



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 59, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.185.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



CARTA PROPOSTA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **RS 1.492.576,45 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e quarenta e cinco centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concordamos com as mesmas.



Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência e seus anexos.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 6 (seis) meses corridos;



5. Prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 26,85 % (vinte e seis vírgula oitenta e cinco por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
8. Declaramos que iniciaremos os serviços imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022




SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0





À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com



- qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI antes da abertura oficial das propostas; e
 - f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
 ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENQUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP/2159
 LOCAL: ICAPUI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 46.541,34	3.1182%
1.1	COMP - 86381523	26,85%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.01	MÊS	6,00	R\$ 7.756,89	SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 46.541,34	3.1182%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.759,53	0,3859%
2.1	C4541	26,85%	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	R\$ 442,44	QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 5.309,28	0,3557%
2.2	C2872	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,75	R\$ 600,33	SEISCENTOS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 450,25	0,0302%
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 829.030,31	55,5436%
3.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.432,75	R\$ 2,67	DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 19.845,44	1,3296%
3.2	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	6.536,67	R\$ 104,16	CENTO E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R\$ 680.859,55	45,6164%
3.3	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.565,22	R\$ 30,07	TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 77.136,17	5,1680%
3.4	C1256	26,85%	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	89,62	R\$ 57,78	CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 5.178,24	0,3469%
3.5	C0836	26,85%	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	89,62	R\$ 513,40	QUINHENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 46.010,01	3,0027%
4			URBANIZAÇÃO					R\$ 385.173,54	25,8060%
4.1	C5028	26,85%	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5.378,32	R\$ 51,64	CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 277.736,44	18,6079%
4.2	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.062,76	R\$ 30,07	TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 31.957,19	2,1411%
4.3	COMP - 99159045	26,85%	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE ALVENARIA COMP =2,00M (IDENTICO PARQUE DO COCO)	UN	19,00	R\$ 812,37	OTOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$ 15.435,03	1,0341%
4.4	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.778,68	R\$ 1,47	UM REAL E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 18.784,66	1,2585%
4.5	C4624	26,85%	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	288,13	R\$ 143,20	CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 41.260,22	2,7644%
5			BARRACAS					R\$ 226.071,73	15,1464%
5.1	C1256	26,85%	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,59	R\$ 57,78	CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 554,11	0,0371%
5.2	C0842	26,85%	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,59	R\$ 528,41	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$ 311,76	0,0209%

HORÁRIO: 08:30 HRS



Sammy Rafaela dos Santos Martins Miendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENQUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO N° 011/CIDADES/2022/MA/PP-2159
 LOCAL: ICAPUI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.04.18.01 - PROCESSO N° 022/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.3	C0089	26,85%	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	5,11	R\$ 897,61	OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS	R\$ 4.586,79	0,3073%
5.4	C0054	26,85%	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,11	R\$ 536,76	QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.742,84	0,1838%
5.5	C2843	26,85%	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	76,72	R\$ 39,83	TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 3.055,76	0,2047%
5.6	COMP - 52650848	26,85%	PILARES EM TORA DE EUCALIPTO	M	450,20	R\$ 144,58	CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 65.089,92	4,3609%
5.7	C3488	26,85%	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PERoba	M2	210,98	R\$ 408,96	QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 86.282,38	5,7802%
5.8	C4810	26,85%	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	R\$ 587,96	QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 4.703,68	0,3151%
5.9	C2667	26,85%	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	424,07	R\$ 27,58	VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 11.695,85	0,7836%
5.10	C3722	26,85%	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNÁUBA	M2	204,90	R\$ 115,15	CENTO E QUINZE REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 23.594,24	1,5808%
5.11	C3684	26,85%	COBERTA EM PALHA DE CARNÁUBA	M2	204,90	R\$ 40,22	QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	R\$ 8.241,08	0,5521%
5.12	C2468	26,85%	TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	170,70	R\$ 59,34	CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 10.129,34	0,6786%
5.13	C1947	26,85%	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	R\$ 291,22	DUZENTOS E NOVENTA E UMA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	R\$ 4.077,08	0,2732%
5.14	C2077	26,85%	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 218,80	DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 437,60	0,0293%
5.15	C4530	26,85%	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	R\$ 174,38	CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 348,76	0,0234%
5.16	C3579	26,85%	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 110,27	CENTO E DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 220,54	0,0148%
Importa o presente orçamento em Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e quatro e cinco centavos								R\$ 1.492.576,45	

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 - concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 - o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 06 (seis) meses corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOJ - CEP: 39607860 - MOSSOROENSE
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998-4011

ORÇAMENTO GERAL EM PARCELAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO 1 E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGLI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 011/CIDADES/2022/INAPP/3159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.04.18.01 - PROCESSO N° 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	MÃO-DE-OBRA	MATERIAS	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	BDI	Pr. Unitario	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	R\$ 6.115,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.641,88	R\$ 7.756,89	R\$ 46.541,34	3,1182%
1.1	COMP - 86381523	26,85%	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 01									R\$ 46.541,34	3,1182%
2			SERVICOS PRELIMINARES	M2	12,00	R\$ 171,28	R\$ 170,94	R\$ -	R\$ 6,57	R\$ 93,65	R\$ 442,44	R\$ 5.759,53	0,3855%
2.1	C4541	26,85%	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER									R\$ 5.759,53	0,3855%
2.2	C2872	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA >4000 M2)	HA	0,75	R\$ 318,25	R\$ -	R\$ 155,01	R\$ -	R\$ 127,07	R\$ 600,33	R\$ 450,25	0,0302%
3			PAVIMENTAÇÃO									R\$ 829.030,31	55,5436%
3.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.432,75	R\$ 0,20	R\$ -	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ 0,56	R\$ 2,67	R\$ 19.845,44	1,3296%
3.2	C3782	26,85%	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	6.536,67	R\$ 31,11	R\$ 51,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,04	R\$ 104,16	R\$ 680.859,55	45,6164%
3.3	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.565,22	R\$ 7,00	R\$ 3,44	R\$ -	R\$ 13,27	R\$ 6,36	R\$ 30,07	R\$ 77.136,17	5,1680%
3.4	C1256	26,85%	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA-ATÉ 2M	M3	89,62	R\$ 45,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,23	R\$ 57,78	R\$ 5.178,24	0,3469%
3.5	C0836	26,85%	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	89,52	R\$ 155,43	R\$ 249,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,67	R\$ 513,40	R\$ 46.010,91	3,0827%
4			URBANIZAÇÃO									R\$ 385.373,54	25,8060%
4.1	C5028	26,85%	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5.378,32	R\$ 5,80	R\$ 32,78	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ 10,93	R\$ 51,64	R\$ 277.736,44	18,6079%
4.2	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.062,76	R\$ 7,00	R\$ 3,44	R\$ -	R\$ 13,27	R\$ 6,36	R\$ 30,07	R\$ 31.957,19	2,1411%
4.3	COMP - 99159045	26,85%	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE ALVENARIA COMP = 2,00M (IDENTICO PARQUE DO COCO)	UN	19,00	R\$ 120,62	R\$ 467,60	R\$ -	R\$ 52,20	R\$ 171,95	R\$ 812,37	R\$ 15.435,03	1,0341%
4.4	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.776,68	R\$ 1,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 1,47	R\$ 18.784,66	1,2565%
4.5	C4624	26,85%	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PAV. ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	288,13	R\$ 52,66	R\$ 60,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,31	R\$ 143,20	R\$ 41.260,22	2,7644%
5			BARBIÇAS									R\$ 226.077,73	15,1464%
5.1	C1256	26,85%	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,59	R\$ 45,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,23	R\$ 57,78	R\$ 554,11	0,0371%
5.2	C0842	26,85%	CONCRETO P/VIBR. FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,59	R\$ 93,26	R\$ 307,50	R\$ 15,81	R\$ -	R\$ 111,84	R\$ 528,41	R\$ 311,76	0,0209%
5.3	C0089	26,85%	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	5,11	R\$ 217,76	R\$ 489,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,99	R\$ 897,61	R\$ 4.586,79	0,3073%
5.4	C0054	26,85%	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,11	R\$ 264,54	R\$ 158,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,61	R\$ 536,76	R\$ 2.742,84	0,1838%
5.5	C2843	26,85%	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	76,72	R\$ 3,34	R\$ 28,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,43	R\$ 39,83	R\$ 3.055,76	0,2047%
5.6	COMP - 52650848	26,85%	PILARES EM TORA DE EUCALIPTO	M	450,20	R\$ 56,32	R\$ 57,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,60	R\$ 144,58	R\$ 65.089,92	4,3609%
5.7	C3488	26,85%	TABUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PERoba	M2	210,98	R\$ 56,31	R\$ 256,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,56	R\$ 408,96	R\$ 86.282,38	5,7808%
5.8	C4810	26,85%	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), COIPIO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W e MÁXIMA 70W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	R\$ 123,51	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,45	R\$ 587,96	R\$ 4.703,68	0,3151%
5.9	C3567	26,85%	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	424,07	R\$ 13,34	R\$ 8,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,83	R\$ 27,58	R\$ 11.695,85	0,7836%



Sammye Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.86-0

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 042.84.764-43

**CLPT CONSTRITORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 5967840 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.690/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1986 / 84 9 9998 - 6011
 ORÇAMENTO GERAL EM PARCELAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIUI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENQUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 01/ICIDADES/2022/MAPP/2159

LOCAL: ICAPIUI
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.04.18.01 - PROCESSO N° 022/2022
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
 DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

Item	Código	BOI	Descrição	Unidade	Quantidade	MÃO-DE-OBRA	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	BOI	Pr. Unitário	Pr. Total	%
5.10	C3722	26,85%	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNAÚBA	M2	204,90	R\$ 56,31	R\$ 34,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,37	R\$ 115,15	R\$ 23.594,24	1.5808%
5.11	C3684	26,85%	COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA	M2	204,90	R\$ 18,77	R\$ 12,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,51	R\$ 40,22	R\$ 8.241,08	0,5521%
5.12	C2468	26,85%	TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	170,70	R\$ 26,59	R\$ 20,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,56	R\$ 59,34	R\$ 10.129,34	0,6786%
5.13	C1947	26,85%	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	R\$ 151,50	R\$ 78,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,64	R\$ 291,22	R\$ 4.077,08	0,2722%
5.14	C2077	26,85%	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 45,03	R\$ 127,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,31	R\$ 218,80	R\$ 437,60	0,0293%
5.15	C4530	26,85%	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	R\$ 22,52	R\$ 114,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,91	R\$ 174,38	R\$ 348,76	0,0244%
5.16	C3579	26,85%	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 37,54	R\$ 49,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,34	R\$ 110,27	R\$ 220,54	0,0148%
Importa o presente orçamento em Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e quarenta e cinco centavos						R\$ 420.063,73	R\$ 681.719,09	R\$ 25.777,96	R\$ 49.213,93			R\$ 1.492.576,45	
						35,7000%	57,9300%	2,1900%	4,1800%				

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) Concorramos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 06 (seis) meses corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.85-0

Márcio de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 043.784.764-43



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUÊNGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP-2159

ICAPIUI/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	1	2	3	4	5	6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	46.541,34	16,0000%	17,0000%	17,0000%	17,0000%	17,0000%	16,0000%
			R\$ 7.446,61	R\$ 7.912,03	R\$ 7.912,03	R\$ 7.912,03	R\$ 7.912,03	R\$ 7.446,61
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.759,53	70,0000%	15,0000%	15,0000%			
			R\$ 4.031,67	R\$ 863,93	R\$ 863,93			
3	PAVIMENTAÇÃO	829.030,31	16,0000%	17,0000%	17,0000%	17,0000%	17,0000%	16,0000%
			R\$ 132.644,85	R\$ 140.935,15	R\$ 140.935,15	R\$ 140.935,15	R\$ 140.935,15	R\$ 132.644,85
4	URBANIZAÇÃO	385.173,54			25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%
					R\$ 96.293,39	R\$ 96.293,39	R\$ 96.293,39	R\$ 96.293,39
5	BARRACAS	226.071,73	16,0000%	17,0000%	17,0000%	17,0000%	17,0000%	16,0000%
			R\$ 36.171,48	R\$ 38.432,19	R\$ 38.432,19	R\$ 38.432,19	R\$ 38.432,19	R\$ 36.171,48
			12,0794%	12,6053%	19,0568%	18,9989%	18,9989%	18,2608%
	VALORES		R\$ 180.294,61	R\$ 188.143,30	R\$ 284.436,69	R\$ 283.572,76	R\$ 283.572,76	R\$ 272.556,33
	TOTAIS		12,0794%	24,6847%	43,7415%	62,7403%	81,7392%	100,0000%
	Valor parcial		R\$ 180.294,61	R\$ 368.437,92	R\$ 652.874,61	R\$ 936.447,36	R\$ 1.220.020,12	R\$ 1.492.576,45
	Valor acumulado							



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43



COMPOSIÇÃO DO BDI

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA ICAPUI/CE
LOCAL: CLPT CONSTRUTORA EIRELLIEPP
PROPORLENTE: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
Endereço: 25.165.699/0001-70
CNPJ: 84-3312-1980 / 84-3312-2003
Telefones: 20.453.443-7
Insc. Estadual: clptobras@hotmail.com
Email:
Data: 11 DE MAIO DE 2022




DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,800%
R	Taxa de Risco	0,970%
DF	Despesas Financeiras	0,900%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	10,150%
	ISS	2,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	7,000%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		26,85%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 26,85%.


 Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43




 Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALP/A01 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 **HORÁRIO:** 08:30 HRS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

Horistas

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		47,76%	MENSALISTA	83,85%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,46%		44,41%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,84%	
B.2	Feriado	0,00%		3,71%	
B.3	Auxílio enfermidade	0,67%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,80%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,72%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,55%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,73%		8,71%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		11,38%		14,73%
C.1	Aviso prévio indenizado	4,17%		5,40%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,10%		0,13%	
C.3	Ferías indenizadas	3,75%		4,85%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	3,01%		3,90%	
C.5	Indenização Adicional	0,35%		0,45%	
D.	Taxas das reincidencias		3,12%		7,91%
D.1	Reincidência de A sobre B	2,77%		7,46%	
D.2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,45%	

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

MARIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GAL PAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3313-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 Fls 345/22
 ICAPUI
 CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

Item	Descrição	Mês				Total
1.1	COMP - 86381523 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 01	MÊS				7.756,89
	MAO DE OBRA					
	18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	HxMÊS	0,3000	3.326,4000		997,92
	18584 ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,3000	8.350,0000		2.805,00
						Total: 3.802,92
						Encargos Sociais: 47,76% 1.816,27
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	HxMÊS	0,3000	953,8300		286,15
	18584 ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,3000	698,9000		209,67
						Total: 495,82
						Total Simples: 6.115,01
						Valor BDI: 26,85% 1.641,88
						Valor Geral: 7.756,89
2.1	C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2				442,44
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço		Total
	11530 MONTADOR	H	3,0000	8,2700		24,81
	12391 PEDREIRO	H	3,0000	8,2700		24,81
	12543 SERVENTE	H	3,0000	5,4900		16,47
						Total: 66,09
						Encargos Sociais: 83,85% 55,42
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	11530 MONTADOR	H	3,0000	5,5700		16,71
	12391 PEDREIRO	H	3,0000	5,5700		16,71
	12543 SERVENTE	H	3,0000	5,4500		16,35
						Total: 49,77
	MATERIAIS					
	10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	24,5300		4,17
	11045 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	31,6000		5,37
	12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	49,2500		73,87
	18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	87,5300		87,53
						Total: 170,94
	SERVIÇOS					
	C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	525,6900		6,57
						Total: 6,57
						Total Simples: 348,79
						Valor BDI: 26,85% 93,66
						Valor Geral: 442,44
2.2	C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA				600,33
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço		Total
	10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	73,7241		147,45
	10758 NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6356		2,54
	10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,2549		5,02
						Total: 155,01
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço		Total
	10037 AJUDANTE	H	4,0000	6,4200		25,68
	12382 NIVELADOR	H	4,0000	10,7600		43,04
	12445 TOPOGRAFO	H	5,0000	13,7400		68,70
						Total: 137,42
						Encargos Sociais: 83,85% 115,23
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	10037 AJUDANTE	H	4,0000	4,9700		19,88
	12382 NIVELADOR	H	4,0000	5,0800		20,32
	12445 TOPOGRAFO	H	5,0000	5,0800		25,40

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

346/22
Fls. _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
- CEARÁ



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GAL.PAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3313-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

		Total:	65,60
		Total Simples:	473,26
		Valor BDI:	26,85% 127,07
		Valor Geral:	600,33
3.1	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2,67
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coficiente
	10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011 47,6960 0,05
	10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022 60,7494 0,13
	10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017 53,1915 0,09
	10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004 2,5198 -
	10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000 74,1789 -
	10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004 26,4971 0,01
	10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040 159,5056 0,64
	10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004 179,5596 0,06
	10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009 170,2590 0,15
	10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022 3,6059 0,01
	10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026 218,3681 0,56
	10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022 96,0999 0,21
			Total: 1,91
	MAO DE OBRA		
	12543 SERVENTE	H	0,0128 5,4900 0,07
			Total: 0,07
		Encargos Sociais:	83,85% 0,06
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
	12543 SERVENTE	H	0,0128 5,4500 0,07
			Total: 0,07
		Total Simples:	2,11
		Valor BDI:	26,85% 0,56
		Valor Geral:	2,67
3.2	C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	104,16
	MAO DE OBRA		
	10445 CALCETEIRO	H	0,7500 8,2700 6,20
	12543 SERVENTE	H	1,0000 5,4900 5,49
			Total: 11,69
		Encargos Sociais:	83,85% 9,79
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
	10445 CALCETEIRO	H	0,7500 5,5700 4,18
	12543 SERVENTE	H	1,0000 5,4500 5,45
			Total: 9,63
	MATERIAIS		
	10108 AREIA GROSSA	M3	0,1500 74,7200 11,21
	10805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,5000 0,5600 2,52
	17004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	1,0500 35,5000 37,28
			Total: 51,01
		Total Simples:	82,12
		Valor BDI:	26,85% 22,04
		Valor Geral:	104,16
3.3	C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,07
	MAO DE OBRA		
	12391 PEDREIRO	H	0,1500 8,2700 1,24
	12543 SERVENTE	H	0,2500 5,4900 1,37
			Total: 2,61
		Encargos Sociais:	83,85% 2,19
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

347/22
Fls
DE ICAPUI
CEARA



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS


	I2391	PEDREIRO	H	0,1500	5,5700	0,84
	I2543	SERVENTE	H	0,2500	5,4500	1,36
					Total:	2,20
	MATERIAIS					
	I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,4400	3,44
					Total:	3,44
	SERVIÇOS					
	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4900	1,12
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	41,1900	0,62
	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0500	0,15
	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	334,7500	11,38
					Total:	13,27
					Total Simples:	23,71
				Valor BDI:	26,85%	6,36
					Valor Geral:	30,07
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3			57,78
	MAO DE OBRA					
	I2543	SERVENTE	H	2,9300	5,4900	16,09
					Total:	16,09
				Encargos Sociais:	83,85%	13,49
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I2543	SERVENTE	H	2,9300	5,4500	15,97
					Total:	15,97
					Total Simples:	45,55
				Valor BDI:	26,85%	12,23
					Valor Geral:	57,78
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			513,40
	MAO DE OBRA					
	I2543	SERVENTE	H	10,0000	5,4900	54,90
					Total:	54,90
				Encargos Sociais:	83,85%	46,03
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I2543	SERVENTE	H	10,0000	5,4500	54,50
					Total:	54,50
	MATERIAIS					
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	67,5000	52,52
	I0280	BRITA	M3	0,9658	76,1900	73,58
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5600	123,20
					Total:	249,30
					Total Simples:	404,73
				Valor BDI:	26,85%	108,67
					Valor Geral:	513,40
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			51,64
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
	I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	26,1094	1,98
	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	36,6497	0,15
					Total:	2,13
	MAO DE OBRA					
	I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	8,2700	1,32
	I2543	SERVENTE	H	0,1595	5,4900	0,88
					Total:	2,20
				Encargos Sociais:	83,85%	1,84
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	5,5700	0,89
	I2543	SERVENTE	H	0,1595	5,4500	0,87

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

					Total:	1,76
MATERIAIS						
	ID109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	67,5000	3,83
	I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	60,4600	0,39
	I9513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,5600	28,58
					Total:	32,78
					Total Simples:	40,71
					Valor BDI:	26,85%
					Valor Geral:	51,64
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			30,07
MAO DE OBRA						
	I2391	PEDREIRO	H	0,1500	8,2700	1,24
	I2543	SERVENTE	H	0,2500	5,4900	1,37
					Total:	2,61
					Encargos Sociais:	83,85%
					Valor Geral:	2,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I2391	PEDREIRO	H	0,1500	5,5700	0,84
	I2543	SERVENTE	H	0,2500	5,4500	1,36
					Total:	2,20
MATERIAIS						
	I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,4400	3,44
					Total:	3,44
SERVIÇOS						
	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4900	1,12
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	41,1900	0,62
	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0500	0,15
	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	334,7500	11,38
					Total:	13,27
					Total Simples:	23,71
					Valor BDI:	26,85%
					Valor Geral:	30,07
4.3	COMP - 99159045	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE ALVENARIA COMP.=2,00M (IDEI TICO PARQUE DO COCO)	UN			812,37
MAO DE OBRA						
	I0037	AJUDANTE	H	1,0000	6,4200	6,42
	I0498	CARPINTEIRO	H	1,0000	8,2700	8,26
	I2391	PEDREIRO	H	2,0000	8,2700	16,54
	I1858	SERRALHEIRO	H	2,0000	8,2700	16,54
					Total:	47,76
					Encargos Sociais:	83,85%
					Valor Geral:	40,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I0037	AJUDANTE	H	1,0000	4,9700	4,97
	I0498	CARPINTEIRO	H	1,0000	5,5700	5,56
	I2391	PEDREIRO	H	2,0000	5,5700	11,14
	I1858	SERRALHEIRO	H	2,0000	5,5700	11,14
					Total:	32,81
MATERIAIS						
	I7396	ARRUELA LISA EM AÇO INOX 3/8"	UN	8,0000	2,0900	16,72
	I0683	CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16 100MM	UN	8,0000	17,9100	143,28
	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	8,0000	0,2000	1,60
	I6682	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)M	UN	2,0000	112,5000	225,00
	I6225	TUJOLO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23X11X5)CM	UN	50,0000	1,6200	81,00
					Total:	467,60
SERVIÇOS						
	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,4000	21,7500	52,20
					Total:	52,20

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GAL. PAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCESSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

		Total Simples:	640,42	
		Valor BDI:	26,85% 171,95	
		Valor Geral:	812,37	
4.4	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA	M2		1,47
	I2543 SERVENTE	H	0,0750	5,4900 0,41
				Total: 0,41
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
	I2543 SERVENTE	H	0,0750	5,4500 0,41
				Total: 0,41
				Total Simples: 1,16
				Valor BDI: 26,85% 0,31
				Valor Geral: 1,47
4.5	C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) MAO DE OBRA	M2		143,20
	I1328 LADRILHISTA	H	1,6000	8,2700 13,23
	I2543 SERVENTE	H	1,2500	5,4900 6,86
				Total: 20,09
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
	I1328 LADRILHISTA	H	1,6000	5,5700 8,91
	I2543 SERVENTE	H	1,2500	5,4500 6,81
				Total: 15,72
	MATERIAIS			
	I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0182	67,5000 1,23
	I0441 CAL HIDRATADA	KG	2,7300	1,1000 3,00
	I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,5600 1,57
	I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	49,4800 54,43
				Total: 60,23
				Total Simples: 112,89
				Valor BDI: 26,85% 30,31
				Valor Geral: 143,20
5.1	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M MAO DE OBRA	M3		57,78
	I2543 SERVENTE	H	2,9300	5,4900 16,09
				Total: 16,09
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
	I2543 SERVENTE	H	2,9300	5,4500 15,97
				Total: 15,97
				Total Simples: 45,55
				Valor BDI: 26,85% 12,23
				Valor Geral: 57,78
5.2	C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	M3		528,41
	I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	22,1375 15,81
				Total: 15,81
	MAO DE OBRA			
	I2543 SERVENTE	H	6,0000	5,4900 32,94
				Total: 32,94
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
	I2543 SERVENTE	H	6,0000	5,4500 32,70
				Total: 32,70

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP-2-59
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

					Total:	32,70
MATERIAIS						
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8527	67,5000	57,56
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	0,5600	188,16
	I1605	PEDRISCO	M3	0,8360	73,9000	61,78
					Total:	307,50
					Total Simples:	416,57
					Valor BDI:	26,85%
						111,84
					Valor Geral:	528,41
5.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3			897,61
MAO DE OBRA						
	I2391	PEDREIRO	H	3,0000	8,2700	24,81
	I2543	SERVENTE	H	10,0000	5,4900	54,90
					Total:	79,71
					Encargos Sociais:	83,85%
						66,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I2391	PEDREIRO	H	3,0000	5,5700	16,71
	I2543	SERVENTE	H	10,0000	5,4500	54,50
					Total:	71,21
MATERIAIS						
	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	74,7200	46,20
	I0163	AÇO CA-50	KG	18,0000	9,5000	171,00
	I0280	BRITA	M3	0,6150	76,1900	46,88
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,5600	206,36
	I1605	PEDRISCO	M3	0,2630	73,9000	19,44
					Total:	489,86
					Total Simples:	707,62
					Valor BDI:	26,85%
						189,99
					Valor Geral:	897,61
5.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3			536,76
MAO DE OBRA						
	I2391	PEDREIRO	H	6,0000	8,2700	49,62
	I2543	SERVENTE	H	9,0000	5,4900	49,41
					Total:	99,03
					Encargos Sociais:	83,85%
						83,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I2391	PEDREIRO	H	6,0000	5,5700	33,42
	I2543	SERVENTE	H	9,0000	5,4500	49,05
					Total:	82,47
MATERIAIS						
	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	67,5000	24,62
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5600	61,32
	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	66,0600	72,67
					Total:	158,61
					Total Simples:	423,15
					Valor BDI:	26,85%
						113,61
					Valor Geral:	536,76
5.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2			39,83
MAO DE OBRA						
	I0037	AJUDANTE	H	0,2000	6,4200	1,26
					Total:	1,26
					Encargos Sociais:	83,85%
						1,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	I0037	AJUDANTE	H	0,2000	4,9700	0,99
					Total:	0,99

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

MATERIAIS					
	11090 EMULSÃO ASFALTICA	KG	2,0000	14,0300	28,06
				Total:	28,06
				Total Simples:	31,40
				Valor BDI:	8,43
				Valor Geral:	39,83
5.6	COMP - 52650848	M			144,58
	PILARES EM TORA DE EUCALIPTO				
	MAO DE OBRA				
	10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	6,4200	9,63
	10498 CARPINTEIRO	H	1,5000	8,2700	12,40
				Total:	22,03
				Encargos Sociais:	83,85% 18,47
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	4,9700	7,46
	10498 CARPINTEIRO	H	1,5000	5,5700	8,36
				Total:	15,82
	MATERIAIS				
	10990 CHUMBADOR TIPO PARABOLUT 3/4"A 1"	UN	8,0000	4,9000	39,20
	17348 PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x 4"	UN	4,0000	2,9600	11,84
	19053 PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	1,1000	6,0200	6,62
				Total:	57,66
				Total Simples:	113,98
				Valor BDI:	26,85% 30,60
				Valor Geral:	144,58
5.7	C3488	M2			408,96
	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA				
	MAO DE OBRA				
	10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	6,4200	9,63
	10498 CARPINTEIRO	H	1,5000	8,2700	12,40
				Total:	22,03
				Encargos Sociais:	83,85% 18,46
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	4,9700	7,46
	10498 CARPINTEIRO	H	1,5000	5,5700	8,36
				Total:	15,82
	MATERIAIS				
	11724 PREGO	KG	0,2000	15,5400	3,11
	12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 6X12CM	M	2,7000	18,1300	48,95
	16166 ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 10CM	M2	1,0500	203,8400	214,03
				Total:	266,09
				Total Simples:	322,40
				Valor BDI:	26,85% 86,56
				Valor Geral:	408,96
5.8	C4810	UN			587,96
	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92				
	MAO DE OBRA				
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3000	6,4200	8,35
	12312 ELETRICISTA	H	1,3000	8,2700	10,75
	12391 PEDREIRO	H	1,8000	8,2700	14,89
	12543 SERVENTE	H	2,4000	5,4900	13,17
				Total:	47,16
				Encargos Sociais:	83,85% 39,54
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3000	4,9700	6,46
	12312 ELETRICISTA	H	1,3000	5,5700	7,24

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

352/20
 FIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

	I2391	PEDREIRO	H	1,8000	5,5700	10,03
	I2543	SERVENTE	H	2,4000	5,4500	13,08
					Total:	36,81
	MATERIAIS					
	I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	340,0000	340,00
					Total:	340,00
					Total Simples:	463,51
				Valor BDI:	26,85%	124,49
					Valor Geral:	587,96
5.9	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			27,58
	MAO DE OBRA					
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	6,4200	1,93
	I2395	PINTOR	H	0,4000	8,2700	3,31
					Total:	5,24
				Encargos Sociais:	83,85%	4,38
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	4,9700	1,49
	I2395	PINTOR	H	0,4000	5,5700	2,23
					Total:	3,72
	MATERIAIS					
	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,86
	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5500	0,55
	I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	25,9400	7,00
					Total:	8,41
					Total Simples:	21,76
				Valor BDI:	26,85%	5,83
					Valor Geral:	27,58
5.10	C3722	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNAÚBA	M2			115,15
	MAO DE OBRA					
	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	6,4200	9,63
	I0498	CARPINTEIRO	H	1,5000	8,2700	12,40
					Total:	22,03
				Encargos Sociais:	83,85%	18,46
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	4,9700	7,46
	I0498	CARPINTEIRO	H	1,5000	5,5700	8,36
					Total:	15,82
	MATERIAIS					
	I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,1200	10,9000	1,31
	I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0130	2.479,0000	32,23
	I1724	PREGO	KG	0,0600	15,5400	0,93
					Total:	34,47
					Total Simples:	90,78
				Valor BDI:	26,85%	24,37
					Valor Geral:	115,15
5.11	C3684	COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA	M2			40,22
	MAO DE OBRA					
	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	6,4200	3,21
	I0498	CARPINTEIRO	H	0,5000	8,2700	4,13
					Total:	7,34
				Encargos Sociais:	83,85%	6,15
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	4,9700	2,49
	I0498	CARPINTEIRO	H	0,5000	5,5700	2,79

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**RÓD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011353/202
FIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO 1 E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2.59
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

				Total:	5,28	
MATERIAIS						
	10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0500	10,5300	0,53
	16750	PALHAS DE CARNAÚBA	UN	73,0000	0,1700	12,41
				Total:	12,94	
				Total Simples:	31,71	
				Valor BDI:	26,85%	8,51
				Valor Geral:	40,22	
5.12	C2468	TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			59,34
MAO DE OBRA						
	10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1000	6,4200	0,64
	12395	PINTOR	H	1,2000	8,2700	9,92
				Total:	10,56	
				Encargos Sociais:	83,85%	8,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1000	4,9700	0,50
	12395	PINTOR	H	1,2000	5,5700	6,88
				Total:	7,18	
MATERIAIS						
	12088	TINTA ANTIFLAMA	L	0,4300	46,9600	20,19
				Total:	20,19	
				Total Simples:	46,78	
				Valor BDI:	26,85%	12,56
				Valor Geral:	59,34	
5.13	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			291,22
MAO DE OBRA						
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	6,4200	19,26
	12312	ELETRICISTA	H	3,0000	8,2700	24,80
	12543	SERVENTE	H	2,5000	5,4900	13,73
				Total:	57,79	
				Encargos Sociais:	83,85%	48,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	4,9700	14,91
	12312	ELETRICISTA	H	3,0000	5,5700	16,71
	12543	SERVENTE	H	2,5000	5,4500	13,63
				Total:	45,25	
MATERIAIS						
	10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,9600	23,52
	10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7600	1,76
	10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	10,2100	10,21
	10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,0200	2,02
	10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,5000	0,95
	11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,5000	10,50
	11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,61
	11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,8200	2,46
	11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,2900	22,29
	11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8800	1,76
				Total:	78,08	
				Total Simples:	229,58	
				Valor BDI:	26,85%	61,64
				Valor Geral:	291,22	
5.14	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN			218,80
MAO DE OBRA						
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	6,4200	7,70
	12312	ELETRICISTA	H	1,2000	8,2700	9,92

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Samnya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GAI.PAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

				Total:	17,62
		Encargos Sociais:	83,85%	14,77	
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	4,9700	5,96
I2312	ELETRICISTA	H	1,2000	5,5700	6,68
				Total:	12,64
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	32,3900	32,39
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,8600	31,86
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,3400	26,34
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	36,8700	36,87
				Total:	127,46
				Total Simples:	172,49
				Valor BDI:	26,85%
				Valor Geral:	46,31
5.15	C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			174,38
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	0,6000	6,4200	3,85
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	8,2700	4,96
				Total:	8,81
		Encargos Sociais:	83,85%	7,39	
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
I0037	AJUDANTE	H	0,6000	4,9700	2,98
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	5,5700	3,34
				Total:	6,32
MATERIAIS					
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	114,9500	114,95
				Total:	114,95
				Total Simples:	137,47
				Valor BDI:	26,85%
				Valor Geral:	174,38
5.16	C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN			110,27
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	6,4200	6,42
I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	8,2700	8,27
				Total:	14,69
		Encargos Sociais:	83,85%	12,31	
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	4,9700	4,97
I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	5,5700	5,57
				Total:	10,54
MATERIAIS					
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	49,3900	49,39
				Total:	49,39
				Total Simples:	86,93
				Valor BDI:	26,85%
				Valor Geral:	23,34
				Valor Geral:	110,27

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

C0588		CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2			4,49
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	12395 PINTOR	H	0,2000	8,2700	1,65
				Total:	1,65
			Encargos Sociais:	83,85%	1,38
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	12395 PINTOR	H	0,2000	5,5700	1,11
				Total:	1,11
	MATERIAIS				
	12496 SUPERCAL	KG	0,3000	1,1500	0,35
				Total:	0,35
			Total Simples:		4,49
C0830		CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3			525,69
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	22,1375	11,06
				Total:	11,06
	MAO DE OBRA				
	12391 PEDREIRO	H	2,0000	8,2700	16,54
	12543 SERVENTE	H	16,0000	5,4900	87,84
				Total:	104,38
			Encargos Sociais:	83,85%	87,52
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	12391 PEDREIRO	H	2,0000	5,5700	11,14
	12543 SERVENTE	H	16,0000	5,4500	87,20
				Total:	98,34
	MATERIAIS				
	10109 AREIA MEDIA	M3	0,6462	67,5000	43,62
	10280 BRITA	M3	0,5852	76,1900	44,59
	10805 CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,5600	109,76
	11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	66,0600	26,42
				Total:	224,39
			Total Simples:		525,69
C2667		VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2			21,75
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	6,4200	1,93
	12395 PINTOR	H	0,4000	8,2700	3,31
				Total:	5,24
			Encargos Sociais:	83,85%	4,38
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	4,9700	1,49
	12395 PINTOR	H	0,4000	5,5700	2,23
				Total:	3,72

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,86
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5500	0,55
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	25,9400	7,00
				Total:	8,41
				Total Simples:	21,76
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3				41,19
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,6500	5,4900	14,55
				Total:	14,55
				Encargos Sociais:	83,85%
					12,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
12543	SERVENTE	H	2,6500	5,4500	14,44
				Total:	14,44
				Total Simples:	41,19
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO - M3				7,40
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000	86,3799	-
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007	67,6789	0,05
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139	282,3836	3,92
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132	227,5468	3,00
				Total:	6,97
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0278	5,4900	0,15
				Total:	0,15
				Encargos Sociais:	83,85%
					0,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
12543	SERVENTE	H	0,0278	5,4500	0,15
				Total:	0,15
				Total Simples:	7,40
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3				4,05
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	86,3799	0,01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	67,6789	-
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	282,3836	2,10
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	227,5468	1,71
				Total:	3,82
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0150	5,4900	0,08
				Total:	0,08
				Encargos Sociais:	83,85%
					0,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
12543	SERVENTE	H	0,0150	5,4500	0,08

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

357/22
FIS
PREFEITURA DE ICAPUI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 **HORÁRIO:** 08:30 HS

					Total:	0,08
					Total Simples:	4,05
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM - M3					36,65
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000	30,3220	
	10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000	19,4923	
	10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588	99,4589	5,86
	10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765	20,2605	3,58
					Total:	9,43
	MAO DE OBRA					
	10221	BLASTER	H	0,0588	9,4000	0,55
	12543	SERVENTE	H	0,5882	5,4900	3,23
					Total:	3,78
				Encargos Sociais:	83,85%	3,17
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	10221	BLASTER	H	0,05882353	4,5500	0,27
	12543	SERVENTE	H	0,58823529	5,4500	3,21
					Total:	3,48
	MATERIAIS					
	10860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400	5,2400	6,50
	12326	ESPOLETA	UN	0,0090	5,8000	0,05
	12329	ESTOPIM	M	0,0600	7,2500	0,44
	12507	DINAMITE 60%	KG	0,0500	26,0400	1,30
	12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005	613,0000	0,31
	12568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400	15,1600	8,19
					Total:	16,79
					Total Simples:	36,65
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS - M3					79,54
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158	56,2002	0,89
	10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000	177,7770	
	10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	25,2526	
	10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258	167,5892	4,33
	10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417	341,7277	14,24
	10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417	141,2854	5,89
					Total:	25,35
	MAO DE OBRA					
	12543	SERVENTE	H	0,2083	5,4900	1,14
					Total:	1,14
				Encargos Sociais:	83,85%	0,96
	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	12543	SERVENTE	H	0,2083	5,4500	1,14
					Total:	1,14

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP-2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 **HORÁRIO:** 08:30 HS

MATERIAIS					
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004	28.583,0000	10,63
				Total:	10,63
SERVIÇOS					
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000	36,6500	40,32
				Total:	40,32
				Total Simples:	79,54
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGAÇÃO PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3				334,75
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	20,3101	-
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	25,9357	25,94
				Total:	25,94
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	5,4900	32,94
				Total:	32,94
				Encargos Sociais:	83,85%
					27,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	5,4500	32,70
				Total:	32,70
MATERIAIS					
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000	0,5600	142,24
				Total:	142,24
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,9197	7,4000	6,81
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	79,5400	66,50
				Total:	73,31
				Total Simples:	334,75

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

MODALIDADE:

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
BETONEIRA COM MOTOR DIESEL	3,0	2,000	12.804,00	20,00	6,00	1,3658	0,2049	1,0243	0,0001333333333333	0,0000200000000000	0,000100000000	0,600
BETONEIRA ELÉTRICA 580L	3,0	2,000	14.904,00	10,00	6,00	2,0120	0,2683	1,1178	0,0001500000000000	0,0000200000000000	0,000083333333	0,500
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l	5,0	2,000	403.000,00	30,00	6,00	19,7470	5,0778	28,2100	0,0000700000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 111	5,0	2,000	501.579,00	30,00	6,00	24,5774	6,3199	35,1105	0,0000700000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 180	5,0	2,000	991.511,00	30,00	6,00	48,5840	12,4930	62,4652	0,0000700000000000	0,0000180000000000	0,000090000000	0,900
COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR.	5,0	2,000	508.193,00	25,00	6,00	28,5859	6,8606	38,1145	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
AUTOPELIDO	6,0	2,000	880.220,00	30,00	6,00	35,9423	10,7827	51,3462	0,0000583333333333	0,0000175000000000	0,000083333333	1,000
MOTONIVELADORA	6,0	2,000	464.811,00	25,00	6,00	21,7880	6,1006	29,0507	0,0000625000000000	0,0000175000000000	0,000083333333	1,000
COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPELIDO	6,0	2,000	172.019,00	20,00	6,00	9,1743	2,4083	11,4679	0,0000666666666667	0,0000175000000000	0,000083333333	1,000
COMPRESSOR DE AR 250 PCM	5,0	2,000	2.186.009,00	25,00	6,00	122,9630	29,5111	163,9507	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
M3H	5,0	2,000	93.380,00	25,00	6,00	5,2526	1,2606	5,6028	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000080000000	0,800
GRUPO GERADOR - 145 KVA	6,0	2,000	27.438,00	5,00	6,00	2,0636	0,4562	1,0861	0,0000791666666667	0,0000175000000000	0,0000416667	0,500
GRADE DE DISCOS	5,0	2,000	9.603,00	20,00	6,00	0,6146	0,1383	0,7682	0,0000800000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	9,0	2,000	968.595,00	25,00	6,00	30,2686	12,1074	40,3581	0,0000416666666667	0,0000166666666667	0,000055555556	1,000
TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155	7,0	2,000	165.056,00	30,00	6,00	5,7770	1,9807	8,2528	0,0000500000000000	0,0000174285714	0,0000714286	1,000
TRATOR DE PNEUS	5,0	2,000	38.976,00	25,00	6,00	3,8976	0,7016	1,5590	0,0001000000000000	0,0000180000000000	0,000040000000	0,400
VASSOURA MECANICA	5,0	2,000	65.580,00	25,00	6,00	3,6889	0,8853	4,4267	0,0000750000000000	0,0000180000000000	0,000090000000	0,900
VEICULO UTILITARIO KOMBI	5,0	2,000	388.732,00	30,00	6,00	19,0479	4,8980	24,4901	0,0000700000000000	0,0000180000000000	0,000090000000	0,900
CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3	5,0	2,000	53.578,00	30,00	6,00	2,6253	0,6751	3,7505	0,0000700000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
VEICULO UTILITARIO CAMINHONETE SAVEIRO	5,0	2,000										

io Lino de Mendonça Neto
esistente Legal
048.784.764-43

[Handwritten signature]

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça

Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP-2159

LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO			MANUTENÇÃO	K
						DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO		
COMPACTADOR DE PLACA	5,0	2.000	62.458,00	-	6,00	6.2458	1,1242	6.2458	0,0000180000000000	1,000
VIBRATORIA HP 7	8,0	2.000	8.700,00	30,00	6,00	0,2664	0,1028	0,2664	0,0000168750000000	0,700
TEODOLITO	8,0	2.000	17.176,00	30,00	6,00	0,5260	0,2029	0,5260	0,0000437500000000	0,700



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

João de Mendonça Neto
Responsável Legal
048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DE MAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				CHI		
10566	BETONEIRA COM MOTOR DIESEL				20,3101	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,365760	1,0000	1,3658
	I2702	JUROS	H	0,204864	1,0000	0,2049
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				1,5707	
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	6,1294
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				18,7394	
	Custo Direto Total				20,3101	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l				47,6960	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,747000	1,0000	19,7470
	I2702	JUROS	H	5,077800	1,0000	5,0778
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				24,8248	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				22,8712	
	Custo Direto Total				47,6960	
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111				56,2002	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	24,577371	1,0000	24,5774
	I2702	JUROS	H	6,319895	1,0000	6,3199
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				30,8973	
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				25,3029	
	Custo Direto Total				56,2002	
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180				86,3799	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	48,584039	1,0000	48,5840
	I2702	JUROS	H	12,493039	1,0000	12,4930
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				61,0770	
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				25,3029	
	Custo Direto Total				86,3799	
10607	COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO				60,7494	
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	28,585856	1,0000	28,5859
	I2702	JUROS	H	6,860606	1,0000	6,8606
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS				35,4465	
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
Fis 362/22
AN
CEARA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		60,7494
					CHI	53,1915
I0610	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	21,788016	1,0000	21,7880
	I2702	JUROS	H	6,100644	1,0000	6,1006
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		27,8886
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		53,1915
					CHI	26,1094
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	6,245800	1,0000	6,2458
	I2702	JUROS	H	1,124244	1,0000	1,1242
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		7,3700
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						6,1294
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		26,1094
					CHI	30,3220
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	9,174347	1,0000	9,1743
	I2702	JUROS	H	2,408266	1,0000	2,4083
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		11,5826
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		30,3220
					CHI	177,7770
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	122,963006	1,0000	122,9630
	I2702	JUROS	H	29,511122	1,0000	29,5111
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		152,4741
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		177,7770
					CHI	2,5198
I0625	GRADE DE DISCOS					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	2,063566	1,0000	2,0636
	I2702	JUROS	H	0,456157	1,0000	0,4562

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
CEARA
363/22
FIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,5198
				Custo Direto Total		2,5198
				CHI		25,2526
I0626	GRUPO GERADOR - 145 KVA					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	5,252625	1,0000	5,2526
	I2702	JUROS	H	1,260630	1,0000	1,2606
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		6,5132
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		25,2526
				CHI		74,1789
I0642	MOTONIVELADORA					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	35,942317	1,0000	35,9423
	I2702	JUROS	H	10,782695	1,0000	10,7827
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		46,7250
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		27,4539
				Custo Direto Total		74,1789
				CHI		19,4923
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	0,614592	1,0000	0,6146
	I2702	JUROS	H	0,138283	1,0000	0,1383
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,7529
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		19,4923
				CHI		67,6789
I0666	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	30,268594	1,0000	30,2686
	I2702	JUROS	H	12,107438	1,0000	12,1074
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		42,3760
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS		83,85%
						9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		67,6789
				CHI		26,4971
I0667	TRATOR DE PNEUS					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	5,776960	1,0000	5,7770
	I2702	JUROS	H	1,980672	1,0000	1,9807
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		7,7577

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		26,4971
I0680		BETONEIRA COM MOTOR DIESEL			CHP	25,9357
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,365760	1,0000	1,3658
	I2702	JUROS	H	0,204864	1,0000	0,2049
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,024320	1,0000	1,0243
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,5950
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	1,125000	4,0900	4,6013
				Sub-Total de MATERIAIS		4,6013
				Custo Direto Total		25,9357
I0682		BETONEIRA ELÉTRICA 580L			CHP	22,1375
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,012040	1,0000	2,0120
	I2702	JUROS	H	0,268272	1,0000	0,2683
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,117800	1,0000	1,1178
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		3,3981
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		22,1375
I0698		CAMINHÃO TANQUE 8.000 l			CHP	159,5056
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	19,747000	1,0000	19,7470
	I2702	JUROS	H	5,077800	1,0000	5,0778
	I2703	MANUTENÇÃO	H	28,210000	1,0000	28,2100
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		53,0348
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	20,440000	4,0900	83,5996
				Sub-Total de MATERIAIS		83,5996
				Custo Direto Total		159,5056
I0700		VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETE SAVEIRO			CHP	73,7241
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,625322	1,0000	2,6253
	I2702	JUROS	H	0,675083	1,0000	0,6751

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,750460	1,0000	3,7505
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		7,0509
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	5,7186
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		17,2086
	I2707	GASOLINA	L	9,718000	5,0900	49,4646
				Sub-Total de MATERIAIS		49,4646
				Custo Direto Total		73,7241
				CHP		167,5892
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111					
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	24,577371	1,0000	24,5774
	I2702	JUROS	H	6,319895	1,0000	6,3199
	I2703	MANUTENÇÃO	H	35,110530	1,0000	35,1105
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		66,0078
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	18,650000	4,0900	76,2785
				Sub-Total de MATERIAIS		76,2785
				Custo Direto Total		167,5892
				CHP		282,3836
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180					
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	48,584039	1,0000	48,5840
	I2702	JUROS	H	12,493039	1,0000	12,4930
	I2703	MANUTENÇÃO	H	62,465193	1,0000	62,4652
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		123,5422
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	32,650000	4,0900	133,5385
				Sub-Total de MATERIAIS		133,5385
				Custo Direto Total		282,3836
				CHP		179,5596
10721	COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPULIDO					
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	28,585856	1,0000	28,5859
	I2702	JUROS	H	6,860606	1,0000	6,8606
	I2703	MANUTENÇÃO	H	38,114475	1,0000	38,1145
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		73,5610
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP.2159
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2706	OLEO DIESEL	L	19,730000	4,0900	80,6957
				Sub-Total de MATERIAIS		80,6957
				Custo Direto Total		179,5596
					CHP	170,2590
I0723	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	21,788016	1,0000	21,7880
	I2702	JUROS	H	6,100644	1,0000	6,1006
	I2703	MANUTENÇÃO	H	29,050688	1,0000	29,0507
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		56,9393
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	21,520000	4,0900	88,0168
				Sub-Total de MATERIAIS		88,0168
				Custo Direto Total		170,2590
					CHP	36,6497
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	6,245800	1,0000	6,2458
	I2702	JUROS	H	1,124244	1,0000	1,1242
	I2703	MANUTENÇÃO	H	6,245800	1,0000	6,2458
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		13,6158
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	1,050000	4,0900	4,2945
				Sub-Total de MATERIAIS		4,2945
				Custo Direto Total		36,6497
					CHP	99,4589
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	9,174347	1,0000	9,1743
	I2702	JUROS	H	2,408266	1,0000	2,4083
	I2703	MANUTENÇÃO	H	11,467933	1,0000	11,4679
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		23,0505
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	14,100000	4,0900	57,6690
				Sub-Total de MATERIAIS		57,6690
				Custo Direto Total		99,4589
					CHP	341,7277
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	122,963006	1,0000	122,9630
	I2702	JUROS	H	29,511122	1,0000	29,5111

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

HORÁRIO: 08:30 HS

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2703	MANUTENÇÃO	H	163,950675	1,0000	163,9507	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	316,4248
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029
						Custo Direto Total	341,7277
						CHP	3,6059
I0739		GRADE DE DISCOS					
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,063566	1,0000	2,0636	
	I2702	JUROS	H	0,456157	1,0000	0,4562	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,086088	1,0000	1,0861	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	3,6059
						Custo Direto Total	3,6059
						CHP	141,2854
I0740		GRUPO GERADOR - 145 KVA					
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	5,252625	1,0000	5,2526	
	I2702	JUROS	H	1,260630	1,0000	1,2606	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	5,602800	1,0000	5,6028	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	12,1160
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	27,000000	4,0900	110,4300	
						Sub-Total de MATERIAIS	110,4300
						Custo Direto Total	141,2854
						CHP	218,3681
I0756		MOTONIVELADORA					
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	35,942317	1,0000	35,9423	
	I2702	JUROS	H	10,782695	1,0000	10,7827	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	51,346167	1,0000	51,3462	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	98,0712
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	27,4539
	I2706	OLEO DIESEL	L	22,700000	4,0900	92,8430	
						Sub-Total de MATERIAIS	92,8430
						Custo Direto Total	218,3681
						CHP	0,6356
I0758		NÍVEL					
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,266438	1,0000	0,2664	
	I2702	JUROS	H	0,102769	1,0000	0,1028	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,266438	1,0000	0,2664	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	0,6356

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

				Custo Direto Total		0,6356
				CHP		20,2605
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	0,614592	1,0000	0,6146
	I2702	JUROS	H	0,138283	1,0000	0,1383
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,768240	1,0000	0,7682
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,5211
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS 83,85%		6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		20,2605
				CHP		1,2549
10775	TEODOLITO					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	0,526015	1,0000	0,5260
	I2702	JUROS	H	0,202892	1,0000	0,2029
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,526015	1,0000	0,5260
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,2549
				Custo Direto Total		1,2549
				CHP		227,5468
10779	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	30,268594	1,0000	30,2686
	I2702	JUROS	H	12,107438	1,0000	12,1074
	I2703	MANUTENÇÃO	H	40,358125	1,0000	40,3581
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		82,7341
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS 83,85%		9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	29,220000	4,0900	119,5098
				Sub-Total de MATERIAIS		119,5098
				Custo Direto Total		227,5468
				CHP		96,0999
10780	TRATOR DE PNEUS					
	I2701	DEPRECIACÃO	H	5,776960	1,0000	5,7770
	I2702	JUROS	H	1,980672	1,0000	1,9807
	I2703	MANUTENÇÃO	H	8,252800	1,0000	8,2528
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		16,0105
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS 83,85%		6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	15,000000	4,0900	61,3500
				Sub-Total de MATERIAIS		61,3500
				Custo Direto Total		96,0999
				CHP		6,1582
10785	VASSOURA MECÂNICA					
				CHP		6,1582

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 11 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,897600	1,0000	3,8976
	I2702	JUROS	H	0,701568	1,0000	0,7016
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,559040	1,0000	1,5590
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		6,1582
				Custo Direto Total		6,1582

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC SERVIÇOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25 165 699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 11 DE MAIO DE 2022 **HORÁRIO:** 08:30 HRS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
3.2	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	6.536,67	104,16	680.859,55	45,62	45,62
4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5.378,32	51,64	277.736,44	18,61	64,22
5.7	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	M2	210,98	408,96	86.282,38	5,78	70,01
3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.565,22	30,07	77.136,17	5,17	75,17
5.6	PILARES EM TORA DE EUCALIPTO	M	450,20	144,58	65.089,92	4,36	79,53
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 01	MES	6,00	7756,89	46.541,34	3,12	82,65
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	89,62	513,4	46.010,91	3,08	85,73
4.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	288,13	143,2	41.260,22	2,76	88,50
4.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.062,76	30,07	31.957,19	2,14	90,64
5.10	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNÁUBA	M2	204,90	115,15	23.594,24	1,58	92,22
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.432,75	2,67	19.845,44	1,33	93,55
4.4	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.778,68	1,47	18.784,66	1,26	94,81
4.3	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE ALVENARIA COMP.=2,00M (IDENTICO PARQUE DO COCO)	UN	19,00	812,37	15.435,03	1,03	95,84
5.9	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	424,07	27,58	11.695,85	0,78	96,63
5.12	TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	170,70	59,34	10.129,34	0,68	97,31
5.11	COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA	M2	204,90	40,22	8.241,08	0,55	97,86
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	442,44	5.309,28	0,36	98,21
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	89,62	57,78	5.178,24	0,35	98,56
5.8	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	587,96	4.703,68	0,32	98,88
5.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	5,11	897,61	4.586,79	0,31	99,18
5.13	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	291,22	4.077,08	0,27	99,46
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	76,72	39,83	3.055,76	0,20	99,66
5.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,11	536,76	2.742,84	0,18	99,84
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,59	57,78	554,11	0,04	99,88
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,75	600,33	450,25	0,03	99,91
5.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	218,8	437,60	0,03	99,94
5.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	174,38	348,76	0,02	99,96
5.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,59	528,41	311,76	0,02	99,99
5.16	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	110,27	220,54	0,01	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÕES

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

Eu, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro civil, cadastrado no CREA sob o número 211397088-0, portador da carteira de identidade R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN e C.P.F. nº 012.055.404-66, declaro para fins de participação do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022**, que concordo com a inclusão de meu nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022



Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
CREA 211397088-0
R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN
C.P.F. nº 012.055.404-66



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, INDICA, em atendimento ao disposto neste edital, o responsável técnico pela obra, objeto do certame, o profissional abaixo relacionado e que essa indicação está em consonância com as resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Nome:	Nº CREA:
Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça	211397088-0
Especialidade:	Data de registro:
Engenheiro Civil	28/01/2015

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça

Cargo: Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA 211397088-0

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, **DECLARA** expressamente que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe, e, o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS
DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS
TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE
MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Responsável Técnico, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0, DECLARA, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedido, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira e que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022, cujo objeto consiste na, considerando os aspectos locais e técnicos, os projetos, especificações, orçamentos e cronogramas correlatos, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à execução dos serviços em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, na modalidade de **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022.**

Motoniveladora (120 HP)	02 unidades
Trator de Esteiras	01 unidade
Trator de Pneus	04 unidades
Grade de Discos	04 unidades
Vassoura Mecânica	02 unidades
Rolo Vibratório Liso/Pé de Carneiro	04 unidades
Caminhão Tanque	04 unidades
Caminhão Carroceria	02 unidades
Caminhão Basculante	05 unidades
Caminhão Munck	01 unidade
Retroescavadeira	01 unidade
Pá Mecânica	01 unidade



Bancada de Serra	01 unidade
Bancada de Aço para dobra e corte	01 unidade
Motor de Vibrador à gasolina	02 unidades
Vibrador de Imersão	04 unidades
Compactador Manual de placa à gasolina	02 unidades
Compactador Manual à percussão à gasolina	02 unidades
Betoneira 600 l	02 unidades

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

DECLARAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, que possui suporte técnico/administrativo, pessoal qualificado e treinado, bem como instalações em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, na modalidade de **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022**.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01 - PROCESSO Nº 022/2022**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO TRECHO I E EXECUÇÃO DOS DEMAIS TRECHOS DA URBANIZAÇÃO DO ACESSO E DA PRAIA DA REQUENGUELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/CIDADES/2022/MAPP:2159**, findando, a presente folha, no número 59, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 11 de Maio de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal