

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Av. 22 de janeiro, 5183 - Centro- Icapuí - CE.

REF.: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para implantação de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Icapuí/CE, conforme condições e exigências impostas no edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

FERREIRA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **28.149.744/0001-91**, Inscrição Estadual nº **06.119313-5**, situada a Av. Oliveira Paiva, 2579, sala 02, Parque Manibura, Fortaleza – CE, CEP: 60.821-802, por intermédio do seu proprietário e representante legal o Sr. Tarcísio Ferreira Pimentel Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 2005010317696 e do CPF sob o nº 042.932.623-85, residente e domiciliado na Rua Projetada Urucunema, 55, Urucunema, Eusébio/CE, CEP: 61.760-000, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital pelo preço global de **R\$ 1.336.777,41 (Um Milhão Trezentos e Trinta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete reais e Quarenta e Um centavos)**.

Outrossim, declaramos que:

- a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- b) As obras serão executadas e concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da emissão da ordem de serviço;
- c) A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos;
- d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- f) Condições de pagamento através de medições ou avaliações parciais dos serviços executados e a apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada;
- g) O pagamento deve ser efetuado na Conta Corrente 3892-5, Agencia 1956, Operação 003, Banco 104 - Caixa Econômica Federal.
- h) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº (85) 9 99830-7109 e e-mail: ferreiraconstruloc@gmail.com.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Fortaleza – CE, 22 de junho de 2022.

Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
Empresário / Engº Civil - Resp. Técnico
CREA Nº 061347052-4
CPF Nº 042.932.623-85

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Tarcísio Ferreira Pimentel Neto, inscrito no CPF sob o nº **042.932.623-85**, como proprietário e representante legal da Empresa **FERREIRA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.149.744/0001-91**, sediada na Av. Oliveira Paiva, nº 2579, sala 02, Bairro Parque Manibura, na cidade de Fortaleza, Estado Ceará, CEP: 60.821-802, Fone: (85) 2181-1243, doravante denominado Licitante para a Tomada de Preços nº 2022.06.01.01 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 2022.06.01.01 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida tomada de preços, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de Tomada de Preços nº 2022.06.01.01 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Preços nº 2022.06.01.01, quanto a participar ou não do referido certame licitatório;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Preços nº 2022.06.01.01 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação supracitada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Icapuí, antes da abertura oficial das propostas;
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Icapuí/CE, 22 de junho de 2022.

Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
Empresário / Engº Civil - Resp. Técnico
CREA Nº 061347052-4
CPF Nº 042.932.623-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: IMPLANTÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUIÇE.	DATA: 22/06/2022	BDI: 26,75%
DESCRIÇÃO: IMPLANTÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUIÇE.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE	SINAPI	HORA: 83,85% 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		MES: 83,55% 47,46%
		DATA RE: 05/2021
		05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	CPUJ002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	393,79	499,13	39.379,00	49.913,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	129,82	164,55	1.557,84	1.974,60
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,46	452,58	573,65	660,77	837,53
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	14.612,12	1,85	2,34	27.032,42	34.192,36
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.612,12	55,45	70,28	810.242,05	1.026.939,79
3.3	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	5.774,36	27,50	34,86	158.794,90	201.294,19
4 SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14.612,12	1,17	1,48	17.096,18	21.625,94


VALOR ORÇAMENTO: 1.054.763,16
VALOR BDI TOTAL: 282.014,25
VALOR TOTAL: 1.336.777,41

Um Milhão Trezentos e Trinta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete reais e Quarenta e Um centavos

Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
 TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
 Empresário / Eng.º Civil - Resp. Técnico
 CREA N.º 061347052-4
 CPF N.º 042.932.623-85



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	DATA : 22/06/2022	BDI : 26,75%																					
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																					
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	49.913,00	3,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.812,13	0,21
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.262.426,34	94,44
4	SERVIÇOS DIVERSOS	21.625,94	1,62
VALOR ORÇAMENTO:		1.054.763,16	100,00
VALOR BDI TOTAL:		282.014,25	
VALOR TOTAL:		1.336.777,41	



Um Milhão Trezentos e Trinta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete reais e Quarenta e Um centavos


FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
 Empresário / Eng° Civil - Resp. Técnico
 CREA N° 061347052-4
 CPF N° 042.932.623-85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	DATA: 22/06/2022	BDI: 26,75%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



1.1. CPU/002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,03000000	5.868,92	176,07
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01500000	14.514,46	217,72
TOTAL MAO DE OBRA:						393,79
TOTAL SIMPLES:						393,79
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
BDI (26.75%):						105,34
TOTAL GERAL:						499,13

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,1900	29,7738
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,5000	20,5000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,3400	46,5300
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,7500	1,9125
TOTAL MATERIAL:						98,7163
TOTAL SIMPLES:						129,82
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
BDI (26.75%):						34,73
TOTAL GERAL:						164,55


2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	63,8000	127,6000
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5700	2,2800
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,1200	4,4800
TOTAL EQUIPAMENTO:						134,3600
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:						318,2200
TOTAL SIMPLES:						452,58
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
BDI (26.75%):						121,07
TOTAL GERAL:						573,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	DATA: 22/06/2022	BDI: 26,75%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINERA	H	0,00112821	44,0400	0,0497
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	134,8300	0,5393
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5200	0,1224
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	151,7200	0,0545
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,3800	0,0853
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	144,6900	0,1261
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,2200	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,3500	0,0073
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,7300	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	183,9100	0,4716
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,8000	0,0099
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	83,2200	0,1814
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,6484

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994

TOTAL SIMPLES:	1,85
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
BDI (26.75%):	0,49
TOTAL GERAL:	2,34

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	73,3500	0,7335
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,7335

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3355

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	49,9300	7,4895
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,9400	30,0800
TOTAL MATERIAL:						37,5695


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	390,7200	7,8144
TOTAL SERVICIO:						7,8144

TOTAL SIMPLES:	55,45
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
BDI (26.75%):	14,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	DATA : 22/06/2022	BDI : 26,75%																			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																					



TOTAL GERAL:	70,28
---------------------	--------------

3.3. 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	82,02	0,57
00041681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	11,21	14,07
TOTAL MATERIAL:					14,64

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	451,92	0,45
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	20,82	6,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	16,57	5,50
TOTAL SERVICOS:					12,86

TOTAL SIMPLES:	27,50
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
BDI (26.75%):	7,36
TOTAL GERAL:	34,86

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1663

TOTAL SIMPLES:	1,17
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
BDI (26.75%):	0,31
TOTAL GERAL:	1,48

Tarcísio Jensen Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
 Empresário / Eng° Civil - Resp. Técnico
 CREA N° 061347052-4
 CPF N° 042.932.623-85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUIÇÉ.

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUIÇÉ.

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUIÇÉ - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUIÇÉ

DATA: 22/06/2022 **BDI:** 26,75%

FONTE: **VERBAO:** **HORA:** **MES:** **DATA REF.:**

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	49.913,00	16,66 % 8.315,51	16,66 % 8.315,51	16,67 % 8.320,50	16,67 % 8.320,50	16,67 % 8.320,50	16,67 % 8.320,48	100,00 % 49.913,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.812,13	25,00 % 703,03	25,00 % 703,03	25,00 % 703,03	15,00 % 421,82	10,00 % 281,22	10,00 % 281,22	100,00 % 2.812,13
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.262.426,34	20,00 % 252.485,27	20,00 % 252.485,27	20,00 % 252.485,27	20,00 % 252.485,27	10,00 % 126.242,63	10,00 % 126.242,63	100,00 % 1.262.426,34
4	SERVIÇOS DIVERSOS	21.625,94	261.503,81	2.162,59	2.162,59	2.162,59	2.162,59	12.975,58	21.625,94
		1.336.777,41	261.503,81	525.170,21	788.841,60	1.052.231,78	1.189.238,72	1.336.777,41	1.336.777,41

Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
 TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
 Empresário / Eng.º Civil - Resp. Técnico
 CREA N.º 061347052-4
 CPF N.º 062.932.623-85





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	DATA : 22/06/2022	BDI : 26,75%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

B	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Tarcísio Jensen Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
Empresário / Eng° Civil - Resp. Técnico
CREA N° 061347052-4
CPF N° 042.932.623-95



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	DATA : 22/06/2022	BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
 Empresário / Engº Civil - Resp. Técnico
 CREA Nº 061347052-4
 CPF Nº 042.932.623-85





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	DATA: 22/06/2022	BDI: 26,75%			
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Tarcísio Ferreira Pimentel Neto
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
TARCÍSIO FERREIRA PIMENTEL NETO
 Empresário / Engº Civil - Resp. Técnico
 CREA Nº 061347052-4
 CPF Nº 042.932.623-85



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE.

ENVELOPE: Nº 2 - PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: F I DOS REIS SILVA - ME

CNPJ: 29.046.413/0001-99

DATA: 22/06/2022



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AV. 22 DE JANEIRO, 5183 - CENTRO- ICAPUI - CE.

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE.

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA F I DOS REIS SILVA, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.046.413/0001-99, SITUADA A RUA SERRA DE CAJUAIS, S/N, CAJUAIS - ICAPUI/CE NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO E REPRESENTANTE LEGAL O SR. FRANCISCO IATAGAN DOS REIS SILVA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO REGISTRO GERAL Nº 2001002027320 EMITIDO PELA SSP/CE E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 982.143.493-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA ENOQUE CARNEIRO, S/N, CAJUAIS, ICAPUI/CE, FIRMADO ABAIXO E QUE SERÁ O RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO EXAMINADO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM, PROPOMOS EXECUTAR E CONCLUIR AS OBRAS PREVISTAS NO MENCIONADO EDITAL PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.335.505,46 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE:

- A) TEMOS CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS E ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS;
- B) AS OBRAS SERÃO EXECUTADAS E CONCLUÍDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;
- C) A GARANTIA DOS SERVIÇOS SERÁ DE 5 (CINCO) ANOS;

D) ESTA PROPOSTA COMPREENDE TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA (INCLUSIVE LEIS SOCIAIS), MATERIAIS, FERRAMENTAS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS, SEGUROS, IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DE TODA A OBRA;

E) CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADO DA DATA FINAL PREVISTA PARA SUA ENTREGA;

F) O PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO NA CONTA CORRENTE 49095-5, AGENCIA 0145, BANCO 004 - BANCO DO NORDESTE

G) PARA CONTATO COM A EMPRESA, PODERÃO SER UTILIZADOS OS SEGUINTE MEIOS: TELEFONE Nº (85) 9 9692-5968 E E-MAIL: ROSANGELAMARIA9@HOTMAIL.COM.

ATÉ QUE O CONTRATO SEJA ASSINADO, ESTA PROPOSTA CONSTITUIRÁ UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS.

ICAPUÍ/CE, 22 DE JUNHO DE 2022.


F I DOS REIS SILVA
CPNJ 29.046.413/0001-99


David Angelo Unhães Maciel
Engenheiro CMI
RNP 061005979-3



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

FRANCISCO IATAGAN DOS REIS SILVA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 982.143.493-20, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA F I DO REIS SILVA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.046.413/0001-99, SEDIADA NA RUA SERRA DE CAJUAIS, Nº S/N, BAIRRO CAJUAIS NA CIDADE DE ICAPUI, ESTADO CEARÁ, CEP: 62.810-000, FONE: (88) 9 9638.0697, DORAVANTE DENOMINADO LICITANTE PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01 DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- (A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01 FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- (B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- (C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME LICITATÓRIO;
- (D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- (E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO SUPRACITADA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE ICAPUI, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;
- (F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ICAPUI/CE, 22 DE JUNHO DE 2022.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUIÇÉ
 LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 BDI: 26,75%
 DATA: 22/06/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	CPU/002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	380,51	482,30	38.051,00	48.230,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	130,77	165,75	1.569,24	1.989,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,46	438,98	556,41	640,91	812,36
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	14.612,12	1,86	2,36	27.178,54	34.484,60
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.612,12	55,56	70,42	811.849,39	1.028.985,49
3.3	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25+CMJ/COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	5.774,36	27,36	34,68	157.986,49	200.254,80
4		SERVIÇOS DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14.612,12	1,12	1,42	16.365,57	20.749,21
						VALOR ORÇAMENTO:		1.053.641,14	
						VALOR BDI TOTAL:		281.864,32	
						VALOR TOTAL:		1.335.505,46	

Um Milhão Trezentos e Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Cinco reais e Quarenta e Seis centavos



David Angelo
 David Angelo da Mota Maciel
 Engenheiro Civil
 RNP 061005979-3

Fidos Reis Silva
 FIDOS REIS SILVA

CPNJ 29.046.413/0001-99

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ/CE.
LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUÍ - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BDI: 26,75%
DATA: 22/06/2022



COMPOSIÇÃO DO BDI



COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,09
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,76


B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,52
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,82

I	Impostos	
	PIS	0,37
	COFINS	1,69
	ISS	3,42
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,98

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


F I DOS REIS SILVA
CNPJ 29.046.413/0001-99


David Angelo Linhares Maciel
Engenheiro CMI
RNP 061005979-3

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEF
 ICAPUI/CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 BDI: 26,75%
 DATA: 22/06/2022



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	48.230,00	16,66 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	100,00 %
			8.035,12	8.035,12	8.039,94	8.039,94	8.039,94	8.039,94	8.039,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.801,36	25,00 %	25,00 %	25,00 %	15,00 %	10,00 %		100,00 %
			700,34	700,34	700,34	420,20	280,14		
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.263.724,89	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			252.744,98	252.744,98	252.744,98	252.744,98	126.372,49	126.372,48	126.372,48
4	SERVIÇOS DIVERSOS	20.749,21		10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	60,00 %	100,00 %
				2.074,92	2.074,92	2.074,92	2.074,92	12.449,53	20.749,21
		1.335.505,46	261.480,44	263.555,36	263.560,18	263.280,04	136.767,49	146.861,95	1.335.505,46
			261.480,44	525.035,80	788.595,98	1.051.876,02	1.188.643,51	1.335.505,46	

Fidelis Silva
FIDELIS SILVA
 CPNJ 29.046.413/0001-99

David Angelo Pinheiro Maciel
David Angelo Pinheiro Maciel
 Engenheiro CMI
 RNP 061005979-3



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 BDI: 26,75%
 DATA: 22/06/2022



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01


Horista = 73,39%
 Mensalista = 42,23%

A + B + C + D

F I DOS REIS SILVA
F I DOS REIS SILVA
 CPNJ 29.046.413 0001-99

David Angelo Linhares Maciel
David Angelo Linhares Maciel
 Engenheiro CMI
 RNP 061005979-3

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 BDI: 26,75%
 DATA: 22/06/2022



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. CPU/002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,03000000	5.684,97	170,55
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01500000	13.997,41	209,96
TOTAL MAO DE OBRA:						380,51
TOTAL SIMPLES:						380,51
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
BDI (26.75%):						101,79
TOTAL GERAL:						482,30

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,9800	29,9600
TOTAL MAO DE OBRA:						29,9600

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,8100	30,4062
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,9300	20,9300
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,5600	47,5200
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,0200	1,9530
TOTAL MATERIAL:						100,8092
TOTAL SIMPLES:						130,77
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
BDI (26.75%):						34,98
TOTAL GERAL:						165,75

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	64,1200	128,2400
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5800	2,3200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,1400	4,5600
TOTAL EQUIPAMENTO:						135,1200

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,1000	64,4000
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	23,7400	94,9600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	28,9000	144,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						303,8600
TOTAL SIMPLES:						438,98
ENCARGOS SOCIAIS:						INCLUSO
BDI (26.75%):						117,43
TOTAL GERAL:						556,41

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

BDI: 26,75%

DATA: 22/06/2022



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,5200	0,0491
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	136,5000	0,5460
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,1200	0,1215
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	153,6300	0,0551
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	49,8500	0,0844
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	146,4200	0,1276
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,2700	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4300	0,0075
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,4500	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	186,4300	0,4780
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,2000	0,0097
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	83,9900	0,1831
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,6629

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	14,9800	0,1921
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1921

TOTAL SIMPLES:	1,86
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
BDI (26,75%):	0,50
TOTAL GERAL:	2,36

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	73,3700	0,7337
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,7337

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,9100	2,9865
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,9800	5,9920
TOTAL MAO DE OBRA:						8,9785

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,0000	7,6500
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	0,9500	30,4000
TOTAL MATERIAL:						38,0500

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	390,1000	7,8020
TOTAL SERVICOS:						7,8020

TOTAL SIMPLES:	55,56
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO

(Handwritten signatures and initials)

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE.
 LOCAL: DIVERSAS RUAS, ICAPUI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
 BDI: 26,75%
 DATA: 22/06/2022



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BDI (26.75%):	14,86
TOTAL GERAL:	70,42

3.3. 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	83,77	0,58
00041681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	11,45	14,38
TOTAL MATERIAL:					14,96

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	453,74	0,45
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	20,03	6,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	16,00	5,31
TOTAL SERVICOS:					12,40

TOTAL SIMPLES:	27,36
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
BDI (26.75%):	7,32
TOTAL GERAL:	34,68


4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,9800	1,1235
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1235

TOTAL SIMPLES:	1,12
ENCARGOS SOCIAIS:	INCLUSO
BDI (26.75%):	0,30
TOTAL GERAL:	1,42

[Assinatura]
F I DOS REIS SILVA
 CPNJ 29.046.413.0001-99

[Assinatura]
David Angelo Linhares Maciel
 Engenheiro Civil
 RNP 061005979-3



Data da consulta: 11/05/2022 11:44:27



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.046.413/0001-99**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **F I DOS REIS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/11/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2022 a 31/05/2022

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 29.046.413/0001-99
Nome empresarial: F I DOS REIS SILVA
Data de abertura no CNPJ: 10/11/2017
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
N° da Declaração: 29046413202205001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	55.167,00	0,00	55.167,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	438.512,78	0,00	438.512,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	299.520,01	0,00	299.520,01
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	414.857,17	0,00	414.857,17
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2021	0,00	02/2021	102.106,13	03/2021	0,00	04/2021	118.591,27
05/2021	0,00	06/2021	2.050,00	07/2021	9.500,00	08/2021	1.412,50
09/2021	10.206,07	10/2021	10.300,00	11/2021	118.282,20	12/2021	42.409,00
01/2022	118.147,68	02/2022	26.515,00	03/2022	13.218,04	04/2022	86.472,29

2.2.2) Mercado Externo

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
55.167,00	4.017,41



2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 29.046.413/0001-99	
Município: ICAPUI	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 1.495,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5,21	3,32	12,07	2,62	39,80	0,00	0,00	0,00	63,02
Parcela 1: R\$ 1.495,00								
Substituição tributária de: ICMS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 53.672,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
822,51	601,07	780,20	168,85	0,00	0,00	0,00	1.581,76	3.954,39
Parcela 1: R\$ 53.672,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 55.167,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
827,72	604,39	792,27	171,47	39,80	0,00	0,00	1.581,76	4.017,41
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
827,72	604,39	792,27	171,47	39,80	0,00	0,00	1.581,76	4.017,41

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
827,72	604,39	792,27	171,47	39,80	0,00	0,00	1.581,76	4.017,41
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total

Número da Declaração: 29046413202205001
 Autenticação: 29035.04621.64934.13224

Número do Recibo: 01.07.22168.0030022-4
 Página 2

(Handwritten signatures and initials)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
827,72	604,39	792,27	171,47	39,80	0,00	0,00	1.581,76	4.017,41

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/06/2022 08:39:21

Número do Recibo: 01.07.22168.0030022-4

Autenticação: 29035.04621.64934.13224



(Handwritten marks and signatures)

**1. Informações do Contribuinte**

Nome Empresarial F I DOS REIS SILVA	CNPJ da Matriz 29.046.413/0001-99
Data da Abertura no CNPJ 10/11/2017	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração**2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
05/2022	29046413202205001	R\$ 55.167,00	R\$ 4.017,41	R\$ 0,00	R\$ 4.017,41

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 17/06/2022 08:39:21
CPF do Responsável 982.143.493-20
IP do Usuário 131.0.161.26
Número do Recibo 01.07.22168.0030022-4
Autenticação 29035.04621.64934.13224

[Handwritten marks and signatures]