

PROPOSTA

AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

A/O - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01

1. A Empresa FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n 23.492.879/0001-31 por intermédio de seu responsável legal, o Sr. SÁVIO GURGEL NOGUEIRA E SILVA portador da Cédula de Identidade nº 2003009205255 e do CPF n 017.188.673-95, apresenta sua proposta de preços para licitação acima indicada, declarando que 'estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da concorrência pública acima indicada, bem no com as Normas Gerais da Lei Federal n2 8.666/93, e suas alterações.


2. PREÇOS

02.01. Esta proposta importa em **R\$ 340.765,80 (TREZENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).**

3. DECLARAMOS QUE:

- a) TEMOS CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS E ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS;
- b) AS OBRAS SERÃO EXECUTADAS E CONCLUÍDAS NO PRAZO CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCERIO, CONTADOS DA EMISÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS;
- c) A GARAMTIA DOS SERVIÇOS SERÁ DE 05 (CINCO) ANOS;
- d) ESTA PROPOSTA COMPREENDE TODAS AS DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA (INCLUSIVE LEIS SOCIAIS), MATERIAS FERRAMENTAS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS, SEGUROS, IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DE TODA OBRA;
- e) CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM PERÍDO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADO DA DATA FINAL PREVISTA PARA SUA ENTREGA;
- f) O PAGAMENTO DEVE SE EFETUADO NA CONTA CORRENTE 17717-9, AGÊNCIA 7410, BANCO Itaú;
- g) PARA CONTATO COM A EMPRESA, PODERÃO SER UTILIZADOS OS SEGUINTES MEIOS: TELEFONE Nº (85)986509086 E E-MAIL: ftsconstrucoes@outlook.com;
- h) QUE O CONTRATO SEJA ASSINADO, ESTA PROPOSTA CONSTITUÍRA UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS.

Fortaleza, 16 de janeiro de 2024


Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF:017.188.673-95
RG: 2003009205255

U
⑧



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI - CE.	DATA:	15/01/2024	BDI:	26,75%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	ICAPUI - CE	Composições:	PROPRIA	HORA:	84,44%
				MES:	47,48%
				DATA REF.:	10/2023
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						8.901,00	11.282,00
1.1	OP-4873	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Prioritais	%	100,00	89,01	112,82	8.901,00	11.282,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						58.885,28	74.577,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	126,24	160,00	1.514,88	1.920,00
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	12.420,00	4,62	5,85	57.380,40	72.657,00
3		EXECUÇÃO DE CERCA						201.131,94	254.906,80
3.1	CA731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA PCLÇA, Ø=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES PCLÇOS, Ø=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 60,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	SEINFRA	M	11.639,56	17,28	21,90	201.131,94	254.906,80
								VALOR BDI TOTAL	71.837,56
								VALOR ORÇAMENTO	288.828,22
								VALOR TOTAL	340.765,80


FORTALEZA-CE, 16/01/2024

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 340.765,80 (TREZENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).


 FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
 Sávio Gurgel Nogueira e Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 017.188.673-95
 RG: 2003009205255


 Representante legal da empresa Engº. Civil
 Sérgio Saraiva de Sousa Junior
 CREA/CE: 12716/D








CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI - CE.	DATA : 15/01/2024	BDI : 26,75%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
ENDEREÇO:	ICAPUI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	11.282,00	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			3.760,29	3.760,29	3.761,42	11.282,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.577,00	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			37.288,50	29.830,80	7.457,70	74.577,00
3	EXECUÇÃO DE CERCA	254.906,80	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			76.472,04	101.962,72	76.472,04	254.906,80
		340.765,80	117.520,83	135.553,81	87.691,16	340.765,80
			117.520,83	253.074,64	340.765,80	340.765,80



FORTALEZA-CE, 16/01/2024



FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF: 017.188.673-95

RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Eng.º Civil

Sergio Saraiva de Sousa Junior

CREA/CE: 12710/D

6



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI - CE.	DATA:	15/01/2024	BDI:	26,75%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	ICAPUI - CE	Composição	PROPRIA	HORA	04,44%
				MES	47,48%
				REF	10,22%



1. CP-4873 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Mo de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,00600000	6.171,03
8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00300000	17.326,01
TOTAL Mão de Obra:					89,01
VALOR:					89,01

1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	23.8000
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19.4400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9.8100
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	9.7500
TOTAL Material:					89,3259

Mo de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18.4600
TOTAL Mão de Obra:					36,9200
VALOR:					126,24

2. C210. PAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mo de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18.4600
TOTAL Mão de Obra:					4,6150
VALOR:					4,62

1. C4731 CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,02800000	48.1600
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,01200000	114.6300
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,7241

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	4,00000000	0,5500
12518	GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	KG	0,02000000	8,8900
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,86700000	4,2900
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,02000000	4,6800
TOTAL Material:					5,3328

Mo de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18.4600
TOTAL Mão de Obra:					9,2300
VALOR:					17,28

FORTALEZA-CE, 16/01/2024

Sergio
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
 Sávio Gurgel Nogueira e Silva
 Sócio Administrador
 CPF:017.188.673-95
 RG: 2003009205255

Sergio
 Representante legal da empresa Eng.º Civil
 Sergio Saraiva de Sousa Junior
 CREA/CE: 12710/D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI - CE.	DATA:	15/01/2024	BDI:	26.75%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	ICAPUI - CE	Composição	PROPRIA	HORA	84,44%
				MES	47,48%
				REF.	10/2023



2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,5100	24,5100
TOTAL Mão de Obra:					24,5100
VALOR:					24,51

10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5100	24,5100
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	27,45900000	0,6100	16,7500
12702 JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	0,6100	6,9093
TOTAL Material:					48,1693
VALOR:					48,16

12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,0400	41,3400
TOTAL Material:					41,3400
VALOR:					41,34

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5100	24,5100
12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	41,3400	41,3400
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	27,45900000	0,6100	16,7500
12702 JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	0,6100	6,9093
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,18650000	0,6100	25,1250
TOTAL Material:					114,6343
VALOR:					114,63

FORTALEZA-CE, 16/01/2024

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF: 017.188.673-95

RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Eng. Civil

Sergio Saraiva de Sousa Junior

CREA/CE: 12710/D

6





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI - CE.	DATA:	15/01/2024	BDI:	26,75%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ENDEREÇO:	ICAPUI - CE	SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	5,92
	TOTAL	6,32

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I Impostos		
	PIS	0,35
	COFINS	2,15
	ISS	4,31
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,31

BDI = 26,75%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FORTALEZA-CE, 16/01/2024

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Engº. Civil
Sergio Saraiva de Sousa Junior
CREA/CE: 12710/D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI - CE.	DATA:	15/01/2024	BDI: 26,75%							
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	64,44%	MES:	47,48%	REF.:	10/2023
ENDEREÇO:	ICAPUI - CE	Composição:	PRÓPRIA		HORA:	0,00%	MES:	0,00%			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS		
	TOTAL	11,00	11,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
E	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	18,81
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,91	1,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,45	0,34
	TOTAL	5,36	2,17

Horista = 75,16%
Mensalista = 40,69%
A + B + C + D

FORTALEZA-CE, 16/01/2024

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Engº. Civil
Sergio Saraiva de Sousa Junior
CREA/CE: 12710/D



1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	CNPJ da Matriz 23.492.879/0001-31
Data da Abertura no CNPJ 02/09/1988	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração**2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2023	23492879202312001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 03/01/2024 11:57:20
CPF do Responsável 017.188.673-95
IP do Usuário 177.37.249.177
Número de Série do Certificado Digital 48B6 4759 1E59 AC1F 9F14 FFA5 B21A B38A
Número do Recibo 01.07.24003.0173935-9
Autenticação 23171.49147.28918.79198



CNPJ: 23.492.879/0001-31
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150
Fone: (85)886509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS INFORMAÇÕES

AO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

A/O - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 23.492.879/0001-31 por intermédio de seu administrador abaixo assinado, vem por meio deste, **declarar** expressa de que a licitante tomou conhecimento de
das as informações e das condições dos projetos para cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concorda com as mesmas.

Fortaleza, 16 de janeiro de 2024


Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

FTS
CONSTRUÇÕES



DECLARAÇÃO DE ELEBORAÇÃO INDEPEDENTE DE PROPOSTA

AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

A/O - COMISSÃO DE LICITAÇÃO


TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01

A EMPRESA **FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA** INSCRITA SOB O Nº 23.492.879/001-31, SITUADA À, AV. GOMES BRASIL, Nº 245, BAIRRO: PARANGABA – CEP: 62.720-150 - MUNICÍPIO: FORTALEZA-CEARÁ - FONE:(85)986509086, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. SÁVIO GURGEL NOGUEIRA E SILVA INSCRITO NO CPF SOB O Nº 017.188.673-95. DORAVANTE DENOMINADO LICITANTE PARA A **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01**, DECLARA SOB PENA DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE;

A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **TOMADA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA FERERIDA TOMADA DE PREÇOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO EDITAL DE **TOMDA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA FERERIDA TOMADA DE PREÇOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QULQUER MEIO OU POR QULQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO EDITAL DE **TOMDA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO EDITAL DE **TOMDA DE PREÇO Nº 2023.12.21.01** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO D REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO SUPRACITADA NÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Fortaleza, 21 de janeiro de 2024


Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF:017.188.673-95
RG: 2003009205255





AMV
Projetos & Construções



PROPOSTA DE PREÇOS

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENTO – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN

Email: amvproconst@gmail.com

**AMV**

Projetos & Construções



À

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

AV. 22 DE JANEIRO, Nº 5183, CENTRO, ICAPUÍ — CEARÁ.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.21.01

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CERCAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço global desta proposta é de:

R\$ 402.080,26 (quatrocentos e dois mil, oitenta reais e vinte e seis centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento, assim disposto;

Declaro que os preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução da obra e serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil ou qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total, bem como nosso lucro, os preços e serviços a serem executados serão os que constam na planilha de preços, por ventura os serviços que não estejam contemplados na planilha de preços deverão ser pagos a título de serviços extras, ou ficará a cargo da contratante, tudo conforme planilha de preço em anexo, sem que nos caiba, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE.

A empresa se compromete a executar eventuais serviços não constantes no orçamento inicial apresentado, desde QUE tenha autorização do fiscal de contrato e registrado no livro de obra, estes serviços deverão ser aditivados, antes de ser executado, o

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA - EPPAV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENTO – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RNEmail: amvproconst@gmail.com

**AMV****Projetos & Construções**

orçamento será elaborado pelos Profissionais da empresa e o responsável técnico do município, só assim será aprovado pela a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE**.

O prazo de execução total dos serviços é de 3 (três) meses.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos nesta Licitação, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos, as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal Icapuí/CE, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas Brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Icapuí, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. A firma aceita as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos e aceitos pelo Município;
2. Declara expressa de que foi tomado conhecimento das obrigações de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concorda com as mesmas;
3. AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO foram elaboradas conforme as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e condições do Edital;
4. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;

Alcides de Souza

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENTO – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN

Email: amvproconst@gmail.com

**AMV**

Projetos & Construções



4. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a serviço é de 26,75% foram utilizados os Encargos Sociais conforme disponibilizados pelo órgão licitante. Conforme Acórdão 2.622/2013-TCU encontra-se inclusa no valor global desta proposta.

5. **Declaro** que assumo inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que iniciaremos em 10 (dez) mediante a emissão da Ordem de Serviço e **disponibilidade de recurso na conta do convênio**.

6. **Declaro** que caso venha ser detectado qualquer erro na planilha, a empresa desde já pleiteia o direito dos seguintes acórdãos:

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário);

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).

Caso esta proposta seja vencedora os pagamentos, referentes às medições do objeto da licitação deverão ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa:

Banco: CAIXA - Agência: 2380

Conta Corrente: 00000221-3 OP. 003

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP

CNPJ: 10.480.822/0001-70

Mossoró/RN, 15 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Alécia Maria do Vale Souza
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alécia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-36
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN

CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENTO – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN

Email: amvproconst@gmail.com



AMV
Projetos & Construções

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA :	15/01/2024	BDI :	26,75%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.282,00	2,81%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.482,04	18,77%
3	EXECUÇÃO DE CERCAS	R\$ 315.316,22	78,42%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 84.930,20	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 317.150,06	
VALOR TOTAL:		R\$ 402.080,26	

Quatrocentos e Dois Mil Oitenta reais e Vinte e Seis centavos



Alécia Maria do Vale Souza
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alécia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-36
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS		DATA :	15/01/2024	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS		VERSAO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE ICAPUI-CEARA		PROPRIA	PROPRIA	MES	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		SEINFRA	Composições	DATA REF.	10/2023

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CP-4873	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 89,01	26,75%	R\$ 112,82	R\$ 11.282,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 177,57	26,75%	R\$ 225,07	R\$ 2.700,84
2.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	12.420,00	R\$ 4,62	26,75%	R\$ 5,86	R\$ 72.781,20
3	EXECUÇÃO DE CERCAS								
3.1	C4731	SEINFRA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICHOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	11.639,58	R\$ 21,37	26,75%	R\$ 27,09	R\$ 315.316,22

VALOR BDI TOTAL: 84.930,20
VALOR ORÇAMENTO: 317.150,06
VALOR TOTAL: 402.080,26

Quatrocentos e Dois Mil Oitenta reais e Vinte e Seis centavos


 José Américo de Azevedo Filho
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116037158


 Alécia Maria do Vale Souza
 CPF 034.198.984-36
 Diretora





Projetos & Construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA : 15/01/2024		BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 11.282,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 3.760,29	R\$ 3.760,29	R\$ 3.761,42	R\$ 11.282,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.482,04	50,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 37.741,02	R\$ 30.192,82	R\$ 7.548,20	R\$ 75.482,04
3	EXECUÇÃO DE CERCAS	R\$ 315.316,22	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 94.594,87	R\$ 126.126,49	R\$ 94.594,86	R\$ 315.316,22
		R\$ 402.080,26	R\$ 136.096,18	R\$ 160.079,60	R\$ 105.904,48	R\$ 402.080,26
			R\$ 136.096,18	R\$ 296.175,78	R\$ 402.080,26	R\$ 402.080,26



José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037156

Alécia Maria do Vale Souza
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alécia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-3b
Diretora





AMV
Projetos & Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA: 15/01/2024		BDI: 26,75%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	12,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.1. CP-4873 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00600000	R\$ 6.171,03	R\$ 37,03
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00300000	R\$ 17.326,01	R\$ 51,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 89,01
VALOR:					R\$ 89,01
VALOR BDI (26.75%):					R\$ 23,81
VALOR COM BDI:					R\$ 112,82

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 37,4700	R\$ 38,2194
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,6000	R\$ 30,6000
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,4500	R\$ 69,5250
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3500	R\$ 2,3025
TOTAL Material:					R\$ 140,6469
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 177,57
VALOR BDI (26.75%):					R\$ 47,50
VALOR COM BDI:					R\$ 225,07

2.2. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,6150
VALOR:					R\$ 4,62
VALOR BDI (26.75%):					R\$ 1,24
VALOR COM BDI:					R\$ 5,86

Alécia do Vale
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alécia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-36
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158

3.1. C4731 CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,02800000	R\$ 61,7400	R\$ 1,7287
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 166,4300	R\$ 1,9972
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,7259
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 0,8700	R\$ 3,4800
12516 GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 14,0100	R\$ 0,2802
19052 PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,66700000	R\$ 6,7600	R\$ 4,5089


6



AMV
Projetos & Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA: 15/01/2024	BDI: 26,75%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



1.1. CP-4873 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00600000	R\$ 6.171,03	R\$ 37,03
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00300000	R\$ 17.326,01	R\$ 51,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 89,01
VALOR:					R\$ 89,01
VALOR BDI (26.75%):					R\$ 23,81
VALOR COM BDI:					R\$ 112,82

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 37,4700	R\$ 38,2194
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,6000	R\$ 30,6000
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,4500	R\$ 69,5250
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3500	R\$ 2,3025
TOTAL Material:					R\$ 140,6469
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 177,57
VALOR BDI (26.75%):					R\$ 47,50
VALOR COM BDI:					R\$ 225,07

2.2. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,6150
VALOR:					R\$ 4,62
VALOR BDI (26.75%):					R\$ 1,24
VALOR COM BDI:					R\$ 5,86

Alécia do Vale
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alécia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-35
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158

3.1. C4731 CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,02800000	R\$ 61,7400	R\$ 1,7287
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 166,4300	R\$ 1,9972
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,7259
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 0,8700	R\$ 3,4800
12516 GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 14,0100	R\$ 0,2802
19052 PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,66700000	R\$ 6,7600	R\$ 4,5089



AMV
Projetos & Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA : 15/01/2024		BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,02000000	R\$ 7,3700	R\$ 0,1474
TOTAL Material:						R\$ 8,4165

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,2300

VALOR:	R\$ 21,37
VALOR BDI (26.75%):	R\$ 5,72
VALOR COM BDI:	R\$ 27,09



Alécia Maria do Vale Souza
 AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 Alécia Maria do Vale Souza
 CPF 034.198.984-36
 Diretora

José Américo de Azevedo Filho
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116037158

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: EXECUÇÃO DE CERCAS
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE CERCAS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA: 15/01/2024
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
SEINFRA: Composições


BDI: 26,75%
HORA: 84,44%
MES: 47,48%
DATA REF.: 10/2023
0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	SEINFRA	Serviço	M	11.639,58	R\$ 27,09	R\$ 315.316,22	78,42%	78,42%	B
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	12.420,00	R\$ 5,86	R\$ 72.781,20	18,10%	96,52%	C
CP-4873	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 112,82	R\$ 11.282,00	2,81%	99,33%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 225,07	R\$ 2.700,84	0,67%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 402.080,26

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 402.080,26


 Engenheiro Civil
 CREA: 2116037158


 AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 Alécia Maria do Vale Souto
 CPF 034.198.984-35
 Diretora



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


OBRA: EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA : 15/01/2024	BDI : 26,75%
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE CERCAS	VERSÃO	HORA
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,44% 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições	0,00% 0,00%
	SEINFRA	DATA REF.
		10/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	8.948,79	R\$ 18,46	R\$ 165.194,66	52,09%	41,08%	A
19052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	SEINFRA	Material	UN	7.763,60	R\$ 6,76	R\$ 52.481,94	16,55%	54,14%	B
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	Material	M	46.558,32	R\$ 0,87	R\$ 40.505,74	12,77%	64,21%	B
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	12.784,45	R\$ 0,96	R\$ 12.273,07	3,87%	67,26%	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	465,58	R\$ 24,51	R\$ 11.411,44	3,60%	70,10%	B
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	1.899,58	R\$ 4,79	R\$ 9.088,99	2,87%	72,37%	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	5.763,00	R\$ 0,96	R\$ 5.522,88	1,74%	73,74%	B
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÉS	0,30	R\$ 17.326,01	R\$ 5.197,80	1,64%	75,03%	B
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	5.273,57	R\$ 0,96	R\$ 5.062,63	1,60%	76,29%	B
18590	ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÉS	0,60	R\$ 6.171,03	R\$ 3.702,62	1,17%	77,21%	B
12516	GRAMPOS PARA CERCA	SEINFRA	Material	KG	232,79	R\$ 14,01	R\$ 3.261,41	1,03%	78,02%	B
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	Material	UN	232,79	R\$ 7,37	R\$ 1.715,67	0,54%	78,45%	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	54,00	R\$ 15,45	R\$ 834,30	0,26%	78,66%	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	Material	M2	12,24	R\$ 37,47	R\$ 458,63	0,14%	78,77%	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	12,00	R\$ 30,60	R\$ 367,20	0,12%	78,86%	B
11725	PREGO 15X15 (1,14" x 13)(APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	1,80	R\$ 15,35	R\$ 27,63	0,01%	78,87%	B

Subtotal até 78,87% R\$ 317.116,61

Outros R\$ 84.963,65

Valor total do Orçamento R\$ 402.080,26


José Américo de Azevedo Filho
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116037158


Alcécio de Souza
 AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 Alcécia Maria do Vale Souza
 CPF 034.198.984-36
 Diretora





AMV
Projetos & Construções

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA : 15/01/2024	BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. 1º MÊS	QTD. 2º MÊS	QTD. 3º MÊS	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	13.967,49600000	18.623,32800000	13.967,49600000	46.558,32000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000	4,89600000	1,22400000	12,24000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000	4,80000000	1,20000000	12,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	27,00000000	21,60000000	5,40000000	54,00000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,90000000	0,72000000	0,18000000	1,80000000
I2516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	69,83748000	93,11664000	69,83748000	232,79160000
I2543	SERVENTE	H	3.310,43700000	3.579,51600000	2.058,83700000	8.948,79000000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	139,67496000	186,23328000	139,67496000	465,58320000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	3.835,33472664	5.113,77963552	3.835,33472664	12.784,44908880
I2702	JUROS	H	1.582,07033693	2.109,42711590	1.582,07033693	5.273,56778976
I2703	MANUTENÇÃO	H	1.725,90062699	2.301,20083598	1.725,90062699	5.753,00208996
I2706	OLEO DIESEL	L	569,87383680	759,83178240	569,87383680	1.899,57945600
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,09999000	0,09999000	0,10002000	0,30000000
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,19998000	0,19998000	0,20004000	0,60000000
I9052	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	2.329,07995800	3.105,43994400	2.329,07995800	7.763,59986000
I9053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	69,83748000	93,11664000	69,83748000	232,79160000



José Amencio de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158

Alicia do Vale
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alicia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-36
Diretora





AMV
Projetos & Construções

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA : 15/01/2024	BDI : 26,75%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

	Benefício	%
S+G	Seguro e Garantia	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 26,75%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Alêcia Maria do Vale Souza
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alêcia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-3b
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158





AMV
Projetos & Construções

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE CERCAS	DATA : 15/01/2024		BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE CERCAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxil io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxil io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Alécia Maria do Vale Souza
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alécia Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-3
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158

