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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 066/2019

MODALIDADE TOMADA DE PREGO N°, 2019.12.20.01

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Infragstrutura e Saneamento

TIPO DE LICITAGAO: Menor Prego

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego Global

REGIME DE EXECUCAQ: Empreitada por Preco Global

DATA/HORA LIMITE PARA CADASTRO: ate o dia 10/01/2020 as 13h30mim
DATA/HORA DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): dia 14/01/2020 das 08h30mim
as 08h45mim.

DATA/HORA DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): 14/01/2020 as 08h00mim
LOCAL: Sala de Licitacbes situada na Av. 22 de janeiro, 5183 — Centro — lcapui -
CE, CEF: 62.810-000.

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: Q Edital na integra
sera fornecido aos interessados a partir de 27/12/2019, na Secretaria de
Administragdo e Financas, Av. 22 de janeiro, 5183 — Centro — leapui - Ck, CEP:
62.810-000, no horaric das 07:30 as 1330 horas, atraves do site:
www.icapui ce.qov.br

DATA DA EMISSAO: 20 de dezembro de 2019,

DOTAGCAO ORGAMENTARIA N°, 08.01.18.543.1300.1.037.

ELEMENTO DE DESPESAS N°, 4.4.80.51.00.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execug@o de obra de
prolongamento da contencao do processo de erosdo marinha e estabilizacao da
linha de costa da Praia da Redonda, neste municipio.

O Municipio de Icapui, pessoa juridica de direito piblico interno, com sede a Praga
Adauto Réseo, 1229 — Centro, CEP: 62.810-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
10.393.593/0001-57, por meio da Secretaria de infraestrutura e Saneamento, neste
ato representada por seu secretario, Sr. José Francisco da Costa, que no uso de
suas atribuigbes legais, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que se
encontra aberta a licitagao na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 2019.12.20.01,
do Tipo MENOR PRECO, sob a forma de execugéo indireta por REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme o Art. 45, § 1°, 1 e Art. 10, 1], "a" da
Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragdes, com critério de julgamento definido pelo
MENOR PREGO GLOBAL, para a EXECUCAO DA OBRA DE PROLONGAMENTO
DA CONTENCAO DO PROCESSO DE EROSAO MARINHA E ESTABILIZAGAO
DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA, NESTE MUNICIPIOQ, o qual
observara os preceitos de direito plblico, a Lei n° 8.666, de 21.06.1993, e suas
alteracbes, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de
27 de outubro de 2016, demais normas pertinentes a espécie, 0 Cddigo Penal e
subordinada as condigbes e exigéncias estabelecidas nos memoriais descritivos &
demais condicdes previstas neste edital e em seus anexos.

GLOSSARIO

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em
quaisquer de seus anaxos, terdo os seguintes significados:

COMISSAO ou CPL: Comisséo Permanente de Licitacao.
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CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagao em favor da qual for adjudicat
0 seu objeto.

CONTRATANTE/ADMINISTRACAQ: Secretaria de Infraestrutura e Saneamento.

FISCALIZACAO: da Pessoa, devidamente nomeada pelo Secretario para a
realizacéo da fiscalizagéo do objeto desta licitagdo.

GESTOR DO CONTRATO: Representante da Secretaria de Administra¢@o e
Financas para acompanhar a execucéo do contrato.

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.
ME/EPP: Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital 4 contratacéo de empresa especializada para
execucdo de obra de prolongamento da contengéo do processo de eros&o marinha e
estabilizacdo da linha de costa da Praia da Redonda, neste municipio, conforme
especificagdes constantes no Projeto Executivo — ANEXO [ ¢ demais documentos
que integram este Edital de licitacéo.

1.2. A forma pela qual deveréo ser executados os servigos licitados e as diversas
obrigacBes da licitante e da adjudicataria do objeto desta licitagao estao registradas
neste Edital, no Projeto Executivo (ANEXO 1), na Minuta do Contrato (ANEXO X)
e demails Anexos que, igualmente, integra o dossié de informacdes sobre a licitagao.
1.3. A licitagdo compde-se de objeto Unico, conforme planilha constante do Projeto
Executivo - ANEXO |, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preco.
1.4, O Edital e seus anexos poderio ser examinados e retirados, gratuitamente (em
midia digital), de 2.2 a 6.2 feira, das 07h30 as 13h30, na Secretaria de Administracao
e Financas, na Comisséo Permanente de Licitagdo, na Av. 22 de janeiro, 5183,
Centro, em lcapui-CE, ou pelo site www.icapui.ce.gov.br. Para refirada das
planithas, memoriais e projetos em midia digital na Comissdo de Licitagdo, os
interessados deverao apresentar cd-room ou pendrive. Demais informagdes poderao
ser obtidas pelo telefone para (088) 3432-1400.

2. DA ABERTURA, DIA, HORA, LOCAL, DO VALOR ESTIMADO, PROJETOS E
PLANILHAS

2.1. O recebimento dos Envelopes n° 01 (um), contendo os Documentos de
Habilitagdo, e dos Envelopes n° 02 (dois), contendo a Proposta de Precos, dos
interessados dar-se-4 até &s 8 horas e 45 minutos do dia 14 de janeiro de 2020,
junto a Comisséo Permanente de Licitagao do Municipio de lcapul, na Avenida 22 de
janeiro, 5183 - Centro - fcapuf - CE - CEP: 62.810-000.

2.2. No dia 14 de janeiro de 2020, das 8h:30min. até 8h:45min., sera realizado o
Credenciamento, a partir das 2h:00min do mesmo dia, dar-se-a na sala Comissao de
Licitagdo a abertura dos envelopes contendo a documentagdo de habilitacao,
Havendo a concordéncia da Comissdo Permanente de Licitacdo e de todos os
proponentes, proceder-se-4 nesta mesma data a abertura dos Envelopes n® 02 -
Proposta de Pregos das proponentes habilitadas.

2.2.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, nao serdo admitidos participantes
retardatarios.

2.3, Nao sera admitido, por qualguer motivo, modificacéo ou substituicao das
propostas ou quaisquer documentos.
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2 4. N&o havendo expediente na data marcada, a reunido sera realizada no pri
dia 0til subsequente, & mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

25 O objeto desta Tomada de Pregos sera pago com recursos oriundos do
Municipio de Icapui, no valor estimado de 2,939.427,91 (dois milhdes, novecentos
e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos).
2 6 O valor estimado foi calculado a partir da Tabela de Pregos da SEINFRA-CE e
SINAPI, disponibilizada na Internet através do site www.seinfra.ce.gov.br.;
http://lwww,caixa.dov.br/poder-publicofapoio-poder-publico/singpi/.

2.7. A planilha de quantidades e servigos sera meramenie ustrativa, devendo a
Contratada, desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento
licitatério até a execucdo do objeto, tomar por base os projetos constantes nos
anexos do instrumento convocatario.

2.8. A omissao ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de SErVicos
essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou servigo nao exime
a contratada da responsabilidade por sua execucdo, sem Onus adicional para a
Contratante.

2.9. As eventuais alteracdes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegacgao
de falhas ou omissdes nos projetos que integram o presente Edital, nao poderao
ultrapassar, no seu conjunito, dez por cento do valor contratado, conforme determina
o art 13, If, do Decreto n® 7.683/13.

2.10. o Edital sera disponibilizadas junto a Comissdo de Licitagao do Municipio de
lcapui - CE, devendo a parte interessada apresentar algum meio de midia gravavel
(cd-room ou pendrive) para obté-los ou afraves do site oficial do Municipio
(www.icapui.ce.gov.br).

3. DAS CONDICOES PARA EXECUGAO E PRAZOS

3.1. Na execucéo dos servigos, objeto do presente edital, deveréio ser observados,
de modo geral, as especificagtes contidas neste Edital, bem como as normas da
ABNT, as constantes do respectivo projeto executive e outras pertinentes aos
servicos em licitagdo, constantes das instrugdes, recomendacbes ¢ determinagdes
da fiscalizacdo e dos érgéos ambientais e de controle.

3.2. Os servicos deverdo ser iniciados em até cinco dias apos a emissao da Ordem
de Servico sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na
forma da lei n® 8666/93.

3.3, Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo apds quinze
dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do
Municipio, dar-se-a inicio da contagem do prazo de execugao.

3.4. A contratada tera um prazo de 04 {quatro) meses, contados a partir do aceite
da Ordem de Servico expedida pelo Secretario de Infraestrutura e Saneamento, para
a execucao integral dos servigos contratados, obedecendo o prazo de execugdo da
obra.

3.5. O periodo de vigéncia contratual sera de 08 (oito) meses contados da sua
assinatura.

3.6. O prazo contratual poderd ser prorrogado, em conformidade com disposto no
art. 57, § 1° e § 2° da Lei 8.666/93 e suas alteragoes.

2.7. O recebimento dos servicos, apds sua execucdo e conclusao, obedecera ao
disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.
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4. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO DO EDITAL E
4.1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital & seus anexos
devera solicita-los por escrito & enderegados a Comiss&o Permanente de Licitacao,
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data estabelacida para abertura dos envelopes de
habilitagdo, no seguinte enderego: Av. 22 de janeiro, n® 5183 - Centro - lcapui - CE -
CEP' 62.810-000, A Comissdo de Licitacéo respondera por escrito, as solicitactes
de esclarecimentos recebidas tempestivamente e divulgara as respostas, incluindo
explicagdes sobre as perguntas, Ssem identificar sua origem, no site
www.icapui.ce.gov.br ou em flaneldgrafo junto a Secretaria de Administracao e
Financas, ficando todos os licitantes obrigados a acessa-lo ou consultar no
flanelografo exposto na Secretaria de Administragao & Finangas para verificar a
existéncia de esclarecimentos prestados posteriormente a publicagao do edital.
411 A Comissdo Permanente de Licitagdo n&o se responsabiliza por solicitagtes
ou informacbes enviadas via e-mail, ou extraviadas ao se utiizar correios, fax ou e-
mail.

4.2. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por
irregularidade na aplicagéo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido ate 5
(cinco) dias (ieis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao.
4.2 1. A Administracgo julgara e responderd a impugnagac em até 3 (trés) dias Uteis,
sendo as mesmas divulgadas junto a Secretaria de Administracao e Finangas.

4.3 O licitante devera efetuar o protocolo do pedido de impugnagéo do edital ate 2
(dois) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao.
O pedido devera ser registrado junto ao Setor de Protocolo da Comissao
Permanente de Licitagdo — CPL na Av. 22 de janeiro, n° 5183 - Centra - lcapui - CE -
CEP: 62.810-000, no horario das 08h0Omin as 13h30min. Nao serao aceitos
pedidos feitos através de e-mail ou fax. O Municipio de icapui nao se
responsabilizaré por pedidos enviados via correio por eventuais atrasos de entrega.
4.4. Acolhido o pedido de impugnagéo contra o ato convocatoério, sera designada
nova data para a realizacéo do certame, caso a alteragao implique na formulacao da
proposta.

4 5 Decaira do direito de impugnar, perante a administragéo, os termos deste edital
de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecao, vier a apontar, depois da
abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipbtese
em que tal comunicagao ndo tera efeito de recurso.

5. DA REPRESENTAGAO

51. As empresas interessadas poderéo estar presentes por meio de um
representante, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatorio,
desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos envelopes, documento que ©
identifique como representante da Licitante; caso contrario ficara impedido de
manifestar-se e/ou responder pela empresa.

5.1.1. Entende-se por documento credencial:

51 1.1. Para Socios, Proprietarios ou Dirigentes.

a. Coépia autenticada da cédula de identidade ou outro documento de identificacao
oficial;

b. Copia autenticada do Ato Constitutivo (Requerimento/Contrato Social) arquivado
no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, no caso de empresario individual ou Empresa {ndividual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;
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c. Copia autenticada do Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em Vvigo
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, no caso de
Sociedade LTDA ou S/A, contendo ou acompanhado de documentacdo de
designacao ou eleico de seus administradores;

d. Copia autenticada do ato constitutive arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada da prova de diretoria em exercicio, no
caso de sociedades simples.

5.1.1.2. Para Procuradores.

a. Os documentos indicados nas alineas "b”", ‘c” ¢ "d" supra, conforme o caso, que
comprove os poderes do mandante para a outorga;

b. Procuragdo por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida em
cartorio, da qual devera constar a outorga de poderes para, em nome da licitante,
praticar todos atos inerentes ao certame;

c. Copia autenticada do documento de identidade do procurador & do sécio
administrador.

52 Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

5.3. As licitantes que se fizerem representar por procurador € cujo respectivo
estatuto ou contrato social estabeleca a assinatura dos socios em conjunto devem
apresentar procuraglo assinada pelos socios indicados no estatuto ou contrato
social. ndo sendo permitida assinatura isolada de apenas um deles.

513.1. Caso o estatuto ou contrato social da licitante estabeleca a assinatura dos
sGcios em conjunto e a representacdo for feita somente por um deles, além do
documento descrito no subitem 5.1.1.1, devera ser apresentado, conforme o caso,
instrumento publico/particular de procuragéo, outorgado pelos demais $0cios, no
qual estejam expressos 0s seus poderes.

5.4. A ndo apresentagdo ou incorregdo do documento de credenciamento, n&o
inabilitara a licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar e
responder pela mesma, salvo as vias recursais.

6. DA PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar desta Tormada de Pregos as empresas que:

6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com 0 objeto desta licitagao,
devidamente cadastrada no Municipio de lcapui ou nao cadastrada, que atender a
todas as condicdes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior & data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao,

6.1.2. Nao esteja sob faléncia, concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,
concurso de credorgs, dissolucao, liquidagéo ou em regime de consdrcio, qualquer
que seja sua forma de constituicdo e, ndo sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si.

6.2. Estardo impedidas de participar desta licitagéo direta ou indiretamente, além das
elencadas no art.9° da Lei n® 8.666/93:

6.2.1. As empresas e empresarios apenados com Suspensao temporaria de
participagao em licitagdo e impedimento de contratar com Administracdo, verificando
inclusive junto ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas) -
www.portaltransparencia.gov.br.

6.2.2. As empresas declaradas inidoneas de acordo com o previsto no inciso 1V do
Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 por 6rgéo ou entidades das administragoes diretas
ou indiretas, Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal, e que nao tenha

/’_'_,,--"”"'\
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sua idoneidade restabelecida, verificando inclusive junto ao CEIS (Cadastro
Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas) - www_portaltransparencia.gov.br.
6.2.3. As empresas que tenham em seu quadro funcional, servidor de qualquer
érgdo ou entidade vinculada ao Org&o promotor da licitac&o, bem como assim a
empresa da qual tal servidor seja sécio, dirigente ou responsavel tecnico.

6.2.3.1. Caso constatado, ainda que a posteriori, tal situacdo a empresa licitante
serd desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangoes
previstas no Art. 90 da Lei n° 8.666/93.

6.2.4. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, exceto ha

condicdo descrita no §1°, Art. 9° da Lei n® 8.666 de 21/06/93 e suas alteracoes.

6.3. A participacao da licitante no presente cerfame implica a aceitagao integral e
irretratavel de todas as exigéncias deste Edital € Anexos, entre as quais estao:

6.3.1. Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua apresentagéo.

6.3.1.1 O prazo de validade ficara suspenso pelo tempo necessario a conclusao de
eventuais diligéncias e no caso de interposicdo de recursos, inclusive até seu
julgamento.

6.3.2. Prazo de garantia das obras sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua
entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Cédigo Civil,

6.3.3. Nos precos cotados ja estdo inclusos impostos, contribuigbes, taxas, frete e,
se houver, seguro, bem como todos 0s demais encargos incidentes.

7. DA PARTICIPACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.

7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacéo
em certames licitatérios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovagao de regularidade fiscal (itens 9.2.3.3 (alinea “a”, “b" e “c”),
9.2.3.4, 9.2.3.5), mesmo que esta apresente alguma restrigéo,

7.2. Havendo alguma restrigo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera
assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, protrogaveis por igual periodo, a critério da Adminisiragao Pdablica, para a
regularizacéo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, & emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

7.2.1. A nao-regularizacido da documentacdo, no prazo previsto no subitem 7.2,
implicara decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sancbes previstas
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagao.

7.3. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contrataca@o para
as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate
aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 1 0% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.3.1. Ocorrendo ¢ empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.3.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada, pela Comissdo, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo
maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preciusdo, e que devera ser entregue
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o
datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo maximo d
(um) dia Gtil, contado da comunicagéo do resultado lavrada em Afa.
74.1.2. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 7.3.1.1, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem 7.3, na ordem classificatoria, para
o exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 7.3.1 .
7.3.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte gue se encontre no intervalo estabelecido no subitem
7.3, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
7 4. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, por ocasiao da participacéo
neste certame licitatorio deverdo apresentar declaragéo (ver modeto no Anexo Xi) e
Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Juridicas de seu domicilio, conforme o caso, nos termos do artigo 8° da
Instrucao Normativa n® 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio — DNRC, em cumprimento ao Artigo 11 do Decreto n°® 8.538/2013, de
que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como microgmpresa ou ampresa
de pequeno porte, estando aptas a usufruir do fratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n°
155, de 27 de outubro de 2016.
741. A falsidade da declaracdo prestada, objetivando os beneficios da Lei
Complementar 123/06, poderéa caracterizar o ¢rime de que trata o art. 299 do Codigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais € das sangbes
administrativas previstas na legisiacgo pertinente, mediante o devido processo legal,
e implicara, também, a inabilitagdo da licitante, se © fato vier a ser constatado
durante o trAmite da licitagao.
7.4.2. Nao podera usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°® 123/06, a licitante
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (ME1) que se enquadrar em qualquer das vedagdes do § 4° do art. 3° da
citada Lei, e, portanto, néo devera apresentar a respectiva declaracéo.
75 A Certiddo deve ter data de emisséo ndo superior a 90 (noventa) dias
consecutivos de antecedéncia da data prevista para apresentacfo das propostas.
7.6. A responsabilidade pela comprovagao de enquadramento como "ME” ou “EPP”
competem as empresas licitantes, representadas por seu proprietario ou socios e
pelo contador que, inclusive, se sujeitam a todas as consequéncias legais gue
possam advir de um enquadramento falso ou errdneo.
7.7. A ndo entrega da Certiddo ou sua imperfeigéo, nao sera motivo de inabilitagéo
da licitante, nem conduzira ao seu afastamento da licitagao, implicara tao somente
na anulagdo do direito em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei
Complementar n°® 123/086.
7.8. Na hipotese de a licitante nao enviar representante para a abertura do certame,
devera incluir a documentagéo comprobatéria da condigdo de Microempresa (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), no Envelope n® 01 “Documentacado’

8. DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

8.1 Os documentos relativos a habilitagéo (Envelope n°. 01) e & proposta (Envelope
n®. 02) sergo apresentados em original ou por qualquer processo de copia,
devidamente autenticada por cartério competente,

8.2 A inversdo dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocagdo da
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Proposta de Pregos no Envelope n° 01 - ‘DOCUMENTACAQ", ou vice-w
acarretara a exclusao sumaria da licitante no certame.

8.3. A indicacao na parte externa dos envelopes, caso esteja incompleta, com algum
erro de transcricao, auséneia ou incorregdes dos dizeres citados acima, desde que
nio cause davida gquanto ao seu contetido ou ndo atrapalhe o andamento do
processo, nao constituira motive para exclusdo da licitante do procedimento
licitatorio.

8.4. Todos os envelopes serdio rubricados sobre a tarja de fechamento pela
Comissdo Permanente de Licitacao e pelos representantes das licitantes presentes.
8.5. Ao apresentar os envelopes de “DOCUMENTAGAQ” e “PROPOSTA" a
concorrente estara se submetendo automaticamente as condicbes estabelecidas
para esta licitagdo, bem como aos dispositivos e normas legais aplicaveis
mencionados neste edital.

8.6. A entrega dos envelopes ndo conferira as licitantes qualquer direito contra o
drgao promotor da licitagdo, observadas as prescrigbes da legislacdo especifica.

8.7. E vedada, apds o recebimento dos envelopes, a incluséo de informacoes ou
documentos gue deveriam constar originaimente nos mesmos.

8 8. Os documentos relativos a habilitagéo e & proposta deveréo ser entregues sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e
identificados apropriadamente, nos termos dos itens 9 (nove) e 10 (dez).

8.9. A Licitante arcard integralmente com todos os custos de preparagao e
apresentagdo de sua proposta, independente do resultade do procedimento
licitatorio.

8.10. Em circunstancias excepcionais, a Comissdo Permanente da Licitagao podera
solicitar a prorrogacéc do prazo de validade das propostas, por gscrito, n8o sendo
admitida a introdugéo de guaisquer modificagdes na proposta.

8.11. No dia e hora previstos no subitem 2.1 deste Edital, os licitantes deverao
apresentar os documentos pertinentes a HABILITACAQ e PROPOSTA, em
envelopes distintos e lacrados com cola, 08 quais serao rubricados em seu fecho
pelos membros da Comissao Permanente de Licitagéo - CPL e licitantes presentes,
permanecendo fechados sob a guarda e responsabilidade da CPL até o inicio dos
trabalhos.

8.12. Objetivando maior seguranga no manuseio e visando facilitar seu exame,
solicita-se as licitantes que apresentem a documentag@o organizada na ordem em
gue estdo listados neste edital, devidamente paginada e presa através de utilizacao
de grampo trilho, os envelopes que frardo as documentagdes, caso sejam em papel
deverao estar devidamente lacrados através de utilizagio de cola de qualidade ou
podera a empresa também fazer uso de envelope plastico com fecho auto adesivo,
estes procedimentos buscam evitar perda ou extravio de folhas, sendo que o
descumprimento dessa solicitagao néo ensejara inabilitagac.

8.13. Recomenda-se, ainda, se possivel, que os volumes sejam devidamente
encadernados, com suas folhas rubricadas e numeradas em ordem crescente,
apresentando no final um Termo de Encerramento, no qual se declare o nimero de
folhas da pasta, assinado pelo representante constituido, devendo conter na capa a
titulacdo do contetdo, o nome do licitante, o numero do edital, a identificacéo da
licitagao.

8.14. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou de solicitacdoe de documento em
substituicao aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos, nem {30
pouco, documento que apresente data de validade vencida em relacéo a data de
abertura da presente licitagio.
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8.15. Caso o documento apresentado seja expedido por instituigao que regularm ]
disponibiliza o documento pela “Internet’, a Comisséo Permanente de Licitag&o
poder4 verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrdnica.

8 16 Quando o certificado/certiddo for emitido por sistema eletrénico, sua aceitacao
estard sujeita, caso a Comissfo Permanente de Licitagao assim o decidir, &
verificacio da autenticidade pela “Internet” ou peranie o 6rgao emissor.

8.17. No caso de impossibilidade de acesso & ‘Internet” para verifica¢do da
autenticidade das certiddes, a Sessio podera ser suspensa e as licitantes serdo
intimadas da data e horario do seu prosseguimento.

8.18. Para efeito de regularidade, constatando-se divergéncia, enire o documento
apresentado na sessdo publica e o disponivel no endereco eletrdnico do d&rgéo
emissor, prevalecera o constante deste Gltimo, ainda que emitido posteriormente ao
primeiro.

9. DA HABILITAGAO (Envelope N.° 1)

9.1. Os documentos relativos & habilitagao serdo entregues & Comisséo Permanente
de Licitagao, em envelope devidamente fechado, contendo exatamente os seguintes
dizeres:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019

TOMADA DE PRECOS N.° 2019.12.20.01

OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENCAO DO
PROCESSO DE EROSAO MARINHA E ESTABILIZACAO DA LINHA DE COSTA
DA PRAIA DA REDONDA, NESTE MUNICIPIO

ENVELOPE N.° 1 — HABILITAGAO

CNPJ:

RAZAO SQCIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: __/_ _j201__

9.1.1. Os licitantes devem apresentar os documentos de habilitacdo dispostos em
ordem de sequéncia, conforme salicitado no edital, preferencialmente com indice,
devidamente fixados e com suas folhas paginadas e rubricadas pela empresa
licitante.

9.2. Serdo exigidos dos licitantes, para fins de habilitagao 08 seguintes documentos:
9.2.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pelo municipio e em plena
vigéncia, expedido ou atualizado até o terceiro dia anterior da data de realizacéo do
certame (Artigo 22, Paragrafo 2°, da Lei Federal 8.666/93).

g9,2.2. Habilitacéo juridica:

9.2.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual,

92292 Afo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
actes, acompanhado de documentos referentes a eleicdo dos administradores da
sociedade.

a) os atos constitutivos devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva,

9.2.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio. .
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9224 Decrets de autorizagdo, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizac@o para
funcionamento expedido pelo orgéo competente, quando a atividade o exigir.

5.2.2.5. RG e CPF do responséavel legal.

9.2.2.6. Alvara de funcionamento.

9.2.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.3.1. Prova de inscricéo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
9.2.3.2. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto da licitaglo, em plena validade, podera ser
realizada mediante a apresentagéo da seguinte documentacao:

a) No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartdo de Inscricao
Estadual ou Ficha de Inscricio Cadastral-FIC ou Documento de |dentificac&o de
Contribuinte;

b) No caso do cadastro de contribuintes municipal, através do Cartdo de Inscrigéo
Municipal, Alvara de Licenga e Funcionamento ou Alvara de Localizaggdo e
Funcionamenio.

9.2.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da tei.

a) A prova de regularidade para com a Fazenda Federa! devera ser atendida pela
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos ao IN3S, Tributos
Federais ¢ a Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradotia-Geral da Fazenda
Nacional e Receita Federal do Brasil.

b) A comprovacdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certiddo Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

c) A comprovagdo para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de
Certiddao Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

9.2.3.4. Certificado de Regularidade de Situagao (CRS) perante o FGTS;

9.2.3.5. Certidao Negativa na Justica do Trabalho (CNDT)

9.2.4. Qualificagdo econémico-financeira:

9.2.4.1. Balango patrimonial e demonstragSes contabeis do dlfimo exercicio social,
inclusive com termo de abertura e de encerramento, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisarios, podendo ser atualizades por
indices oficiais quando encerrado hé mais de 03 meses da data de apreseniacéo da
proposta.

9.2.4.2. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado ne Conselho Regional de
Contabilidade e arquivado na Junta Comercial.

9.2.4.3, O balango patrimonial e as demonstracoes contabeis deverdo estar
registrados ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o tipo de empresa e apresentado de acordo com 08 incisos de “I" a “HI”, ou
autenticado por meio do Sistema Publico de Escrituracéo Digital - SPED, para as
empresas que utlizem o sistema eletrdnico de escrituragio e que tenham seus
documentos registrados na Junta Comercial, apresentado conforme inciso “IV"

7
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| sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no drgac de
Registro do Comércio da sede ou do domicilio da licitante, acompanhado de copia
do termo de abertura e de encerramento do Livro Diario do qual foi extraido,
conforme digposto no § 2° do art. 5° do Decreto-lei n® 486/1 969.

l. sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades andnimas
regidas pela Lei n° 6.404/1976: registrado ou autenticado no érgéo de Registro do
Comércio da sede ou domicilio da licitante & publicado em Diario Oficial e em jornal
de grande circulagdo ou copia registrada ou autenticada no érgdo competente de
Registro do Comércio da sede ou domicilio da licitante.

iIl. sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede. Caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade
empresaria, devera sujeitar-se as normas fixadas para as sociedades empresarias,
inclusive quanto ao registro no 6rgdo competente de Registro do Comércio da sede
ou domicilio da licitante.

V. para as empresas gue escrituram por meio do Sistema Pulblico de
Escrituragdo Digital — SPED, impresséo dos seguintes arquivos gerados pelo
referido sistema:

a) termo de autenticagdo com a identificagdo do autenticador

b) balanco patrimonial e demonstracées contabeis;

¢) termo de abertura e encerramento,

d) requerimento de autenticagao de Livro Digital;

e) recibo de entrega de Livro Digital.
9.2.4.4. As empresas constituldas no exercicio em curso deverdo apresentar copia
do balango de abertura ou copia do livro diarie contendo o balanco de aberiura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.
9.2.4.5. Comprovagéo da hoa situagio financeira da licitante, que sera aferida pela
Comissdo com base nos indices de Liquidez Geral {LG), Solvéncia Geral (8G) e
Liguidez Corrente (LC), que serao caleulados e obrigatoriamente apresentados de
acordo com as seguintes férmulas:

| G= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo > 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = s Ativo Circulanie. ..oy =1,00
................ Passivo Circulante

SG= ., Ativo Total, s ieererize g esannnn > 1,00

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

92.4.5.1. Os indices serdo calculados pela licitante e confirmados pelo responsavel
por sua contabilidade, mediante sua assinatura € a indicagdo do seu nome e do
namero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

9.2.4.5.2. Serdo habilitadas as licitantes que extrairem e apresentarem 0 calculo dos
indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com
o resultado iguat ou superior a 1,00 (= ou »1,00), calculados conforme as férmulas;
9.2.4.5.3. A comprovacao & obrigatoria, mesmo gue 0 resultado nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (3G) e Liquidez Corrente (LC) seja inferior a
1,00.

97246 No caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,00 nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera
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comprovar que seu capital social registrado e integralizado € de no minimo 10%
por cento) do valor estimado da contratagao.

9.2.4.7. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial, ou liquidacao judicial,
ou de execucgo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prdpria
certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos de 60 dias contados da data da
sua apresentacao.

0.2.4.8. Certiddo especifica de seu registro na Junta Comercial do Estado, sede da
licitante, nao superior a 30 (trinta) dias.

9,2.5, Qualificagdo técnica:

9.2.5.1. Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) da regido onde a sede da licitante se localiza. No caso de empresa de outro
Estado, sera exigido o visto do CREA/CE somente na contratacao.

0.2.5.2. Certificado de Registro de seu(s) Responsével(eis) Técnico(s) no CREA da
regido a que estiver vinculado a Licitante, dentro do prazo de validade, que
comprove atividade relacionada com o objeto da presente contratagao.

9.2.5.3. Indicacdo, através de declarag@o, de profissional de nivel superior
(engenheiro ou gedlogo com habilitagéo profissional (especializagao, mestrado ou
doutarade) em ambientes costeiros marinho) detentor de Certidao de Acervo
Técnico - CAT e ou anotacéo de responsabilidade técnica - ART, sendo responsavel
pela execucdo da obra, com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo,
comprovande que o mesmo faz parte do quadro profissional da empresa na data
prevista para abertura dos envelopes. A referida comprovagao far-se-a com a
apresentacdo de cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante
coro contratante; do Contrato Social da Licitante em que conste o profissional como
s6cio; do Contrato de Trabalho; de declaragao de contratagao futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragéo de
anuéncia profissional, devendo preencher os seguintes requisitos:

9.2.5.3.1. Estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado, em nome do
profissional, devidamente acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA, comprovando a execugao,
pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas tecnicas similares as do
objeto da presente licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia téenica e/ou valor
significativo tenha sido:

a) Enrocamento de pedra "Rachao", com tamanhos variados de 40kg a 2,3Ton,
compreendendo as seguintes operagdes: carga na pedreira, ransporte em
area urbana e montagem com utilizagdo de pd carregadeira e escavadeira
hidraulica;

b) Fomecimentc e espalhamento de areia, inclusive carga, descarga e
transporte;

9.2.5 4. Plano de Trabalho contendo, no minimo, estrutura organizacional, atividades
a serem realizadas, frentes de trabalho, sequéncia de execucdo de servigos,
organizacdo administrativa, procedimento de seguranga e prevengao de riscos do
trabatho e plansjamento de suprimento e equipamentos a serem aplicadas na obra,
de acordo com o orgamento e projeto basico.

9.2.5.5. Cronograma fisico, coerente com o Plano de Trabalho.

7
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9.2.5.6. Cronograma de permanéncia de méo de obra, compativel com o Plano de
Trabalho e Cronograma Fisico.

9.2.5.7. Cronograma de aplicacdo dos equipamentos gue a empresa colocard &
disposicao do servico, devidamente especificados, acompanhado de declaracio de
sua efetiva disponibilidade, compativel com o Plano de Trabalho e Cronograma
Fisico.

9.2.5.8. Torna-se necessario que o(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) na
licitacdo participe(m) efetivamente da obra. Em caso de algum impedimento ao
transcorrer a obra, a substituicio destes profissionais, sera precedida de aprovagao
da Comissao de Fiscalizagdo, que levard em conta se o acervo fecnico atende as
exigéncias do edital.

0.2 5.9. Declaracgo indicando o nome, CPF, nlimero do registro no CREA da regido
competente, do Responsavel Tecnico que acompanhara, de forma residente, a
execucdo dos servicos de que trata o objeto da contratagdo. O nome do
Responsavel Técnico indicado deverd ser o mesmo que congtar da Certidao de
Acervo Técnico - CAT e ou Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados
para qualificacao técnica da Licitante

9.2.5.10. Declaragao formal de que dispora, por ocasido para a futura contratagao,
das instalac@es, aparelhamento e pessoais técnicos considerados essenciais para a
@xecucao contratual.

92511 E facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos servigos, para inteirar-
se das reais condigdes e peculiaridades inerentes a sua natureza. A visita devera
ser previamente agendada com antecedéncia minima de 24 horas, a qual devera
ser realizada por um responsavel técnico da empresa, devidamente credenciado,
até o PRIMEIRO DIA UTIL anierior daguele previsto para recebimento dos
envelopes de habilitagdo e proposta, fixada neste edital. O agendamento serd feito
através do telefone (88) 98141-0064 com o engenheiro Sr. Anderson da Silva
Pereira ha Secretaria de Infraestrutura e Saneamento.

9.2.5.11.1. Para o agendamente de visita ao local da(s) obra(s)/servico(s), a licitante
deve informar, através de e-mall, os seguintes dados:

9.2.5.11.1.1. Nome da empresa com numeragédo do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), endereco, telefone e e-mail para contato.

9.2.5.11.1.2. Nome do Responsavel Tecnico que ira realizar a visita ao local, atraves
de Carta de Credenciamento, a qual devera ser enviada copia via e-mail e/ou fac-
simile e, posteriormente, apresentada no momento da visita pelo Engenheiro, com
sua numeracdo de Cadastro de Pessoa Fisica (CPF} e numeragio do Conseiho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

0.2511.1.3. Caso o Licitante ndo se predisponha a realizar visita, devera
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo
Representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
que assume total responsabilidade por esse fato e que ndc utlizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras
com o Municipio.

9.2.6. Demais documentos necessarios para a Habilitacao

0.2.6.1. Declaragéo de ME e EPP (Anexo 1V).

8.2.6.2. Declaracdo de cumprimente do disposto no inciso XXXl do art. 7° da
Constituicao Federal (modelo Anexo V), devidamente assinadas por sécio, dirigente,

>
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proprietario ou procurador da licitante, com o n° da identidade ¢ do CPF
declarante.

9.2.6.3. Declaragao de inexisténcia de fatos supervenientes (modelo Anexo Il
devidamente assinadas por sécio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante,
com o n° da identidade e do CPF do declarante.

9.26.4. Termo de Ciéncia e Concordancia com o Editai (modelo Anexo Vi)
devidamente assinadas por sécio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante,
com o n° da identidade e do CPF do declarante.

9.2.6.5. Declaracdo de Habilitagdo (modelo Anexo Xll) devidamente assinadas por
sécio, dirigente, proprietério ou procurador da licitante, com o n® da identidade e do
CPF do declarante.

927. Os documenios necessarios & habilitagio poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por
publicacio em orgéo da imprensa oficial.

9.2.8. Quando da apresentacdo da documentagéo se a ficitante for a matriz, todos os
documentos deverio ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz.

9.2.8.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverédo ser apresentados em
nome e com o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos do item 9.2.3.3., alinea
“a”, que em razao da centralizac@o e certiddo conjunta, deverdo ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz que abrangera todas as suas filiais,

9282 Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos servicos a filial, 0s
documentos deverdio ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente, salvo os documentos do item 8.2.3.3, alinea “a”, que em razao da
centralizagdo e certiddo conjunta deverdo ser apresentados em nome & com CNPJ
da matriz que abrangera todas as suas filiais.

9.2.9. As certiddes apresentadas com a validade expirada acarretarao a inabilitagao
do proponente salvo o disposto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lel
Complementar n® 155, de 27 de outubro de 2016. As Certiddes que nao possuirem
prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissao nao superior a 30
(tinta) dias consecutivos de antecedéncia da data prevista para abertura da
Licitagao.

9.2.10. A inabilitacio da licitante importa preclusédo do seu direito de participar das
fases subsequentes.

10. DA PROPOSTA (Envelope N.° 2)

10.1. A proposta devera ser apresentada, separadamente dos documentos de
habilitacdo, em envelope fechado, contendo os seguintes dizeres em sua face
externa,

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 064/2019

TOMADA DE PREGOS N.° 2019.12.20.01 )
OBJETO: EXECUCAO DE OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAO DO
PROCESSO DE EROSAO MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA
DA PRAIA DA REDONDA, NESTE MUNICIPIO

ENVELOPE N.° 2 ~ PROPOSTA

CNPJ:

RAZAQ SOCIAL:

TEL/EMAIL: ﬂ
L
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10,2. A Carta Proposta da Licitante deve ser redigida em portugués, em papel
timbrado da empresa, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e
objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa proponente
com poderes para tanto, e dela devem constar: (ver modelo Anexo 1X).

10.2.1. Os dados cadastrais da Licitante (razdo social, CNPRJ, inscrigio estadual e/ou
municipal, endereco completo, incluindo o CEP, nimero(s) de telefone(s), fax e e-
mail, se houver).

10.2.2. Os dados bancarios do licitante (nome do banco, agéncia e nimero da conta
corrente).

10.2.3. Os dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato
(nome completo, enderego residencial, CPF, RG, Cargo/Fungdo e e-mail, se
houver).

10.2.4. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes
constantes dos Memoriais Descritivos e demais documentos techicos anexos,

10.2.5. Valor total da proposta para execucio do objeto, expresso em Real (R3), em
algarismo, limitando-se a 02 (duas) casas decimais.

10.2.6. Prazo de Execucao.

10.2.7. Condicbes de pagamento: airaves de medigdes ou avaliagfes parciais dos
servicos executados e a apresentago da Nota Fiscal efou Fatura, devidamente
atestada.

10.2.8. Indicacdo do prazo de validade da proposta; a qual nao podera ser inferior a
60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da licitagao.

10.2.8.1. Na falta de tal informagdo ou prazo inferior sera considerado o prazo citado
neste inciso, observado o disposto no § 3° art. 64, da Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracoes.

10.3. Consideram-se computadas no prego ofertado, todas as despesas diretas e
indiretas & execucdo dos servigos, componentes do BDI — Bonificagbes ¢ Despesas
Indiretas, enfim, fodos os componentes de custo dos servigos, inclusive lucro,
necessarios a perfeita execugio do objeto da licitacéo.

10.4. Nos valores propostos estarfio inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

10.5. Considerar-se-a que 0s precos unitarios propostos séo completos e suficientes
para pagar todos os servicos. Nenhuma reivindicacéo para pagamento adicional
serd considerada sob alegacéo de qualquer erro ou ma interpretacéo deste edital
por parte da licitante.

10.6. A Proposta de Precos devera “obrigatoriamente” sob pena de desclassificacao
ser acompanhada dos seguintes documentos/anexos:

10.6.1. Planilha Orgamentaria dos servicos a serem executados, de acordo com o
Anexo I deste edital, incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando
0s precos unitarics, para todos os servigos relacionados na referida planilha, os
subtotais e prego total.

10.6.2. Discriminagio detalhada do BDI - Bonificagbes e Despesas Indiretas
adotados, para cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), os seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a n&@o ocorréncia de custos
computados em duplicidade na Planilha Orcamentéria e no BDI - Acordao

2.622/2013. .
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10.6.3 Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos [
demais aspectos fixados pela Administrago (Anexo |, item 3), ajustado a proposta
apresentada, devidamente assinado pelo representante legal efou responsavel
técnico da licitante, legivelmente identificado.

10.6.4, A composigio de encargos sociais.

10.7. E cbrigatdria a apresentacao de prego para todos os servigos relacionados na
Planilha Orcamentaria (Anexo |, item 2 deste edital) em conformidade com os arts.
8° inciso IX, alinea " e 7°, § 29 inciso II, da Lei Federal n® 8.666/93, nao podendo
nenhum item da mesma apresentar preco 0 (zero).

10.8. Na Planilha Orgamentéria, 0 somatério do produto dos pregos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados, devera constituir o prego proposto.

10.9. No resultado dos produtos obtidos pela multiplicaco dos custos unitaries pelas
respectivas quantidades, se houver centavos, 0S8 mesmos serao mantidos sem
aproximacao,

10.10. Emos no preenchimento da planiha néo constituem motivo para a
desclassificacio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comisséo, desde que néo haja majoracao do prego proposto.

10.11, Os custos relativos a administrag@o local, mobilizagéo e desmobilizacao e
instalacgo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, néo poderdo ser incluidos na
composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

10.12. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante néo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legisiacao tributaria.

10.13. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigéo Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
nao deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 8° [l do Decreto 7.883, de
2013 (TCU, Sumuia 254},

10.14. As licitantes sujeitas ao regime de tributacéo de incidéncia néo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragao de contribuicdes
sociais comprovando gue os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhides em virtude do direito
de compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. de forma a garantir que 0s pregos contratados pela Administragao
Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela legislagao tributaria.

10.15. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os
percentuais de 1SS, PIS ¢ COFINS, discriminados na composigao do 8D,
compativeis as aliquotas a que estlo obrigadas a recolher, conforme previsdo
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

10.15.1. Para conferéncia percentuais de 1SS, PIS e COFINS, serd obrigatoria
apresentacdo da receita bruta acumulada nos doze meses e/ou exirato do PGDAS.
10.16. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional n&o podera incluir os gastos relativos &s coniribuicdes que estao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae efc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3°, da referida Let Complementar.

10.17. Na hiptese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclus&o de novos
servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e 6 valor global do contrato obtido na licitagao, com vistas a garantir
o equilibrio econdmico-financeiro do contrato @ a manutengao do percentual de
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desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXl da
Constituicdo Federal e aos arts.14 e 15 do Decreto n° 7.983/13.

10.18. O valor global méximo permitido para execugdo dos servigos objeto da
presenta licitagao, assim como, o BDI ~ Bonificagdes e Despesas Indiretas estéo
estabelecidos na Planilha Orcamentaria (Anexo Il do edital), cujo patamar sera
considerado por ocasido do julyamento das propostas.

10.19. Somente serao aceitos os documentos acondicionados no Envelope n® 02,
nao sendo admitido o recebimento pela Comissdo Permanente de Licitagéo, de
qualquer outro documento, nem permitido & licitante fazer qualquer adendo aos
entregues a Comissao.

10.20. Deverdo ser apresentados os seguintes documentos ainda:

10.20.1. Declaragdo expressa de que a Licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes dos projetos para o cumprimento das obrigagdes do
objeto desta Licitagdo e gue concorda com as mesmas.

10.20.2. Declaracio expressa de que iniciard a prestagéo do servico imediatamente
apos a assinatura da Ordem de Servigo.

10.21. Os precos unitarios deverdo atender aos valores da tabela SEINFRA e
SINAPI.

10.22. Em conformidade com o disposto no item 9.1 do Acérdéo TCU n.° 850/2007 —
Plenario, e a Mensagem Comunica DSLG/SIASG/DF n.® 037226, datada de
12/06/2007, nao mais devem constar das Planilhas de Custos parcelas com os
tributos IRPJ e CSLL. Nao serdo aceitas propostas cuja Planilha de Custos englobe
os tributos citados.

10.23. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinguenta por
cento) do valor estimado pela Entidade de Licitagao; ou

b) valor estimado pela Licitagao.

10.24. Na hipdtese dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor
total da proposta for inferior a 80% (vitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas “a” e “b”, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56
da Lei 8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do item anterior e o valor
da correspondente proposta.

10.25. Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e o global prevalecerao os
primeiros, e, s& houver divergéncia enifre os valores por exienso & Seus
correspondentes em algarismos, prevalecerao os valores por extenso.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O julgamento das Propostas sera objetive e de conformidade com o tipo de
Licitacdo especificado no inciso | do §1° do artigo 45, e os critérios previstos no
artigo 44, ambos da Lei n° 8.666/33 e suas posteriores alteragbes, Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar
n° 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n°® 155, de 27 de outubro de
2016, levando-se em consideracdo o MENOR PRECO GLOBAL, desde que este
atenda as especificacdes e as condigbes estabelecidas neste Edital.

11.2. O julgamento das propostas sera feito com base no criterio de menor preco
giobal e nos critérios de aceitabilidade dos pregos unitarios e global.
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11.3. Dentre as Propostas das Licitantes consideradas habilitadas, sef@o
classificadas as Propostas pela ordem crescente dos pregos apresentados, que nao
poderdo ser superiores ao valor estimado no item 2.5 deste Edital.

11.4. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de
MENOR PRECO GLOBAL, desde que atendidos integralmente todos 0s requisitos
do presente Edital @ Anexos observando-se, quando aplicavel, a Lei Complementar
n®123/2006.

11.5. A Comissdo podera solicitar, em qualquer fase da Licitag@o, esclarecimentos e
informagdes adicionais a qualquer Licitante, mas a oferta néo podera ser modificada,
salvo na hipdtese do item 8.3 deste Edital.

11.6. Em caso de empate, far-se-4 o sorteio previsto no § 2° do artigo 45 da referida
Lei, independentemente da presenca de Licitantes ou seus prepostos, apos
convocados, podendo ocorrer na mesma Sess@o de julgamento das propostas,
observadas as condicdes do item 8.3 deste Edital.

11.7. Caso seja necessario a Comisso de Licitag@o podera valer-se de auxilio de
técnicos da area referente ao objeto desta licitacgo para realizag@o do juigamento.
11.8. A responsabilidade pelas informagdes, pareceres técnicos € econdémicos
exarados na presente Tomada de Pregos & exclusiva da equipe {écnica do
Orgao/Entidade de onde @ mesma é originaria.

11.9. Sera desclassificada a proposta, cuja especificaglo estiver incompativel com
o(s) objeto(s) especificados nos anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles
gue omitirem as especificagbes minimas solicitadas.

11.10. Serao consideradas inexequiveis as Propostas das Licitantes que se
amoldem ao disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 48, & seus incisos, da Lei n.® 8.666/93,
e que apos requerimento do Presidente da Comisséo de Licitacdo nac tenham a sua
exequibilidade devidamente comprovada.

11.11. A decisdo da Comissdo somente serda considerada definitiva apos
adjudicacio e homologagao pela autoridade competente da Licitacao.

12. DO PROCEDIMENTO

12.1. Os trabalhos da Comissdo Permanente de Licitag@o, na reunido de abertura,
obedecerio aos tramites abaixo estabelecidos:

12.1.1. No local, dia e hora previstos no presente edital, a Comisséo recebera os
envelopes contendo a documentagio (Envelope n.° 1) ¢ os envelopes com as
propostas (Envelope n.° 2) e fara a identificago e o credenciamento dos soécios-
diretores ou representantes legais das licitantes, Apos o Presidente da Comisséo
declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro padera
ser recebido.

12.1.2. Na fase de habilitacéo os envelopes de proposta, serdo rubricados pelos
representantes credenciados & pelos membros da Comissao de Licitacdo e
parmaneceréo inviolados, em poder desta Comisséo.

1913 |nicialmente serdo abertos os envelopes de n° 01 — Habilitagao, e em
seguida os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissao encarregada
da habilitacdo e por todos os representantes presentes, facultando as Licitantes o
exame dos mesmos.

12.1.4. Serd facultado a qualquer um dos representantes, legaimente constituidos,
apos exame dos documentos, solicitar o registro de observagfes que entender
conveniente, desde que o faga no momento proprio, anunciado pelo Presidente da
Comissao, ndo sendo registrada em Ata qualquer intervengéo intempestiva.
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12415 Nio sendo necessaria a suspensdo da reunido para analise
documentacio ou realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comisséo decidird sobre
a habilitacdo de cada licitante, durante esta mesma sesso.

12.1.8. Caso estejam presentes a sesséo de abertura todos o3 representantes das
licitantes, a Comissdo poderd informa-los diretamente da deciséo referente a
habilitagdo ou inabilitagdo. Em caso contrario, essa informac&o sera feita atraves de
publicacdo em Diario Oficial e/ou por meio eletrénico, etc.

1217 Informadas todas as licitantes diretamente em sess&@io, da decisdo da
Comissao, e havendo a renuncia do direito de recorrer, por parte de fodas elas,
serao devolvidos as licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as propostas,
procedendo-se, em seguida, a abertura dos envelopes Proposta das licitantes
habilitadas. ’
12 1.8. Nao havendo, na sessdo, ren(ncia ao direito de recorrer de todas as
licitantes, a Comissdo encerrara a reunido, mantendo em seu poder todos 0s
envelopes de Proposta devidamente fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma,
o perfodo recursal de que trata o art. 109 da Lei n.? 8.666/93.

12.1.9. Caso julgue necessario, a Comiss&o podera suspender a reunido para
andlise da documentacéo, realizagéo de diligéncias ou de consultas.

12.1.10 Apés a analise da documentacdo, a realizagao de diligéncias ou de
consultas, a Comisséo comunicard, a todas as licitantes, atraves de publicag@o em
Didrio Oficial e/ou por meio eletrénico, ete,, sua deciséo quanto a habilitacao.

12 1.11. Publicada a decisdo da Comissao no Didrio Oficial do Estado, abre-se o
perfodo recursal de que trata o art. 109, da Lei n.? 8.666/93. Salvo situacéo prevista
no item 12.1.6.

12.1.12. Decorrido o periodo recursal sem interposigdo de recursos, ou apreciados
os eventualmente interpostos na forma da Lei, ou tendo havido desisiéncia expressa
de todas as licitantes, a Comissao marcara nova data, horario e local para abertura
dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.

12.1.13. A licitante podera expressar sua renlncia ao direito de interpor recurso,
diretamente em ata ou por meio de correspondéncia enderegada a Comiss&o ou por
meio eletrénico licitacdo_licita@hotmail.com.

12.1.14. Apos o encerramento dos trabaihos de julgamenio de habilitaggo das
licitantes, os envelopes-proposta serao devolvidos as empresas inabilitadas.

12.1.15. Og envelopes contendo as propostas de pregos das empresas inabilitadas,
sem representantes presentes ac ato, ficarao a disposicéo das mesmas pelo periodo
de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitagao, apds o gue serao
destruidos (incinerados) pela Comissao de Licitagao.

12 1.16. Sera lavrada ata circunstanciada da reunifio de todas as reunides, onde
constarao todas as ocorréncias, que sera assinada pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacéo e pelas Licitantes que participarem da reunido.

12.2. Serdo desclassificadas, a critério da Comissio, as propostas que:

12.21. Nio contiverem as informagdes requeridas no item 11 (onze) e item 12
(doze) & nao atenderem s exigencias estabelecidas nesta Tomada de Pregos.
12.2.2. Apresentarem valores unitarios (subitens) superiores ao limite estabelecido
nesta licitacdo ou com pregos manifestadamente inexequiveis, observadas as regras
do art. 48, § 1° e 2° da Lei n. ° 8.666/93.

12.2.3. Apresentar, na composicdo de seus pregos.

12.2.3.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.L. inverossimil;

12932 custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

12.2.3.3.. quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
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para compor a unidade dos servigos. :
12.3. Apés a entrega dos involucros contende os Documentos de Habilitagio e das
Propostas Pregos, nenhum documento adicional serd aceito ou considerado no
julgamento, e nem serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificacoes.
123 1. N&o serao aceitos ou permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as
propostas ou documentos em geral, exceto se for de interesse da Administragao,
para dirimir davidas e caso a informag&o nao devesse constar originariamente das
propostas.

12.4. A inabilitagio da licitante importa preclusao do seu direito de participar das
fases subsequentes deste certame

12.5. Apos a fase de habilitacdo nao cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

12.6. Ultrapassada a fase de habilitaggo e abertas as propostas, nédo cabera
desclassificagao por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento, no caso a Administragéo de ter
conhecimento de qualquer fato ou circunstancia que desabone ou diminua a
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa do licitante, ou ainda,
da apuracio de falsidade documental anterior ou posterior ao julgamento da
presente licitagdo, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei
8.666/93.

12 7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Entidade de Licitagao podera fixar as Licitantes o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentagdo de nova habilitacde ou de novas propostas
completas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitacdo ou
desclassificacio anteriormente.

12 8. Para suxiliar na andlise, avaliagdo e comparacéo das propostas, a Comissao
de Licitacdo podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessarios
a respeito de suas propostas, inclusive o detalhamento dos precos unitarios. A
solicitaclo e a resposta deverdo ser feitas por escrito. E vedada a alteragéo do
preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto, possivel a corregéo de erros
aritmeticos.

12 9. Fica ressalvado a Administracdo Municipal de Icapui/CE o direito de rejeitar
todas as Propostas ou, ainda, revogar ou anular a Licitagéo, em conformidade com a
Legistacéo pertinente,

13. DOS RECURSOS

13.1. Dos atos praticados pela Comisséo de Licitagao podera haver recurso
interposto por escrito no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da intimagéo do ato
ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolado na sede da Secretaria de
Administragio e Finangas, no enderego descrito no subitem 2.1, de segunda a
gexta feira, das 08h as 13hs:30min.

13.2. Interposto ¢ recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.3. Os recursos contra a decisdo de habilitagéo, inabilitagdo & juigamento das
propostas terfio efeito suspensivo. Nas hipoteses de recursos contra outros atos
praticados pela Comisséo de Licitacao, cabera & autoridade competente, atribuir
eficacia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente ¢ presentes razdes de
inferesse publico.

13.4 O recurso sera dirigido & autoridade superior por intermedio da Comissao
Permanente de Licitagdo, o qual podera reconsiderar sua decisdo em ate 0D
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(cinco) dias (teis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes™
oferecimento de possiveis impugnactes, de que trata o item anterior, ou nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

i3.5. Subindo o recurso, a autoridade superior proferira & sua decisao no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
Comissdo Permanente de Licitagao.

13.6. Apés decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de
Licitacao sera submetido a autoridade competente da Licitagao, para que se proceda
a devida homologagso & consequente adjudicag@o. :
13.7. Se ap6s cada fase da Licitagéo (Habilitagao Juridica e Analise das Propostas)
as empresas NAO manifestarem interesse recursal, e estas assinarem um Termo de
Desisténcia Recursal, dar-se-4 prosseguimento no processo licitatorio.

14. DA CONTRATAGAO

14.1. As obrigaces decorrentes da presente licitaga@o serao formalizadas por
instrumento especifico contratual, que ocorrera apds a homologagdo € entrega das
Composictes de Pregos Unitarios para cada servico constante do orgamento
proposto no Anexo )il — Planiha Orgamentaria, contendo todos os insumos e
coeficientes de produtividade de cada servigo, quais sejam: equipamentos, mao-de-
obra (direta e indireta), totalizagao de encargos sociais, insumos, transportes, BDL,
totalizaggo de impostos e taxas e guaisquer outros necessarios a execugdo dos
servicos, devendo o valor total da Composigao de Pregos Unitarios de cada servi¢o
ser iguat ao valor proposto, sendo 0 adjudicatario convocado para assinar o conirato
e tera o prazo de 05 (cinco) dias dtels para fazé-lo.

14.2. Na assinatura do contrato seré exigida:

14.2 1. A comprovacéo das condigbes de habilitagao consignadas no edital, as quais
deverso ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

14.2 2. No caso do licitante vencedor ser de outro Estado sera exigido © visio do
CREA/CE.

14.3. No momento da assinatura do contrato, a contratada devera indicar uma das
modalidades previstas no art, 56, §1°, incisos I, 11 e lll, da Lei n® 8.666/1993,
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, a qual devera ser
apresentada em até 10 dias apds a emisséo da Crdem de Servigo.

14.4. A vigéncia do Contrato serd de 08 (oito) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogagéo nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigagdes acessonas, especiaimente as decorrentes de corregao de
defeitos.

15. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

15.1. A Licitante vencedora prestara Garantia de Execugéo Contratual, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integraimente todas as
obrigagdes assumidas, inclusive indenizagoes a terceiros e multas que venham a
serem aplicadas, conforme disposto no art. 56, § 1°, da Lei n® 8.666/93, dentre as
seguintes modalidades:

a) seguro-garantia,

b) fianga bancaria,

¢) caucao em dinheiro ou titulo da divida pdblica.

15.2. O depdsito de garantia de execucéo contratual devera obedecer ao seguinte:
18.2.1. Seguro-garantia

15.2.1.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia,
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devera juntar o comprovante de pagamento do premio.
456.2.2. Fianga Bancaria

15271 Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianca bancaria
devera constar do Instrumento a expressa renuncia pelo flador dos beneficios
previstos nos arts. 827 e 835 do Codigo Civil, A contratada que optarem por
recolhimento em Seguro-Garantia e Fianga Bancaria, devera apresenta-la ao Setor
de Arrecadacao Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapui-CE, para obter
esclarecimentos sobre o referido recolhimento.

15.2.2.2. A fianca bancaria formalizar-se-4 atraves de carta de fianca fornecida por
instituicao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, nao
participem do capital ou da direcao da Contratada.

15.2.3. Caugao em dinheiro devera ser depositada no Banco do Brasil na conta N°.
51.355-5, Agéncia 3879-2 - Banco do Brasil. O licitante vencedor devera se dirigir a
Setor de Arrecadacdo Municipal, na Av, 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapui-CE, para
obter esclarecimentos sobre o referido recolhimento.

15.2.4. Caso a opcdo seja por utilizar titulo da divida piblica como garantia, estes
deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sisterna
centralizado de liquidacio e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

15.3. A garantia poderd, a critério da Administracao, ser utilizada para cobrir
eventuais multas efou para cobrir o inadimplemento de obrigacbes contratuais, sem
prejuizo da indenizagéo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de
15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificagao regularmente expedida,
a garantia devera ser reconstituida.

15.4. A garantia ficara retida no caso de rescisé&o contratual, até definitiva solugao
das pendéncias administrativas ou judiciais.

15.5. Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a nao prestacdo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

15.6. A garantia sera restituida, somente, apos o integral cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais, inclusive recolhimento de muitas e satisfaco de prejuizos
causados a Contratante.

15.7. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obriga¢ao, a
Adjudicataria obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias tteis contados da data em que for notificada pelo Municipio de lcapui.

15.8. Na hipotese de prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada
devera apresentar prorrogagdo do prazo de validade da garantia e/ou
complementacdo da mesma, para o ¢aso de utilizacao de fianga bancaria ou seguro
garaniia.

16. DO PRAZO PARA EXECUGAO DO SERVIGO E DA ENTREGA DA OBRA

16.1. A empresa vencedora tera o prazo de 04 (quatro) meses, conforme
cronograma de execugdo, para a execuco fotal de cada obra, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo, expedida pelo Secretario de Infraestrutura e
Saneamento, podendo ser renovado na forma do art. 57, § 1¢ e incisos ¢ § 2°, da Lei
Federal n® 8.666/93.

16.2. A entrega provisoria da obra ocorrera com & conclusao da UGltima etapa
determinada conforme projeto basico anexo, mediante atesto pelo Responsavel
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura ¢ Saneamento, quando entao
estara autorizado o pagamento da Ultima parcela, conforme cronograma fisico-

—
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financeiro anexo. -
16.3. A entrega definitiva da obra ocorrerd em 90 (noventa) dias apos a data da
entrega provisdria, mediante termo circunstanciado e liberagao do Setor de
engenheira da Secretaria de infraestrutura e Saneamento responsavel pelo presente
projeto, quando deverd ser realizada vistoria do local para que se verifigue a
adequagdo do objeto aos termos contratuais e a limpeza de todos os entulhos e
sobras de materiais da obra.

16.4. A constatagdo de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagao da garantia
prestada.

16.5. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez & seguranga da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados, observadas as seguintes
condicdes:

17.1.1. Medicées provisérias, cumulativas e medigao final dos servigos procedidos
de acordo com as instrucdes para os servicos de medigdc de obras vigentes.

17.1.2. Entre duas medicdes nao poderio decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
a inicial e a final que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

17.1.3. De cada valor, proveniente de medicéo, sera feito o pagamento, mediante
fatura, em moeda corrente nacional;

17.1.4. Os quantitativos dos servigos relacionados nos orgamentos que compoem 0§
anexos deste edital, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados apenas
como previstos, néo importando em obrigagdo do Municipio de autorizar sua
execucdo integral respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no
art. 65, §1°, da L&l 8.686/93.

1715 As medicdes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacdo pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de Icapui, responsavel pela Qbra.
17.1.6 Os servigos serdo aferidos mensalmente com medicao no Ultimo dia Gtil de
cada més de execucio dos servigos.

17.2. No ato da apresentacdo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada devera
comprovar, mediante a apresentagio das respectivas certiddes, o adimplemento
com a Seguridade Social — INSS e com a Fazenda Federal (Certidao Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Uni&o), com o Fundo de Garantia
do Ternpo de Servico — FGTS (Certidao de Regularidade do FGTS - CRF), e com as
Fazendas Fstaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certiddes Negativas de
Débito Estadual & Municipal Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabatho, (Cerliddo Negativa de Debitos TRT). E os seguintes

documentos:

17.2.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no
periodo.

17.2.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente.

17.2.3 GPS, vinculadas & matricula no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma.
17.2.4. CND da obra, sob pena de retencao e regularizagéo de parte da Contratants,
com respectivo desconto no pagamento.
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17.2.5. Declaracao com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra
no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com a Legislagao Trabalhista e
Previdenciaria em vigor no Brasil.

- Nos aspectos previdenciarios serd observado o que dispde a Legislagéo vigente.
Caso o vencimento do prazo da liquidacdo da fatura ocorra fora do calendario
semanal ou de expediente bancario, imediatamente posterior ao vencimento, nao
incidindo qualquer compensacéio financeira neste periodo.

17.3. O pagamento serd efetuado, exclusivamente, atraves de crédito em conta
corrente, em nome da Contratada, em Banco de sua escolha, tais quais os dados
informados quando da contratacao, mediante apresentacéo da Nota Fiscal atestada
g visada pelo setor competente da Administraggo Municipal de lcapui.

17.4. Nao serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos néo realizados no prazo
previsto neste Contrato, no caso de eventuais airasos, causados pela
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratarios
apurados desde a data devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a
Taxa Referencial — TR ou outro indice que vier a substitui-la, calculados, pro rata
tempore, sobre o valor da fatura, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM: {(1 + TR/100) n/30 — 1} x VP, onde:

TR = percentual atribuido a Taxa Referencial - TR;

EM= Encargos Moratérios;

VP= Valor da parcela a ser paga;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

17.4.1. As certiddes para comprovagéo de regularidade deverdo ser apresentadas
em cépias autenticadas ou exibidas com os originais e s serdo aceitas com prazo
de validade determinado no documento ou com data de emissao ndo superior a 60
(sessenta) dias.

17.4.2. Ser&o sobrestados os pagamentos, até que a Contratada regularize a
situacdo, quando nao forem apresentados os documentos previstos no item 17.2.
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes;
17.5. O prazo de pagamento sera suspenso se os servigos nao estiverem de acordo
com as especificacbes estipuladas neste instrumento, casos em que 0 prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizacgéo pela Coniratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada, enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta, em virlude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

17.6.1. Do montante devido & Contratada poderdo ser deduzidos os valores
correspondentes multas e/ou indenizagdes impostas pelo Contratante.

17.7. No que concerne a retencéo na fonte do imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuigio para o PIS/PASEP, sergo aplicados os ditames da Instruggo Normativa
SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que
dispde o artigo 4° da referida instrugéo e, portanto, dependendo do caso, 0s Anexos
[, I1, 1} efou IV desta.

17.8. O Contratante proceder4, ainda, a retengo da contribuicdo previdenciaria em
favor da Previdéncia Social, nos termos do que estatui a Lei n.® 9.711, de 20 de
novembro de 1998, e Instrugcdo Normativa n.® MPS/SRP n.* 3, de 14 de julho de
2005.
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18. RECURSOS FINANCEIROQS E DOTACAQ ORCAMENTARIA
18.1. Os recursos financeiros serfo o proveniente do Estado do Ceara, através d
Superintendéncia de Obras Plblicas — SOP-CE/ Convénio N° 10/2019/MAPP:618 e
proprio do Municipio.

18.1.1. A CONCEDENTE disponibilizar& o montante de R$ 2.500.000.00 (dois
milhtes e quinhentos mil reais). :
18.1.2. O CONVENENTE disponibilizara a titulo de contrapartida o valor de R$
439.472,91 {quatrocentos e trinta e nove mil, quatracentos & setenta e dois reais e
noventa e um centavos).

18.2. As despesas decorrentes na execucéo do Contrato relativo ao presente Edital
corrergo por conta do ergamento do exercicio financeiro de 2019, LOA n® 779/2018,
consignadas na dotagdo orgamentaria n° 08.01.18.543.1300.1.037 - Elemento de
Despesa 4.4.90.51.00.

19. DO REAJUSTE DO PREGQ

191. Os precos unitérios contratuais seréo fixos e irreajustavels por 01 (um) ano
contados do més da apresentagéo da proposta.

19.1.1. Apos 01 (um) ano do més da apresentagéo da proposta, os pregos unitarios
serdo reajustados, de acordo com seguinte formula aplicavel na conformidade das
condicdes aqui preceituadas:

R=Poli-lo,
o

Onde R é o valor do reajustamento; Po é o prego inicial dos servicos a serem
reajustados: i sao os indices publicados pela revista "Conjuntura Econdmica” da
Fundacéo Getullio Vargas, referente ao mes de execucdo dos servicos e obras apos
01 (um) ano do més da apresentacao da proposta, lo & o indice publicado pela
mesma revista, referente ao més de apresentagéo da proposta.

20. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1, As penalidades pela inexecugdo (artigo 77 da lei 8.666/93), encontram-se
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

20.2. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras
sangbes cabiveis, quando houver afastamento das condices contratuais ou das
condigdes técnicas estabelecidas.

20.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87 da
Lei 8.666/93, s80 as seguintes:

I} adveriéncia;

i) multa;

1) suspensio temporaria de participagéo em licitagdes;

IV) impedimento de contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 02
(doig) anos &,

V) declaracgo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo.

20.4. No caso de atraso na concluséo de parcela da obra, fica estabelecido, a titulo
de multa diaria, o percentual de 0,33% (zero virgula trinta & trés por cento) ao dia até
o limite de 10% (dez por cento) sobre a parcela nao executada;

/ )
Praga Adauto Réseo, N° 1228 — lcapui/CE — 62.810-000 ( %

Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNPU 10.393.593/0001-57
www.icapui.ce.gov.br




ESTADO DO CEARA

Pm.%mtura de . .
icapui PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

(»25«1:#( [r2. 4 (.'M{.f'&f&

20.5. Na hipétese de inexecugdo do objeto desta licitagdo, sem prejuizo ‘
responsabilidade civil @ criminal que couber, ficara a contratada sujeita as seguintes

sangbes;

a) muita comespondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo nao
executado;

b) suspensao, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com o Municipio
de icapui.

20.6. A Contratada sera considerada inadimplente para fins de rescis@o contratual
se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizagdio da Contratante, deixar de
executar alguma etapa dos servigos ou se paralisar a prestagéo dos mesmaos por um
prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.

20.7. As multas e penalidades sao independentes, sendo que a aplicagao de uma
sancao nao prejudicara a aplicag@o de outra, nem isentara a responsabilidade pela
ocorréncia,

70.8. As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.

20.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, a licitante respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

21. DA FISCALIZAGAOQ E DA GESTAO DO CONTRATO
24.1. Cabe ao Contratante, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagdo de todas as fases da execuclo dos servicos e do
comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da obrigacdo desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.
21.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos as métodos & processos de
inspecao, verificagdo e controle a serem adotados pele Contratante.
21.3. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizaggo do Contratante em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a0
objeto contratado e as suas consequéncias e implicagdes proximas ou remotas.
21.4. O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o gue for executado em
desacordo com o edital € 0 contrato,
21.5. A fiscalizacao do Contrato estara & disposicao da Contratada para fornecer
informagdes, necessarias ao desenvolvimento dos servigos contratados.
21.68. O Fiscal do Contrato terd plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito
do Municipio.
217. O Fiscal do Contrato exigird os prazos e quantitativos estabelecidos no
ANEXO L.
21.8. A Fiscalizagao do Contrato terd acesso a todos os locais onde os servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do Municipio tais
como:
21.8.1. Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as
condicdes estabelecidas.
21.8.2. Solicitar a substituicdo de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente. ‘
21.8.3. Proceder a verificacdo e a aprovagdo dos documentos de medicao dos
servicos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada.
)
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21.8.4. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada, no caso a8
inobservancia de exigéncias da fiscalizac&o do contrato amparadas em disposicdes
contidas no Contrato, até a regularizacdo da situagdo. Tal procedimento sera
comunicado por escrito & Contratada,

21.8.5. Instruir a Contratada quanto a prioridade dos servigos a serem executados.
21.8.6. Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO
OBJETO".

21.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA, ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, do CAU do
responsave! técnico pela mesma.

21.8.8. Exigir que os responsaveis pela execucao das obras publicas observem as
exigéncias legais sobre a decumentacéo e procedimentos necessarios, a exemplo
de: comprovagdo de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de servigos.
Anotagtes de Responsabilidade Técnica, ete,

21.8.9. Exigir que durante a execucdo seja providenciado Registro de Ocorréncia
(Diario de Obra), efetuando as necessarias observagdes sobre as ocorréncias.
21.8.10. Emitir relatério que demonstre que a fiscalizaco procede & rigorosa
medigdo das etapas ja concluidas, para liberagédo de pagamentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias entre os Servicos
medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 ¢ 63, e Lei 8.666/93, art. 67, § 1°);

21.8.11, Exigir a existéncia de placa de fiscalizagdo da obra (art. 16 da Lei 5.194/66
e normas do orgéo contratante e concedente).

22.9. O Municipio, através da fiscalizagso do contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o periodo contratual uma rigida e constante Fiscalizagao sobre
08 servicos, inclusive quanto ao pessoal da Contratada no que se refere a seu
comportamento, capacitagdo e apresentacao;

21.10. A Contratada declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento,
verificacao e controle adotados pela fiscalizacao do contrato.

21.11. Cabera a contratada o fornecimento e manutengéio de um Diario de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aguisicio e guarda $30 de inteira responsabilidade da Contratada, a
qual devera entregar, diariamente, cépia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da
Contratante, responsave! pela Fiscalizacao

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razées de interesse
publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta e anuls-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenizacao.

22.2. A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas
alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante,

22.3. A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que the forem fornecidos pela Contratante e as possiveis modificactes
propostas pelo setor de fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento
com anuéncia do Contratante.

22.4. Poderd a Contratante através do Setor competente, ao seu critério, exigir a
reconstrugao de qualguer parte da obra, sem qualquer dnus para o mesmo caso

Praga Adauto Réseo, N® 1229 - lcapuliCE — 62.810.000 A
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essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo
com as normas, especificacdes ou com as determinagbes da fiscalizagdo, nos
termos do art. 69, da Lei n© 8.666/93,

22 5. Nenhuma alteragao ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servicos, podera ser feita pela Contratada, podendo, entretanto, a Contratante
através do Setor de fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento
determinar as modificactes tecnicamente recomendaveis, desde que justificadas e
correspondentes a um dos itens abaixo:

22 51, Aumenta ou diminuicdo da guantidade de qualquer trabalho previsto no
contrato.

22.5.2. Alteragdo dos niveis, alinhamentos de posi¢do e dimensdes de qualquer
parte desses trabalhos.

22.5.3. Suspenséo da natureza de tais trabalhos.

22.5.4. Execucdo de trabalho adicional, de gqualquer espécie, indispensavel a
conclusdo dos servicos contratados.

22 6. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.
22.7. Os servicos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da Contratante,
nas mesmas condigbes contratuais, nos limites estabelecidos pelo §1° do art. 65 da
el 8666/93.

22 8. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e; (incluido pela IN 01/2010, art. 6°).
22.9. Ao finalizar a obra, a empresa devera entregar as “buil{”, contendo todas as
plantas, memoriais & especificacbes, com detalhes do que fol executado e quais
insumos foram utilizados nesta execugao,

22.10. Na entrega da obra devem estar devidamente funcionando os servicos de
acordo com o Memorial Descritivo & demais Anexos.

22.11. Os servicos do item 22.10 deverdo estar devidamente atestados até a
entrega da obra.

22 12. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagbes
estabelecidas neste edital e seus Anexos, sendo que a inobservéncia desta
condi¢ao implicara recusa, com a aplicagio das penalidades contratuais.

22.13. Caso a Licitante se recuse a executar os servicos propostos ou venha a fazé-
lo fora das especificacdes estabelecidas, a Secretaria de Infraestrutura e
Saneamento podera, independentemente de qualquer aviso ou notificagao, rescindir
o contrato e optar pela convocagao das demais Licitantes na ordem de classificacao.
22 14. Alterar as condigoes deste Edital, fixando novo prazo, para a abertura das
propostas, a contar da publicacdo das alteracdes, caso estas impliquem em
modificagdes da proposta ou dos documentos de habilitagao, nos termos do § 4°, art.
21 da L&l 8.666/93.

22.15. Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro
documento equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sangbes cabiveis, se vier a ter
conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ac julgamento da
licitacao que desabone a habilitagao juridica, as gualificacdes tecnica e econdmico-
financeira e a regularidade fiscal do licitante.

22.16. Aos casos omissos, aplicardo as demais disposicbes da Lei n® 8.666/93 ¢
suas alteracées e demais legislacoes pertinentes.

22.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

.
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92 18. A homologagdo do resultado dessa licitacdo nao importara em diré
contraiagéo.

22.19. Apos a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar, em
um prazo de até 10 dias, os seguintes documentos: a) a respectiva ART de
execucdo no Setor de Engenharia; b) comprovante de abertura de matricula da obra
junto ao INSS;

22.20. A participagdo nesta Tomada de Precos implicard aceitagao integral e
irretratavel de suas normas do edital e do Projeto Basico, bem como na ohservancia
dos preceitos legais regulamentares, rassalvados o direito de impugnagao e recurso.

22 .21 Integram este edital os seguintes anexos:
a) Anexo | - Projeto Executivo que esta constituido dos seguintes anexos.

1) Especificagbes Técnicas;

2) Planilhas Orgamentarias;

3) Cronogramas Fisico-financeiro,

4) Orgamento — Gurva ABC;

5) Composi¢do de Custos Unitarios;

6) Composicao de BDI,

7 - Planilha de Composicédo de Encargos Sociais;
8) Plantas;

b) Anexo It - Modelo de Declaracao de Elaboracio Independente de Proposia;
c) Anexo It - Modelo de Declaragio de Fatos Supervenientes,

d) Anexo IV - Modelo de Declaragao de ME e EPP;

@) Anexo V - Declaragéo de cumprimento do disposto no Inciso XXXIl, do art. 7° da
Constituicao Federal;

f) Anexo Vi - Modelo de Atestado de Vistoria;

g) Anexo Vii - Modelo de Termo de Desisténcia Recursal;

h) Anexo Vi - Modelo de Termo De Ciéncia e Concordancia com o Edital;

i) Anexo IX - Carta Proposta da licitante;

i) Anexo X - Minuta de Contrato;

k) Anexo X| - Experiéncia e Declaracdo do Responsavel Techico;

) Anexo X! - Declaragao de Habilitag&o.

24. DO FORO
24 1. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta Tomada de Pregos & o da

comarca de |capui — CE.

Icapui-CE, 20 de dezembro de 2019.

T

José Ffantisco da Costa
Secretario de Infraestrutura e Saneamento
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PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PRECOS N°, 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAQ DO PROCESSO DE ERQSAO
MARINHA E ESTABILIZACAOQ DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO |
PROJETO EXECUTIVO

Praga Adauto Réseo, N° 1228 - leapuliGE — 62.810-000
Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNPJ 10.393.593/0001-57
www.icapui.ce.gov.br
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Ao longo da ultima década, o Municipio de Icapui, localizado na porcéo extrema oriental do
estado do Ceara, vem sendo fortemente atingido pelo processo de erosdo costeira €,
consecutivamente, de retrogradacio da linha de costa. Ja em 2013, o “Estudo da Erosdo no
Litoral de lcapui” desenvolvido pelo Instituto de Ciéncias do Mar da UFC~ LABOMAR, ac analisar
o comportamento da linha de costa em lcapui, apontava para ¢ acentuado processo erosivo que
acomete este segmento litoraneo, sobretudo nas praias da Redonda e Barreira. Alicercado por
este astudo, e a partir de um Plano de Acles que contemplava desde o controle do avango do
mar e a melhoria da qualidade das praias até a revitalizacio da orla maritima, foi desenvalvido o
projeto de “Contencéio do processo de erostio marinha e estabilizagdo da linha de costa dos praios

da Redondad e de Barreirgs”, cuja execucdo somente se deu a partir do més de janeiro de 2016,

QOcorre, entretanto, que devido a uma frequente intermiténcia no repasse das verbas oriundas
do convénio estabelecido entre a prefeitura de icapui e o entdo Ministério da Integracdo
Nacional, a obra de implantagio da estrutura de contengdo do avango do mar, na praia da
Redonda, somente teve inicio em 16 de maio de 2017, sofrendo interrupcio, ainda, em julha de

2017 — por descontinuidade de repasse de verba — e somente retornando em outubro de 2018,

Embora parte das dreas atingidas pela eroso costeira, na praia da Redondz, ja se encontrassem
protegidas, & de conhecimento técnico, porém, que a descontinuidade de estruturas aderentes
3 costa, sem os devidos arremates {de flanco) que impegam o rebatimento do processo erosivo
para outras areas, pode provocar a expansdo da erosdo para ireas adjacentes, assim como
colocar em risco a integridade da propria estrutura (Figura 01). Razdo esta pela gual é
recomendavel que a implantagio desse tipo de obra se dé, preferencialmente, de pontos

estavels a pontos estaveis e, prioritariamente, ndo venham a sofrer solucio de continuidade.

-
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Figura 01 — Representacdo esquematica da praia com muro de contencio aderente: a) construglo inicial {sem
protecio de flance); b) efeite erosivo dos flancos; ¢} comportamento da linha de costa apds a implantacio da
proteciio de flancos do muro de contengiio,

No caso da praia da Redonda, especificamente, em razio do longo tempo de espera para o inicio
da implantacdo da estrutura — de julho/2014 (obra ficitada) ate maio/2017 —, assim como pela
interrupco da execucio da obra — de julho/2017 a outubro/2018 —, deixando as areas atingidas,
bem como a parte da estrutura ja executada, expostas e vulneraveis a0s atagues das ondas, 0
resultado foi a propagacio do fendmeno da erosio costeira ampliando a drea atingida, na
direcdo leste, em 450,0 metros, provocando a destruigdo parcial da avenida beira mar, dnica via
de acesso i residéncias, comércios, pousadas e hospedarias, assim como a servicos basicos e
essenciais de atendimento 2 populagdo local, tais como a UBS (Unidade Basica de Sadde),
localizadas na beira mar daquela praia (Figuras 02 a 09), levando a prefeitura e comunidade,
numa acio conjunta, dada a situagdo de desesperadora, a intervir com medidas paliativas,

porém, sem grandes efeitos.

ro Agminisialvo
e HTH 0000

o, (B 345 2- 1340

Erderecr av. 12 de Janedro, 5183, Cantro, Teanul-OF

Teleto



e

Coardenacaa Sacreteria Pre.feitura de

o Befren Civid Ay Gavicrno E ﬁ a u‘ér

Motivos estes, aqui expostos, pelo qual se justifica a necessidade de prolongamento da estrutura
do enrocamento aderente com o objetivo de salvaguardar o patriménio publico e privado, ora
ameacado, devolvendoa comunidade da praia da Redonda o acesso 35 suas residéncias, comarcios

@ 305 servicos essenciais, bem como ao turismo, uma das principais fontes de renda do municipio.

Figuras 02 e 03 ~ Destruigo da via e comprometimento dos acessos as construgbes existentes na avenida beira
mar da praia da Redanda, lcapub-CE.
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Figuras 04 e 05 — Estabelecimentos comerciais (restavrantes & pousadas) completamente vulnerdveis ao avango
do mar na Praia da Redonda, lcapui-CE.
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Figuras 06 ¢ 07 — O avango do mar provoca perda de estruturas naturais (vegetacdes, encostas, falésias, etc.) &

exphe, conssquentemente, as constructies existantes a0 risco iIminents de dasmoronam
leapui-CE.

gnto na Praia da Redonda,
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Figuras 08 e 02 — Erm aco conjunta, prefeitura e moradores da camunidade da Praia da Redonda, lcapui-CE,
tertam, através de madidas paliativas, preservar suas construgdes.

BREL




Coard=nagin Sacr=tirii Prefﬁ?turﬂ dE h

o DPufista Civit Hn Fevemo gﬁ a u ¥

Gheim aina pail

y APRESENTACAD

A zona costeira brasileira compreende uma faixa de 8.698,0 km de extensio, de largura variavel,
cuja area & de aproximadamente 388 mil km?, distribuida por 17 estados e mais de 400
municipios. Sua densidade, segundo dados do IBAMA, é de 87 hab./kmZ, cinco vezes superior a

média nacional que é de 17 hab./km?,

No Cears, o litoral é estruturado espacialmente como Costa do Sol Poente (litoral peste} e Costa
do Sol Nascente (litoral leste). O fluxo de acesso ao fitorat ¢ organizado a partir da cidade de

Fartaleza,

A faixa de litoral oeste, iniciada em Fortaleza, é composta pelas praias de: learai, Tabuba,
Cumbuco, Pecém, Talba, Paracuru, Lagoinha, Guajiru, Fleixeiras, Mundat, Baleia, lcarai de
Amontada, Caetano, Moitas, Torrdes, Almofala, Porto do Barco, Aranag, Ponta do Presidio,
Barrinha, Formosa, Pred, lericoacoara, Mangue seco, Gurig, Tatajuba, Carrapateiras, Maceio,

Bitupita e Pontal das Almas.

O litoral leste, a partir da cidade de Fortaleza, é composto pelos Municipios de Aguiraz, Cascavel,
Beberibe, Fortim, Acarati e lcapui, Ultima cidade do Estado do Ceara, objeto deste projeto, e que

se limita com o estado do Rio Grande do Norte.

O municipio de icapui, situado no extremo leste do Estado, possui relacdes sociais, econdmicas
e ambientais das regides de Assi-Mossoré no Rio Grande do Norte e 0 municipio de Aracati, e

municipios do Baixo Jaguaribe no Estado do Ceara.

Com urna area territorial de 423,45 km?, lcapui apresenta um litoral extenso (44,2 km)} com
pequenas comunidades de pescadores, de veraneio e, nas proximidades da Barra Grande e

Requenguela, possui maior movimento de pessoas devido 3 proximidade da Sede do Municipic.

s Ay, 27 de Jaueire, 518 Ceatro, loapuis
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A plataforma continental da regifio apresenta uma das menores dedlividades do Estado,
ocasionando uma ampla zona de estirancio. No municipio sio identificados rios temporarios €
com baixa vazio. lcapui é caracterizado por ampla planicie costeira com falésias vivas na porgao
noroeste e falésias mortas mais para o sul, até a fronteira com o Rio Grande do Norle,

normalmente capeadas por dunas fixas e moveis.

A porcdo central do municipio é ocupada por terragos marinhos ondutados, formado por corddes
litoraneos que se formam com o recuo do mar. Os dois Uitimos envolvem a foz de um pegueno

canal em forma de tenazes, com uma faguna no seu interior, em Barra Grande.

A regido litoranea de Icapui & dividida em trég trechos de caracteristicas morfologicas bem
distintas. O primeiro trecho se estende desde a fronteira com o Rio Grande do Norte, passando
pelas praias de Manibu do Arrombado, Peixe Gordo, Melancias, Tremambé, Quitérias ate Placas;
o segundo trecho corresponde a faixa de praia que, partindo do porto de Barra Grande, passa
pelas praias de Requenguela, Barreira de Baixo, Barreira de Cima, Peroha e Redonda; e o tercelro
srecho vai de Redonda até a fronteira com o Municipio de Aracati, passando pelas praias de Ponta

Grossa e Retiro Grande.

No primeiro trecho, dominam praias dissipativas com areiafina e estirancio extremamente [argo.
No trecho intermediario, comeca a transigdo entre as praias Com pequenas hermas e estirancios
largos, passado a serem limitadas por fatésias, algumas mortas, como em Paroba e Redonda. No
altime trecho, dominam as falésias com dunas nos seus t0pos & Uma grande enseada entre Ponta

Grossa e Retiro Grande.

No que se refere a erosdo, a exemplo do que ocorre ao longo do litoral cearense, nesta regiao
gsse processo se repete de forma cada vez mais intensa, Assim, as dunas e falésias devastadas,

o aterramento das regibes de mangues ¢ da faixa praial trazem como consequéncia o avango do
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mar e o consequente recuo da linha de costa, ameacando toda 2 biodiversidade e destruindo

residéncias, escolas, estabelecimentos comerciais e de hotelaria.

Estudos cientificos como o0s de Maia {1998) e Farias (2010), além dos diversos meios de

comunicacio, tém apontado para a problematica da erosdo costeira no litoral nordestino.

Varios fatores vém contribuindo para gue, nas Ultimas décadas, se agravasse o fenémeno da
erosdo costeira em praticamente todas as regifes litordneas do planeta. Este retrocesso
generalizado da linha de costa tem sido induzido em grande parte, por ages de natureza
antropica, especialmente as que afetam o aporte sedimentar ao litoral {e.g. construclo de
barragens, extracio de sedimentos fluviais e dragegens portudrias} e as gue conduzem a
degradacdo dos sistemas costeiras naturais {como os campos dunares edlicos ou o0s bancos

arenosos submarinos).

Atualmente, as alteracBes espaciais da linha de costa, constituem-se um sério problema em todo
o mundo, pois afetam praticamente todos os paises com presenca de litoral podendo, em aiguns
casos, alcancar estagios bastante elevados. As repercussdes econdmicas tais como 3 perda de
infraestruturas publicas e privadas, podem ser muito sérias, sobretudo nos paises em
desenvolvimento, devido 2 falta de recursos para a recuperagdo dos danos, como € o caso do

Brasik.

O “Estudo da Eroséo no Litoral de lcapui” desenvolvido pelo Instituto de Ciéncias do Mar da UFC
- LABOMAR revelou que a constante evoiucdo da linha de costa na praia do lcapui, ou mais
precisamente nos trechos das praias de Redonda e Barreira, & bastante significativa e que,
mediante a técnica digital de analise adotada, a média geral das taxas de erosdo é de 2,4m/ano

para um intervalo de aproximadamente uma decada.
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Diante disso, a estimativa de erosiio para 0s préximos anos também mostra que, se medidas
mitigadoras em uma escala maior néo forem providenciadas, o recuo continuara atingindo as

edificacBes existentes nos trechos.

Esse projeto, visto se tratar apenas de um prolongamento da estrutura projetada para a mesma
localidade {Praia da Redonda, icapui-CE), fundamentou-se no Projeto Executivo de “Contengdio
do Processo de Erosdio Marinha e Estabilizaco da Linha de Costa das Praias da Redonda €
Barreira”, de autoria de Luis Parente Maia, ja aprovado pelo Ministério da Integragio Nacional -
atual Ministério do Desenvolvimento Regional — e ja licenciado, adequando-o a partir de
levantamento planialtimétrico, que definiu as se¢Oes do enrocamento, visando estender a

protecdo da costa em mais 450,0 metros.

3. ANALISE DA LINHA DE COSTA

As analises feitas nos trechos de interesse da praia de |capui, de uma maneira geral, revelou que
a linha de costa apresentou forte tendéncia erosiva entre os anos de 2002 e 2013, Os dados ndo
diferem do levantamento feito por Farias & Maia (2010) que mostraram a tendéncia erosiva para

outros trechos do litoral cearense.

A partir do levantamento, fol obtido um total de 60 transectos (perfis de analise) para o trecho
da praia da Redonda. Estes transectos, posicionados perpendicularmente a linha de costa, foram

espacados a cada 20 metros nos trechos analisados.

Na praia da Redonda (Figura 10} foi observada uma tendéncia de recuo ou erosdo da linha de
costa com média de 2,64m/ano para todo o trecho, entre os anos de2004 e 2013. O maior fndice

de erosdo foi de 4,05m/ano e o menor de 1,51m/ano (Figura 11}
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Eiguras 10 - Transectos dispostos na praia de Redonda, icapul-CE.
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Figura 11 - Taxas de variacdo da linha de costa entie 05 3n0s de 2004 e 20v13 na praia da Redonda. (Valores

hegativas indicam
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A partir dos dados adquiridos pelos transectos que cruzaram as linhas de 2002 a 2013, uma

astimativa de evoluciio foi obtida para um cenario futuro (Figura 12).

GEAIH bEH‘Iﬂ;\ 112100 HRIENG bF‘:lQUD 1”1)‘2%% ara1N)
JE—— vt ot bttt v s s L L e A e :

'Dtll'lﬂl}-ﬂ

Lhyeanu
AtiFnhon

Mﬁé‘%ﬁ%

i&ﬁﬁ‘)_:i":‘

T
kL ELet]

13
LELE L]

. titiea o e ETeatn Brme HhoLon

Figura 12 — Estirnativa da linha de costa para os proximos anos na praia da Radenda.

0 projeto executivo de 2014, previa que, se o indice de erosdo de 2,64m/ano fosse mantido, a
linha de preamar (linha maxima de maré) continuaria a atingir as casas que ainda se
encontrassem prdximas a faixa de praia. Condico esta que, em razdo do retardamento no inicio
da implantacio da estrutura, assim como do longo periodo de interrupgio para conclusio da
pbra, veio a se confirmar, trazendo severos danos & comunidade de Redonda, como a prefeitura
de lcapui que, em razdo dos transtornos e prejuizos causados, se vid obrigada a intervir com seus
parcos recursos, na tentativa de evitar maiores prejuizos ao patrimdnio publico e privado, bem
como pelo comprometimento da arrecadacdo, devido & precariedade de continuidade de
atividades relacionadas & pesca e 30 turismo, que constituem as principais fontes de recursos e

se encontram prejudicadas.
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a, LOCALIZAGAO DA AREA
A irea de intervencio para a qual este projeto se propde apresentar as medidas de protecdo

costeira e de estabilizagio da linha de costa, corresponde 3 praia da Redonda, tocalizada no

Municipio de lcapui, CE (Figura 13).

Figura 13 — Localizagdo da drea de intervencio.

5. CARACTERIZACAQ DA AREA

A escolha de um determinado tipo de protegdio costeira exige 0 conhecimento da morfologia, do

clima de ondas, da batimetria da praia submersa, da caracteristica dos sedimentos e seu modelo
de transporte. Ou seja, a definigio de um determinado tipo de intervengac exige um

conhecimento de varios pardmetros morfodinamicos e hidrodinamicos da area.

A partir da analise detalhada dos dados apreseniados nos relatorios citados, foi possivel

identificar as principais caracteristicas da drea.
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5.1 MOREQDINAMICA

De acordo com os dados obtidos, as praias de lcapui apresentam um perfil dissipativo, suave,
com pos-praia pouco desenvolvida, enguanto o estirancio mostra variacdes pouco significativas,
com excecio dos periodos de maré de sizigia (agosto a novembro) que devido aos fortes ventos
as condicBes de mar sdo mais severas, acentuando o processo erosive. Ao contrario, nos outros
meses predominam ondas de menor energia, que possibilitam a retirada de parte da areia

acumnulada na antepraia e sua deposigdo no estirincio, recompondo parte do perfil de praia.

Com suporte na interpalacio dos dados obtidos em campo, podemos chegar aos primeiros

resultados sobre a dindmica e caracteristicas da area, tragando-se uma classificaggo preliminar.

£m virtude da heterogeneidade dos ambientes, a area foi dividida em trés setores, tais guais: da
divisa leste do Municipio com a praia de Tibau até a Barra Grande; da Barra Grande a localidade
de Redanda ¢ da Redonda até a localidade de Retiro Grande. O primeiro setor apresentou uma

praia dissipativa, sem a presen¢a de falésias vivas, com um afloramento da Formagéo Tibau, na

por¢io mais leste da area.

Verificou-se também que a faixa de praia & mais estreita em relacao ao setor oeste (médias entre
200,0 e 300,0 m}, atinginde uma largura maior (de aproximadamente 1.600 m) nas proximidades
do estuario da Barra Grande. As areias possuem granulometria média, variando de fina a muito
fina, bem selecionadas com um pequeno percentuat de silte e argila. As praias apresentaram uma
baixa energia com um regime de ondas de alturas médias variando de 10 a25 cm e atingindo ate
90 cm em direcdo ao Rio Grande do Norte. 0s ventos tém uma direcio predominante de sudeste

e velocidades médias de 4,3 a 7,6 m/s.

No segundo setor, préximo ao estuario da Barra Grande, foi encontrado um banco de algas

{(banco Cajuais), submerso numa profundidade de aproximadamente 30 ¢cm em maré baixa,
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chegando a ficar emersa quando ocorre wm recuo muito expressivo da maré. Este perfil
apresentou uma granulometria de areia muito fina com grande percentual de silte e argila, o que
pade ser explicado pela proximidade com o manguezal da Barra Grande. As correntes que foram
observadas nesta regido diferem de todo o restante do litoral. Isto ocorre em virtude de ser uma
regido estuarina, com fluxos e refluxos, nas marés enchentes e vazantes, de correntes do mar

para o estudrio e vice-versa.

Outro fator interessante é a presenca de barras arenosas longitudinais a linha de praia, o que
explica a dindmica desta praia. Também observamos a presenca de marcas de ondulagbes
{ripples marks) com tamanhos de 4 a 5am causadas pela acio da agua. Nesta regidio, ndo foram
observadas ondas de grande expressividade, em decorréncia de ser uma regifo estuarina onde

a hidrodinamica maritima tem forte interferéncia dos fluxos e refluxos do estudrio.

No setor oeste, a praia apresentou uma extensdo média variando de 300m a 600m, cormn minimas
de 200m, nas regides de afloramentos da Formacdo landaira sobreposto da Formacao Barreiras

em forma de falésias vivas nas praias de Barreiras, Peroba, Picos, Redonda e Ponta Grossa.

Para a definicio das caracteristicas hidrodinimicas, foram realizadas simulagdes detathadas,
utilizando os dados primarios levantados, tais como: batimetria, correntes € caracteristicas
sedimentoldgicas, bem como dos dados atuais de clima de ondas, marés e velocidades dos

ventos.
5.2. HIDRODINAMICA
5.2.1. Marés

A acho das marés representa um papel relevante para 0s processos morfodindmicos

desenvolvides scbre a face litoranea, principalmente no sentido de ampliar a érea de ataque das
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ondas, gerando correntes em estudrios, canais lagunares e em aguas rasas proximo a costa, além

de apresentar importncia para o transporte de sedimentos.

Na costa cearense, o trabatho pioneiro tratando sobre o comportamento das ondas e marés €
creditado a Morais {1980), quando observou para Fortaleza, baseado em dados medidos na bacia
do Porto do Mucuripe, que as marés na regido sdo representadas por ondas semidiurnas com
desigualdade de amplitude e periodo médio das ondas de marés de 12,4 horas e defasagem
média de 50 minutos de um dia para outre. Com base no estudo de tabuas de marés da DHN,
determinou uma amplitude mdxima de 2,7m para o equindcio de abril no ano de 1976 e

amnplitude de 3,3m para maximas de sizigias no ano de 1980.

Em estudos na area, Maia (1998}, utilizando 14 registros analogicos mensais de marégrafo LNG-
15 instalado no Porto do Mucuripe, verificou que durante o periodo de maio de 1995 a junho de
1996, a amplitude maxima da maré foi de 3,23 m tendo ocorrido na maré de sizigia do més de
derembro de 1995, enquanto a amplitude minima de maré com valtor de 0,75 m, ocorreu na

quadratura do més de margo de 1996.

Maia (1998) avaliou que as amplitudes de marés apreseniam um periodo de oscilagdo de um
semestre para os valores exiremos, indicando uma influéncia temporal {de longo prazo) das
forcas astrondmicas sobre a maré. Observou ainda que durante os meses de junho e dezembro
a amplitude das marés aumenta tanto de quadratura guanto de sizigia, ocorrendo o inverso
durante os meses de setembro e marco, quando verificou diferencas temporais de amplitude de

marés de sizigia de 0,3 - 0,4m e de 0,4 - 0,5m nas de guadratura.

Em refacdo a fase, as estofas de preamares e haixa-rares ocorrem com uma antecedéncia de 10
4 15 minutos no Porto do Mucuripe em relacio a bacia do Pecém. Durante o periodo avaliado, a
amplitude das marés apresentou maxima de 3,33 m e minima de 1,9 m no Porto do Mucuripe,

enquanto no Pecém a maxima foi de 3,26m e a minima de 2,0m, expressando uma diferenga
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relativamente pequena entre os valores medidos nas duas localidades. Deve ser considerado,
nesta comparacio, no entanto, a fato do embalamento do Mucuripe ser mais fechado em rela¢do

ao do Pecém, aspecto que pode provocar esta pequena variagio no volume da agua.

Maia (1998) analisou dados registrados por um marégrafo LNG-15 do INPH instalado no Porto do
Mucuripe durante 25 de abril de 1995 2 02 de julho de 1996. Com base nestes dados, determinou,
aplicando a Referéncia de Nivel {(RN-3} do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
com o qual o zero dos mareogramas e das cotas de leitura estdo referidos, que a cota maxima do
nivel do mar (+3,41 m) ocorreu durante a maré de sizigia de janeiro de 1996, enquanto a minima
{-0,15 m) ocorreu nos meses de maio, julho e outubro de 1995. Considerou ainda, que a
amplitude maxima possivel de ser alcancada pelo nivel do mar em funcdo da acdo conjunta da

maré e das ondas meteorolbgicas, durante o perfodo analisado, corresponde a 36 cm.

O regime de marés na regifo pode ser caracterizado como de mesomarés e periodicidade
semidiurna. A figura 14 mostra a semelhanca de amplitude entre as marés de sizigia e quadratura
e a periodicidade para a localidade do Pecém comparativamente aos valores obtidos durante o

mesmo periodo no Porto do Mucuripe.

Esta relacio demonstra diferencas de amplitude de maré relativamente pequenas entre as duas
localidades. O marégrafo no Porto do Mucuripe esta situado dentro da bacia, a¢ contrario do
Pecém gque esteve fundeado em mar aberto, explica a pequena diferenca de valores,
corroborando para se considerar a possibitidade de correlacdo entre as variagbes de marés entre

as duas localidades.
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Figura 14 - Comparativo da variago do nivel das mards no Pacérn & no Porto do Mucuripe, mostrande a
semelhanca de amplitude entre as marés de sizigia e quadratura.

5.2.2, Climade ondas

A analise da dindmica costeira requer, necessariamente, a caracterizacdo do clima de ondas
como etapa imprescindivel para compreensdo dos processos de modelamento costeiro e para a
determinaglio da intensidade, direcdo da deriva lifordnea e seu potencial de transporte de

sedimentos.

Na natureza estiio presentes dois tipos de ondas de gravidade “sea” e “swell”. As ondas “sea”
3o formadas sob influéncia dos ventos locals e apresentam um perfodo inferior a2 10 segundos
e s40 bastante irregulares. As ondas do tipo “swell” ao contrario, ndo sdo formadas por ventos

locais, apresentam periodos superiores a 10 segundos e sdo bastante regulares (Tabela 01).
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Tabela 01 - Comparagio entre as ondas do tipo “sea” & “swell”,

« H aluradaonda (m) A 3.5
e T periodo da onda(s)'.:"-., 5 s
e D diregio () | R .90': 0
B : L - comprimento da ond () 39 300
| :'-; C“‘\:f:.‘:velccidade daonda'(mm)','.';l',- -  8 : "_21
4 Db profundidade da arebentagio (m) 21 BT
4 Hb. aturanaamebentagto () R

Maia {1998) estudou uma sequéncia de 4 anos de medicBes de ondas realizadas no porto do
Mucuripe (Fortaleza), pelo Instituto de Pesquisas Hidrovidrias (INPH), com a utilizac3o de uma
boia do tipo Waverider (Datawell}, instalada a uma profundidade média de 16 m a leste do molhe
da praia do Futuro em Fortaleza, Com os dados obtidos, determinou uma média de altura de
onda de 1,15 m e moda de 1,14 m, apresentando perfodo médio de onda mais frequente de 5,70
segundos, associado & altura significativa, e média de 5,89 segundos. Este mesmo autor
identificou um predominio de ondas do tipo sea, representando 94,2%, em relacio as de swell,
as quais correspondem a 0,28%, ¢ o restante (5,52%), néo pdde ser definido por estarem situados

antre os dois limites.

Verificou também a existéncia de um forte controle das caracteristicas das ondas pela velocidade
e direcio do vento, determinando um dominio das ondas de E, octantes ESE e ENE e,
secundariamente de NE. Estas observacBes confirmam as conclustes de Morais {1980) que
verificou um predominio das ondas do quadrante E-SE e uma ocorréncia secundaria de ondas de

NE para a mesma regiao.
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Dados referentes & regido do Pecém, a0 longo do intervalo de um ano revelam a incidéncia de
altura maxima de onda de 3,98 metros, periodo de 7,69s e direcdo 104°, verificada em
09/jutho/1997 e a maior ocorréncia de ondas maximas de 2,4 a 2,5 m se deu no més de agosto
de 1997, representando 16,6% de frequéngia, enquanto 85,8% de ondas méximasde1,8a29m
foram distribuidas ao longo do més de julho de 1998, além das ondas maximas de 3,0 a 4,0 m
que correspondem & ocorréncia reprasentativa de 2% do periodo de um ano de observagfes.
Estes valores descrevem razoavelmente bem a predominandia de ondas de maiores alturas em
torno da segunda metade do ano. Além disso, a ocorréncia dessas ondas é verificada sempre

com um percentual muito pegueno, mas distribuidas praticamente em todos os meses.

A distribuicdo das ondas significativas ocorre de forma semelhante ao gue se verifica para ondas
maximas. O malor nimero de ocorréncias (16,3%) de ondas significativas foi distribuido no
intervalo de (1,4 a 1,5m) e 16,2% no intervalo de (1,2 a 1,3m). A maior concentra¢io verificada
(85%) foi no intervalo de (1,0 a 1,7m). As distribuidas entre o intervalo de (2,0 a 2,4 m),

representando 1,2 % das ocorréncias, foram distribuidas nos meses de jutho a novembro.

Qs periodos de ondas foram agrupados em 1 a 95 e 10 a 20s, assumindo respectivamente como
intervalo de ondas do tipo sea ¢ swell. Durante ¢ intervalo de tempo avaliado {margo de 1997 3
marco de 1998), 27% dos periodos de pico estio compreendidos entre os infervalos {10 a 163),
enquanto 0,4 % correspondem ao intervalo entre (17 e 195). Este tipo de onda distribui-se entre

05 meses de dezembro a maio.

Quando as medicOes sdo realizadas na zona de praia estas ondas apresentam um incremento na
aftura pelo processo de “shoaling” e exibern periodos, em geral, variando entre 8 a 14s.
Gradualmente as ondas do tipo swell 530 dissipadas, dando lugar ao predominio de ondas do
tipo sea, mas durante alguns momentos os dois tipos dividem espaco. Isto é verificado em campo
a partir das medidas de periodos e direcio de incidéncias das ondas, quando se verifica ondas de

maior periodo associadas a outras de menor.
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As direches N-NE e E-SE, desenvolvidas respectivamente pelas ondas de swell e sea chegam a ser
quase ortogonais umas as outras. Durante esta transicdo os ventos de E-SE sido fracos, tornando-

se gradativamente mais forte a medida que se instalam as ondas do tipo sea.

Na regifio do Pecém, as ondas consideradas do tipo sea (perfodos entre 1 a 9s) corresponderam

a 72 % das ocorréncias (Figura 15). Deste total, 58 % dos periodos foram no intervato de {4 a 7s).

Entre as direcbes mais frequentes de ondas, as distribuidas no intervaloe de 02 a 45° Az,
correspondendo a 39,4 % das ocorréncias, a mais comum foi 45° Az, seguida das ondas de 30°
Az, que ndo foram observadas nos meses de jutho e agosto, mas principatmente durante
dezembro a maio, sendo gue de marco a maio predominaram as direcBes de (15° a 45° Az). Estas
ondas 530 observadas em campo incidindo com direcio de proveniéncia variando principaimente
entre 30° Az e 40° Az com periodo medido na zona de praia em torno de 8 2 14s. Do total das
ondas medidas 60,6 % correspondearam ac intervalo de diregao entre (46° a 1207 Az}, sendo que

no intervalo de (60° a 120° Az), a mais frequente foi de 90° Az
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Figura 15 - Relacdo percentual erntre as ondas do tipo sea e swell,
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A anilise do padrao mensal do clima de ondas medidas na regido do Porto do Mucuripe e nas
imediactes da bacia do Porto do Pecém, adicionadas de observacdes locais, credencia o uso de
dados destas localidades para a avaliagdo da dindmica costeira na faixa de mar de Iracema. Neste
contexto, verifica-se na regifio a incidéncia predominante de ondas de NE e secundariamente de

ENE durante o més de janeiro, cujas maiores alturas significativas situam-se na faixa de 2,36 m,

Ao longo do més de fevereiro distribuem-se entre NE, NNE, E, ESE, e ENE, com maior percentual

de incidéncia decrescentemente segundo esta mesma ordem. As maiores alturas significativas

verificadas peste més (até 1,94m) distribuem-se entre as ondas de E, £5E e NNE, com predominio
decrescente segundo esta ordem, enguanto as menores alturas significativas {até 1,68m) sdo

verificadas para as ondas de NE e ENE. No més de marco estas direcbes anteriores persistem,

entretanto, as ondas provindas de NE sdo mais comuns. O percentual de incidéncia de ondas de
maiores alturas significativas foi alterado em rela¢do ao més anterior, passando a predominar
para as directes NE, com alturas de até 2,15m, seguida, em menor proporgdo, por NNE, E e £SE.
As ondas do quadrante ENE apresentaram as menores alturas (até 1,77m}, embora mantendo

elevado percentual de incidéncia,

A partir de abril, apesar de persistir um maior percentual de incidéncia das ondas de NE, ocorre
um significativo incremento de ondas de ESE e E. Neste periodo as ondas de maiores alturas
significativas (até 2,08m), provieram do quadrante ESE, seguidos das de E e NE, enquanto as
menores alturas significativas do periodo {até 1,73m)} ocorreram nos quadrantes ENE e NNE.
Durante o més de maio as ondas distribuem-se entre ESE, £, NE, no entanto, as de NE tornam-se
mais raras, ocorrendo um acentuado predominio das de £ESE. Neste periodo, as ondas de maiores
alturas significativas {até 2,23m) concentraram-se nas provenientes de ESE, seguidas de E,

enguanto as alturas significativas de até 1,84 m ocorreram em ondas de NE e ENE.

Em junho as ondas do quadrante NE cedem lugar a0 aumento da incidéncia de ondas de ESE e E.

Semelhantemente, as maiores alturas significativas {até 2,48m) ocorrem entre as ondas de ESE,
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engquanto aquelas de até 2,06m estdo entre as E. No més de julho caracteriza-se um significativo
declinio do percentual de incidéncias de ondas de E, assogado ao aumento das de ESE. Este
aspecto também se reflete no percentual de incidéncias das ondas de maiores alturas

significativas {de até 2,39m).

Fsta masma tendéncia & mantida durante o més de agosto. Neste més as alturas significativas
s8o mantidas num patamar geral sempre alto, acima de 1,31 até 2,46m, com percentual maior

de ondas de 1,89 a 2,46m naquelas de ESE.

0O més de setembro apresenta caracteristicas semelhantes as de agosto, diferenciando-se pelo
aumento de ondas de afturas significativas de 1,21 a 1,60m e diminuigdo no percentual de

incidéncia daquelas de 2,00 a2 2,39 m.

Durante o més de outubro o padrio do dlima de ondas apresenta caracteristicas de
predominancia semelhante as das ondas de junho, divergindo principalmente pelos maiores
valores de alturas significativas apresentadas neste més, com alturas de 1,88 a 2,30m distribuidas
entre as de ESE e secundariamente E, enquanto as ondas de NE apresentam suas maiores afturas

significativas entre 1,45 a 1,88m.

Durante novembro & mantido o predominio das ondas de ESE seguidas das de E, iniciando-se,
entretanto, o retorno da incidéncia de ondas de NE. Neste periodo as afturas significativas das
ondas si0 mantidas semelhantemente aguelas do més anterior, ocorrendo uma sensivel
elevacio das alturas significativas para ondas de NE, bem como para ESE e £. Em dezembro
confirma-se a tendéndia de retorno das ondas de NE, que predominam, seguidas das de £, e com
percentual semelhante ocorrem as de ESE @ NNE. As maiores alturas significativas (1,77 a 2,06m)
ocorrem em maior percentual entre as de NE, seguida de ENE, ESE e secundariamente entre E ¢

NNE.

it
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Todas as observacbes da clima de ondas discutidas até agora podem ser visualizadas no esquema

grafico abaixo {Figura 16).
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Figura 16 — Rosa de Ondas referente ao litoral do Estado do Ceard. Variacio das direcbes e altura significativa.

5.3. RESSACAS NO LITORAL CEARENSE

O clima de ondas definido para regifo apresenta uma forte sazonalidade, associada diretamente
a0 comportamento dos ventos dominantes. Em geral, observa-se que de dezembro a abril, com
a migragdo da zona de convergéndia intertropicat (ZCIT) para sul, os ventos dominantes sdo 0%
alisios de nordeste provenientes do hemisfério norte e devido a extensao do fetch, as ondas
alcancam 3 costa do Ceara completamente desenvolvida e na forma de swell. As ressacas no

estado do Ceard podem ser definidas como a chegada de ondas do Tipo swell com alturas

elevadas no nosso litoral.
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Estas ondas formadas no hemisfério norte se propagam para agua rasas, perdendo velocidade,
mas em funcio da conservacio da energia apresenta um aumento de sua altura, fenGmeno
denominado de shoaling. Por exemplo, um swell com altura de 3,5 m em aguas profundas atinge
a praia com 5,6 metros e devido a estas caracteristicas arrebenta a uma profundidade de 6,7
metros. Desta forma, para que ocorra a ressaca é necessaria 3 conjuncdo da presenca do swell

com marés mats importantes (sizigia).

6. DEFINICAO DA MEDIDA DE PROTECAQ

Existern varios tipos de protecdo de praia contra 05 riscos costeiros, que podem ser usados
individualmente ou de forma associada para aumentar sua eficiéncia. No entanto, a opcao por
uma estrutura inapropriada poderd se constituir em um fator determinante para o insucesso do
processo de protecio e recuperacdo da praia, podendo, em alguns casos, vir a contribuir para o

agravamento e/ou transferéncia dos fendmenos da erosao.

Nessa direciio Pinto (2003) alerta que “widrios tipos de solucBes podem ser utilizadas na reducéio,
ou pelo menos, no controle da erosfio costeira [...] constituindo atualmente um dos principais
objetivos de investigacdo o desenvolvimento de estruturas alternafivas e inovadoras, com

reduzido impacto ambientol”.

Quando a incidéncia das ondas & frontal & costa, caso especifico do litoral de lcapui, € mais
indicada a utilizacio de obras longitudinais, projefadas para absorver a energia das ondas e

diminuir o ataque as pratas.

o
Cemtio Adoiing

Enchecesor Av. 22 de Sanelra, STE3, Qettro, Teapui-CE CER
Teletona: (85 3432.1340

Erative




6.1,  ESTRUTURAS IMPERMEAVEIS

Estudos recentes tém comprovado que a utilizagdo de estruturas impermedveis em ambientes
costeiros expostos a grande indidéncia de energia poderd contribuir significativamente para o

desequilibrio da praia (Figura 17).

"“Bulkheads” podem
aumentiar a erosao na Berdia de
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Figura 17 ~ Representachio esquemdtica da presenca de uma estrutura impermesvel no ambiente costeiro.

Essas estruturas, além de ndo apresentarem nenhum poder de dissipacdo de energia das ondas
incidentes, provocam a expulso dos sedimentos ali existentes, através do processo de reflexdo

da onda, e o consequente rebaixamento do terrenc natural.

Esse processo de rebaixamento do terreno natural pode ser claramente presenciado em costas
de todo o mundo, quando as estruturas tém suas fundacBes expostas, ficando sem suporte

(Figura 18) e, consequentemente, provocando a desestabilizacdo da estrutura.

Esse processo de faléncia da estrutura do muro, como medida de protegdo costeira, resulta no

tombamento do muro e, consequentemente, no desmoronamento de toda drea protegida, tais
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como calgadas, vias e estruturas urbanisticas e de lazer, comprometendo, assim, a integridade

do patriménio publico e privado, além de impor & costa um cendario de degradacdo da praia.

Figura 18 - Fundagdo exposta pelo rebaixamento do terreno hatural causado pela impermeahilidade da estruturs,

Esse fendmeno ocorre porgue, no momente da incidéncia da onda sobre a estrutura
impermedvel, a sua energia ndo se dissipa, uma vez que a superficie é verticalizada e ndo porosa,
provocanda o rebatimento da onda. Esta, a0 ser rebatida, encontra-se com a nova onda incidente
& promove um turbithonamenio na praia 3 frente da estrutura, colocando uma grande

guantidade de sedimentos em suspensfo. Estes sedimentos, por sua vez, sdo removidos pela

acdo das correntes, provocando o rebaixamento do terreno natural {Figura 19).
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No entanto, esse comportamento ndo se restringe, apenas, as estruturas verticais. Processo

semelhante, porém, ndo menos agressivo, pode ser visto em estruturas impermeaveis inclinadas.

Nas estruturas inclinadas, a onda incidente é refletida em duas diregbes. Uma parte da energia
ce volta e se encontra com a nova onda incidente provocando o rebaixamento do terreno natural
e, consequentemente, o afloramento da fundagdo da estrutura (Figura 20a). Enquanto a outra
parte da energia provoca o efeito de sobrepassagem da onda pela estrutura causando a erosao

do terreno situado 4 retaguarda da estrutura (Figura 20b).

Figura 20— Consequéncias geradas por uma estruturs impermeave! inclinada no ambients casteire,

O uso eguivocado desse tipo de estrutura para protec3o costeira, sobretudo em costas expostas
a uma grande incidéncia de energia, podendo vir a favorecer a intenstficacdo do processo erosivo,
uma vez que a ndo dissipagio da energia podera responder pela propagacao da erosdo para areas

adjacentes.

As consequéncias do processo de reflexdo da onda, provocando o afloramento da fundacdo da
estrutura e o efeito erosivo acima da proteciio devido ao efeito de galgamento e sobrepassagem
da onda sobre a estrutura é facilmente percebido na estrutura implantada em laparatinga/Al

{Figuras 21 e 22 a, b}.
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Diante do conjunto de informacBes agui apresentadas, associado aos dados e estudos
desenvolvidos para a area, a solugiio mais adequada do ponto de vista técnico para a protecio
das areas criticas de erosdo na Praia da Redonda, no Municipio de icapui/CE, € implantag8o de

uma estrutura de enracamento aderente.

7. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA

7.1. ENROCAMENTO ADERENTE - ASPECTOS FUNCIONAILS
A estrutura do tipo enrocamento aderente é uma protecdo de superficie gue & posicionada em
uma praia inclinada ou no lefto de um banco para proteger a zona adjacente contra a erosio

causada pelas correnies e ondas.

Esse tipo de revestimento ndo é autossuportavel e depende do solo para seu suporte. Absorve
as ondas sobre sua face indiinada e dissipa a energia incidente ao transfaormar em vetores,
distribuidos pelos vazios existentes nas suas camadas {externa € interna), permitindo ser
transposto pelo volume de dgua incidente, fazendo com que esta, ao relornar para o mar, nio
possua energia capaz de somar a energia das proximas ondas. Sua integridade funcional depende

da estabilidade estrutural da camada de protecdo que abrange a sua superficie.

0 enrocamento pode ser construido em uma praia ou em uma encosta de uma falésia, desde
gue o solo que a suporte seja estavel. Faces inclinadas, principaimente de material granuiado
{porosa), ndo refletem as ondas, a exemplo do que ocorre com as estruturas de superficies lisas

(impermeaveis), como pode ser constatado na simulacio apresentada na Figura 23.
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comprova o processo de reflexdo de ondas

diante de estruturas impermedveis.

7.2. ENROCAMENTO ADERENTE - ASPECTOS ESTRUTURALS

O revestimente do tipo enrocamento é composto por trés componentes. 0O primeiro que
determina as caracteristicas dos outros dois € a camada de protecae (armadura), e que deve ser
estivel sob a acdo das ondas. O segundo componente ¢ a camada filtrante — filtro inferior
{underlying filter) — que suporta a camada de protecdo, promovendo a drenagem da agua
subterranea na estrutura e evita que o solo seja [avado pelo impacto das ondas na camada de
protecdo ou pela infiltracdo de agua. O terceiro componente, a protecio de pé, protege a
estrutura contra recalgques ou remocdo das extremidades da estrutura voltadas para 0 mar

(Figura 24).
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Figura 24 — Secio-Tipo do enracamento aderenta.

7.2.1. Armadura (camada de protegio)
Mantém sua posicio durante a agao das ondas devido aa seu peso e, em razao dessa camada ser

formada por pegas individuais, estabilidade & conseguida devido ao encaixe das unidades. Essa

camada protetora pode ser classificada como flexivel, rigida ou semirrigida. A camada flexivel

mantém suas qualidades protetoras guando 3 estrutura sofre deformactes severas, COmMo no

caso do recalque do solo ou quando o arito causa a remocio dos sedimentos localizados na

frente da estrutura.

Os enrocamentos de blocos graniticos s&0 0s principais exemplos de protecbes flexiveis. O

enrocamento é formado por diferentes nimeros de camadas, formadas por biocos de tamanhos

semelhantes. Os critérios para selecionar a distribuicdo do peso e do tamanho das pedras sdo

dados no CETN-III-1 e Shore Protection Manual.
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As protecdes semirrigidas suportam melhor as deformages, enquanto estruturas rigidas podem
ser danificadas e falhar completamente se submetidas a recalque diferencial ou a perda de

suporte por parte do solo subjacente.

7.2.2. Camada Filtrante

A camada filtrante promove a drenagem apropriada e se faz necessaria para manter a inclinagdo
da fundac3o. Se o revestimento retém dgua do sclo, esta pode fluir pela interface entre o
revestimento e o solo subjacente, carreando-o e formando cavidades em algumas dreas e

pequenas acumulaches em outras.

A camada filtrante mais simples consiste no uso de filtro geotéxtil. O geotéxtil atua de duas
formas, impedindo, por um lado, que componentes individuais do revestimento sofram
recalques (ajustes), e ao mesmo tempo atuando como um filtro, devendo desta forma, ser
cuidadosamente selecionado para promover a drenagem necessaria, enquanio promove a

retencdo do tipo de solo existente no local do revestimento.

7.2.3. Protecdo de Pé

Se 0 pé ou base do revestimento ndo puder ser encaixado na camada inferior de rocha, as ondas
podem escavar a zona inferior da estrutura e até penetrar na mesma, Caso as medidas adequadas
de drenagem nio forem providenciadas em uma camada de proteciio de baixa permeabilidade
a agua retida na parte de traz do revestimento ird fluir na parte frontal sob o pé, possibilitando a

perda de solo.

As proteces tipicas consistern em recravar uma camada de rocha, dimensionada para resistir
aos movimentos das ondas, apoiada em material granular /ou malha geotéxtil que impede que
o solo seja carreado nas porosidades das pedras. Se o revestimento for construido em solo

inconsolidado ou arenoso, uma parede de pilares finos vazados {sheet-pile cutoff wall} pode ser
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colocada a uma profundidade suficiente para proteger o revestimento contra escavaches pelo

atrito das ondas e para evitar que agua subterranea flua atraves da base.

7.3. ENRCCAMENTO ADERENTE - ASPECTCS CONSTRUTIVOS

Para a construcio do enrocamento serdo utilizados blocos de rochas graniticas de boa qualidade,
53 e compacta, inalteravel a agio dos agentes atmosféricos, ao atague quimico pela dgua do mar
@ 35 alternancias de emersio/submersdo, devendo estar isento de substincias vegetais, argilas,

bhern como de capas da jazida, de materiais intemperizados e outros estranhos a rocha sd.

Em razio da granulometria e da complexidade da estrutura do macico, faz-se necessario a

separacdo e sele¢do das rochas a serem utilizadas.

Para o transporte dos blocos rochosos, deverdo ser utilizados caminhBes especiais, refor¢ados e
devidamente sinalizados, uma vez que este transporte se dard em zonas urbanas, Os caminhdes
deverdio descarregar 0s blocos transportados em pontos previamente determinados. Tanto o
transporte, quanto a descarga, e, principalmente, a movimentagdo dos bloces rochosos, devera
ser precedida de rigoroso controle de protegdo, que inclui a sinalizagdio, o isolamento e a
vigilancia da drea. Isto em razio dos trabathos se desenvolverem em areas (praias) de utilizacgo

publica e de ocupagio desordenada.

No caso especifico da protecdo a ser implantada nas praias da Redonda e Barreira, no Municipio
de icapui/CE, com o objetivo de eliminar qualquer dificuldade de acesso a praia, deverdo ser
construidas e instaladas escadas de acessibilidade, constituidas de madeira de lel e ferragens

inaxidaveis.

7.4, DIMENSIONAMENTO DE ENROCAMENTO
A complexidade da acio da agitagdo maritima sobre os blocos de um manto resistente torna

impossivel o calculo rigoroso das forcas atuantes nos mesmos. Aliada & complexidade da forma

PrEirative
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de alguns blocos e 3 sua colocagio/disposicdo aleatdria, o calculo das forgas reativas dos blocos
adjacentes torna-se mais complexo, ou mesmo impossivel, pelo que se utilizam formutas de

estabilidade baseadas em resultados de ensaios com modelos reduzidos.

Foi com base na abordagem da agitacio, considerando-a como regular gue a generalidade dos
métodos existentes de dimensionamento de quebra mares de taludes foi proposta, mas que,
apesar de aceites e utilizados, ndo consideram muitos aspectos fisicos relevantes. Essas formulas,
baseadas em simplificacbes tedricas e nos resuitados de ensaios em modelos, permitem avaliar
o peso dos blocos necessério para resistir a acdo da onda de projeto. 5do, portanto, metodos
semiempiricos que, apesar do elevado interesse nas aplicacBes praticas, possuem algumas
limitagtes. A relativa incerteza das formuias € explicada pela nfo incluséo de alguns dos
pardmetros considerados influentes na estabilidade dos quebra mares, aliada ao carater

estocastico da acio da agitagiio maritima sobre os blocos e respectiva resposta,

Aconselha-se, por isso, a sua utilizagdo apenas no pré-dimensionamento da estrutura, devendo
o dimensionamento final, guando tal se justifica, ser complementado com ensaios em maodelo
ou com resultados de experiéncias anteriores, nomeadamente em obras de grande envergadura.
Convira ainda salientar, uma vez que todas estas férmulas se basearam em resultados de ensaios
com modelo reduzido, que, apesar de comprovadas/validadas em muitos casos por trabalhos de
campo, a sua utilizacdo e transposicao de resultados para o protdtipo, devers revestir-se de

algurn cuidado.

Na construgiio dos modelos, por exemplo, a colocacdo dos blocos é, por vezes, mais “arranjada”
do que a que se verifica na realidade, no protétipo. Para que ndo resultem resultados mais
favordveis, recomenda-se a consideracdo, guando da utilizacio das formulas de
dimensionamento, da situacio de colocagdo aleatoria. Entre as varias férmulas existentes de

calculo do peso unitario dos blocos do manto resistente, salienta-se a férmula de Hudson,

it

i_‘,}“,:‘;::;-;;‘x’,{_), A T de Janelro, 31335 Jentro, i‘w:\{.r‘!.“.
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haseada em trabalhos anteriores de iribarren (1938, 1950). Esta formula é apresentada no Shore

Protection Manual (SPM) e traduz-se pela seguinte expressao:

A partir dos estudos planiaitimétricos, & das secbes longitudinais levantadas, cujo talude devera
ter a proporcio minima de 1,0 : 1,5 {Altura : Base), para uma extensdo de 2.000,00 metros, foi
determinado o volume total de 22.593,80 m® de enrocamento, constituide por blocos rochosos

graniticos com variago granulométrica de 40 guilogramas e 2,3 toneladas.

vs , H®

W= KD {ys/¥a-1)° cotga

Em que W representa o peso unitario dos blocos constituintes do manto resistente, H a altura de
onda incidente de projeto, vs o peso especifico do material dos blocos rochosos, yw 0 peso
especifico da dgua do mar, @ o angulo que 0 talude faz com a horizontal, Kp © coeficiente de

estabilidade e B a densidade relativa.

O valor do coeficiente de estabifidade, KD, pode ser determinado com base em resultados de
ensaios experimentais efetuados com modelos de enrocamento, utilizando ondas regulares, para
uma larga gama de alturas de onda e periodos e calculado para o regime de agitacdo que mais
afetasse a condicio de estabilidade. Este valor & fun¢lio de varios pardmetros, como o material
constituinte dos blocos, tipo de blocos, tipo de superficie, interligacio entre blocos, namero de
camadas do manto resistente, localizacio do perfil em questdo, zona onde se encontra angulo
do talude com a horizontal, percentagem de biocos deslocados permitida e a probabilidade de

nao exceléncia desejada.

Allen (19598) indica a possibilidade de efeitos de escala dos testes que serviram de base a geragdo
dos dados, embora segundo o CEM (2001), e baseando-se em estudos em grande escala, estes

efeitos ndo sejam de todo importantes, desde gue se proceda a uma adequada escotha da escala

o
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{considerando, por exemplo, um nUmero de Reynolds superior a 6x10%. De 5alienfar que a
férmula de Hudson tem como base ensaios com ondas regulares apenas, ndo reproduzindo,
portanto, a irregularidade da agitagdo “real” e que é valida apenas para estruturas permeaveis,
n3o galgdveis, Certos paradmetros hidrodinamicos, considerados relevantes na estabilidade do
manto resistente, como a declividade da onda, a profundidade relativa, o periodo, a obliquidade
da onda, a inclinaciio dos fundos, o tipo de rebentacio ou a duracio do temporal, ndo s3o

considerados neste método.

No dimensionamento da estrutura da PPN foram considerados os seguintes parametros:
W = Wso Peso médio da armadura

H = Hs Altura da onda significativa do projeto, considerada como 2,3m*, maior valor encontrado
para a inclinagio da zona de praia de PPN observado nos perfis topograficos estendidos;
ys= Peso especifico do material rochoso utilizado, para blocos tipo granitico (2,65 T/m3);
yw = Peso especifico da agua do mar (1,03 T/m?);

Ko = Coeficiente de danos, para blocos de rochas angulosos e colocados de forma aleatdria em

duas secbes, o valor é igual a 3,0;

Dados:
H e 2,3 m.
¥5= 2,65 t/m3,
ya= 1,03 t/m?,
cotg a= 1,5.
KD = 3,00.
¥s . H?
W= KD {vs 7}3 -1)* cotg o o

1 Altura da onda determinada pelas simulacdes de estados de mar no oceano Atlantico Sul, utilizando o
modelo WAVEWATCH Il apara o periodo 1990~2009,

43
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W= 265 x2.3 = ! 2,65 % 12,1562 f =
3,0x[(2,65+1,03)-L00Px15  3,0x{2572- 1,08 x1,5

i

H

W' 245416 ‘=1 945416
3,0 X (1,5728)* x 1,5 3,0 x3,8906 x 1,5

W= 32,214 ° = 1,84 Tonelada = 1.840 Kg.
17,5077

por recomendacio do SPM o peso dos biocos da carapaga deve variar entre 0,75 We 1,25 W,
desta forma os blocos devem ser utilizados entre a faixa de peso de 1,38 e 2,3 toneladas, O valor
encontrado para a faixa de pesos que ird compor a carapaca de protecdo serd de W = 1,84
Toneladas, sendo 30% no maximo com blacos entre 1,3 e 2,3 toneladas para o topo, € 05 70 %
restantes, formados por blocos de rochas graniticas com peso entre 1,84 e 2,3 toneladas para a
base e recrava. A carapaca devera cobrir toda a sec8o transversal das estruturas voltadas para o
mar. A camada do nicleo das estruturas serd forrada por blocos graniticos, com peso variando

entre 40 Kg (Pedras arrumadas) e 1,84 toneladas.

7.4.1. Cota de Coroamento da Estrutura
A cota de coroamento de enrocamentos pode ser determinada de duas formas distintas ditas:
Tedrica e Direta. A cota tedrica consiste do somatdrio da altura da maré alta de sizigia somado a

resultante do wave runup calculado para as condigBes de PPN no software ACES2

A forma direta de calcular a cota de coroamento estd baseada no estudo dos perfis naturais das

praias por topografia, considerando que a altura da mesma depende diretamente da somatério

2 Awtomated Coastal Engineering System — Coastal Engineering Research Center-USA

47
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da maré com a quebra e espraiamento {swash) das ondas. Uma praia pode ainda ser subdividida
em trés regibes: face praial, antepraia {também chamada de estirancio e pos-praia, de acordo

com sua localizacio em relacio as alturas das marés).

A face praial compreende a regido gue vai do nivel de maré baixa até além da zonha de
arrebentaciio, em geral, até a base da onda. Antepraia é a regido entremarés, ou seja, entre o
nivel da maré baixa e o da maré alta. £, portanto, a por¢do da praia que sofre normalmente a

acdo das marés e os efeitos do espraiamento e refluxo da agua.

A regido pds-praia localiza-se fora do alcance das ondas e marés normais, e somente & alcangada
pela dgua guando da ocorréncia de marés muito altas ou tempestades. Nesta regido formam-se
terracos denominados bermas, gue apresentam uma se¢do transversal triangular, com a
superficie de topo horizontal ou em suave mergulho em direcdo ao continente e a superficie
frontal com mergulho acentuado em direcio ao mar. No nosso estudo de PPN foi utilizado o
limite inferior do Berma com referéncia de altura da estrutura. Ver perfis topograficos com as

cotas finais calculadas em anexo.

7.4.2, Volume de enrocamento

A partir dos estudos planialtimétricos e de acordo com os com 05 perfis longitudinais levantados,
nos quais deverdo ser implantadas as se¢bes cujo talude deverd obedecer a proporcao minima
de 1,0:01,5 (Altura : Base), foram determinados os volumes de blocos para cada praia a ser

protegida.

7.4.3. Camada Filtrante
De acordo com as secBes de projeto e, considerando os traspasses verticais e horizontais, foram
determinados 0s quantitativos de material geotéxtil filtrante, tipo Bidim RT-21 (ou similar} para

tada praia a ser protegida.

Ceorro Adminisirauve
Endereco: Av. 22 de Janeire, 5183, Cearro, foapui-CE, CEP: 62.310-000
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7.4.4., Macigo de areia
A partir dos estudos planialtimétricos, e de acordo com a necessidada de recompaosigdo do perfi!
de praia, bem como das estruturas de urbanizacio pré-existentes em cada uma das praias, foram
determinados os guantitativos de areia que irdo compor o macico que tera como fungio dar
estabilidade 3 estrutura de enrocamento, assim COMO permitir a recomposicio das areas

degradadas.

7.4.5. Acessibilidade

Com o objetivo de proporcionar ¢ livre acesso 3 praia, sem oferecer risco a integridade dos
hanhistas e usuarios, bem como de acesso a peguenas aembarcacdes foi estabelecida a
implantacio de escadas e rampas de madeira, distribuidas ao alongo do trecho de enrocamento

da seguinte forma:

7.5.  ESPECIFICAGOES TECNICAS

7.5.1. Enrocamento aderente

A qualidade das rochas empregadas na construcio do enrocamento deve se apresentar sd e
compacta, inalteravel a aiio dos agentes atmosféricos, 50 ataque quimico pela dgua domar e as
alterndncias de emersio/submersdo. O material rochoso devera estar isanto de substancias
vegetais, argilas, bem como de capas da jazida, de materiais intemperizados e outros estranhos

a rocha sa.

7.5.2. Material geotéxtil filtrante

O material geotéxtil a ser aplicado devera apresentar gramatura idéntica ou superior ao Bidim
RT-21. Na sua aplicacio deverdo ser rigorosamente respeitados os iraspasses de projeto, de
mocdo a garantir a funcionalidade da camada filtrante sem que ofereca riscos de rompimento e,

consequentemente, de fuga dos sedimentos.

i risiraiivo
Frdereoo Ay, 22 de Janelro, $183, Centro, Teapui-CE CRED: L0000
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7.5.3. Macico de Areia
A areia a ser utilizada para o aterro do macigo {praia elevada), devera ser isenta de matéria
orghnica efou quaisquer detritos que possa vir a alterar a sua granulometria- e,

consequentemente, comprometer a sua funcionalidade como camada filtrante.

7.5.4. Escada em madeira de lei
As escadas deverdio ser montadas em madeira de lei, travejadas por tirantes de aco inox e
parafusadas com parafusos, arruelas e porcas em aco inox. As longarinas e corrim3os deveran
ser pecas inteiras, ndo apresentando emendas. Ao final, todas as pegas de madeira deverdo ser

protegidas por dleo de linhaca, ou outro imunizante similar.

7.6. ASPECTOS DE SEGURANCA
Durante a execucio das obras deverfio ser tomadas medidas visando resguardar os direitos
plblicos e privados, principalmente em relagio & prevencdo de acidentes e direitos do cidad3o.
0 senso comum da fiscalizacio e do executante julgard a conveniéncia de adequar parcialmente

as dimensBes das obras, visando uma maior seguranca e/ou rapidez na execugao.

E extremamente necessaria a observincia desses critérios, acima elencados, de forma que a

implantacio da secio obedeca a segio-tipo de enrocamento e linha base especificados nos

Anexos (Planimetria e Altimetria).
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8. ANEXOS

8.1, Meméoria de Calculos — Pedras

| Calculo do Consumo de Pedras
l Praia de Redonda
Area
Estacas Alfura Extensao Volume
individual |  Média

{57+10,0m) 0 2 50 7 49
7.49 20,00 149,80

q 250 7.49

i 2 50 7.49
5,08 20,00 161,80

2 275 8,67

2 275 867
9,21 2,00 186,20

3 3,00 9,95

3 3.00 5,95
10,64 20,00 212,80

4 395 1132

a 325 11,32
12.06 20,00 241,201

5 3,50 12,79

5 3,50 12,79
12,76 250,00 3.197.50

17+10,0m 350 12,79

17+10,6m 3,50 12,79
12,08 10,00 120,60

1% 3,25 11,32

18 2,05 11,32
14,64 20,00 212,80

18 3.00 5,95

12 2,00 565
9,95 20,00 199,00

20 3,00 9,05

20 32,00 5,95
9,31 20,00 186,20

21 275 867

21 275 8,67
8,08 30,00 242,40

22:10 Bm 250 7,49

ToTAL: || 480,00 || 5110,10

Cantra Admi L
Cenivn, ToppulOR, CEP: 42.810-000
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Caleulo do Consumeo de Bidim

Praia de Redonda

Corrprimanto .
Estacas Altura Extensao Area
individual |  Média

(57+10,8m) O 2,60 11,25
11,25 22,40 252,00

4 2,50 11,28

1 2,50 14,25
11,56 2240 258,94

2 2.75 11,88

2 278 11,88
12,18 a2 40 273,08

3 3,00 12,50

3 3,00 12,50
12,81 22,40 286,94

4 325 13,13

4 3,25 13,13
13,44 22,40 301,06

5 3,50 12,78

g 2,50 13,75
13,75 270,80 2.723,50

17+10,0im 3,50 13,75

17+10,0m 3,40 13,75
13,44 11,60 185,90

18 3,25 13,13

18 3,25 13,13
13,81 22 40 296,94

18 2,00 12,50

14 5,00 12,50
12,50 22,40 280,00

20 3,00 12,50

20 3,00 12,50
12,18 2040 273,08

21 275 11,88

21 275 11,88
11,56 33,20 383,79

22+-10,0m 250 14,25
TOTAL: “ 6.475,20

Epderecor Av. 22 de Janeivo, 31835, Centvo, loap i
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8.3. Memoria de Caiculos — Areia
| Calculo do Consumo de Areia
| Praia de Redonda
Largura Altura .
Estacas — - — - Extensio Area
Individual Media Individuat Mécdia
{57+10,0m) 0 2,00 250
2,00 2,50 20,00 5.00
4 200 2,50
1 2,00 2.50
2,00 283 20,00 525
2 2,60 278
2 2.00 275
200 2,88 20,00 576
3 200 3,00
3 2.00 3.00
2,50 3,13 20,00 7,83
a 5,00 228
4 3,00 2,96 ™
3,00 3.38 20,00 10,14
5 3,00 3,50
5 3,00 3,50
400 8 50 250,00 14,00
17410,6m 5,00 3,50
17+10,0m 5,00 3,50
5,00 5,38 10,00 16,90
18 5,00 3,25
18 5,00 3.25
5,00 3,43 20,00 15,65
18 5,00 3,00
19 5.00 3.00
6,00 3.00 20,00 15,00
20 5,60 3,00
20 5,00 3,00
5,00 288 20,00 14,40
21 5,00 2,75
21 5,00 275 . T
5,00 263 30,60 13,15
22+40,0m 5,00 250
L TOTAL: || 450,00 l | TOTAL:

Endereco Av. 22 de Janelro, 5183, Centro, Toapui-C
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RESUMO DO ORGAMENTO

QBRA; QURA DE PROLUIHEAMENT LA CONTENGAD DO PROCESS O DE DATA : 041272018 B ; 28,52%
EROSAD MARINHA & ESTARILIZAGAC DA UINHADE COSTA DA TORTE wRSAG ToRA . MES | HEF
i PRAIA DA REDONDA, IGAFYILE. . R ‘ e .
Prefeitura de’ fer riGHE - Foaimi B, 10720139
ﬁﬁ a ug SEHTRA 8761 COM DERGMERACAD 25.20% - 018
Fristic] 019207 COM DESOHERAGEAD G, 205 A0 GHM% 022018
pee amn ol COMPDSIGNS PROPRIAE -
CONKGO  DESGRIGAD PREGED TOTAL LA
SERVICOS PRELIMINARES 16.253,72 o.5%
z ADMINISTRAGAD DA OBRA 152.630,20 518
3 ENROCAMENTO ADERENTE 2.776.558,89 94,25
VALOR ORGAMENTO: 2.281.861,53 100,00
VALOR BDI TOTAL 657.611,38
VALOR TOtAL: ~ 28334720

raaina; 1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: OFRA DE PROLONGAMENTE DA CONTENGAG Py PROCESSQ DE DATA 1 Q4712019 Bl : 28,875
ERGAD MARINHA E BSTABILIZAGAD DA LINAA DE COSTA DA EORTE VRMSED . HORA [ REF.
PRAIA DA REQOMNDA, ICAPUICE, B : . a :
Prefeitura de i 21278 - Farkkoza 118,10% 1002010
g c a UE SEHFRA G COM DESONENAGED £5.20%
p EIMAR Z0EART COM DESOHERACRD ks gy
(@cm ama gl COMPORDES PROPRIAZ - - ’
Yol "
( w Fls i 5

L Bt oy —
Caf . t

1.1, 61937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) Qg, R

;. MADDEOERA ... . .. FONTE - | Uiy | COEFICIENTE | PREGO uNmARID Tt Rl -
12543 SERVENTE SEINEHA H 200000000 7.13 14,27
TETAL MAD DE OBRA; 14,2¢

| MATERMAL o L o L BONTE | UND | COEFIGIENTE | FREGOUMITARIC | . -TOTAL

10537 CHARA DE AGO GALVANIZADA BSP, 0.5MM SEINFRA M2 1,02000000 33,16 482
11100 ESMALTE SINTETICO SENFRA L 1, 000000 2148 21,45
Heai  |PONTALETE / BARROTE DE 3° SEINFRA 450000000 16.44 7358
1723 PREGO 18X15 SEINFRA KG 0, 165000000 14,26 1,69
TOTAL MATERIAL: 130,95

VALOR SEM ENCARGOS: 146,22

VALOR ENCARZOS (85.20%): 12,15

VALOR. CON ENCARGDS: 157,37

VALOR BD} {(28.82%): 45,35

VALGR GOM BDi; 202,72

1.2, C4994 LDCN;:iO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL -6,00M X 2,35M (MES}

JMATEBRIAL . o e . .} . Fonme | uMD COERCIENTE PRE';-‘QI..INITJ'-'\R}D: o rorAL

19469 LOCAGAC DE CONTEINER ALMOXARIEADO COM PISQ NAVAL - SEINFRA MES 1.00000000 502,00 500,00
&, 00M X 2 36M

TOTAL MATERIAL: £00,00

VALOR SEW ENCARGOS: 500,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR GON ENCARGOS: 500,00

VALOR BOI {Z8.B2%): 144 40

VALDR GOM BDE 644,10

1.3. C4985 « LOCACAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MES)

| maTERAL . e  BONTE . | UMD | COEWMCIENTE | PREGDUNITARID | - . TOTAL
e TCoSRGRO DE GONTEINER BANFEIRD COM 02 VASOS SANIARIGS,  SEINFRA | MES T3 00000000 79500| 75,00
o1 LAVATORIO & 04 GHUVEIROS - 6,00 X 2:35M
TOTAL MATERIAL: 795,00
VALOR SEM ENCARGOS: 795,00
VALOR BNCARGQS: 0,00
u VALOR COM ENCARGOS: 795,00
VALOR BDI {28.58%): 229,12
. \;ALGR Com B 1.024,12

13, C4997 - LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASD SANITA
VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLA

RIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRC), JANELA EM
MENTO TERMOW-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

6,00 X 2,35M

SANITARIO, 01 LAVATORIC E 1 CRUVEIRD), JANELA EM VIORO,
PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM FVG, AR
CONDCIONADC E ISOLAMENTO TERMO-AGUSTICO M ISOPOR -

{MES) i
L MATERIAL . L e} PowTE. ] NG} COETIGIENTR PREGO UNITARID | . TUTAL
19478 LOCACAD DE CONTEINER ESCRITOIO COM BANMEIRD (01 VASD SEINFRA MES 1.00000000 TH00 0,00

Pargina: 3



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
W oRe o EA R BoeEa. . [ o T
Prefaitura de. PRAIA DA REDONDR, IGAP UL w oo e -
E @ apua mzlmr?!u ﬂum:mm TR INRRAGES BE20% 18
SMAR  Z0UNGT COMDEBONERAGAO 8520 g, |
Gher wmn coith COMPOSIGOEE FROFRIA K - o
(£ gd0200 5
TOTAL MA L: 750,
Tl\\‘"";f_ I\ ,-1{-\‘ . \gﬁ '
VALOR SEM ENCARGOG 750,00
VALOR ENCARGQ\QE E{E—];‘ at 000
B VALDR COM ENCARGDS; 750,00
VALOR BD (78.82%) 216,15
L...“.. VALOR GOM BDE: 966,15
1.5, GON34408 - CONE DE SINALIZACAQ EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NER 15071) (UN}
VALOR SEM ENCARGOS: o003
VALOR ENGARGOHR: 0,00
VALOR COM ENGARGUS: 40,03
VALOR BD (28.52%) 25,05
YALOR COM BBl 115,9;
1.6. 2074 - SINALIZACAGC EM TAPUME DE PROTECAQ COM CHAPAS COMPENSADAS E= 12mm {M)
| MADDEOBRA. . . . Fowte | UMD | COSPRAENTE | PREGOUNTARIG | | TOTAL .
16428 CAR#IN'i'EIR"bl " SEINFRA ‘ ‘H ‘ 0,02000000 953 018
125432 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 713 057
TOTAL MAG DE OBRA: 0,74
MATERIAL S L FONTE, UMID .| | COBFICIENTE . | PREGO WNITARID | - TTAL
10187 BARRGTE DE 2"@" T SEINFRA ] . 0U3A70000 5.4'3‘ T 013
{405 CAIERG DE 21" SEINERA M QAYSER000 4,31 034
0529 CHAPA COMPENSADD RESINADD 1200 (1.10 X 2.20M) SRINFRA M2 002200000 21,03 [
12408 PREGO T 12214 SEINFRA KG 0,05000000 11,26 0,56
TOTAL MATERIAL: 1,84
CBERVIEO . e T . FONTE .| UM | CORFICIENTE - | PREGO UNITARIO | ‘..TOTAL‘
Si550 " TESMALTE DUAS DEMAGS £V ESQUADRIAS DE MADERA SEINFRA | M3 | 004400000 Z04] 053
FOTAL SERVIGO: 0,53
VALOR SEM ENCARGOS: 2,83
VALOR ENCARGGS (B5.20%) 0,8
VALOR GOM ENCARGOS! 374
VALOR BOI (22.50%): 1,08
VALOR GO BRI 4,52
2.1. 18583 - ENGENHEIRO PLENO (HxMES)
VALOR SEM ENCARGOS: 16.766,90
VALOR ENCARGOS: 0,00
. VALOR COM ENCARGOS: 15.766,90
VALOR B {28.82%) 454229
VALOR COMBD): 20,303,148
2.2, 18520 - ENCARREGADQ GERALMESTRE DE OBRA (HxMﬁS}

‘

Féding:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: OBRA, DE PROLOHGAMENTE DA CONTENGAS O PROCESS0 DE DATA : 041272019 BBl : 28,52% L
EROSAC MAFGNHA E ESTABILIZAGAS DA LINHA DE GOSTA DA o tD - NORA - MES . REF.
FRAIA DA REDUNDA, ICAPLLCE. ‘ . i S
{53 2015418 - Formiem 19,183 RL'Io
SEIHFRA 0261 C£nd DESONERAGAD O TRE
SIHAF 4(TI0T COM DESONERATAD 'ﬁwom
ﬁ .

CORPLGCOES PROPRIAS

el
r_ VALQR SEMEN 3 [#5H

3 £ e
5 Fis ey

-
VALOR Eucn\h@s:

VALOR COM ENGARGO;‘:" “5 5.558,87
VALOR BOI {#.82% ) 1.602,07
VALOR COM B 7.160,54
-
\ﬂms@m -TOPGGRAFO (HxMES)
VALOR SEM ENGARGOS: 5107 .45
i VALOR ENCARGOS: 0,00
» VALOR COM ENCARGOS: 510745
YALOR B0 (26.3I%) 1471,97
VALOR COW BDI 6.579,42
2.4, 11136 - AUXILIAR DE TOPOGRAFTA (H)
VALGE SEM ENGARGOS! 784
VALOR ENGARGOS (34.20%) 6,68
VALOR COM ENCARGOS: 14,5;
VALOR RO (288241 4,18
| VALOR GOM BDE 13.1?"
51. COMP-0268032 - ENROCAMENTO DE PEDRA "RACHAD”, COM TAMANHOS VARIADOS COMPREENDENDO CARGA £ ARRUMAGAD DE 3
PEDRAS ATE 5,00 T, INCLUSIVE LANGAMENTOQ.(SEM TRANSFORTE) (M)
MAODECRRA - ‘ . CEONTE  f WEIR 1 COFFCIENTE PREGOUNITARI? | . FOTAL
lﬁSdB . $EHVENTE “SEiNFHA 1 H 0,28000000 7.13 - 2.05
12391 PEDREIRG SEINERA H 144500000 963 1391
TOTAL MAG DE UBRA: 15,47 |
L MATERIAL e _ FONTE uND | COEFICENTE. PREGO UNITARIO | .. . TOTAN .
e TFEORA DE MAG (RAGHAD) SENERA | W T 20000000 mal | ez
] TOTAL MATERIAL: 80,22

CSERMICD L L e L Co ) orawte UM | . GOERCIENTE | | PREGO UNMARIG |- TOTAL.

e TeARGA E RRRUMAGAO DE PEPRAS (1,00 AT 0T WCLUENE]  SEINFRA | W8 T 1 20000000 eI T
LANGAMENTO .

TOTAL SERVICOL 13,51

VALUR SEM ENCARGOT: 109,70
VALOR ENGARGOS (85,20%): 15.1;

VALOR GOM ENCARGOS! 124,86

VALOR BOH {2887} 35,98

» VALOR GOM BO; 180,84

3.2, 4313 - TRANSPORTE DE PEDRAS DE 1,01 ATE 5,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA {vy =1,57% + 3,93) (M3)

CFQMPAMENIO - . PONTE | UMD | COERIGHENTE . PREGO UNITARID | . TOTAL
TR R BAGCULANTE PIRGCHA (CHIY T SEINFRA a1 00000000 Al Soe
jnea2 CAMINHAOQ BASCLILANTE P/ROCHA (GHF) SEINFRA H 0,60N0000 13639 D.BCT

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,80

PaginA; 3



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
CBRAT DA D PROLONGAMENTO DA CONTENGAO DO PROCESSD DE DATA ; O4112/2015 B! - 28,730 ]
EROSAG MARINAA & ESTABILIZAGAC DA LINHA DR COSTA DA e oy e WD Er
* BRANS DA RESONDA, ICABULCE, Co :

Prefeitira de s IR0« Forlakian TR

Eﬂ a ua SoMFRA 4,1 CCH DESSHERACED w VEROAR

p SIAR DGOV GOM DESONERAGAC 2% X Ve g )

Q«m ama call COMPORIGOTS PROPRIAS ' . “:?,ﬂw\-
- "“-’.. i —
‘ o Fis i -1&"“ n)
TRANSPORTE . . FONTE uno | COERCIENTE pnebé’;fgmm&é{m . "r‘m'gl/ B
[#06 | TRANSPORTE SEINFRA | TxKM 160084856 N\ 405 S/ 18
| mallr’ T 3

12807 |GOMSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA unl 400211640 T K 4,00
TOTAL TRANSEORTE! 5,60
FORMULA:|  Y=157X+393
[T 118,00
YALOR SEM ENCARGOS! 133,05
VALOR ENCARGOS {85,200 0,00
VALOR COM ENCARGDS: 186,05
VALOR BUI (Z0.62%): 5352
VALOR GOM BDI: 230,67

3.3. C4656 - GEOTEXTIL NAQTECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A TRAGAD LONGITUDINAL MINIMA DE 21 kKnim {BIDIM RT-21 OU

SIMILAR) (M2} |
| MAODEGEBRR . CFONTE | UMD | COERCIENTE < | PREGOUNITARIO | TOTAL ..
7357 TPEDRERG SEnerA T H | 010000000 963 Y
15543 | SERVENTE SEINFRA H 010000600 713 o.71]

- TOTAL WA DE OBRA: 1,67

—,\ MATSRIAL .. . . L onTE UND | COEFIGIENTE . | PREGOUNTARIG | ~ | TOTAL. |
AT NAG TEGIDS 109% POLILSTER GOM RESISTENGIA AL TeRNrRA | M2 T TEO000] 115 244

TRAGAD LONGITUDINAL MINIMA DE 21 kiiim (BIDIM RT-21 OU
SIMILAR)
TOTAL MATERIAL: 1244
VALOR SEM ENCARGOS; 14,11
VALOR ENCARGOS (85.20%) 1,44
VALGR COM ENGARSOS: 15,58
YALGR BDI {28,500 4.4?
T VALOR COM B0 20,03
-

3.4, C0326 - ATERRO CICOMPACTAGAQ MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAC (M3)

., EQUIPAMENTD - ¥ TFONTE . | uwD | COEFCIENTE | PREGOUNTARI | - TOTAL ]
7o~ TEAMINHAG TANQUE 65001 (CHE) e W T Goase0n 00,10 450
755 |COMPAGTADOR DE PLAGA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 003500000 3062 107

TOTAL EQUIPAMENTS: 4,67

. MAD DE GRRA e CFowts | .ouMp | COEFIGIENTE | PREGOUNTARIO | .- TOTAL

2543 ISERVENT.F; — e TR ] 1,08000000 743 7.4
TOTAL MAG DE OBRA: TAS

LLOMATERIALTC. L . FONTE | UNID | COEFIGIENTE PREGDUNITARIO { . TOTAL ..

o111 IARE;A VERMELA SRR T W 70000000 ey I T
TOTAL MATERIAL: 50,60

VALOK SEM ENGARGOS: 62,66

VALOR ENCARGOS |B5.20%): §.07

VALOR CON ENCARGOS: 59,;;

B VALUR BDY (288334} 28,07

VALOR COM ED): 89,70

Pagina: 4



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA; OHRA DE PROLCHGAMENTQ DACQNTENG@GDOPRDGESEQ pE DATA - 041272019 Bpi: aB82% o
EROSAD MARINHA B ESTABILIZAGAC DA LINHA DE GOSTADA — T T A MES vy
Brefaiiura de, PRAIA DA REDCGNDA, I2APLILCE. . R, w”g%‘ | 1or019
EEIMFEA QB5.1 COM RMERACED 127018
C@p“ﬁ SIMAR  ZOTHAP COM DEEDHURAGED @,@'wlcsm farzong
L@mm ama ool GentPosicaEs pRoPRMS /W
/ 16 4 \c\ F
3.5, G421 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INGLUSIVE LANGCAMENTO E CURA (M3) \ﬁf \(‘5}

. EQUPAMENTO L : - S| . roNmE uNiD | | CoEFGINTE mgo\@\g];ﬂ“xﬁmu o
o7en TVIBRABOR DE IMERSAO GMOTOR ELETRICO (C;HP) SEINFRA H 1,26000000 157 041
7487 CAMINHAG BETONEIRA 5 M3 SEINFRA H 0,30000000 92,00 2780

TOTAL EQUIBAMENTO: 28,011
MAQ REGBRA | T . ‘ ‘ ‘ FONTE Ui COEFICIENTE | PREGOUNITARIO | . TOTAL.
s TFEDRERG T T SEINFRA 0T 200000000 Gea| 19,25
2543 |SERVENTE BEINFRA H £,00000000 7,13 42,80

TOTAL MAD DE QERA: 62,08
SERVICO . . e FONTE UNID. | COEFIGIENTE | PREGO UNTARID | TOTAL .

S Te NGRS SIGR. FOK 10 MFs COM AGREGADO ReURIDe | SENERA | W 1 05000000 7356 28725

C1804 | LANGAMENTO E ARLICAGAD I CONCRETO $/ BLEVACAD SEINERA M3 1,05000000 5205 5,15
TOTAL SERVICO: 852,38
VALOR BEM ENGARGOS; 442,44
VALOR ENGARGODS [85.20%): 153,28
VALOR COM ENCARGDS! 594,70
VALGR B (285250 171,38
VALOR, COM t0; 768,09
3.6, C4301 - FORMA PARA CONGRETO "IN LOCO", INGLUSIVE DESFORMA (M2}

MAODEODBRA . . e T 1 orowte. | uND | COBRCIENTE | PREGO UNITARIO | . TOTAL.
04T [AIUOANTE DE CARPINTEIRG. ‘ T sENRA ] N 525000000 784} 19
0438 [CARPINTEIRO SEINERA H 01,25000000 963 2,41
TOTAL MAO DE OBRA: 43t

", BERNIGO L e . .} rowte ] UNID- ] COEFICIENTE | PREGOUNTARIG | . TOTAL

it TEGRMA B CONGRETG TN LOGO" (FABRICAGAD) UESNERA | W 020000000] 18672 N
C4282 FORMA Ff CONGRETO "IN LOGO™ (APLIGAGAC) SEINFRA M2 1,00000000 59,29 58,29

TOTAL SERVIGLY 91,33

VALOE SEM ENCARGOS; B5,60
VALOR ENGARGOS (86 20%) 16,38
VALOR GOM ENCARGOS: 111 EIB
VALOR BUOI (28 8294 ): 32,27

VALOR CoM 20l 144,25

37, CONMP 221561 - CONSTRUCAOD DE ESCADA EM MADEIRA DE LEL, INCLUINDO TRATAMENTO DA MADEIRA, FERRAGEM EM ACO INOX,
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO PARA FUNDAGAQ, MﬂO DE OBRA £ TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE INSTALAGAD,
MATER[MS E SERV!COS (UN)

 BQUIPAMENTD, - .o o) oPowte b ump | COERICIENTE | PRECO UNITARIO L TOTAR
73 [GUINDRSTE HIDRAULIC-O SORRE PNEUS HF’45(CHP) " SEINFRA H 600000000 77,32 463,52
TOTAL RQLIPAMENTO: 453,92
 MAODEOBRA . . .. ..} . FowE | ump | COERGENTE | PRECOUNITARIO.| . TOTAL
i |[CARFRTERG ' SERIFRA H #2,00000000 083 84721
0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 88,00000000 7,84 689,94

N \M . Bagiod: 5



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
omR I e Y el B e S e
Beataituca g, PRALA DA HEDONDA, ICABUI-GE, e i o Iheg o
icapui gy < S~
Ehere ama el cwwwg}ésnopmm E:l F’\‘S’s @1 \Ol o)
% Gy 3/

12543 ISERVENTF_- SEINFRA H aa,moouoml \ﬁﬁ‘vf,? e N 627 59
TOTAL MAG DE GBREE AT 246454
o ‘.MATER'IM'_"' . o o T o FONTE LT I GOEFIGIENTE | PRE",‘.DUMTﬁRm N ,‘TUTAL'
Toa57  |PRANGHA B MADEIRA DE LE} SEINFRA 3 3 000000 Pr
s |OLEC D LINHACA SEINFRA L 500000000 15,42 87,40
2486 |TUBD CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm SEINERA M 400000000 103,84 418,38
e CONCRETO LISINADO FCK=20 MPA SEINFRA M3 1,13040000 257,00 280,51
INS720718 | VARAD INOX 1/2" PROPRIA M 12 HBH00000 4815 509,10
INE-173734 |PARAFUSO INOX 4" X 12 PROPRIA UN 24,00000000 785 168,40
INS144037 [PARAFUSO INOX 8" X 172 PROPRIA UN 45,00000000 12,50 308,20
ME7I6577 | ARRUELAS DE ACO INOX LISA DE 172 PROPRIA UN 4000000000 0,72 28,80
INS714848 |PORCA INOX DE 172" PROPRIA U 4060000000 1.2 43,40
TOTAL MATERIAL: ABTR AT

COEERVIGD . o FoNtE | UNID | GOEFISENTE | PRECOUNITARIO | . . TOTAL
CHs0E RETROESGAVADEIRA DE PNEUS w..LJGuﬁL) "REINFRA & 12.00@{)00@ £3,12 757,44
TOTAL SERVICO! 75T Ad
VALOR SEM ENCARGOS: 796487
VALOR ENCARGOS (55.20%): 2.028,48
VALOK COM ENCARGOS: 9.994.15
VALGE BDI {26.82%) Z.580.31
VALDR COMBDE 12,874,456

Bagma: &




(1+AC+SHR+-GP{A+DFP(+LI1-D-1

COMPOSICAC DO BDI
GOERA: OBRA ﬁtr.: EROLCNSAMENTO DA CONTENGAC DO PROCESS0 DE DATA ; 04122019 BEE: 28.84%
EROSAD MARINHA E ESTABILIZAGAD D34 LINAA LE COSTA DA : = ]
% PRAIA DA REDIONDA, IGAPUICE. FowE | Ve hod MRS RER
Prefeitura de 530 U0 - Fortaga 149.19% - Jpreng
E ﬁ a UE SEINFRA (261 GO BRSONERAGH L - 1272014
p frip iz 24307 COM DE%‘)NEHAC-AD £5.20% 4E,89% bessT
{@mﬁ e LR COMPOSIDES PROPRIAY
I con BESCRICAO % |
Beneficio
SriE (Farantarsenuros 0,5
L Luero 8,14
TOTAL 6,96
Despesas Indiretas
AL Avimintztragio ceniral a0
Lk Despesas financeirss Q.59
R Riscos 0,87
TOTAL 4,56
T impostas
PIS 0.65
COFINS 3,00
=8 5,00
CERE [ 4,.50%, Aperas quando tivel desoneragas [NSS) 4,59
TOTAL 13,14
BD = 28,82%

Bagira; 1



TABFELA DE ENCARGOS SQOCIAIS
OBRA OERs D PROLONGAMENTS DA CONTENGAD DO PROCESS0 DE DATA  04M2/2019 BEN - 25,82%
ERCSAC MARINHA E ESTABILIZAGAC DA LINHA DE COSTADA " FeniE VERSAD HORA . HES REF.
Pl’efeétura de . PRAIA DA REDONDA, IGAPLILCE: " emc l 201510, FaronT 10,7 ‘ mr:m}é"‘
gﬂapuﬂ SEINEMA 0263 COMI-‘E&GNER;ACAG &5, 20%, AREN
SEHAF SOVHHT COM DESONERRGAD 85, 2% 48,50% DRAZGHD
Ghrer ama cwilt GOMPOBICOES PROVRIAS -
IM COD DESCRIGAO HORA% | MES% W*U NI 'p*?(o
K |GRUPG A ™ /1‘13’ V&7, gc’,l“.
X TNEES 20,00 2048 Fis !
A ZES TED TERH, {;3
A3 SENA 1,00 “Ei\g;jﬁgAﬂfk’f
Ad INCRA 020 0,20
AS SEBRAT 0,60 0,60
AB Satario Edusactio 2,80 2,60
A7 Segurn Contra Acidentes de Trabalhio 3,00 3,00
TG FGTE &.00 800
A% SECONGI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,50
B GRUPOEB ™
B1 Repouso Semanal Remunerade 787 0,60
B2 Farados 37 0,00
=% Auxilio « Enfarmidade 082 0,70
B4 13° Salario 10,97 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,651
Be Faltas Justificadas G673 0,56
BT Dias de Chuvas 1,66 2,60
=13 Auxiio Acidente de Trabatho 0,11 0,08
jzt2] Férlas Gezadas 11,26 8,55
210 Zatario Maternidads 0,03 0,02
- TOTAL 4733 1825
c GRLFO C
Ci1 Avisa Frévio indenizado 707 5,37
T Aviso Previo Trabsthado 8,17 TRE]
[nic] Férias Indenizadas 3,17 241
TG4 Depteito Rescisae Sem Justa Gatsa &,01 3,61
[ Indenizacio Adicional 0,59 0,45
TOTAL 16,01 12,97
T B GRUBODD
o1 Reircdencia ae Srupa A sobre Grupo B 17,22 iy
Dz Rencdenca de Grupa A sobre Aviso Prévio Trabathado e Reingidancia 063 048
do FETS sobre Aviso Prévie Indenizgado
TOTAL 18,058 T.21

Horista = 118,18%
Mensalista = 74,47%

A+B+C+D

Pagina: 1



TABELA DE ENCARGQS SOCIAIS
OBRA ‘QEFA DE PROLCNGAMEN O DA CONTENGAQ 0 PROCESSO DE DIATA * G4/122018 B 2%
EROSAD MARINHA F ESTABILIZAGAC DA LINHA DE COSTA DA pm— A —— R REF.
Pl'eféitura ge , PRALA DA REDONDA, ICAPUI.CE. s8c  afwaro-Forokez 148,109 tome
E ﬂ apuﬂ sanrRs oz o CREONERAGAC anz0% - A
SIHAR 2018 (LM DEBONERAGAG BEEDN  ARENY, 020D
6?:(6;!4' awd et CORMPOSICIES PROBRINY -
I con DESCRIGA T A
cAO HORA®% | MES%/ ¢
ar -
A ERUPG K ] ( R AN N %
AT TGS L T >
A2 SESI 150 7o) Q@' y
A3 SENAI 1,00 1,%1_% anh
A4 INCRA 0,20 Q.20
ADS SEBRAE 0,60 0,60
A Salanio Educasan 250 2,50
AT Segure Lontra Ackdentss de Trabatho E.00 3,00
AS EGTE 8,00 &350
o TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunsrado 17,85 0,60
B2 Eariados a7 0,60
B3 Auxitio - Enfermidade .82 0,71
B4 130 Eelario 10,83 8.33
G5 Licenca PaternidadE o047 0,06
[55) Faltas Justificadas 072 0,58
BT Dias de Chuvas 158 0,00
] ARG Acidemte de |rabaing 0,11 .09
E9 Férias (Zuzadas 9,18 7.07
B1D Galdiio Matemidade 8,08 0,071
TOTAL 4497 16.84
G GRUPQ G
[ag Aviso Previo Indenlzado 5,80 431
c2 Avise Prévio Trabathado 0,13 0,10
c3 Eérlas indenizadas 4,40 3,495
c4 Depdsito Resclslo Sem Justa Causa 4,81 270
Ch Indenzagio Adicional G 47 0,36
TOTAL 15,41 14,86
s} GRUPO
D1 Reingidéncia de Grupo A sabre Grupo B 7,55 2.83
oz Reincigencia de Gripa A sobre Aviso Prévio Trabalhado & Reinciléncia 047 0,368
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizadsd
TOTAL 8.02 3,19

Horista = 85,20%
lensalista = 48,68%

A+B+C+D

Pagina: 2
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4 Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICD
g Lai ?‘D 6.496, d‘; 7 de dezembro de 1977 @ ﬁ% @ @ : No cﬁznlguaszost“

Consetho Regional de Engenharia @ Agronomia do Ceara

COMPLEMENTAR &
CE20170265
SUNICIS

?-\

g

,,,,, 1. Responxivel Técnivo i e
ANDERSCN DA SILVA PEREIRA
Titule profissional  ENGENHEIRO CIViL RNP: 2615101313

Registre: 320830CE

2, Dados do Contrato 2
Conjratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPU CPECNFY; 10.395.593/0001-57

AVENIDA 22 DE JANEIRO N 5183
Compiemento: PRAGA ADAUTO ROSEQ Bairro. CENTRO

Cidude: leapu LIF; CE CEP 62510000
Contraie; NEo espesifcado Celabrado am;

Valor R$ 2.939.404.00 Tipo de confratante: PESS0A JURIDICA DE DIRETTO PUBLICO

AgFo Institucional: NENHUMA - NAO OFTANTE

,,,,, 3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA 22 DE JANEIRG M 5183

Complemento: PRAGA ADAUTO ROSE0 Bairo: CENTRO

Cidade: leapui UF. CE CEF; 62810000

Data de Inicio; 110 Frevisdo de terming: 1A Coardenadas Geogralicas: 0,0

Finalidade: $EM DERNIGAD Cadige, Hao especificade

Proprictario; PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUS CPFANP]: 10.383.593/0004-57

4, Avidade Téenica "

19 ~ Figenlizagio Quantidada Unidada
40 - Exacugao de obra > TOS CONFEA = ENGENHARIA COSTEIRA = AGOES DE ENGENHARIA 5410,10 ]
EM PRAIAS E COSTAS -~ DE ACOES DIE ENGENHARIA BEM PRAIAS E COSTAS = #7 05 8215-

BENROCAMENTO

15 - Elabora¢an Quantidade Unidade
80 - Propto > TOS CONFEA -» ENGENHARIA COSTEIRA = AQGES DE ENGENHARIA &M 5.410,10 m3
PRAIAS £ COSTAS - DE ACOES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS = #7085 8215 -

ENROCAMENTO

Apds 3 conclusdn das atvigedes taonicas o profiasional devers proceder 3 haia desta ART

e B QbSEFVAGORS
FROJETO, ORCAMENTC £ EIBCALIZAGAD DE OBRA DE FRDLQNGAMI;NTO DA CONTENGAD D0 PROCESSQ DE EROSAC MARINHA E
ESTABILIZACAD DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DAREDONDA, {CAPULCE,

e B Detlsracdes | . W

- Declaro que estay cumprinde as regras de acassibilidace previstas nas nonmas thonicas da ABNT, na legislagho especifica ¢ no decreto n.
526612004,

__ 1.Entidade de Classe o . A
NENHUMA - NAD OPTANTE l
]

8, Assinaturas .. " -

Bietlany serem vardadniras as informagGes ains ANDERSON DA 2IL EIRA - COE. 2a.060.603-33
de de ,_'/’/

Lotal datn PREFEIURA MUNICIPALDERTAPUL - CNP.: 10.392,503/0001-57

9. informagoes s :
" A ART & vilida somente quande quitada, mediante apresentaglo do compravante do pagamenta ou conferénca ne $ite do Grea.
* &omnants & considerada vatida  ART quando astiver cadnstrada no CREA, quiada, possult ae assinatures originais da profissioral e contratant,

,,,,,,,,,, Ao vater . "
valor da ART: RS 85,96 Renistrada em: 11122013 Vaior pago. RS §5,96 Mosso Narnero, 8213712823

A attemticidade desta ART pode sar veritoada am: hipslctea—ce sitac.com.public/, com a phave: y3ZYd
Impressa am: 4T/127015 is (53443 por , ipt 191751138

CREA-CE

seareho Heglimat de Exganbariz
& Attt g Gaam

VAW Crearo.aig.br fnlecorosso @aneacs p.hr
Tat; (83) J4%-5800 Fax: (BF) 3453-5604




ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE [CAPUI

[@c&m dwr G

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019

TOMADA DE PREGO N°. 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAC DO PROCESSO DE
EROSAO MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA
REDONDA, NESTE MUNICIPIO

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE
DE PROPOSTA
(juntar com a proposta de precos)

(1dentificacao completa do representante da licitante), como representante

devidamente da Empresa
_, inscrita sob 0 CNPJ n.°

/ s sediada na Rua , n.° ,

bairro . ha cidade de__ . Estado ;
CEP - . Fone: Fax \

doravante denominado Licitante para fins do dispoéto no Edital de Tomada de
Precos n®. 2019.12.20.01, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 2899 do
Cédigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos Ne.
2019.12.20.01 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e ©
conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualguer outro participante potencial ou de
fato da referida concorréncia, por qualquer meio ou por qualguer pessoa,

(b) a intengao de apreseniar a proposta elaborada para participar do Edital de
Tomada de Precos n°. 2019.12.20.01 néo fol informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitagao, por
qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualguer pessoa, infiuir na decisao
de qualguer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de
Pregos n°. 2019,12.20.01 quanto a participar ou nao da referida licitagao,

(d) que © contetido da proposta apresentada para participar desta licitag@o ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualgquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Precos
n°. 2019.12.20.01 antes da adjudicag@o do objeto da referida licitago;

() que © contetido da proposta apresentada para participar da licitagao
supracitada nao, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,

4 ™ ”/
Praga Adauto Réseo, N® 1224 ~ lcapui/CE — 62.81 £-000
Telefax {0 xx 88) 3432 1400 - CNRJ 10.394.593/0001-57 o
www‘iuagui.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

T

discutido ou recebido de qualquer integrante do Municipio de lcapui ante
abertura oficial das propostas,; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragéo e que
detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante, com identificagdo completa)

#"'FFFI
b
Praga Adauto Réseo, N* 1229 - lcapuifCE - 62.810-000 Lé/

Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNPJ 10.393.593/0001-57
www icapuice.gov.br



ESTADO DO CEARA

rofcltura de .
Icapui PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

(“?ﬂr’ﬂl’ Al x‘ar’t«{'

PRQCESSO LICITATORIO N° 066/2019

TOMADA DE PREGOS N°. 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAO DO PROCESSO DE EROSAO
MARINHA E ESTABILIZACAQ DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(Juntar com os documentos apresentados para habilitagdo)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Local e data

A
Comissao Permanente de Licitagao ~ CPL.

lcapui-CE.
Ref,: Tomada de Pregos N° 2019.12.20.01

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n°
sediada (enderego completo) . Declara, sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditwos para sua habilitacdo no
presente processo licitatoria, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Local e data

Nome do representante Legal

CPF Ne -

T,

Praga Adauto Résea, N° 1229 — Icapui/CE — 62.810-000 ' //
Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNPJ 10,393,593/0001-57 A/*

www.icapui,ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

Frefeitura de .

icapu PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPU

68::4:-.»( ama waia

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PRECOS N°. 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENCAO DO PROCESSOQ DE EROSAQ
MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE ME E EPP
(juntar com os documentos apresentados para habilitagéo)

A: Comissdc de Licitagdo
Endereco:
Ref.: Proposta para execugao das obras do __ (nome da obra)____.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA)___, {n® do CNPJ), sediada
_(endereco completo) , por intermédio do seu
representante legal o(a) 8r.(a) . portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n®* __, firmado abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de
participacdo na Tomada de Pregos N°. 2019.12.20.01 que cumprem os requisitos
legais para a qualificagdo como (___microempresa ou empresa de pequeno
porte_ ), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracées da Lei
Complementar 147/2017, em especial quanto ao seu art. 3°, néo estando incurso
nas exclusfes de que trata o § 4° do citado artigo.

__ (localidade)____, em de de

(assinatura)
(nome por extenso)
_(cargo) __
Praga Adauto Roseo, N° 1229 — icapul/GE ~ 62.810-000 /ﬁ

Tetefax (0 xx §8) 3432 1400 - CNPJ 10.393.593/0001-57 ot
www.icapui.ce. gov.br




ESTADO DO CEARA

Prefeiti:ra—:: de . .
lcoous PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Elcpe amea saskln

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PREGCOS N°, 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAO DO PROCESSO DE EROSAQ
MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO V - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXHI, DO ART. 7° DA CONSTITUIGAOQ FEDERAL
(juntar com os documentos apresentados para habilitagdo)

(NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereco
completo) , por intermédio do seu representante legal of(a) Sr.(a)
. portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , firmado

abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de participago na Tomada de Pregos
N°. 2019.12.20.01 que para fins do disposto no inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, ¢ o
que dispde o inciso XXXIII do Art. 7° da Constituigdo Federal, que nao emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva (marcar o campo devido):
( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz;
{ Y NAO emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Praga Adauto Rdseo, N° 1229 - leapui/CE - 62.810-000
Telefax {0 xx 88) 3432 1400 - CNPJ 10.393.523/0001-87
www.icapui.ce.qov.br




ESTADO DO CEARA

Prefeitura de . .
icapui PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

S ainq pastli

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PRECOS N°, 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAO DO PROCESSO DE EROQSAO
MARINHA E ESTABILLIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO VI - MODELQ DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL
(juntar com os documentos apresentados para habilita¢éo)
(PAPEL TIMBRADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO)

Local & data

A

Comissdo Permanente de Licitagéo - CPL

icapui-CE, de de 20XX.

Ref.. TOMADA DE PRECOS N°. 2019.12.20.01

Prezados Senhores,

Pelo presente declaramos expressamente gque a empresa a seguir qualificada
através de engenheiro devidamente credenciado pela mesma, visitou o local e a
regiac onde seraéo executadas as obras/servicos referenciadas, e tomou
conhecimento de todas as informagdes € das condicbes locais que possam influir
direta ou indiretamente na execugao dos Mesmos.

Qualificacdo da Empresa:

Nome:!

Enderego:

Responsave! Técnico:

Engenheiro Representante:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA PROPONENTE / CNPJ RESPONSAVEL TECNICO / N° CREA

Atenciosamente,

-------------------------------------------------------

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

S

i

Praga Adauto Réseo, N° 1229 - lcapuifCE - §2,810-000 i ;ﬁ/
Telefax (0 xx §8) 3432 1400 - CNPJ 10.393.593/0001-57 /e

www.lcapul.ce.qov,br



ESTADO DO CEARA

prefeitura de ,

Talz] o101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PREGOS N°. 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGCAO DO PROCESSO DE EROSAQ
MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO VI - TERMO DE DESISTENCIA RECURSAL

A Empresa CNPJ n° __ ,  por
intermédio de seu Representante Legal, Sr.
(conforme documento em anexo), no
presente ato e na melhar forma de direito, vem DESISTIR de qualguer recurso
cabivel relativo a fase assinalada acima, referente a fase de (Habilitagdo efou
Proposta) da Tomada de Pregos N°. 2019.12.20.01, promovida pela Secretaria de
infraestrutura e Saneamento, de acordo com o Artigo 43, lli da Lei n. 8.666, de

21/06/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94.

de de 20XX.

(assinatura)

.y
.,

Praga Adauta Réseo, N° 1229 = IcapuilCE ~ 62.810-000 @)
Teletax (0 xx §8) 3432 1400 - GNPJ 10.393.543/0001-57

www.icapui.ce.gov.br
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Prefeitura de .
I PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
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PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PREGOS Ne. 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENCAO DO PROCESSO DE EROSAO
MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO Vil - MODELO DE TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIACOM O
EDITAL

A Empresa __ CNPJ n® __ . declara ter
conhecimento integral do teor deste Fdital @ Anexos, e que NAO teve davidas na
interpretacdo  dos quantitativos e detalhes construtivos, bem como das
recomendacdes constantes nas presentes especificacdes, Projetos e Planilha
Orcamentaria. Da mesma forma, esta ciente de que as especificacbes técnicas
prevalecem a grafica (desenhos).

Cidade-UF, de de 20XX.

~Asematura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Praga Adauto Réseo, N 1229 - jcapui/CE - 62.510-000
Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNP.J 10.393.593/0001-57
www.icapul.oe.doy.br



ESTADO DO CEARA

Prefeitura de .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Letar ama 2ud

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019

TOMADA DE PRECOS N°. 2019.12.20.01

ANEXO IX - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

A Comissdo Permanente de Licitagao — CPL.
Av. 22 de janeiro, 5183 - Centro - leapui - CE.

Ref: Obra de prolongamento da contencao do processo de erosdo marinha e
estabilizacio da linha de costa da Praia da Redonda, neste municipio, conforme
condighes e exigéncias impostas no edital @ seus anexos.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), (inscricdo estadual), sediada
_(enderego completo), __(CEP)_, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr.(a) . _{cargo)__, portador(a) da Carteira de identidade n° e do CPF n°
__ __(e-mail)__, residente & domiciliado no __(endereco completo) firmado
abaixo & que sera o responsavel pela assinatura do contrato, tendo examinado as
condighes do edital e dos Anexos que O integram, propomos executar e goncluir as
obras  previstas no mencionado  edital, pelo  prego total de RS

.......................... (--....--u-..”n-n...uu-."u----.u.----.n)-

Outrossim, declaramos gue:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as chras e
sceitamos todas as condicdes impostas pelo edital & seus ancxos;

b) as obras serfo executadas e concluidas no prazo maximo de 10 (dez)
meses para o item 1 e de 05 (meses) para o item 2, contado da emissao da ordem
de servigo;

c) A garantia dos servigos serda de 05 (cinco) anos,

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-cbra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, Seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execugao de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um perfodo de
60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

f) O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente ___, Agéncia ___,
banco

g) Para contato com a empresa, poderao ser utilizados os seguintes
meios: telefone n°__, e e-mail__

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um
compromisso de nossa parte, observadas as condicdes da Concorréncia,

___(localidade)___, em de de

(assinatura)
___{nome por extenso)

__ (cargo)____ @’ff)

Praga Adauto Réseo, N° 12249 — loapui/CE — 62,810-000
Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNPJ 10.383,593/0001-57
www.icapul.ce.gov.br
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Prefeitura de . .
fcapul PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Lz ama il

PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PREGOS N°. 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAO DO PROCESSO DE EROSAO
MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO XXX/ 20XX

CONTRATO DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL QUE ENTRE Si
CELEBRAM O MUNICIPIO DE ICAPUL,
ATRAVES DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, E
A EMPRESA XXXX XXXXX XXXX
XXXXX PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:

O Municipio de lcapui, pessoa juridica de direito publico interno, estabelecida a
Praca Adauto Réseo n° 1229 - Centro, lcapui- CE, inscrita no CNPJ sob o n®
10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, nesie
ato representada por seu Secretario, Sr. , doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, @ 8 BMPIesSd ...

............................................................... Cna cidade dB .
Estado ..o neste ato representada por seu representante legal, Sr.
.................................................. L PRy R emares sy
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato
decortente da Concorréncia n’. 2019.12.20.01.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.4. O objeto do presente contrato & a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de prolongamento da contencao do processo de eroséo marinha e
estabilizacdo da linha de costa da Praia da Redonda, neste municipio.

1.2. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrigao:

121. O Edital relativo & Tomada de Precos N°. 2019.12.20.01, com suas
especificagdes técnicas, plantas & anexos,

1.2.2. A proposta apresentada pela Contratada na licitacdo, nos termos em que nao
for contraria a este contrato e &o instrumento convocatorio descrito no inciso | deste
paragrafo. .

)
g
Praga Adauto Réseo, N° 1229 - Icapui/CE - 62.810-000 %

Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNPJ 10.303.593/0001-57
www.icapui.ce.dov.br




ESTADO DO CEARA

prefeitura de - .
fcapun PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Qz«mf ama s

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO EAP
21 O Contratante pagara a Contratada, pela execugdo do objeto deste Contrato, 0
praco fixe e irreajustavel correspondente ao valor de RS .. , preco este que
representa o valor global deste Contrato.

22 O preco fixado nesta clausula compreende todas as despesas diretas e
indiretas, necessarias a perfeita execucao do objeto do presente Contrato, nao
sendo devido pelo Contratante nada mais em contrapartida aos servigos ora
contratados.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

3.1. A vigéncia do Confrato serd de 08 (oito) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogacéo nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigagdes acessorias, especiaimente as decorrentes de corregao
de defeitos.

32. O prazo de execucéo dos servicos & 04 (quatro) meses, contados do
recebimento da Ordem Inicial de Servigo, observado o cronograma fixado no Projeto
Executivo. A emissdo das Ordens de Servigo estd condicionada a existéncia de
disponibilidade financeira.

3.3, A eventual reprovagio das obras e servicos, em qualquer fase de execucao,
nao implicara altera¢éo do prazo, nem eximira a Contratada da aplicagéo das multas
contratuais,

3.4. E proibido o retardamento imotivado da execugdo das obras ou servigos, ou de
suas parcelas, salvo em razao de insuficiéncia financeira ou de comprovade motivo
de ordem técnica, justificados em despacho ciccunstanciado do ordenador despesas,
mediante notificacdo & Contratada e através da respectiva Ordem de Paralisagao.
3.5. A prorrogaglo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato, formalizada por
meio de termo aditivo, sera precedida da correspondente adequagéo do cronograma
fisico-financeiro, bem como de justificativa e altorizacdo da autoridade competente
para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAGAO
ORGAMENTARIA

4.1. Os recursos financeiros serao o proveniente do Estado do Ceara, através da
Superintendéncia de Obras Publicas — SOP-CE/ Convénio N° 10/2019/MAPP.619 e
proprio do Municipio.

411. A CONCEDENTE disponibilizara o montante de R$ 2.500.000,00 (dois
milhdes e quinhentos mil reais).

412 O CONVENENTE disponibilizara a titulo de contrapartida o valor de R&
439.472 .91 (quatrocentos e trinta & nove mil, quatrocentos e setenta dois reais e
noventa e um centavos).

4.2. As despesas decorrenies na execucao do Contrato relativo ao presente Edital
correrdo por conta da dotacao orcamentaria:

CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA:
GRGAO ORCAMENTARIO: 07 - Secretaria de Infraestrutura e Saneamento
UNIDADE: 0801 - Secretaria de Infraestrutura e Saneamento
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ESTRUTURA PROGRAMATICA:

PROGRAMA: 1300 —~ Gestao Ambiental
AGAO - PROJETO ATIVIDADE: 1.037 - Implantac&o de Estrutura para Contengéo
do Avanco do Mar

CLASSIFICACAO FUNCIONAL:
FUNCAO: 18 — Gestao Ambiental
SUBFUNCAQ: 543 — Recuperagéo de Areas Degradas

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

51. A Secretaria de Infraestruiura e Saneamento pagara a contratada, pelos
servicos contratados e executados os precos integrantes da proposta aprovada,
ressalvada a incidéncia de reajustamento ¢ 2 ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido gque 0s precos unitarios incluem todos 08 custos diretos
e indiretos para a execucao do(s) servico(s), de acordo com as condices previstas
nas Especificacbes e nas Normas indicadas neste edital e demais documentos da
licitagao, constituindo assim sua anica remuneracéo pelos trabalhos contratados e
executados.

52. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida &
medicdo dos servigos. Emitido o Boletim de Medigdo (BM), a contratada devera
apresentar na Secretaria de Infraestrutura € Saneamento a nota fiscal
correspondente & medicdo, que serg atestada e dada imediato e reguiar
processamento,

53, O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, medianie a
apresentagéo a Contratante das respectivas notas fiscais, do cronograma fisico-
financeiro, do relatério parcial da execucdo da obra e da medicéo para verificacao e
posterior deferimento, devidamente atestadas por quem de direito, no prazo maximo
de até 30 (trinta) dias, a contar da data do ACEITE da nota fiscal/fatura na Secretaria
de Infraestrutura e Saneamento, desde que nao haja impedimento legal.

5 4. A Contratante pagara a Contratada o valor dos servigos executados baseado
em medicgo, sendo gue a fatura devera ser apresentada com os seguinies
documentos anexados:

5 4.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

5 4.2. Prova de regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRS), Justiga do Trabaiho
(CNDT), as Fazendas Estadual e Municipal;

5.4.3. Copia da matricula Cadastro Especifico Individual (CEl) da obra junto ao
INSS;

5.4.4. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e informagoes 4 Previdéncia
Social.

5.5 Para 0 pagamento da 12 fatura, a Contratada devera, aiém dos documentos
enumerados no item 17.4 e seus subitens, apresentar copia das Anotactes de
Responsabilidade Tecnica (ART) referentes ao servigo contratado.

5.6. Na parcela final, além dos documentos relacionados na subclausula anterior, a
empresa devera apresentar a carta habite-se referente a obra.

5.7. Quando do pagamenio a Secretaria de Infraestrutura e Saneamento fard as
retencées de impostos sobre os setvicos prestados, conforme legisiagao vigente.

5 8. No caso de eventuais atrasos, causados pela Contratante, o valor devido devera
ser acrescido de encargos moratorios apurados desde a data devida até a data do

Praga Adauto Réseo, N° 1229 ~ lcapuil/CE — §2.810-000 . ,f")
Telefax (0 xx 88) 3432 1400 - CNEJ 10.392.593/0001-57
www.icapui.ce.gov. by



ESTADO DO CEARA

Prefeitura de .
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPU!

e ama peile

efetivo pagamento, tendo por base a Taxa Referencial — TR ou outro indice que Vi
a substitui-la, calculados, pro rata tempore, sobre o valor da fatura, medianie &
aplicago da seguinte formula:

EM: { (1 + TR/100) n/30 ~ 1} x VP, onde:

TR = percentual atribuido a Taxa Referencial — TR;

EM= Encargos Moratérios,

VP= Valor da parceia & ser paga,

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamemno.

59. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retengdo tributéria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aguele
regime. No entanto, © pagamento ficara condicionade a apresentagio de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus a0 tratamento tributario
favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de2006.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAGAOQ DO OBJETO
6.1. O recebimento da obra sera realizado de acordo com o art. 73 da Lei
8.666/1993, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente: por ocasido da Conclusio dos servicos, se estiverem em
perfeitas condigbes serdo recebidos provisoriamente pela fiscalizacdo & pelos
responsaveis pelo seu acompanhamento, que lavrarao o termo de recebimento
provisorio, em ate 15 (quinze) dias da Comunicacao escrita da Contratada.

b) Definitivamente: apos verificagéo da sua conformidade com as especificagdes
contidas na proposta apresentada e no Edital e seus Anexos, no prazo maximo de
a0 (noventa) dias da enirega do termo de recebimento provisorio.

6.2. A realizacao do servigo pela Contratada e seu recebimento pelo Contratante
ndo implicam sua aceitagao definitiva, que somente restara caracterizada pela
emissdo do competente Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1, Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

-2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as faihas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando 0s apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

7 9. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou iregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugbes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

7.4. Pagar & Contratada o valor resuitante da prestacéo contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro.

7 B Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada.

7.6. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

"
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recebimento.

7.8. Cientificar a Assessoria Juridica do Municipic para adog@o das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecoes técnicas apds o recebimento do servico ¢ notificagfes expedidas.

7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentago como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for 0 caso:

7 10.1. “As built", elaborado pelo responsavel por sua execuscio;

2 40.2. Carta "habite-s¢", emitida pelo Municipio de Icapuf,

7.10.3. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

7.10.4. A reparagdo dos vicios verificados, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/20 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

8 1. Executar cada uma das fases da Obra, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e
utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e
quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
contrato, bem como na sua proposta.

8.2. Reparar, corrigir, remaover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

8.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente acs danos
sofridos.

8.4. Utilizar empregados habilitados & com conhecimentos béasicos dos servigos a
gerem executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor.

8.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além
de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual — EPL.

8.6. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrarao no érgéo para a execugdo das atividades contratadas.
8.7. Responsabilizar-se por todas as obrigactes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Contratante.

8 8. Atender as solicitagbes da Contratante quanto 4 substituico dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizaggo do contrato, nos casos em due ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a4 execucdo do Servigo,
conforme descrito neste instrumento contratual.

8.0 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas internas
da Contratante.

8 10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-0s a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a

.
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Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
gvitar desvio de fungao.

8.11. Relatar & Contratante foda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execucao da Obra.

8.12. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permifir a
utilizacdo do trabatho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

8.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigactes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificag@o exigidas na
licitagéo.

8.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

8.15. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagéo de
servico para representd-la na execucao do contrato com capacidade para iomar
decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos.

8.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante.

8.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevengao de incéndios nas areas da
Contratante.

8.18, Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e {ecnologia
adequadas, com a observancia as recomendaces aceitas pela boa técnica, normas
e legislacéo.

8.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualguer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.20. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos trabalhos,
ham como aos documentos relativos a execugédo do empreendimento.  8.21.
Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

822, Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de gue ndo venham a ser danificadas as
rades hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

8.24. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessdrio a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.25, Providenciar junto ao CREA efou ao CAU as Anctagtes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especiaiidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n° 8.496/1977 e 12.378/2010).
8.26. Obter junto ao Municipio, conforme ¢ caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel, 8.27. Ceder
os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para
que a Administragéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico
e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993,

8.28. Assegurar & Contratante:

828.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo
apés o recebimenio de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem fimitagbes.
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8.28.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagbes tecnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados
na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subconiratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de muita, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.
8.29. Promover a organizagao técnica e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com 08 documentos e especificacoes
que integram ou fundamentam o Projeto Executivo € este Contrato, no prazo
determinado.

8 30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos € nas melhores condices de seguranca, higiene e
disciplina.

8 31. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisguer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamenios, condigbes de trabaiho, condigbes
meteorolbgicas, S$ervigos executados, registro de ocorréncias & outros fatos
relacionados, bem como 0% comunicados a Fiscalizagéo e situacdo das atividades
em relacao ao cronograma previsto.

8.33, Refazer, as suas expensas, 03 trabaihos executados em desacordo com 0
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Executivo & seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 anos, contado da data de emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer iempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.

8.34. Responder por quaiguer acidente de trabatho na execugdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de forga maior, por qualguer causa de destruicao, danificagao,
defeitos ou incomecdes dos servigos ou dos bens da Contratanie, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

8.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os festes, ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos € equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico €
demais documentos anexos.

8.36. Atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizagéo dos servicos €
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.); 8.37. A
empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela
CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contraio os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos faderais ¢ a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual @ Municipal do domicilio
ou sede da contratada, conforme exigido no instrumento convocatério; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF: e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT.
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8 38. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos
no dimensionamento da proposta.

8 29, Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apbs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigco, com O
esclarecimento das obrigacoes contratuais, em que estejam presentes 0S técnicos
responsaveis pela elaboragao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
téenico do contrato, o fiscal administrative do contrato, oS técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0% gerentes das areas que executardo oS
servicos contratados.

8 40. A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis € normas de
seguranga e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecao individual
a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais
como: capacetes, calgados, luvas, capas e outros materiais necessarios.

841, A Contratada devera manter no local dos servicos um preposto, com
experiéncia minima de 2 (dois) anos, aceito pela Contratante, que ndo devera se
afastar do local de trabalho durante o horario normal de semvico.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A Licitante vencedora prestara Garantia de Execucdo contratual, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integralmente todas as
obrigacbes assumidas, inclusive indenizacdes a terceiros e multas que venham a
serem aplicadas, conforme disposto no art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93, dentre as
seguintes modalidades:

9.1.1. Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica (Os Titulos da Divida
Publica deverdo ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagio e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil
avaliados pelos valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda),

9.1.2. Seguro-garantia, juntando o comprovante de pagamento do prémio;

9.1.3. Fianga Bancaria.

0.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a execugao
do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

9.3. A garantia poderd, a critério da Administracao, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem
prejuizo da indenizagao aventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de
15 (quinze) dias corridos apés o recebimento da notificacdo regularments expedida,
a garantia devera ser reconstituida.

9.4. A garantia ficard retida no caso de rescisgo contratual, até definitiva solugao das
pendéncias administrativas ou Judiciais.

9.5. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apOs a execucao
do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

9.6. Sem prejuizo dasg sangoes previstas na let e neste Edital, 2 nao prestagac da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

9.7. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa da Contratada, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

9.8. A garantia seré restituida, somente, apds o integral cumprimento de todas as
obrigacbes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfacéo de prejuizos
causados a Contratada. -

-
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CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS FORTUITOS E FORCA MAIOR
10.1. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevigiveis, 08 pedidos de
prorrogagao de prazo serao encaminhados por escrito & Contratante, 1 (um) dia
apos o evento, com justificativa circu nstanciada.

10.2. A simples ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogagéo do prazo, exceto
quando se tratar de temporais ou perfodos excepcionais de chuvas, plenamente
comprovados, inclusive através de boleting meteorologicos, € aceitos pela
Contratante.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO E DA GESTAQ DO
CONTRATO

11 1. Cabe ao Contratante, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizaglo de todas as fases da execugdo dos servicos € do
comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da obrigacao desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.

11.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de
inspecdo, verificacao e controle a serem adotados pelo Contratante.

11.3. A existéncia e a atuagao da Fiscalizagao do Contratante em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao
objeto contratado e as suas consequéncias e implicagoes proximas ou remotas.
11 4. O Contratante rejeitara, no todo ou em parie, o que for executado em
desacordo com o edital e o contrato.

11.5. A Fiscalizacdo do Contrato estara a disposicao da Contratada para fornecer
informagfes, necessarias ao desenvolvimento dos servigos contratados.

116. O Fiscal do Contrato teré plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualguer direito
do Municipio,

11.7. O Fiscal do Contrate exigira 08 prazos e quantitativos estabelecidos no
ANEXO 1.

11.8. A Fiscalizagao do Conirato tera acesso a todos os locals onde os servicos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinermn a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do Municipio tais
comao:

11.8.1. Recusar servicos gue tenham sido executados em desacordo com as
condicdes estabelecidas;

14 8.2. Solicitar a substituicdo de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente,

11.8.3. Proceder a verificacdo e & aprovagdo dos documentos de medigéo dos
servicos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada,;

11.8.4. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da Fiscalizagao do Contrato amparadas em disposi¢oes
contidas no Contrato, até a regularizagao da situagdo. Tal procedimento sera
comunicado por escrito 4 Contratada;

11.8.5. Instruir a Contratada quanto a prioridade dos servicos a serem executados;
11.8.6. Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO
OBJETO",

11.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA, ou RRT - Regisiro de Responsabilidade Técnica, do CAU do
responsavel techico pela mesma;

=/
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11.8.8. Exigir que os responséveis pela execucao das obras pablicas observe
exigéncias legais sobre a documentacdo e procedimentos necessarios, a exemplo
de: comprovacao de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de servicos;
Anotacdes de Responsabilidade Técnica, etc.;

11.8.9. Exigir que duranie a execugao seja providenciade Registro de Qcorréncia
(Diario de Obra), efetuando as necessarias observacoes sobre as ocorréncias;
11.8.10. Emitir relatério que demonsire que a fiscalizacdo procede a rigorosa
medicao das etapas ja concluidas, para liberagéo de pagamentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamenios antecipados ou discrepancias entre 0s s&rvigos
medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 © 63, & Lei 8.666/93, art. 67, § 1°);

11.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizagéo da obra (art. 16 da Lei 5.194/66
e normas do orgéo contratante ou concedente).

11.9. O Municipio, através da Fiscalizac&o do Contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o perfodo contratual uma rigida e constante Fiscalizacao sobre
os servigos, inclusive quanio ao pessoal da Contratada no que se refere a seu
comportamento, capacitagac e apresentacao.

11 10. A Contratada declara aceitar os métodos & processos de acompanhamento,
verificacdo e controle adotados pela Fiscalizac&o do Contrato.

11 11. Cabera a contratada o fornecimento € manutencdo de um Diério de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencdo, aquisiciio e guarda sao de inteira responsabilidade da Coniratada, a
qual devera entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da
Contratante, responsavel pela Fiscalizagao.

11.12. O servidor (Cargo/Fungao), servidor efetivo da Secretaria de Infraestrutura e
Saneamento, fica indicado, na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93, para acompanhar
o fiscalizar a execucéo do objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. As penalidades pela inexecugao (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se&
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.
12.2. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, de outras sancdes cabivels,
quando houver afastamento das condigbes contratuais ou das condigbes técnicas
gstabelecidas.
12.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87 da
| e 8.666/93, séo as seguinfes!

I} adverténcia,

£} multa;

I1l) suspensdo temporaria de participagdo em licitagdes;

IV) impedimento de contratar com & Administragdo por prazo néo superior a 02
(dois) anos €;

V) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao.
12 4 No caso de atraso na concluséo de parcela da obra, fica estabelecido, a tituio
de multa diaria, o percentual de 0,33% (zero trinta e trés por cento) ao dia até o
limite de 10% (dez por cento) sobre a parcela néo executada.
12.5. Na hipdtese de inexecugao do objeto desta licitagdo, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficara a contratada sujeita as seguintes

sangdes:
a) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo nao
executado;
s
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b) suspenséo, pelo praza de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com o
Municipio de lcapui.
126 A CONTRATADA serd considerada inadimplente para fins de rescisao
contratual se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizagao da
CONTRATANTE, deixar de executar alguma etapa dos servigos ou se paraiisar a
prestago dos mesmos por um prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.
12.7. As multas e penalidades sao independentes, sendo que a aplicagéo de uma
sangao nao prejudicara a aplicagdo de outra, nem isentara a responsabilidade pela
ocorréncia. '
12 8. As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
guando for o caso, cobradas judicialmente-
12 9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, a licitante respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL
13.1. A inexecucdo total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisao, com as
consequéncias  contratuais, inclusive © reconhecimento dos direitos da
Administragéo, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 ¢ posteriores
alteragdes.
13.2. A rescisdo podera ser:

a) Determinada por afto unilateral e escrito da Administrag&o, nos Casos
enumerados nos incisos | a Xl e XVil e XVl do artigo 78 da sobredita Lei;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao;

¢) Judicial, nos termos da legislagéo.
13.3. Os casos de rescisdo serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
13 4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao
escrita e fundamentada da autoridade competente.
13.5. A multa ndo impede que a Contratante rescinda unilateraimente o contrato e
apligue outras sangoes previstas na Lei n® 8.666, de 21/06/93.
13.6. Quando a Contratante der causa 3 rescis@o contratual, além da perda da
caughio e execucao & seus reforgos, sera responsavel pelas perdas e danos
decorrentes.

CLAUSULA DEGIMA QUARTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 08
acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra, a critério da Contratante,
conforme Artigo 65, Paragrafo 1¢, da Lei n® 8.666, de 21/06/93.

14.2. Em caso de acréscimo, 0 prego para o mesmo serd fixado pela apropriacéo do
custo do material, mao-de-obra adicional correspondente e demais percentagens
sobre eventuais outras despesas, administrac@o & lucros correspondentes a parcela
acrescida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

15.1. Deverdo ser seguidas as especificagdes gerais dos servicos, sendo que todos
os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade, segundo as normas
técnicas brasileiras.

Y,
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15.2. A guarda e zelo dos materiais depositados ficard a cargo da Contratada, que
devera repor aqueles avariados, guebrados, defeituosos ou furtados. Os materiais
depositados no local dos servicos & ja pagos ndo poaderao ser retirados do local, a
n&o ser que haja ordem escrita da fiscalizagéo responsavel da Contratante.

15 3. A Contratada devera entregar limpo o local onde foram realizados 0s servigos,
isto &, sem entulhos e sobras de materiais. Todos os transportes internos e externos
de materiais e pessoal ficardo a cargo da Contratada, devendo a mesma fazer
remoggo periodica do lixo € entulhos para um local determinado peia fiscalizagao,
onde nao venha a causar transtornoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAODOE SUBCONTRATAGAO

16.1. A Contratada ndo poderé ceder o Contrato, fotal ou parcialmente, a terceiros.
16.2. Sera admitida a subcontratacao parcial dos servigos, observadas todas as
exigéncias previstas abaixo, sem prejuizo das responsabilidades legais e contratuais
da Contratada, a gquem cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos
necessarios a perfeita execugao dos servicos nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execucao.

i6.2 1. As subcontratactes parciais, se necessarias, deverao ser efetuadas atraves
de microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrafo.

16.3. Na execucao do objeto contratual, a Contratada podera subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor total da obra, sendo admitida a subcontratag@o tanto do
fornecimento dos insumos e equipamentos quanto da execucao dos servigos.

16.4. Relativamente as parcelas da obra que podem ser subcontratadas, caso
tenham sido consideradas parcelas relevantes para efeito de habilitagao técnica,
cabera a Contratada comprovar a capacidade técnica da(s) subcontratada(s),
apresentando, no prazo previsto no subitem 16.6, a documentagao necessaria.

16.5. A autorizacdo de qualquer subcontratacao estara condicionada ao exame e a
aprovacédo, pela Contratante, dag exigéncias constantes do contrato, do edital da
Concorréncia e de seus anexos, em relagdo a documentagdo exigida da(s)
subcontratada(s). A Contratante analisara, caso a caso, as empresas € profissionais
indicados pela Contratada para executar servicos mediante subcontratagdo e
manifestar-se-a, por escrito, quanto a possibilidade de aprovagao de tais
subcontratagbes. Eventuais recusas serao devidamente justificadas pela Contratante
16.6. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagao da Contratante, no prazo de 30
(trinta) dias antes do inicio das atividades de cada um dos servigos, a documentacao
dos subcontratados referente as condigbes de habilitacao exigidas no edital,
inclusive, no que couber, da habiltagao para comprovacao da capacidade técnico-
profissional das parcelas consideradas de maior relevancia. Ressalte-se que cada
parcela especifica, passivel de subcontratagao, terd o seu tempo certo de inicio das
atividades a ela pertinentes e apreserfardo marcos referentes ao seu inicio,
conforme discriminado no Cronograma Fisico-financeiro que sera apresentado pela
Contratada, nos termos do contrato.

16.7. Qualquer atraso ocorrido em relagao aos gervicos, decorrente da apresentagéo
fora do prazo, ou de forma incorreta, da documentagdo dos subcontratados pela
Contratada, que acarretem prejuizos ao prazo de conclusio de servigos, sera de
responsabilidade da Contratada, cabendo a penalidade aplicavel, nos termos do
confrato.

16.8. Antes do inicio dos trabalhos pela subcontratada, deverdo ser apresentadas,
se for o caso, as ART's e/ou RRT's referentes aos servigos que ela executara.
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16.9. Durante o periodo da subcontratagao, a(s) subcontratada(s) devera(do) manter
vigentes as condigdes iniciais de regularidade técnica, fiscal e juridica.

16.10. A substituicgo pela Contratada da(s) eventual(ais) subcontratada(s), 1a
anteriormente aprovada(s) e autorizada(s), dependera da prévia anuéncia escrita da
Contratante, devendo a(s) substituta(s) apresentar(em) as mesmas condicoes
técnicas e legals estabelecidas no Edital da Concorréncia e seus anexos.

16.11. A Contratada devera incluir, em todos 0s coniratos que vier a celebrar com 08
subcontratados, dispositive que permita 4 Administracdo exercer amplo
acompanhamento e fiscalizagao da execugdo do objeto contratual, bem como
clausula que vede & subcontratada repassar O objeto subcontratado a outra
empresa. |
16.12. As empresas & 08 profissionais indicados para execucdo dos servigos
subcontratados, nos termos desta clausula, serdo, conforme © <¢aso, 0%
responsaveis técnicos pelos servicos, devendo providenciar, antes do inicio da
execucdo, o recothimento de ART elou RRT (referente ao contrato firmado entre
Contratada e subcontratada e em nome do profissional responsavel pela execugio)
perante o CREA e/ou CAU no Ceard e apresentar copias autenticadas (ou originais)
4 Contratada, que as repassara a Contratante.

16.13. O responsavel técnico da empresa subcontratada devera acompanhar
ofetivamente a execucgéo do servigo, sendo exigido pela Contratante que © referido
profissional acompanhe a execucdo do objeto subcontratado, sob pena de
suspensado da execuglo dos servigos pela fiscalizacao da Contratante.

16.14. Os servicos subcontratados, caso nao satisfacam os projetos ou as
especificacbes, serao impugnados pela Contratante, cabendo a Contratada e a
empresa subcontratada todo o 6nus decorrente de sua reexecugao.

16.15. Os servicos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serao
coordenados pela Contratada, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da
obra, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento  das
obrigacdes contratuais.

16.16. Quando da quitagdo de quaisquer notas fiscais ou faturas referentes aos
servicos prestados a Contratante, a Contratada devera apresentar copias
autenticadas (ou originais para conferéncia) das notas fiscais, faturas ou recibos
emitidos pela(s) subcontratada(s), com vinculacdo inequivoca a obra objeto da
licitacao, bem como dos correspondentes documentos de arrecadacéo da retengao
e da(s) SEFiP(s) da(s)subcontratada(s), com comprovante e com informacoes
especificas da tomadora dos servicos, bem como do protocolo de envio de arquivos
— conectividade social — e das guias de recolhimento de INSS (GPS) e FGTS (GRF)
devidamente quitadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

17.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
resciséo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, conforme prevé o Artigo
55 Inciso tX, do mesmo diploma legal.

17.2. Fica acordado e entendido entre as partes que qualguer condigao deste
Contrato, que seja revogada por legislacao, sera considerada nao escrita,
Entretanto, o restante das clausulas deste Contrato permaneceréio em pleno efeito.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO
18.1. A publicagéo do presente Contrato no Diario Oficial da Unigo, por extrato, sera
de até o 5° (quinto) dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no_
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prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas as expensd
Contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO REAJUSTE DO PRECO

19.1. Os pregos unitarios contratuais serao fixos € irreajustaveis por 01 {um) anc
contados do més da apresentacéo da proposta.

19.1.1. Apos 01 (um) ano do més da apresentaglo da proposta, 0s precos unitarios
serdo reajustados, de acordo com seguinte férmula aplicavel na conformidade das
condigbes aqui preceituadas:

R = Poli-lo,
0

Onde R é o valor do reajustamento; Po & o prego inicial dos servicos a sererm
reajustados: li sdo os indices publicados pela revisia "Gonjuntura Econdmica” da
Fundagao Getulio Vargas, referente ao mas de execucao dos servigos e obras apos
01 (um) ano do més da apresentacdo da proposta; 1o & o indice publicado pela
mesma revista, referente ao més de apresentagao da proposia.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DEMAIS OBRIGAGOES

20.1. Podera a Contratanie, a seu critério, exigir a demolicao para reconstrucao de
gualquer parte da obra, sem qualquer énus para a Contratante caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto,
Normas e Especificacbes, e ainda, em desacordo com as determinacbes da
fiscalizacao, nos termos do artigo 69, da Lei n°. 8,666, de 21/06/93.

20.2. A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas
alusivas & obra, com dimensoes, dizeres e simholos a serem determinados pela
Contratante,

20.3. Qualguer alteragao, modificagdo, acréscimos ou redugbes que impliquem
alteragdo do projeto da obra, deverdo ser justificados e autorizados, sempre por
escrito, pela Confratante.

20.4. Ao termino dos servigos, a Contratada devera proceder a limpeza do canteiro
da obra.

205 Para efeito de reajustamenio, a periodicidade obedecera a data base
correspondente & data de apresentacao da proposta por época de abertura da
licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS VEDAGOES

21.1. E vedado a Contratada:

511 1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para guaiguer operagao
financeira;

21.1.2. Interromper a execucao dos servicos/atividades sob alegacdo de
inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22 1. As partes elegem a Comarca de lcapui, Estado do Ceara, como Foro para
dirimir as questdes oriundas deste Instrumento Contratual.
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E, assim, por estarem de acordo e mediante a conformidade do presen
Instrumento, as partes a seguir firmam em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para
a6 um efeito, na presenca de 2 (duas) testemnunhas abaixo firmadas.

lcapui-CE, - dg - de 20XX.
XXX XK IHKHXXKEXK Nome do Representante Legal
Secretario de& ..o Nome da Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. B
Nome:
CPE:
2.
Nome:
CPF:

-
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PROCESSO LICITATORIO N° 066/2019
TOMADA DE PREGOS N°. 2019.12,20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENCAO DO PROCESSO DE EROSAOQ
MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO Xl — EXPERIENCIA E DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A: __ (Entidade de Licitagao)___

Enderego; _
Ref.: Proposta para execucfio das obras do ____(nome da obra)___.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Pregos N°. 2019.12.20.01, eu,
___{nome do profissional)____, portador da carteira e registro o CREA nimero ___,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagédo pela empresa ___(razéo
social da Empresa Licitante)___, como responsave! técnico pelos trabalhos objeto

da licitagdo em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

ltem | Descrigio da Obra N® Registro no CREA Empresa Executora

__(Local e Data}__

Profissional
(nome e assinatura)

1 Anexar os documentos comprobatdrios dos servigos(atestados e certidéo de

acervo técnico), destacando os itens aqui relacionados,
2. Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra executada.

3. CREA ou érgao similar. f*‘j?
Praga Adauto Résea, N° 1229 - lcapui/CE — 62.810-000 / zf"f
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PROCESSO LICITATORIO N° 066/2018
TOMADA DE PRECOS N°. 2019.12.20.01

OBRA DE PROLONGAMENTO DA CONTENGAO DO PROCESSO DE EROSAO
MARINHA E ESTABILIZAGAO DA LINHA DE COSTA DA PRAIA DA REDONDA,
NESTE MUNICIPIO

ANEXO X!l DO EDITAL - DECLARAGCAO DE HABILITAGAO

(Licitante), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, sediada na . representada por
, (nacionalidade), (estado civil), (profissaoc), portadot(a) da
Cédula de Identidade n° . inscrito no CPF sob © ne

o _, (residéncia domicilio), DECLARA que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para habilitacio e sujeita-se aos termos e condicbes da Tomada
de Precos N°. 2019.12.20.01, sstando ciente das penalidades aplicaveis em caso de
descumprimento ou declaragao inveridica.

Local e data.
Nome e assinatura do representante legal

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE AO
PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO.

ey
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