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EDITAL DE LICITAGAO

EROCESSO ADMINISTRATIVO N°, 025/2020

MODALIDADE TOMADA DE PREGO N°. 2020.06.11.01

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Esporte e Juventude

TIPO DE LICITACAO: Menor Prego

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

REGIME DE EXECUGAQ:; Empreitada por Prego Global

DATA/HORA LIMITE PARA CADASTRO: até o dia 28/06/2020 as 13h30mim
DATA/HORA DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): dia 02/07/2020 das 08h30mim
as 09h00mim.

DATA/HORA DE ABERTURA DO{S) ENVELOPE(S): 02/07/2020 as 09h15mim
LOCAL: Sala de Licitagées situada na Av. 22 de janeiro, 5183 — Centro — lcapui -
Ck, CEP: 62.810-000.

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na integra
sera fornecido aos interessados a partir de 18/06/2020, na Secretaria de
Administracdo e Financas, Av. 22 de janeiro, 5183 - Centro — icapul - CE, CEF:
62.810-000, no hordrio das 07:30 as 13:30 horas, atraves do site:
www . icapui.ce.gov.br

DATA DA EMISSAO: 11 de junho de 2020

DOTACAO DR(}AMENTARIA N°. 11.02.27.812.1901.1.052

ELEMENTO DE DESPESAS N°. 4.4.80.51.00. :

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdio da obra de
reforma, ampliacao e implantacao de grama sintética do estadio municipal de lcapui-
CEk.

O Municipio de lcapul, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Praca
Adauto Roseo, 1229 — Centro, CEP: 62.810-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
10.393.503/0001-57, por intermédio de seu Secretério de Esporie Juventude, Sr.
Maxsuel Barros e Silva, que no uso de suas atribuigdes legais, forna publico, para o
conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitagéo na modalidade
TOMADA DE PRECOS N° 2020.06.11.01, do Tipo MENOR PREGO, sob a forma de
execuclo indireta por REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
conforme o Art. 45 8 1°, [ e Art. 10, II, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alteragdes, com critério de julgamento definido pelo MENOR PRECO GLOBAL, para
a E}{HCU@AD’ DA OBRA DE REFORMA, AMPLIACAO E IMPLANTAGAQ DE
GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUICE, o qual observara
os preceitos de direito publico, a Lei n®. 8.666, de 21.06.1993, e suas alteracdes, Lel
Gemnlementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar

1% 447 da 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de
2077, dsmais normas pertinentes a espécie, o Cddigo Penal e subordinada as
condicoes e exigéncias estabelecidas nos memoriais descritivos e demais condicoes
previstas neste edital e em seus anexos,

GLOSSARIO

Serpre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em
quaisguer de seus anexos, terdo os seguintes significados:

COMISSAO ou CPL: Comissdo Permanente de Licitag&o.

Praga Adauto Roseo, N° 1229 - leapul/CE ~ 62.810-000
Telatax (0 xx 88) 2432 1340 - CNPJ 10.393.583/0001-57
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CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitacao em favor da qual for adjudica
0 seu objeto.

CONTRATANTE/ADMINISTRAGAO: Secretaria de Esporte e Juventude.
FISCALIZACAO: da Pessoa, devidamente nomeada pelo Secretario para a
realizagéo da fiscalizagao do objeto desia licitagéo.

GESTOR DO CONTRATO: Representante da Secretaria de Administragdo ¢
Finangas para acompanhar & execucao do contrato.

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.
ME/EPP: Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

1, DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital a contrataciio de empresa especializada para
execucdo da obra de reforma, ampliacdo e implantagédo de grama sintética do
estadic municipal de lcapui-CE, conforme planilha orgamentaria, memorial
descritivo, projetos, cronograma e demais anexos deste edital.

1 2. 0 Edital e seus anexos poderfio ser examinados e retirados, gratuitamente (em
midia digital), de 2.7 a 6.2 feira, das 07h30 as 13h30, na Secretaria de Administragao
e Financas, na Comissao Permanente de Licitagdo, na Av. 22 de jangiro, 5183,
Centro, em lcapul-CE, ou pelo site www.icapui.ce.gov.br. Para retirada  das
planilhas, memoriais e projelos em midia digital na Comissdo de Licitaggo, 0s
iniersssados deverdo apresentar cd-room ou pendrive. Demais informagodes poderao
ser obtidas pelo telefone para (088) 3432-1400.

1.3. A forma pela qual deverdo ser executados 08 servicos licitados e as diversas
obrigacoes da licitante e da adjudicataria do objeto desta licitag@o estdo registradas
neste Edital, na Planitha Orgamentaria (ANEXO I), na Minuta do Contrato
(ANEXO XVIil) e demais Anexos que, igualmente, integra o dossie de informagoes
sobre a licitagao.

2 DA ABERTURA, DIA, HORA, LOCAL, DO VALOR ESTIMADOQ, PROJETOS E
PLANILHAS

2.1. O recebimento dos Envelopes n°® 01 (um), contendo 0s Documentos de
Habilitacdo, e dos Envelopes n° 02 (dois), contendo a Proposta de Precos, dos
interessados dar-se-a até as 9 horas do dia 02 de jutho de 2020, junto @ Comisséao
Permanente de Licitagdo do Municipio de lcapui, na Avenida 22 de janeiro, 5183 -
Centro - lcapui - CE - CEP: 62.810-000.

22 No dia 02 de julho de 2020, das 8:45hs até 9:00hs, sera realizado o
Credenciamento, a partir das 9h15min do mesmo dia, dar-se-a na sala Comissao de
Licitaco a abertura dos envelopes contendo a documentagdo de habilitagéo,
Mavendo a concordancia da Comissao Permanente de Licitacdo e de todos 0s
progenentes, proceder-se-& nesta mesma data a abertura dos Envelopes n® 02 -
(dois) Proposta de Precos das proponentes habilitadas.

5 o 1 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, nao sergo admitidos participantes
retardatarios.

2 3. Nao sera admitido, por qualquer motivo, modificagdo ou substituigao das
propostas ou quaisquer documentos.

2 4. Nao havendo expediente na data marcada, a reunido sera realizada no primeiro
dia Otil subsequente, & mesma hora & local. salvo por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

2. 5. O objeto desta Tomada de Precos serd pago com recursos oriundos do governa
do Estado do Ceara, através da Superintendéncia de Obras Publicas -~ SOF g

Praga Adauto Roges, N° 1228 = lcapul/CE — §2.810-000
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Municipio de lcapul, no valor estimado de R$ 1.311.491,99 (um milhio, trezentos
onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e hove centavos).
2 8. O valor estimado foi calculado a partir das Tabelas de Preco da SEINFRA-CE e
propria, disponibilizada na Intermet através dos sites www.seinfra.ce.gov.br.
57 Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagéo aos elementos tecnicos
instrutores, prevalecerd na execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de
prioridade:
- Projetos e memorial descritivo,
- Planitha de quantidade de servigos.
2. 8. A planilha de quantidades e servicos sera meramente ilustrativa, devendo a
Contratada, desde o momento da efetivagéo de sua proposta no procedimento
licitatorio até a execucdo do objeto, tomar por base os projetos constantes nos
anexos do instrumento convocatério.
29 A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos
essenciais ao pleno acabamento, qualidade solidez da abra ou servigo ndo exime
a contratada da responsabilidade por sua execucao, sem dnus adicional para a
Contratante.
2.10. As planithas serao disponibilizadas junto a Comissdo de Licitaggo do Municipio
de Icapui - CE, devendo a parte interessada apresentar algum meio de midia
gravavel (cd-room ou pendrive) para obté-los ou através do site oficial do Municipio
(www.icapui.ce.gov.br).

3. DAS CONDICOES PARA EXECUCAQ E PRAZOS

5.1, Na execucao dos servicos, objeto do presente edital, deverao ser observados,
de modo geral, as especificagdes contidas neste Edital, bem como as normas da
ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memorial Descritivoe e oufras
pertinentes aos servigos em licitagio, constantes das instrugdes, recomendagdes e
determinacdes da fiscalizagao e dos 0rgaos ambientais e de controle.

3.2. Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias apos a emissdo da Ordem
de Servico sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na
forma da lei n° 8666/93.

33 Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servico apods quinze
dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do
Municipio, dar-se-4 inicio da contagem do prazo de execucao.

3.4. A-contratada tera um prazo de 05 (cinco) meses, contados a partir do aceite da
Ordem de Servico expedida pelo Secretario de Esporte e Juventude, para a
execucio de cada obra.

3.5 O periodo de vigéncia contratual sera de 10 (dez) meses contados da sua
assinatura.

3.6. O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no
art. 57,8 1° e § 2° da Lei 8.666/93 e suas alteracbes.

27 O recebimento dos servicos, apds sua execugdo e concluséo, obedecera ao
disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

4, DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAQ DO EDITAL

4 1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos
devera solicita-los por escrito e enderecados a Comissao Permanente de Licitagao,
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data estabelecida para abertura dos envelopes de
habilitagéo, no seguinte enderego: Av. 22 de janeiro, n® 5183 - Centro - jcapui - CE -
CEPR: 62 810-000. A Comissao de Licitag8o respondera por escrito, as solicitagbes

Praga Adauto Rossa, N° 1224 - leapuifCE — 62.810-000
Telefax (0 xx 88) 3432 1340 - GNPJ 10.293.503/0001-57
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de esclarecimentos recebidas tempestivamente e divulgara as respostas, i
explicagbes sobre as perguntas, sem identificar sua origem, no site
www.icapui.ce.gov.br ou em flanelografo junto a Secretaria de Administracédo e
Finangas, ficando todos os licitantes obrigados a acessa-lo ou consultar no
flanelografo exposto na Secretaria de Administracado e Financas para verificar a
existéncia de esclarecimentos prestados posteriormente a publicagao do edital.
411 A Comisséo Permanente de Licitacdo nao se responsabiliza por solicitagoes
ou informacoes enviadas via e-mail, ou extraviadas ao se utilizar correios, fax ou e-
mall.

4.2. Qualquer cidaddo & parte legitima para impugnar edital de licitagdo por
irregularidade na aplicag@o da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido ate 5
(cinco) dias teis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacao.
4.2 1. A Administracao julgara e respondera a impugnagcdo em até 3 (irés) dias Utels,
sendo as mesmas divulgadas junto a Secretaria de Administragéo e Finangas.

4.3. O licitante devera efetuar o protocolo do pedido de impugnagao do edital ate 2
(doig) dias (teis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagéo.
QO pedido devera ser registrado junto ao Setor de Protocolo da Comissao
Permanente de Licitacdo — CPL na Av. 22 de janeiro, n° 5183 - Centro - lcapui - CE -
CEP: 62.810-000, no horario das 08h00mIn as 13h30min. Néo serdo aceitos
pedidos feitos através de e-mail ou fax. O Municipio de lcapui ndo se
responsabilizard por pedidos enviados via correio por eventuais atrasos de entrega.
4 4. Acolhido o pedido de impugnagéo contra o ato convocatério, sera designada
nova data para a realizagéo do certame, caso a alteracao implique na formulagao da
proposta,

4.5. Decaira do direito de impugnar, perante a administragéo, os termos deste edital
de licitacdo aquele gue, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da
abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou iregularidades que o viciarem, hipdtese
em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

51. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimenio
licitatério deverdo estar devidamente representados por:

51 1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cedula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no
caso de empresa individual, contraio social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus administradares; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, e ata de
fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia gue 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comerciat ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em
tais documentos devemn constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura e CNPJ.

5.1.1.1. Caso o estatuto ou contrato social da licitante estabeleca a assinatura dos
s4cios em conjunto e a representacao for feita somente por um deles, além do
documento descrito na alinea anterior, devera ser apresentado, conforme o ¢aso,
instrumento ptiblico/particular de procuragao, outorgado pelos demais socios, no
qual estejam expressos 08 seus poderes.

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar
instrumento de procuracao plblica e/ou particular, com poderes para se manifestar

Praga Adauto Roseo, N° 1228 = lcapul/CE - §2.810-000
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em nome da empresa licitante em qualguer fase da licitagdo, acompanhado de
documento de identificagao oficial, do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais €
o caso de sociedades por agBes, acompanhado, neste aitimo, de documentos de
eleicio de seus administradores; inscricio do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovoy,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas € CNPJ.

5121 As licitantes que se fizerem representar por procurador ¢ cujo respectivo
estatuto ou contrato social estabeleca a assinatura dos socios em conjunto devem
apresentar procuragio assinada pelos sdcios indicados no estatuto ou contrato
social. nao sendo permitida assinatura isolada de apenas um deles.

5.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

5 3 Os documentos poderdo ser apresentados em original ou em copia autenticada
por cartério competente, ou ainda por meio de publicacdo em orgac da imprensa
oficial.

5.4. A nao apresentagdo ou incorregéo do documento de credenciamento, n&do
inabilitara a licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar &
responder pela mesma, salvo as vias recursais.

6. DA PARTICIPACAQ

6.1. Podergo participar desta Tomada de Precos as empresas gue.

6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagéo,
devidamente cadastrada no Municipio de icapui ou ndo cadastrada, que atender a
todas as condicbes exigidas para ¢adasiramento até o terceiro dia anterior & data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagéo.

6.1.2. Nao esteja sob faléncia, concordata, recuperacio judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolugao, liquidagao ou em regime de consorcio, qualguer
que seja sua forma de constiiuigao e, ndo sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si.

6.2. Estarao impedidas de participar desta licitagdo direta ou indiretarnente, além das
elencadas no art.9° da Lei n® 8.666/93:

6.2.1. As empresas & empresarios apenados COM SUSPENsao temporaria de
participagdo em licitagao e impedimento de confratar com Administragao, verificando
inclusive junto ac CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas) -
www.portaltransparencia.gov.br.

6.2.2. As empresas declaradas inidoneas de acordo com o previsto no inciso IV do
Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 por 6rgao ou entidades das administracoes diretas
ou indiretas, Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal, e que ndo tenha
sua idoneidade restabelecida, verificando inclusive junto ao CEIS (Cadasiro
Nacional de Empresas inidéneas Suspensas) - www.portaltransparencia.gov,br.
6.2.3. As emprasas que tenham em seu guadro funcional, servidor de qualquer
6rgdo ou entidade vinculada &o érgAo promotor da licitagio, bem como assim a
empresa da qual tal servidor seja socio, dirigente ou responsavel tecnico.

6.2.3.1. Caso constatado, ainda que a posterior, tal situacdo a empresa licitants
serd desqualificada, ficando esta & seus representantes incursos nas sangdes
previstas no Art. 90 da Lel n° 8,666/93.

Praga Adauto Roseo, N° 1229 = lcapul/CE ~ 62.810-000
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6.2.4. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, excelo
condicao descrita no §1°, Art. 9° da Lei n® 8,666 de 21/06/93 e suas alteracoes,
6.3. A participagdo da licitanie no presente certame implica a aceitago integral €
irretratavel de todas as exigéncias deste Edital e Anexos, entre as quais gstido:

6.3.1. Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua apresentago.

6.3.1.1 O prazo de validade ficara suspenso pelo tempo necessario & concluséo de
eventuais diligéncias e no caso de interposicac de recursos, inclusive até seu
julgamento,

8.3.2. Prazo de garantia das obras sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua
entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Cadigo Civil.

6.3.3. Nos precos cotados ja estdo inclusos impostos, contribuigdes, taxas, frete e,
se houver, seguro, bem como todos 0% demais encargos incidentes.

7. DA GARANT!IA PARA PARTICIPAR

-1 As Licitantes deverdo prestar garantia de participacdo, em qualquer das
modalidades descritas no item 7.2, cujo valor sera equivalente a 1% (um por cento)
do valor estimado da contratagao, conforme definido no item 2.5 deste Edital.

7.1.1. A garantia deverd ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da
recepcdo dos envelopes de Habilitagio e Proposta de Pregos, devendo a mesma
constar no envelope de habiiitagaoc.

7.2. A garantia podera ser prestada em qualquer das modalidades descritas a
seguir:

7.2.1. Caucéo em dinheiro;

7 2 9. Titulos da divida pablica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pele Ministério
da Fazenda;

7.2.3. Fianga Bancaria;

7.2.4. Seguro-garantia, de seguradora sediada no Brasil ¢ na forma da legisltagao
aplicavel.

7.3. Na hipotese da garantia prestada em dinheiro, o licitante deverd procurar a
Secretaria Municipal de Administracdo e Finangas no horario de 07:30 as 13:30,
onde sera providenciado a emiss&o de guia para o respectivo depdsito em conta
corrente, aberta em nome do Municlpio de fcapui, CNPJ: 10.393.593/0001-57.

7.4. Na hipdtese da garantia prestada em Fianga Bancaria, devera ser entregue com
firma reconhecida e conterd, no minimo:

7 4 1. Prazo de validade, de acordo com as exigéncias minimas desie Edital;

7.4.2. Expressa afimagéo do fiador de que, como devedor solidario, farda ©
pagamento ao Municipio de lcapui, independentemente de interpelagéo judicial,
caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagtes,

7 4.3. Rentncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos
nos artigos 827 e 838 do Codigo Civil Brasileiro,

7 4.4. Clausula que assegure a atualizagao do valor afiangado.

7.5. O Municipio de lcapui devera figurar como heneficiario em todas as garantias
prestadas pela Licitante e pelas empresas por ele contratadas para a prestacgao de
servicos, nas modalidades de seguro-garantia ou carta de fianca bancaria.

7.6. Na hipotese da ocorréncia de recurso administrativo efou judicial, ou qualquer
outra circunstancia que impeca ou retarde o prosseguimento normal do certame, a
Licitante devera providenciar, obrigatoriamente, a revalidagao do prazo de garantia

Praga Adauto Roses, N° 1229 - lcapuifGE — 62.810-000
Telafax (0 xx 88) 3432 1340 - GNP 10.393.593/0001-57
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de participagdo prestada, sob pena de decair do direito de participar das fases
subsequentes desta Licitaggo, em até no maximo 02 (dois) dias Uteis apos o seu
vencimento, independentemente de solicitacdo da Administragao.

7.7. A garantia para participar, de que trata o item 7.1. Sera liberada para as
Licitantes inabilitadas, em até 05 (cinco) dias (teis depois de esgotado 0 periodo de
racursos da fase de habilitagao, ou naquele mesmo prazo, para as demais
{icitantes, apés a publicagio no Diario Oficial do Estado do extrato do Contrato da
Licitante Adjudicataria.

7.8. A liberagio da garantia para licitar, prestada pela Licitante Vencedora, sera
também efetuada nas mesmas condigdes do iterm anterior, caso seu valor ndo seja
utilizado para complementar o montante da Garantia de Execucéo do Contrato,
prevista no item 15. e seus subitens deste Edital.

8. DA PARTICIPACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.

8.1 As microempresas e empresas de pegueno porte, por ocasido da participa¢ao
em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para
efeito de comprovacédo de regularidade fiscal (itens 10.2,3.3 (alinea “a”, “h” e
“c”}, 10.2.3.4, 10.2.3.5), mesmo que esta apresente alguma restrigao.

82 Havendo aiguma restricRo na comprovagao da regularidade fiscal, sera
assegurado, as mesmas, 0 prazo de 05 (cinco) dias ateis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em gue 0 proponente for declarado © vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao Publica, para a
regularizagdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, & emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

8.2.1. A nao-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsio no subitem 3.2,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagao.

8.3. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacéo para
as microempresas & empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate
aguelas situagbes em que as propostas apresentadas peias microempresas e
empresas de pegqueno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferia inicial ndo seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.3.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8 3.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada, pela Comissao, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo
maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusdo, e que devera ser entregue
datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo méximo de 01
(um) dia util, contado da comunicagao do resuitado lavrada em Ata.

8 3.1.2. Nao ocorrendo a contratagéo da microempresa ou empresa de pequenc
porte, na forma do subitem 8.3.1.1, serdao convocadas as remanascentes gue
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.3, na ordem classificatdria, para
o exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 8.3.1.1.

8 3.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas €
empresas de pequeno porte que se enconfre no intervalo estabelecido no subitem
8.3, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
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8.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasiao da participacao
neste certame licitatério deverdo apresentar declaragio (ver modelo no Anexo ),
em cumprimento ao Artigo 11 do Decreto n° 8.538/2015, de que cumpre o3
requisitos legais para a qualificag@o como microempresa ou empresa de pequenoc
porte, estando aptas a usufruir do tratamento tavorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alierada pela Lei
complementar n°® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de
27 de outubro de 2016,

8 4.1. A falsidade da declaragao apresentada objetivando 08 beneficios das lLeis
Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016, caracterizara o crime de que trata
o artigo 299 do Caodigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais.

9. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

9.1. Os documentos relativos & habilitagao (Envelope n°. 01) e a proposta (Envelope
no. 02) serdo apresentados em original ou por qualquer processo de copia,
devidamente autenticada por cartério competente.

9.2. Os documentos relativos & habilitagéo e a proposta deverdo ser entregues sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e
identificados apropriadamente, nos termos dos itens 9 (nove) & 10 (dez).

043 A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacao e
apresentagdo de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatorio.

94 Em circunstancias excepcionais, a Comissao Permanente da Licitaggo podera
solicitar a prorrogacéo do prazo de validade das propostas, por escrito, nao sendo
admitida a introdugao de quaisquer modificacdes na proposta,

9.5. No dia e hora previstos no subitem 2.1 deste Edital, os licitantes deverao
apresentar os documentos pertinentes a HABILITACAO ¢ PROPOSTA, em
envelopes distintos e lacrados com cola, os quais serio rubricados em seu
fecho pelos membros da Comissio Permanente de Licitagao - CPL e licitantes
presentes, permanecendo fechados sob a guarda e responsabilidade da CPL
até o inicio dos trabalhos.

10. DA HABILITACAO (Envelope N.° 1)

1041 Os documentos relativos & habilitagao serdo entregues & Comissao
Permanente de Licitacao, em envelope devidamente fechado, contendo exatamente
os seguintes dizeres:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020

TOMADA DE PRECOS N.° 2020.06.11.01 ) )
OBJETO: EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAGAO E IMPLANTACAO
DE GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

ENVELOPE N.° 1 — HABILITACAO

CNPJ:

RAZAQ SOCIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: ___/_ {201 __

Praga Adauto Rosea, N° 1229 = lcapul/CE ~ §2.810-000
Telefax {0 xx §8) 3432 1340 - CNPJ $0.393.693/0001-57
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10.1.1. Os licitantes devem apresentar 0s documentos de habilitagdo dispostos em
ordem de sequéncia, conforme solicitado no edital, preferenciaimente com indice,
devidamente fixados e com suas folhas paginadas e rubricadas pela empresa
licitante.

10.2. Serdo exigidos dos licitantes, para fins de habilitagdo os seguintes
documentos:

10.2.1 - Certificado de Registro Cadastrai (CRC), expedido pelo municipio e em
plena vigéncia, expedido ou atualizado até o terceiro dia anterior da data de
realizacio do certame (Artigo 22, Paragrafo 2°, da Lei Federal 8.666/93).

10.2.2. Habilitagdo juridica:

10.2.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

10222 Para as sociedades empresarias ou  empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério de seus administradores.

10.2.2.3. No caso de sociedades por acdes, estatuto social em vigor acompanhado
de documentos referentes & eleigéo dos administradores da sociedade.

10.2.2.4. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civii das Pessoas Juridicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
10.2.2.5. Decreto de autorizagao, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pals e ato de registro ou autorizaggdo para
funcionamento expedido pelo drgdo competente, quando a atividade o exigir.
10.2.2.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu {exio ou, preferencialmente,
da respectiva consolidag¢ao.

10.2.2.7. RG e CPF do responsavel legal.

10.2.3. Regularidade fisca! e trabalhista:

10.2.3.1. Prova de inscriggo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
10.2.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto da licitagao, em plena validade, podera ser
realizada mediante a apresentacao da seguinte documentagao:

a) No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartao de Inscri¢do
Estadual ou Ficha de Inscricao Cadastral-FIC ou Documento de ldentificagéo de
Contribuinte;

b) No caso do cadastro de contribuintes municipal, através do Cartao de Inscrigao
Municipal, Alvara de Licenca € Funcionamento ou Alvara de Localizagao e
Funcionamento.

10.2.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

a) A prova de regularidade para com & Fazenda Federal devera ser atendida pela
apresentagao da Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos ao INSS, Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacionzl e Recsita Federal do Brasil.

b) A comprovacdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Gertidao Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa,
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c) A comprovagao para com a Fazenda Municipal devera ser feita através
Certidao Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

10.2.3.4. Certificado de Regularidade de Situagao (CRS) perante o FGTS.

10.2.3.5. Certidao Negativa na Justica do Trabalho (CNDT).

10.2.4. Qualificacio econdmico-financeira:

10.2.4.1. Batanco patrimonial e demonstracoes contabeis do uitimo exercicio social,
inclusive com termo de abertura & de encerramento, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 meses da data de apresentagao da
proposta,

10.2.4.2. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e arquivado na Junta Comercial.

10.2.43. O balanco patrimonial e as demonstracbes contabeis deverao estar
registrados ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o tipo de empresa e apresentado de acordo com 0S incisos de “I” a “Hl", ou
autenticado por meio do Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED, para as
empresas que utilizem o sistema cletrénico de escrituracéo e que tenham seus
documentos registrados na Junta Comercial, apresentado conforme inciso "IV

| sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no brgio de
Registro do Comércio da sede ou do domicilio da licitante, acompanhado de copia
do termo de aberfura e de encerramento do Livro Diario do qual foi extraido,
conforme disposto no § 2° do art. 5° do Decreto-lei n® 486/1969.

Il sociedades empresarias, especificamente no ¢aso de sociedades andnimas
regidas pela Lei n® B.404/1976: registrado ou autenticado no orgao de Registro do
Comércio da sede ou domicilio da licitante € publicado em Diério Oficial e em jornal
de grande circuiagac ou copia registrada ou autenticada no érgdo competente de
Registro do Comércio da sede ou domicilio da licitante.

Il sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede. Caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade
empresaria, devera sujeitar-se 4s normas fixadas para as sociedades empresarias,
inclusive quanto ao registro no orgao competente de Registro do Comércio da sede
ou domicitio da licitante.

V. para as empresas que esetituram por meio do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital ~ SPED, impressao dos seguintes arquivos gerados peio
referido sistema:

a) termo de autenticag@o com a identificacao do autenticador;

b) balango patrimonial e demonstragtes contabeis;

¢) termo de abertura e encerramento;

d) requerimento de autenticagao de Livro Digital,

e) recibo de entrega de Livro Digital.
10.2.4.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverido apresentar copia
do balanco de abertura ou copia do livro didrio contendo o balango de aberiura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.
10.2.4.5. Comprovacio da boa situagao financeira da licitante, que sera aferida pela
Comissao com base nos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (5G) e
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Liquidez Corrente (1L.C), que serao calculados e obrigatoriamente apresentados
acordo com as seguintes formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Londo Prazo > 1,00
Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

LG = iiaririeniians Ativo Circutante, ... =1,00
....................... Passivo Circulante

10.2.4.5.1. Os indices serdo calculados pela licitante & confirmados pelo responsavel
por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagao do seu nome e do
nurmero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

10.2.4.5.2. Serdo habilitadas as licitantes que extrairem e apresentarem o calculo
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solveéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
com o resultado igual ou superior a 1,00 (= ou >1,00), calculados conforme as
férmulas,

10.2.4.5.3. A comprovacio & obrigatoria, mesmo que 0 resultado nos Indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) seja inferior a
1,00.

10.2.4.6. No caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,00 nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (8G) e Liguidez Corrente (LC), devera
comprovar que seu capital social registrado e integralizado & de no minimo 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratag&o.

10.2.4.7. Certidéo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidagao judicial,
ou de execucao patrimonial, conforme © caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsio na propria
certiddo, ou, na omisséo desta, expedida a menos de 60 dias contados da data da
sua apresentagao.

10.2.4.8. Certidao especifica de seu registro na Junta Comercial do Estado, sede da
licitante, nao superior a 30 (trinta) dias.

10.2.5. Qualificagio técnica:

10.2.5.1. Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia €
Agronomia (CREA) da regio onde a sede da licitante se localiza. No caso de
empresa de outro Estado, sera exigido o visto do CREA/CE somente na contratagao.
10.2.5.2 - A empresa licitante devera apresentar certidao e/ou atestado, (em nome
da proponente), fornecido(s) por pessoa(s) juridica de direito pubico ou privado, de
execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnologica €
operacional, equivalente ou superior ao objeto da presente licitacao.

10.2.5.3. Registro do responsavel técnico (indicado conforme item 10.2.5.4), pela
execucao de obra no Conselho Regional de Engenharia & Agronomia (CREA).
10.2.5.4. Indicacio, através de declaracao, de profissional de nivel superior detertor
de atestado de Capacidade Técnica e ou anotagao de responsabilidade técnica,
sendo responsavel pela execugao da obra, com caracteristicas semethantes ao
objeto da licitagao, comprovando gque o mesmo faz parie do quadro profissional da
empresa na data prevista para abertura dos envelopes. A referida comprovacao far-
se-4 com a apresentagio de copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a
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licitante como contratante; do Contrato Social da Licitante em que conste
profissional como socio; do Contrato de Trabalho; de declaraggo de contratagao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaragao de anuéncia profissional, devendo preencher os seguintes requisitos:
10.2.5.4.1, Estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito pUblico ou privado, devidamente registrado, em nome do
profissional, devidamente acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Tecnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA, & gue comprovem que o
profigsional executou obra (s) ou servico (s) similares de porte e complexidade ao
objeto desta licitagao, observados os servigos de maior relevancia técnica, dque
contemplem obra ou servigo com caracteristicas  semelhantes aos abaixo
relacionados:

a) Fornecimento de grama sintética de polietileno conforme item 4.1 da planitha
orcamentaria;

b) Projetor cf lampada conforme ltem 5.1.2 da planilha orgamentaria;

¢) Alambrado com tela conforme item 6.2 da planilha orgamentaria.

10.2.5.5. Torna-se necessario que 0s responsaveis técnicos indicados na licitacao
participem efetivamente da obra. Em caso de algum impedimento ao transcorrer a
obra, a substituiclo destes profissionais, sera precedida de aprovagao da Comissao
de Fiscalizagdo, que levara em conia se 0 acenvo técnico atende as exigéncias do
edital.

10.2.5.6. E facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos servigos, para inteirar-
se das reais condicdes e peculiaridades inerentes @ sua natureza. A visita devera
ser previamente agendada com antecedéncia minima de 24 horas, & qual devera
sar realizada por um responsavel técnico da empresa, devidamente credenciado,
até o PRIMEIROC DIA UTIL anterior daguele previsto para recebimento dos
envelopes de habilitagao e proposta, fixada neste edital. O agendamento seré feito
através do telefone (84) 9 9961-8039 com & engenheira Sra. Lorena Thais Freitas de
Ofiveira na Secretaria de Administragao e Finangas.

102.56.1. Para o agendamento de visita ao local da(s) obra(syservigo(s), @
Licitante/Proponente deve informar, através e-mail, os seguintes dados:

10.2.5.6.1.1. Nome da empresa com numeracao do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), enderego, telefone efou e-mail para contato.

10.2.5.6.1.2. Nome do Responsdvel Técnico que ira realizar a visita ao local, atraves
de Carta de Credenciamento, a qual devera ser enviada copia via e-mail efou fac-
simile e, posteriormente, apresentada no momento da visita pelo Engenheiro, com
sua numeragio de Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e numeracao do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

10.2.5.7. Caso o Licitante nao se predisponha a realizar visita, devera apresentar,
em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo
Representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas téenicas ou financeiras
cormn o Municipio.

10.3. Demais documentos necessarios para a Habilitacao
10.3.1. Relagdo de digponibilidade de veliculos, maquinas e equipamentos a serem,
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disponibilizados para a execugao das obras, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal,

10.3.2. Declaracdo de ME e EPP (Anexo X

10.3.3. Declaracio de cumprimento do disposto no inciso XXXHI do art. 7° da
Constituicgdo Federal (modelo Anexo XlI), devidamente assinadas por so6cio,
dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com © n® da identidade e do CPF do
declarante.

10.3.4. Declaragdo de inexisténcia de fatos supervenientes (modelo Anexo X)
devidamente assinadas por socio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante,
com o n° da identidade e do CPF do declarante.

10.3.5. Termo de Ciéncia e Concordancia com o Edital (modelo Anexo XV)
devidamente assinadas por socio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante,
com o n® da identidade e do CPF do declarante.

10.3.8. Declaracéo de Habilitaggo (modeio Anexo XIX) devidamente assinadas por
sécio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com © n® da identidade e do
CPF do declarante.

10.4. Os documentos necessarios a habilitagdo poderao ser apresentados em
original, por qualguer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por
publicacdo em érgéo da imprensa oficial.

10.5. Quando da apresentacdo da documentagao se a licitante for a matriz, todos 08
documentos deverao ser apresentados em nome @ com CNPJ da matriz.

10.5.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao ser apresentados em
nome e com o CNPJ da filial e, dentre estes, 0% docurnentos do item 10.2.3.3, alinea
“g" que em razao da centralizacao e certiddo conjunta, deverao ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz que abrangera todas as suas filiais.

10.5.2. Se a licitante foramatrize a fornecedora dos servigos a filial, os documentos
deverdo ser apresentados em nome € COM CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente, salvo os documentos do item 10.2.3.3, alinea “a”, que em razao
da centralizacdo e certiddo conjunta deverao ser apresentados em nome & com
CNPJ da matriz que abrangera todas as suas filiais.

10.6 - As certidoes apresentadas com a validade expirada acarretardo a inabilitagao
do proponente salvo o disposto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei
Complementar n® 1565, de 27 de outubro de 2016. As CertidGes que nao possuirem
prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emisséo nao superior a 30
(tinta) dias consecutivos de antecedéncia da data prevista para abertura da
Licitagao.

10.7. A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subsequentes.

11. DA PROPOSTA (Envelope N.° 2)

11.1. A proposta devera ser apresentada, separadamente dos documentos de
habilitaco, em envelope fechado, contendo os seguinies dizeres em sua face
externa.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAQ

PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020

TOMADA DE PREGOS N.° 2020.06.11.01 ) 5
OBJETO: EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAGAQ E IMPLANTAGCAO
DE GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE j
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ENVELOPE N.° 2 ~ PROPOSTA

CNPJ:

RAZAO SOCIAL: .
TEL/EMAIL:

DATA: [ j201__

11.2. A Carta Froposta da Licitante deve ser redigida em portugues, em papel
timbrado da empresa, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e
objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa proponente
com poderes para tanto, e dela devem constar: (ver modelo Anexo XVI).

11.2.1. Os dados cadastrais da Licitante (raz&o social, CNPJ, inscricdo estadual efou
municipal, endereco completo, incluinde o CEP, nimero(s) de telefone(s), fax & e-
maif, se houver).

11.2.2. Os dados hancarios do licitante (nome do banco, agéncia e numero da conta
corrente).

11.2.3. Os dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato
(nome completo, endereco residencial, CPF, RG, Cargo/Funcdo e e-mail, se
houver).

11.2.4. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagfes
constantes dos Memoriais Descritivos e demais documentos técnicos anaxos.

11.2.5. Valor total da proposta para execucéo do objeto, expresso em Real (R3), em
algarismo, limitando-se a 02 (duas) casas decimais.

11.2.6. Prazo de Execugao.

11.2.7. Condicdes de pagamento: através de medicdes ou avaliagdes parciais dos
servicos executados e a apresentagfio da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente
atestada.

11,2.8. indicac¢ao do prazo de validade da proposta; a qual n&o podera ser inferior a
B0 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da licitag&o.

11.2.8.1. Na falta de tal informacgéo ou prazo inferior sera considerado ¢ prazo citado
neste inciso, observado o disposto no § 3% art. 64, da Lel Federal n® 8.666/93 e
alteracoes.

11.3. Consideram-se computadas no preco ofertado, todas as despesas direfas e
indiretas & execugdo dos servigos, componentes do BDI — Bonificagbes e Despesas
Indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos servigos, inclusive lucro,
necessarios a perfeita execucio do objeto da licitagao.

11.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabathistas, tributarios, comercials e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

11.5. Considerar-se-a que o$ precos unitarios propostos séo completos e suficientes
para pagar todos os servigos. Nenhuma reivindicagéio para pagamento adicional
sera considerada sob alegagdo de qualquer erro ou ma interpretacao deste edital
por parte da licitante,

11.6. A Proposta de Precos devera “obrigatoriamente” sob pena de desclassificagao
ser acompanhada dos seguintes documentos/anexos:

11.6.1. Planilha Orgamentéria dos servigos a serem executados, de acordo com o
Anexo 1l deste edital, incluindo todas as despesas inerentes a0s servigos, indicando
os pregos unitérios, para todos os servigcos relacionados na referida planilha, os
subtotais e prego total.

11.6.2. Discriminagdo detalhada do BDI - Bonificacdes e Despesas indiretas
adotados, para cada um dos grupos (administrac@o central, tributos, etc.), os seus
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subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir qu
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ccorréncia de custos
computados em duplicidade na Planilha Orcamentaria e no BDI - Acérdao
2.622/2013.

11.6.3 Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos €
demais aspectos fixados pela Administracdo (Anexo lil do edital), ajustade a
proposta apresentada, devidamente assinado pelo representante legal e/ou
responsavel técnico da licitante, legivelmente identificado.

11.6.4. A composigdo de encargos sociais. .

11.7. E obrigatoria a apresentacéo de preco para todos os servigos relacionados na
Planilha Qrgcamentaria (Anexo 1l deste edital) em conformidade com os aris. 6°,
incisa X, alinea “f" e 7°, § 2° inciso ll, da Lei Federal n® 8.666/93, ndo podendo
nenhum item da mesma apresentar preco 0 (zero).

11.8. Na Planilha Orcamentaria, o somatério do produtc dos precos unitarios
propostos pelos guantitativos apresentados, devera constituir o prego proposto.

11.9. No resultado dos produtos obtidos pela muitiplicacio dos custos unitarios peias
respectivas quantidades, se houver centavos, 0s mesmos ser@o mantidos sem
aproximacao.

11.10. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificag&o da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissao, desde que ndo haja majoracao do preco proposto.

11.11. Os custos relativos a administracao local, mobilizacéo e desmobilizagao e
instalacédo de canteiro e acampamento, bem como duaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdc ser incluidos na
composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

11.12. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagao tributaria.

11.13. Os tributos considerados de natureza direta ¢ personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuiggo Sobre o Lucro Liguido - CSLL,
nao deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, il do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Sumula 254).

11.14. As licitantes sujeitas ao regime de tributagéo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem a média dos percentuais efstivos recolhidos em virtude do direito
de compensacgdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administragéo
Pliblica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.

11.15. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverédo apresentar os
percentuais de 185, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previs&ao
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

10.15.1. Para conferéncia percentuais de 1SS, PIS e COFINS, serd obrigatdna
apresentacao da receita bruta acumulada nos doze meses efou extrato do PGDAS.
11.18. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nZo podera incluir os gastos relativos as contribuigbes que estao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3° da referida Lei Complementar.

11.17. Na hipotese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusao de novos
servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia

&
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e a taxa de BD! de referéncia especificada no orcamento-base da licitagao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do
orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitag2o, com vistas a garantir
o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencéo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n° 7,983/13.

11.18. O valor global méximo permitide para execucdc dos servigos objeto da
presenta licitagdo, assim como, o BDI — Bonificagées e Despesas Indiretas estao
estabelecidos na Planilha Orgamentaria (Anexo H do edital), cujo patamar sera
considerado por ocasido do julgamento das propostas.

11.19. Somente ser@o aceitos os documentos acondicionados no Envelope n° 02,
ndo sendo admitido o recebimento pela Comissdo Permanente de Licitagao, de
qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer adendo aos
entregues a Comiss&o.

11.20. Deverao ser apresentados 0s seguintes documentos ainda:

11.20.1. Declaracdo expressa de gue a Licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicbes dos projetos para o cumprimento das obrigagdes do
objeto desta Licitag&o e que concorda com as mesmas.

11.20.2. Declaracio expressa de gque iniciara a prestacéo do servigo imediatamente
apds a assinatura da Ordem de Servigo.

11.21. Os precos unitarios deverfo atender aos valores da tabela SEINFRA e
SINAPL

11.22. Em conformidade com o disposto no item 9.1 do Acérdao TCU n.® 950/2007 —
Plenario, e a Mensagem Comunica DSLG/SIASG/DF n.° 037226, datada de
12/06/2007, nado mais devem constar das Planilhas de Custos parcelas com os
tributos IRPJ e CSLL. Nao serédo aceitas propostas cuja Planilha de Custos englobe
os tributos citados.

11.23. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado pela Entidade de Licitag@o,; ou

b) valor estimado pela Licitagéo.

11.24. Na hipotese dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor
total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor & que se
referem as alineas “a” e “b", sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56
da Lei 8.666/93, igual & diferenca entre o valor resultante do item anterior e o valor
da correspondente proposta.

11.25. Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e o global prevalecerio os
primeiros, e, se& houver divergéncia entre os valores por extenso e seus
correspondentes em algarismos, prevalecerdo os valores por extenso.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. O julgamento das Propostas sera objetivo e de conformidade com o tipo de
Licitagio especificado no inciso 1 do §1° do artigo 45, e os critérios previstos no
artigo 44, ambos da Lel n° 8.666/93 e suas posteriores alteragbes, Lel
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Lel complementar
n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de 27 de outubro de
2016, levando-se em consideragdo o MENOR PREGO GLOBAL, desde que este
atenda as especificacdes e as condigbes estabelecidas neste Edital.
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12.2. O julgamento das propostas sera feito com base no critério de menor pr
global e nos critérios de aceitabilidade dos pregos unitarios e global.

12.3. Dentre as Propostas das Licitantes consideradas habilitadas, serao
classificadas as Propostas pela ordem crescente dos pregos apresentados, gque nao
poderdo ser superiores ao valor estimado no item 2.5 deste Edital.

12.4. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de
MENOR PREGO GLOBAL., desde que atendidos integraimente todos os requisitos
do presente Fdital e Anexos observando-se, quando aplicavel, a Lei Complementar
n°123/2006.

12.5. A Comissao podera solicitar, em qualquer fase da Licitagao, esclarecimentos e
informactes adicionais a qualquer Licitante, mas a oferta ndo podera ser modificada,
salvo na hipotese do itemn 7.3 deste Edital.

12.6. Em caso de empate, far-se-a 0 sorteio previsto no § 2° do artigo 45 da referida
Lei, independentemente da presenga de Licitantes ou seus prepostos, apos
convocados, podendo ocorrer na mesma Sesséo de julgamento das propostas,
observadas as condicbes do item 8.3 deste Edital.

12.7. Caso seja necessario a Comiss@io de Licitagdo podera valer-se de auxilio de
técnicos da drea referente ao objeto desta licitacdo para realizagao do juigamento.
12.8. A responsabilidade pelas informagoes, pareceres técnicos e econdmicos
exarados na presente Tomada de Pregos é exclusiva da equipe tecnica do
Orgao/Entidade de onde a mesma & origindria.

12.9. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacao estiver incompativel com
o(s) objeto(s) especificados nos anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles
que omitirem as especificagbes minimas solicitadas.

12.40. Serao consideradas inexequiveis as Propostas das Licitantes que se
amoldem ao disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 48, e seus incisos, da Lein.” 8.666/93,
e que apos requerimento do Presidente da Comissao de Licitagao nao tenham a sua
exequibilidade devidamente comprovada.

12 11. A decisdo da Comissdo somente serd considerada definitiva apos
adjudicacdo e homologacao pela autoridade competente da Licitacao.

13. DO PROCEDIMENTO

13.4. Os trabalhos da Comissdo Permanente de Licitacao, na reunido de abertura,
obedecerao aos tramites abaixo estabelecidos:

13.1.1. No local, dia e hora previstos no presente edital, a Comisséo recebera os
envelopes contendo a documentacéo (Envelope n° 1) e os envelopes com as
propostas (Envelope n.° 2) e faréd a identificagao e o credenciamento dos sécios-
diretores ou representantes legais das licitantes, Apds o Presidente da Comisséo
declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro podera
ser recebido.

13.1.2. Na fase de habilitacdo os envelopes de proposta, serdo rubricados pelos
representantes credenciados e pelos membros da Comissdo de Licitagdo e
permaneceréo inviolados, em poder desta Comissao.

13.1.3. Inicialmente serdo abertos os envelopes de n® 01 — Habilitaggo, e em
seguida os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissao encarregada
da habilitacio e por todos os representantes presentes, facultando as Licitantes o
exame dos mesmos.

13.1.4. Sera facultado a qualquer um dos representantes, legalmente constituidos,
apés exame dos documentos, solicitar o registro de observagdes que entender
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conveniente, desde que o faga no momento proprio, anunciado pelo Presidente da
Comiss&o, ndo sendo registrada em Ata qualquer intervengéo intempestiva.

13.1.5. Naéo sendo necessaria a suspensdo da reunido para andlise da
documentagio ou realizacao de diligéncias ou consuitas, a Comissao decidira sobre
a habilitagio de cada licitante, durante esta mesma sessao.

13.1.6. Caso estejam presentes a sessdo de abertura todos 0s representantes das
licitantes, a Comissdo poderd informa-los diretamente da decisdo referente a
habilitag&o ou inabilitagio. Em caso contrario, essa informagao sera feita atraves de
publicacéo em Diario Oficial e/ou por meio eletrénico, efc,

13.1.7. Informadas todas as licitantes diretamente em sessdo, da deciséo da
Comissdo, e havendo a rentncia do direito de recorrer, por parte de todas elas,
serdo devolvidos as licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as propostas,
procedendo-se, em seguida, & abertura dos envelopes Proposta dasg licitanies
habilitacdas.

13.1.8. Nao havendo, na sessdo, rentncia ao direito de recorrer de todas as
licitantes, a Comissdo encerrara a reunido, mantendo em seu poder todos os
envelopes de Proposta devidamente fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma,
o periodo recursal de que trata o art. 109 da Lei n.® 8.666/93.

13.1.9. Caso julgue necessdrio, a Comissé@o podera suspender a reuniao para
analise da documentagao, realizagao de diligéncias ou de consultas.

13.1.10 Apds a andlise da documentacéo, a realizagao de diligéncias ou de
consultas, a Comissao comunicara, a todas as licitantes, através de publicaggo em
Didrio Oficial e/ou por meio eletrdnico, etc., sua deciséo quanto & habilitacéo.
13.1.11. Publicada a decisdo da Comissdo no Diario Oficial do Estado, abre-se o
periodo recursal de que trata o art. 109, da Lei n.° 8.666/93. Salvo situagdo prevista
no item 12.1.6.

13.1.12. Decorrido o periodo recursal sem interposicéo de recursos, ou apreciados
os eventualmente interpostos na forma da Lei, ou tendo havido desisténcia expressa
de todas as licitantes, a Comiss&o marcara nova data, horario e local para abertura
dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.

13.1.13. A licitante podera expressar sua rentncia ao direito de interpor recurso,
diretamente em ata ou por meio de correspondéncia enderecada a Comissao ou por
meio eletronico licitagao_licita@hotmail.com.

13.1.14. Apbs o encerramento dos trabalhos de julgamento de habilitac@o das
licitantes, os envelopes-proposta seréo devolvidos as empresas inabilitadas.

13.1.15. Os envelopes contendo as propostas de precos das empresas inabilitadas,
sem representantes presentes ao ato, ficarao a disposi¢do das mesmas pelo periodo
de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitacao, apés o gue serao
destruidos (incinerados) pela Comisséo de Licitagéo.

13.1.16. Sera lavrada ata circunstanciada da reunifo de todas as reuniées, onde
constarfio todas as ocorréncias, que sera assinada pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdo e pelas Licitantes que participarem da reuniao.

13.2. Serio desclassificadas, a critério da Comissio, as propostas que:

13.2.1. Nao contiverem as informagdes requeridas no item 11 (onze) e item 12
(doze) e nao atenderem as exigéncias estabelecidas nesta Tomada de Precgos.
13.2.2. Apresentarem valores unitarios (subitens) superiores ao limite estabelecido
nesta licitagdo ou com pregos manifestadamente inexequiveis, observadas as regras
do art. 48, § 1°e 2°, da Lei n. ° B.666/93.

13.2.3. Apresentar, na composicdo de seus pregos.

13.2.3.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
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13.2.3.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
13,2 3.3.. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.
13.3. Apds a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitag@o e das
Propostas Precos, nenhum documento adicional serd aceito ou considerado no
julgamento, e nem serao permitidos quaisquer adendos, acrescimos ou retificactes.
13.3.1. N3o serdo aceitos ou permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as
propostas ou documentos em geral, exceto se for de interesse da Administracéo,
para dirimir dividas e caso a informagao ndo devesse constar originariamente das
propostas.
13.4. A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subseguentes deste certame
13.5. Apbs a fase de habilitagBo ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.
13.6. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, nao cabera
desclassificacdo por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s¢ conhecidos apos o julgamento, no caso a Administracéo de ter
conhecimento de qualquer fato ou circunstancia que desabone ou diminua a
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa do licitante, ou ainda,
da apuracdo de falsidade documental anterior ou posterior ao julgamento da
presente licitagdo, assegurada a ampla defesa, nos termos do ari. 48 da lLei
8.666/93.
13.7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Entidade de Licitag@io podera fixar as Licitantes o prazo de 8
(oito) dias (teis para apresentagdo de nova habilitagdo ou de novas propostas
completas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitacdo ou
desclassificacio anteriormente.
13.8. Para auxiliar na andlise, avaliagdo e comparagéo das propostas, a Comiss&o
de Licitagao podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessarios
a respeito de suas propostas, inclusive o detalhamento dos pregos unitarios. A
solicitacdo e a resposta deverdo ser feitas por escrito. E vedada a alteragéo do
preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto, possivel a correco de erros
aritméticos.
13.9. Fica ressalvado a Administracdo Municipal de lcapui/CE o direito de rejeitar
todas as Propostas ou, ainda, revogar ou anular a Licitagao, em conformidade com a
Legislacao pertinente.

14. DOS RECURSOS
14.1. Dos atos praticados pela Comissdo de Licitagdo podera haver recurso
interposto por escrito no prazo de 5 (cinco) dias Uleis, contado da intimagao do ato
ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolado na sede da Secretaria de
Administragdo e Finangas, no enderego descrito no subitem 2.1, de segunda a
sexta feira, das 08h as 13hs:30min.
14.2. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
14 3. Os recursos contra a decisdo de habilitagdo, inabilitagdo e julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo. Nas hipbteses de recursos contra outros atos
praticados pela Comisséo de Licitaglo, cabera & autoridade competente, atribuir
eficacia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e presentes razdes de
interesse plblico.
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14.4 O recurso sera dirigido & autoridade superior por intermédio da Comisséo
Permanente de Licitagio, o qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05
(cinco) dias Gtels, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para
oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5. Subindo o recurso, a autoridade superior proferird a sua deciséo no prazo de
05 (cinco) dias d(teis, contados do recebimenio do recurso, proveniente da
Comissio Permanente de Licitagao.

14.6. Apos decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de
Licitacd@o sera submetido & autoridade competente da Licitacao, para que se proceda
a devida homologacio e consequente adjudicagao.

14.7. Se apds cada fase da Licitacgo (Habilitagdo Juridica e Andlise das Propostas)
as empresas NAQ manifestarem interesse recursal, e estas assinarem um Termo de
Desisténcia Recursal, dar-se-a prosseguimento no processo licitatorio.

15. DA CONTRATAGAOQ

15.1. As obrigactes decorrentes da presente licitagdo serao formalizadas por
instrumento especifico contratual, que ocorrera apds a homologacao e entrega das
Composices de Pregos Unitarios para cada servico constante do orcamento
proposto no Anexo Il - Planilha Orgamentdria, contendo todos os insumos e
coeficientes de produtividade de cada servigo, quais sejam: eguipamentos, mao-de-
obra (direta e indireta), totalizagao de encargos sociais, insumos, transportes, BDI,
totalizacdo de impostos e taxas e qualsquer outros necessarios a execucao dos
servicos, devendo o valor total da Composicao de Pregos Unitarios de cada servico
ser igual ao valor proposto, sendo o adjudicatario convocado para assinar o confrato
e terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para fazé-lo.

15.2. Na assinatura do contrato serd exigida:

15.2.1. A comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, as quais
deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.2.2 No caso do licitante vencedor ser de outro Estado serd exigido o visto do

CREA/CE.
153 No momento da assinatura do contrato, a contratada devera indicar uma das
modalidades previstas no art. 58, §1°, incisos |, il e i, da Lei n® 8.666/1993,

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, a qual devera ser
apresentada em até 10 dias apos a emissdo da Ordem de Servico,

15.4. A vigéncia do Contrato serd de 10 (dez) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogacdo nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigacdes acessorias, especialments as decorrentes de correcdo de
defeitos.

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL.

16.1. A Licitante vencedora prestara Garantia de Execugao Contratual, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integralmente todas as
obrigagtes assumidas, inclusive indenizagdes a terceiros e multas gque venham a
serem aplicadas, conforme disposto no art. 56, § 1°, da Lei n® 8.666/93, dentre as
seguintes modalidades:

a) seguro-garantia,

b) fianga bancaria,

c) caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica.

16.2. O deposito de garantia de execugao contratual deveré obedecer ao seguinte:

Praca Adauto Roseo, N° 1228 ~ leapui/CE - §2.810-000
Telafax {0 xx 88) 3432 1340 - CNPJ 10.393.693/0001-57

WWW.icapp o8, gov.br



ESTADC DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

e aaa ol

16.2.1. Seguro-garantia .
16.2.1 1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia,
devera juntar o comprovante de pagamento do premio.

16.2.2. Fianca Bancaria

16.2.2.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianca bancaria
devera constar do Instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos arts. 827 e 835 do Codigo Civil. A contratada que optarem por
raecolhimento em Seguro-Garantia e Fianga Bancaria, devera apresenta-la ac Setor
de Arrecadacao Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapui-CE, para obter
esclarecimentos sobre o referido recolhimento.

16.2.2.2. A fianca bancéria formalizar-se-4 através de carta de fianca fornecida por
instituicao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, n&o
participem do capital ou da diregao da Contratada.

16.,2.3. Caucdo em dinheiro devera ser depositada no Banco do Brasil na conta N°.
51.355.-5, Agéncia 3879-2 - Banco do Brasil. O licitante vencedor devera se dirigir a
Setor de Arrecadacdo Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, icapui-CE, para
obter esclaracimentos sobre o referido recolhimento.

16.2.4. Caso a opgao seja por utilizar titulo da divida piblica como garantia, estes
deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasit e
avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministerio da
Fazenda.

16.3. A garantia poderad, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir
eventuais multas efou para cobrir o inadimplemento de obrigagtes contratuais, sem
prejuizo da indenizagéo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de
15 (quinze) dias corridos apés o recebimento da notificagéo regularmente expedida,
a garantia devera ser reconstituida.

16.4. A garantia ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solugéo
das pendéncias administrativas ou judiciais.

16.5. Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacao da
garantia exigida seré considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

16.6. A garantia sera restituida, somente, apds o integral cumprimento de fodas as
obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfag@o de prejuizos
causados a Contratanie.

16.7. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaiguer obrigacao, a
Adjudicatéria obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis contados da data em que for notificada pelo Municipio de fcapui.

16.8. Na hipotese de prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada
devera apresentar prorrogagdo do prazo de validade da garantia efou
complementacio da mesma, para o caso de utilizagao de fianca bancaria ou seguro
garantia.

17. DO PRAZO PARA EXECUGCAOQ DO SERVICO E DA ENTREGA DA OBRA

17.1. A empresa vencedora terd o prazo de 05 (cinco) meses, conforme cronograma
de execucdo, para a execucgio total de cada obra, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico, expedida pelo Secretario de Esporte e Juventude, podendo
ser renovado na forma do art, 57, § 1° e incisos ¢ § 2°, da Lei Federal n® 8,666/93.
17.2. A entrega proviséria da obra ocorrera com a conclugdo da Ultima etapa
determinada conforme projeto basico anexo, mediante atesto pelo Responsavel
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, gquando entdo
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estard autorizado o pagamento da Ultima parcela, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

17.3. A entrega definitiva da obra ocorrera em 90 (noventa) dias apés a data da
entrega provisodria, mediante termo circunstanciado e liberagao do Setor de
engenheira da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento responsavel pelo presente
projeto, quando devera ser realizada vistoria do local para que se verifique a
adequagao do objeto aos termos contratuais e a limpeza de todos 0s entuthos e
sobras de materiais da obra.

17.4. A constatacdo de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagéo da garantia
prestada.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lef ou pelo contrato.

18. DO PAGAMENTO

18.1. Os pagamenios dos servicos serdo efetuados, observadas as seguintes
condi¢oes:

18.1.1. Medi¢des provisorias, cumulativas e medicéo final dos servigos procedidos
de acordo com as instrugdes para os servigos de medigéo de obras vigentes.

18.1.2. Entre duas medices nao poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
a inicial e a final que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

18.1.3. De cada valor, proveniente de medigao, sera fetto o pagamento, mediante
fatura, em moeda corrente nacional;

18.1.4. Os quantitativos dos servigos relacionados nos orgamentos que compdem os
anexos deste edital, para efeito de pagamento, deverao ser considerados apenas
como previstos, ndo importando em obrigagéo do Municipio de autorizar sua
execucdo integral respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no
art. 65, §1°, da Lei 8.666/93,

18.1.5 As medigbes dos servigos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacdo pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de leapul, responséavel pela Obra.
18.1.6 Os servicos sergo aferidos mensalmente com medicao no Gltimo dia atit de
cada més de execucdo dos Servicos.

18,2. No ato da apresentacdo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Coniratada devera
comprovar, mediante a apresentagéo das respectivas certiddes, o adimplemento
com a Seguridade Social ~ INSS e com a Fazenda Federal (Certidao Negativa
Conjunta de Tributos Federais ¢ de Divida Ativa da Unido), com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF), e com as
Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certiddes Negativas de
Débito Estadual e Municipal Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, (Certidao Negativa de Débitos TRT). E os seguintes

documentos:

18.2.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no
periodo.

18.2.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente.

18.2.3 GPS, vinculadas & matricula no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma.
18.2.4. CND da obra, sob pena de retencéo e regularizacéo de parte da Contratante
com respectivo desconto no pagamento.
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18.2.5. Declaracdo com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra
no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com a Legislacao Trabalhista e
Previdenciaria em vigor no Brasil,

- Nos aspectos previdenciarios serd observado o que dispde a Legislacdo vigente.
Caso o vencimento do prazo da liquidacdo da fatura ocorra fora do calendario
semanal ou de expediente bancario, imediatamente posterior ao vencimento, néo
incidindo qualquer compensacao financeira neste periodo.

18.3. O pagamento sera efetuado, exclusivamente, através de credito em conta
cofrente, em nome da Coniratada, em Banco de sua escolha, tais quais os dados
informados quando da contratagéo, mediante apresentacéo da Nota Fiscal atestada
e visada pelo setor competente da Administragdo Municipal de Icapui.

18.4. Nao serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no prazo
previsto neste Confrato, no caso de eventuais atrasos, causados pela
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
apurados desde a data devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a
Taxa Referencial — TR ou outro indice que vier a substitui-la, calculados, pro rata
tempore, sobre o valor da fatura, mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM: {(1 + TR/100) n/30 — 1} x VP, onde:

TR = percentual atribuido a Taxa Referencial — TR;

EM= Encargos Moratorios,

VP= Valor da parcela a ser paga;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

18.4.1. As certiddes para comprovagao de regularidade deverao ser apresentadas
em copias autenticadas ou exibidas com 0s originais e sO serfo aceitas com prazo
de validade determinado no documento ou com data de emissao néo superior a 60
(sessenta) dias.

18.4.2. Serao sobrestados os pagamentos, até que a Contratada regularize a
situacdo, quando nao forem apresentados os documentos previstos no itern 18.2.
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes;
18.5. O prazo de pagamento sera suspenso se 08 servigos nao estiverem de acordo
com as especificacbes estipuladas neste instrumento, casos em que © prazo acima
referido serd contado a partir da efetiva regularizagéo pela Contratada.

18.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualguer natureza.

18.6.1. Do montante devido 2 Contratada poderfio ser deduzidos os valores
correspondentes multas e/ou indenizagdes impostas pelo Contratante.

18.7. No que concerne a retencéo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuicao para o PIS/PASEP, serdo aplicados os ditames da Instrucéo Normativa
SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial 0 que
dispbe ¢ artigo 4° da referida Instrugéo e, portanto, dependendo do caso, os Anexos
[, il, il} e/ou IV desta.

18.8. O Contratante procedera, ainda, a retencao da contribuigac previdenciaria em
favor da Previdéncia Social. nos termos do que estatui a Lei n.” 9.711, de 20 de
novemnbro de 1098, e Instrug&o Normativa n.° MPS/SRP n.° 3, de 14 de julho de
2005.
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19. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAGAQ ORCAMENTARIA
19.1. Os recursos financeiros serdo o proveniente do Estado do Ceara, através da
Superintendéncia de Obras Publicas —~ SOP-CE/ Convénio N° 02/2020 - MAPP: 631
e proprio do Municipio.

19.1.1. A CONCEDENTE disponibilizara o montante de R$ 1.200.000,00 (um milhao
e duzentos mil reais).

19.1.2. O CONVENENTE disponibilizara a titulo de contrapartida o valor de R$
111.491,99 (cento € onze mil, quatrocentos & noventa e um reais e noventa e nove
centavos).

19.2. As despesas decorrentes na execugéo do Contrato relativo ao presente Edital
correrdo por conta do orcamento do exercicio financeiro de 2020, consignadas na
dotacdo orcamentdria n° 11.02.27.812.1901.1.052 - Eiemento de Despesa
4.4.90.51.00.

20. DO REAJUSTE DO PREGO

20.1. Os precos unitarios contratuais serdo fixos e irreajustaveis por 01 (um) ano
contados do més da apresenta¢do da proposta.

20.1.1. Apds 01 (um) ano do més da apresentacéo da proposta, os pregos unitarios
serdo reajustados, de acordo com seguinte formula aplicavel na conformidade das
condicbes aqui preceituadas;

R=Poli-lo,
lo

Onde R é o valor do reajustamento; Po & o pre¢o inicial dos servigos a serem
reajustados: li s&o os indices publicados pela revista "Conjuntura Fcondmica" da
Fundacao Getdlio Vargas, referente ao més de execugae dos servicos e obras apos
01 {(um) ano do més da apresentagdo da proposta; lo € o indice publicado pela
mesma revista, referente ao més de apresentacéo da proposta.

21, DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. As penalidades pela inexecugdo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

21.2. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras
sangbes cabiveis, quando houver afastamento das condicdes contratuais ou das
condicBes técnicas estabelecidas,

21.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87 da
| ef 8.666/93, sdo as seguintes:

Iy adverténcia;

11y multa;

i) suspenséo temporaria de participagéo em licitagbes;

V) impedimento de contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 02
{(dois) anos e;

V) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao.

21 4. No caso de atraso na conclusao de parcela da obra, fica estabelecido, a titulo
de multa diaria, o percentual de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) ao dia ate
o limite de 10% (dez por cento) sobre a parcela nao executada,
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21.5. Na hipotese de inexecugdo do objeto desta licitacdo, sem prejuizo ¢
responsabilidade civil e criminal que couber, ficara a contratada sujeita as seguintes

sangdes:

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servico nao:
executado;

b) suspensao, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de ficitar e contratar com o Municipio
de lcapui.

21.6. A Contratada serd considerada inadimplente para fins de rescisgo contratual
se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizagéo da Contratarite, deixar de
executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a prestago dos mesmos por um
prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. _
21.7. As multas e penalidades s&o independentes, sendo que a aplicagao de uma
sangao ndo prejudicara a aplicacdo de outra, nem isentara a responsabilidade pela
ocorréncia.

21 8 As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.

21.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, a licitante rtespondera pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

22, DA FISCALIZAGAO E DA GESTAO DO CONTRATO

99 1. Cabe ao Contratants, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagdo de todas as fases da execugao dos servicos e do
comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da obrigagéo desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.

97 2 A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de
inspecao, verificaco ¢ controle a serem adotados pelo Contratante.

22.3. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizaggo do Contratante em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exciusiva da Contratada, no que concerne ao
objeto contratado e as suas consequéncias e implicagdes proximas ou remotas.
22 4. O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o que for executado em
desacordo com o edital € o contrato.

22 5 A fiscalizagio do Contrato estard a disposigao da Contratada para fornecer
informacoes, necessarias ao desenvolvimento dos servicos contratados.

22.6. O Fiscal do Contrato tera plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito
do Municipio.

22.7. O Fiscal do Contrato exigird os prazos e quantitativos estabelecidos no
ANEXO Il e lIL

22 8. A Fiscalizagdo do Contrato tera acesso a todos os locais onde 08 servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, gualquer direito do Municipio tais
Como:

92.8.1. Recusar servicos que fenham sido executados em desacordo com as
condigdes estabelecidas.

22 8.2. Solicitar a substituicho de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente.

29 8.5. Proceder a verificacdo e a aprovacdo dos documentos de medicdo dos
servicos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada.
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22.8.4. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da fiscalizag@o do contrato amparadas em disposigoes
contidas no Contrato, até a regularizacdo da situacdo. Tal procedimento seré
comunicado por escrito 4 Contratada,

22.8.5. Instruir a Contratada quanto a prioridade dos servigos a serem executados.
22.8.6. Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO
QBJETO"

22.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotacio de Responsabifidade Técnica -
ART, do CREA, ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, do CAU do
responsavel técnico pela mesma.

22.8.8. Exigir que os responsaveis pela execugdo das obras publicas observem as
exigéncias legais sobre a documentacio e procedimentos necessarios, a exempio
de: comprovacao de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de servigos.
Anotactes de Responsabilidade Técnica, ete.

22.8.9. Exigir que durante a execugao seja providenciado Registro de Ocorréncia
(Diario de Obra), efetuando as necessarias observagbes sobre as ocorrencias.
22.8.10. Emitir relatério que demonstre que a fiscalizagdo procede a rigorosa
medi¢do das etapas j& concluidas, para liberacdo de pagamentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias entre 0s servigos
medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art. 67, § 1°);

22.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizac8o da obra (art. 16 da Lei 5.194/66
e normas do érgdo contratante e concedente).

22 9. O Municipio, através da fiscalizagdo do contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o periodo contratual uma rigida e constante Fiscalizac@o sobre
os servigcos, inclusive quanto ao pessoal da Contratada no que se refere a seu
comportamento, capacitagdo e apresentacao,

22.10. A Contratada declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento,
verificagéo e controle adotados pela fiscalizac&o do contrato.

22.11. Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um Diério de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencio, aquisigdio ¢ guarda sdo de infeira responsabilidade da Contratada, a
qual devera entregar, diariamente, copia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da
Contratante, responsavel pela Fiscalizacgao

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razdes de interesse
piblico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta e anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, sem gue caiba direito de qualquer indenizaggo.

23.2. A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas
alusivas & obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

23.3. A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que the forem fornecidos pela Contratante e s possiveis modificagtes
propostas pelo setor de fiscalizagéo da Secretaria de Esporte e Juventude com
anuéncia do Contratante.

23.4. Podera a Contratante através do Setor competente, ao seu critério, exigir a
reconstrugdo de qualquer parfe da obra, sem qualquer dnus para O mesmo caso
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essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo
com as normas, especificagdes ou com as determinagbes da fiscalizagao, nos
termos do art. 69, da Lei n® 8.666/93.

23 5. Nenhuma alteragdo ou modificagdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servicos, podera ser feita pela Contratada, podendo, entretanto, a Contratante
através do Sefor de fiscalizagdo da Secretaria de Esporte e Juventude determinar as
modificagbes  tecnicamente  recomendaveis, desde que justificadas e
correspondentes a um dos itens abaixo:

23 5 1. Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsio no
contrato.

23.5.2. Alteragho dos niveis, alinhamentos de posigio e dimensGes de qualquer
parte desses frabathos.

23.5.3. Suspensdo da natureza de tais trabalhos.

23.5.4. Execugdo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensével a
concluséo dos servigos contratados.

23.6. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.
23.7. Os servicos poderéo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da Contratante,
nas mesmas candigbes contratuais, nos limites estabelecidos pelo §1° do art. 65 da
l.ei 8666/93.

23.8. Respeitar as Normas Brasileiras —~ NBR publicadas pela Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos; e; (incluido pela IN 01/2010, art. 6°).
93 9. Ao finalizar a obra, a empresa devera entregar as “built’, contendo todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nesta execugao,

23.10. Na entrega da obra devem estar devidamente funcionando os servicos de
acordo com o Memorial Descritivo € demais Anexos.

23,11. Os servigos do item 23.10 deverdo estar devidamente atestados ate a
entrega da obra.

23.12. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificacbes
estabelecidas neste edital e seus Anexos, sendo que a inobservancia desta
condicao implicara recusa, com a aplicacéo das penalidades contratuais,

23 13 Caso a Licitante se recuse a executar 0s servigos propostos ou venha a fazé-
lo fora das especificacbes estabelecidas, a Secretaria de Esporte e Juventude
podera, independentemente de qualquer aviso ou notificacao, rescindir o contrato
optar pela convocagdo das demais Licitantes na ordem de classificacao.

23 14, Alterar as condicdes deste Edital, fixando novo prazo, para a aberiura das
propostas, a contar da publicagdo das alteragdes, caso estas impliguem em
modificactes da proposta ou dos documentos de habilitacao, nos termos do § 4°, art,
21 da Lei 8.666/93.

23 15. Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho efou outro
documento equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indeniza¢&o ou
ressarcimento & sem prejuizo de outras sangbes cabiveis, se vier a ter
conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da
licitagiio que desabone a habilitacéo juridica, as qualificacdes técnica e econdmico-
financeira e a regularidade fiscal do licitante,

23 16. Aos casos omissos, aplicarao as demais disposicdes da Lei n° 8.666/93 e
suas alleractes e demais legislagbes pertinentes.

23.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital & seus Anexos, excluir-
se-a o dia do infcio e incluir-se-a o do vencimento.
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23.18. A homologacéo do resultado dessa licitacdo nédo importara em direifo &
contratacao, .
23.19. Apds a emisséo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar, em
um prazo de ate 10 dias, os seguinies documentos: a) a respectiva ART de
execucdo no Setor de Engenharia; b) comprovante de abertura de matricula da obra
junto ao INSS;

23.20. A participagdo nesta Tomada de Pregos implicaré aceitagBo integral e
irretratavel de suas normas do edital e do Projeto Basico, bem como na observancia
dos preceitos legais regulamentares, ressalvados o direito de impugnacao e recurso.
23 .21 Integram este edital os seguintes anexos:

a) Anexa | - Memorial Descritivo,

b) Anexo Il - Planilha Orgamentaria;

¢} Anexo llt - Cronograma Fisico-financeiro;

d) Anexo [V - Memdéria de Calculo

&) Anexo V - Composicao de Custos Unitarios/Orgamento — Curva ABC;

f) Anexo VI - Composicao de BDI;

g) Anexo VII - Planilha de Composicdo de Encargos Sociais;

iy Anexo VIIi - Plantas;

) Anexo IX - Modelo de Declaracdo de Efaboracao Independente de Proposta;

k) Anexo X - Modeio de Declaracio de Fatos Supervenientes;

[) Anexo XI - Modelo de Declaragao de ME e EPP;

m) Anexo XII - Declaragéo de cumprimernto do disposto no tnciso XXX, do art. 7°
da Constituicao Federal;

n) Anexo Xl - Modelo de Atestado de Vistoria;

0} Anexo XV - Modelo de Termo de Desisténcia Recursal;

P} Anexo XV - Modelo de Termo De Ciéncia e Concordancia com o Edital;

@) Anexo XVI - Carta Proposta da Licitante;

r} Anexo XVII - Minuta de Contrato;

s) Anexo XVII - Experiéncia e Declaracao do Responsavel Técnico;

t} Anexo XiX - Declara¢do de Habilitagao.,

24. DO FORO

24.1. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta Tomada de Pregos é o da
comarca de lcapui - CE.

lcapui-CE, 11 de junho de 2020.

Maxsuel Barros e Silva
Secretario de Esporte e Juventude

Praca Adauto Roseo, N® 1228 — lcapui/CE ~ 62.810-000
Telefax (0 xx 83) 3432 1340 - CNP.J) 10,393, 593/0001-57
www.icapui.ce.qov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: REFORMA, AMPLIACAQ E IMPLANTAGAO DE GRAMA SINTETICADO
ESTADIO MUNICIPALDE ICAPUI-CE.

Proprietario: Prefeitura Municipal de lcapui-CE
Endereco: Avenida 22 de Janeiro, n 5183, Centro lcapui,

Thiig, f‘ft 1# m i
srheire ‘Civii

oy -0
GISEA DS 741905
Gl Dep.928.108-09

lcapui, Ceara
Janeiro, 2020
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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagdes e descrighes tem por objetivo pn‘ncipal mostrar as
caracterfsticas € o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo
executados na REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE.
Esse projeto tem como objetivo reformar o Estddio Municipal da cidade e Icapui-CE para
proporcionar a populagio desse municipio wm ambiente agradavel de lazer. A reforma serd
composta por alguns ambientes como: campo de futebol, jardins, vestiérios, deposito, bebedouro,
caloada, rampas de acessibilidade, postes de iluminagdo.

DISPOSICOES GERAIS
1- EXECUCAODA OBRA

A execugdo da amplaciio de Reforma do Estadio, ficard a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apds processo licitatério, que devera providenciar a Anotagio de Responsabilidade
Téenica de execucio daObra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo -~ CAU, e atender as especificagdes deste
memoerial ¢ do contrato de prestagiio de servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente
Federado contratante. Para a execucgfio dos servigos serfio necessarios ainda os procedimentos
normais de regularizagio do Responsdvel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com
relac8o ao comando da obra (residéncia), didrio de obra, licengas ¢ alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificacBes de materiais e servigos sdo destinadas & compreensdo e
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Memoria de Calculo ¢ Planilha Orgamentdria,
fornecidos pelo Ministério. Os demais Projetos Complementares deverdo ser elaborados e
providenciados pelo ente federado, e deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da
Obra.

1.2. A Membria de Céleulo e a Planitha Orcamentdria foram elaborados a partir desse projeto
dereforma e construgdo do Estadio de [capui-CE, implantado em um terreno especifico, em que a
fundacao prevista ¢ superficial dotipo direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame.

1.3.  Para eventual necessidade nas alteracOes de materais ¢ (ow) servicos propostos, bem
como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverfo ser previamente
apreciados pela Coordenagdo de Engenharia do municipio, que podera exigir informag¢bes
complementares, testes ou apndlise para embasar Parecer Técnico final 4 sugestio alternativa
apresentada.
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Todas as pecas graficas deverfio obedecer ao modelo padronizado pela Associagao

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel
Técnico da Empresa Contratada.

1.5.
g

¥

L N S

S#o obrigacdes da Empreiteira ¢ do seu Responsavel Técnico:

Obediéneia 4s Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno emque serd construida a edificacdio, a fim de verificar as suas
condices atuais ¢ avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundago a ser executada para
a edificagdo.

Corrigir, s $uas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugio da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operitios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra,

Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéneias ¢ inconsisténcias no
projeto, comunicar ao ente federado contratante, gue por sua vez comunicard o¢ fatos a
Coordenacdo de Engenharia do municipio, para que as devidas providéncias sejam
tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diério, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
intetrupgdes por embargos.

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes daexecugio que por ventura venham
a pcorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remocio de lixos ¢ entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocacio das placas exigidas pelo Ministério da Satde e CREA local.
Apresentat, ao final da obra, toda a documentacio prevista no Contrato da Obra.

Para execugio da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mio de obra, leis sociais, equipamentos ¢ tudo o mais que
se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos 0§ Servigos previstos.

2.0 - FISCALIZACAQ

2.1.

submeter-se a0 que for determinado pelo fiscal.

A Fiscalizacio dos servigos seréd feita pelo engenheiro fiscal do municipio, por meio do

sen Responsdvel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasifio, a Empreiteira devera
éFrevi%%
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2.2, A PBmpreiteira manterd na obra, & frente dos servicos € como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representard integralmente em todos 08
atos, de modo que todas as comunicacdes duigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto
da Bmpresa executora terdo eficdcia plena ¢ total, e serio consideradas como feitas ao proprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada como
tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que 0 profissional devidamente habilitado, preposto
da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA local, como Responsdvel Técnico pela
Obra que serd edificada.

2.3, Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituigio de qualquer operdrio, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens € em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagio, sem haver necessidade dedeclaragio quanto aos motivoes. A substitui¢io deverd
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

9 4 Podera a Fiscalizacio paralisar a exccugio dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nfo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva, As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da Empreiteira.

2.5. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagéo vigente.

26 Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura ¢ dos projetos complementares, as especificaches, orgamentos, Cronogramas e demais
clementos técnicos pertinentes & edificaglo, que tenham sido aprovados pela Coordenagdo de
Engenharia, bem como o Didrio de Obra, que serd 0 meto de comunicacio entre ¢ Ente Federado
(Contratante) ¢ a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1.  As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e £Nn8aios, 0%
padroes da ABNT referentes aos materiais j4 normalizados, a mio de obra e execucio de servicos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dlividas sobre a qualidade dos materiais, podersd a Fiscalizagdo exigir
andlise em imstituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda ¢ vigilincia dos materiais ¢ equipamentos necessarios & execucio das obras,
de propricdade do convenente, agsim como das j4 construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serio de total responsabilidade da empreiteira,
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4.0 — INSTALACOES DA OBRA

41, Ficario a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes s instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de
obra, maquinaria e ferramentas necessdrias 2 execucdo dos servigos provisorios tais como:
barracio; andaimes, tapumes, instalagOes de sanitarios, de luz ¢ telefone, de agua, etc. Os
servicos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da
obra).

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

51.  Abastecimento e Distribuicio de Energia Elétrica ¢ Agua Potével.

5.1.1. A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisorias deenergia elétrica
& dgua potavel.

52, A Empreiteira devera providenciar a colocagdo das placas Padrdo do Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

53. A limpeza e preparo do terreno ficard a cargo da Empreiteira contratada, com emprego
de todo maquindrio necessario e suficiente, € remogdo do entutho resultante desta limpeza.

54 Deverd ser exccutados barracdo provisdrios para depésito, escritbrio, ~sanitarios,
refeitério, etc., numa 4rea minimo de 10,00m?, com paredes divisbrias em chapa compensada

de 6 mm, cobertura em tetha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias.

6.0 - LOCACAODA OBRA

6.1. Ficard sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagdo da obra, que devera ser
executada com rigor técmico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico & o de
implantagio, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. Além das plantas acima citadas, serd relevante o atendimento ao projeto de fundagdes,
para execugfo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piqueies @ tabuas
niveladas, fixadas para resistic & tensdo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagdo
serd por eixos ou faces de paredes. Caso necessario, devem-se sempre utilizar aparelhos
topograficos de maior preciséo para implantar os alinhamentos, as linhas normais ¢ paralelas.

6.3. A ocorréncia de erro nalocagiio da obra implicara Empreiteira a obrigacdo de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modifica¢bes, demoligbes
e reposicdes que assim se fizerem necessarias, sob aprovagie, oundo, da Fiscalizagio do ente
federado.

6.4. A Empreiteira deverd solicitar, junto ac contratante, a demarcagiio do lote, passeio piblico
e caixa darua, Caso exista alguma divergéneia entre ¢ levantamento topografico, urbanizagdo
e o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, & fiscalizagdo do Contratante.
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6.5. Qualquer omissdo de informagio que implique na nio obtenclo de licenciamentos, alvard,
habite-se, ou em reparos ¢ demolighes para atendimento de exigéneias dos orgios municipais,
serdio de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcard com todos os custos pertinentes.

6.6. Apods ser finalizada a locagdo, a Empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagbes que constam no projeto
aprovado, de acordo com s reais condicdes encontradas no local daobra. Havendo relevantes
divergéncias entre as reais condiches existentes no local da obra e os clementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, 2 Fiscalizagio do
contratante, que respondera em tempo hébil quais providéncias deverdio ser tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

71. As freas externas i edificacio, no interior do terreno previsto para sua construgéo,
quando ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser previamente regularizadas,
de forma a permitir coniinuo acesso 4s dependéncias da obra, assim como um perfeito
escoamento das aguas superficiais pela topografia patural do terreno.

71 Qs trabalhos de escavagdio devero ser executados com cuidados especials, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por
carregamentos exagerados € (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que
forem utilizados, Todo movimento de terra serd executado em fungio das cotas apontadas no
projeto de implantagfio, ¢ com o minimo deincdmodo para com a vizinhanga (terrenos adjacentes).

73 Serh executada escavacio manual de valas, com dimensdes minimas de 0,20m (largura) x
0,30m (profundidade), prevista para 08 seguintes servigos: rede externa da entrada de instalagdo
elétrica, rede externa da instalaco de agua potavel, rede externa da instalacéo de
esgoto sanitario, rede externa da instalacdo de aguas pluviais e rede externa das
instalaches provisorias.

74,  Os reaterros dessas valas serfio executados com material escofhido e selecionado, ¢colhido
da escavagio manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura,
adequadamente molhados ¢ energicamente compactados por meio mecdnico, a fim de se evitar a
posterior ocorréncia de fendas, trincas ouw desniveis, em razdo do recalque que podera ocorrer nas
camadas aterradas.

75. O aterro daprojedo da obra (caixdo) serd executado com material granular argiloso de alta
compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascalho daregiio sem torrbes ¢ nem
vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m, compactado mecanicamente até atingir a cota prevista
em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,20m para cada lado da projecio da edifica¢io,
formando um talude a 45 graus, nos quatro cantos da saia de contenglo.

8.0 - INFRAESTRUTURA: FUNDACOES
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R1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construcfo existéncia de antigos aterros, serd necessario de imediato realizar pesquisas geotécnicas
(sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte 3 ruptura desse tipo desolo, inclusive
cabendo 4 Empreiteita tomar todas as providéncias pertinentes 4 corregdo das deficiéneias que
forem detectadas, afim de que se alcance o objetivo deassentar as fundagdes num solo estabilizado
e compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

82 As fundacBes serio superficiais e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m),
executadas em um sistema composto de vigas baldrame em conereto armado, a fim de receber as
paredes dealvenaria da edificacdo, a sapatas isoladas em conereto armado, que terfio por fungio
principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que devera
ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgfiem?® (0,2 MPa).

83, O projeto de fundacBes devera ser claborado previamente pela contratante, de acordo com
NBR 6122/2010.

8.4, As cavas para fundagbes deverlio ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projecdo da obra, Caso seja
necessario, deverfio ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia
A ruptura, que ndo poderd ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgflen?), por cargas atuantes da
supragstrutura.

8.5. As vigas baldrame serio em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com
am Fek minimo de 20 MPa, que recepcionario as paredes de alvenaria.

8.6.  Assapatas isoladas serdo em concreto armado com Fek minimo de 20 MPa, nas dimensdes
retangulares minimas de 0,80 x 0.80m ¢ 0,15m de altura, assentadas sobre solo que tenba
resisténcia & ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples,concreto magro, com 3cm de
espessura, nas quais também serdo embutidos os “artanques” dos pilares, formando o “pescogo”
de cadapilar, e que serfio preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica minima de 20
MPa.

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

9.1.1. Estas especificacdes abrangem todaa execuglo da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao forecimento de materiais, menufatura, cura e protegio. Neste caso deverdo ser
seguidas as Normas, Especificagbes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento 4 NBR
6118/2007, na qual deveri estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte
constante do acervo técnico pa fase licitatéria e executéria da obra.

9.1.2. Rigorosamente serfio observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquiteténico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordéncia entre eles na execugdo dos
SETVIGOS.

CEF OBE 5Ee. 1
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9.1,3. Nenhum elemento estrotural, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Fmpreiteira como da Fiscalizacio, das perfeitas
disposi¢tes, dimensBes, ligagles © escoramentos das formas e armaduras gorrespondentes, bem
como do cxame da cometa colocagio da canalizacio elétrica, hidraulica, dguas pluviais,
sanitiria e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

9.1.4. A execucdo dequalquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fomecido,
implicard na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas ¢ outros elementos estruturais, deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, néo sendo permitida mudanga em suas posicdes. Sempre que
necessario, serd verificada a impermeabilizag8o nas juntas dos elementos embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizagio tiver duvidaa respeito da estabilidade dos elementos estruturais,
solicitars prova de carga para se avaliar 2 qualidade e resisténcia das pegas, Custos gstes que
ficardo a cargo exclugivo da Empreiteira,

9.1.7. A Empreiteira locard a estrutura com todo o rigor possivel & necessatio, sendo responsivel
por qualquer desvio de alinhamento, pruimo ou nivel, correndo por sua conta eventual demolicio,

assirn como a reconstrucio dos servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizagio da contratante.

018 Aptes de iniciar os servigos, a Empreiteira devers verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junto a
Fiscalizagio.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Ago para concreto armado

9.2.1.1.Todo o ago empregado serd do tipo CA-50 & CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pecas de concreto ammado, bem como sua montagem, deverfo atender &s
prescri¢des das Normas Brasileiras que regem 0 assunto. De modo geral, as barras de ago deverdo
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecénicas, € ndo
apresentar defeitos prejudiciais, tais como bothas, fissuras, esfoliagdes e corTosio.

922. Aditivos

9.2.2.1.0s tipos ¢ marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura € 08 locais de
atilizagio serdo definidos apds a realizagio de ensaios ¢ aprovagio pela Fiscalizagio do
contratante.

9.2.3. Agregados LG&.q his Frefbs do £eig
. CRi ool Givif
9.2.3.1. Miido Cp:-—c)&gﬁgg;l%%%%

$.7.3.1.1. Devera ser utjlizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
tochas estéveis, com granulometria que se enquadre nas especificacdes da NBR 7211/2003 da
ABNT. Este material devera estar isenio de gubstancias nocivas 4 sua utilizagio, como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria orgénica, tortbes de argila e outras.

Ina 8
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9.2.3.2. Graido

9.2.3.2.1. Deverio ser utilizadas pedras britadas n° 1 ¢ n® 2, provenientes da britagem derochas
g3s, totalmente puras de substdncias nocivas, como torrdes deargila, material pulverulento, graveto
& outras. Sua composicio granulométrica enquadrar-se-4 rigorosamente no especificado da NBR
7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A Agua usadano amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos, 5ais,
alcalis, 4cidos, dleos, orginicos ou qualquer outra substancia prejudicial A mistura. A principio,
dgua potavel poderd ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que & agua local ou a
disponivel possa conter substincias prejudiciais, deverdo ser providenciadas apdlises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que dgua com Lmite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, poderé ser

utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a gua deveré ser previamente decantada.
9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto devera atender asg especificagdes ¢ 08
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comumn atenderd a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na abra serd feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas

procedéncias ou idades.

9.2.5.2, O prazo maximo para armazenmamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagio da Fiscalizago, que
poders indicar as pecas (se houver) que receberio copcreto com cimento além daquelaidade. Para
cada partidade cimento serd fornecidoo certificado de origem comrespondente. N&o sera permitido
o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9,3, ARMAZENAMENTO

9.3.1, De um modo geral, os materiais deverio ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego € em locais que nio interfiram com a circulagdo nos
canteiros.

9.3.1.1. Agos

9.3.1.1.1.0s acos deverfio ser depositados em pétios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo ¢ bitola.

9.3.1.2. Agregados

9.3.1.2.1. Os agregados serfo estocados conforme sua granulometria em locais limpos ¢ drenados,

ds modo que nio sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera
ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na ohra.

Lorna T i i .
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9.3.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-4 em depositos isentos de

umidade, 4 prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescricdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4, Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serfio armazenadas em locais abrigados, com suficiente espacamento entre
as pilhas, para prevengdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando ndo for mais
aproveitavel, serd retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagfo a tercetros.

9.4 FORMAS
9.4.1. Generalidades

9.4.1,1. A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua gxecucio
deverd atender as prescrigbes constantes na NBR 6118/2007 ¢ as demais normas pertinentes 80§
materiais empregados (madeira e ago).

9.4.2. Materials;

9.4.2.1. Os materiais de execu¢do das formas serdo compativeis com o acabamento desgjado €
indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada
bruta.

9.42.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo Madeirit),

madeira aparethada, madeira em bruto revestida com chapa metélica, ou simplesmente Outros tipos
de materiais, conforme a conveniéncia da execugio, desde que sua utilizagio seja previamente
aprovada pela Fiscalizagao.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd perrmitido desde que se realize
a conveniente limpeza ¢ se verifique que eles estdo isentos de deformacdes, também a critétio da

Fiscalizagéo.
9.4.3. Execugio

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténeia para que as deformacdes,
devido & agio das cargas atuantes e das variaghes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

0.4.3.2. As formas serio construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas ¢ as
dimensdes requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-4 a vedacio das formas, demodoa nfo permitir fuga danatade cimento.

9.4.3.4. A amarragio e o espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando
por tubo plastico rigido de didmetro conveniente ¢ com espagamento uniforme.

9.4.3.5. Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serfio vedados com argamassa.

9.43.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espagadores préprios em material plastico injetado, porém néo se admitird uso detacos demadeira.
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9.4.3.7. Os pregos serio usados de modo a ndo permanecerern encravados no concreto apos a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevagio destas, como
forma na execugdo depilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensBes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pecas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagéo, alinhamento, prumo ¢ travamento.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverfio ser previstas janelas (abertura) no local da gmenda, para
limpeza dajunta concretada.

9.4.4, Escoramento

9441. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformacdes superiores 2 5 mm, em obediéncia ao
que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4,5. Precaugdes anteriores ao Jancamento do concreto

9.4.5.1. Antes do langamento do concreto, serao conferidas as medidas e as posicfes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerfncias previstas
na NBR 6118/2007.

9.4.5.2. Assuperficies que ficarfio em contato com 0 concreto serdo limpas, livres de merustacoes
de nata ou outros materiais estranhos, As formas shsorventes serdo convenientemente molhadas
até a saturagfio, fazendo-se furos para escoamento de dgua em eXCesso.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serfio constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo CA-
60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos dasnormas €
especificagbes contides na NBR. 6118/2007. Para efeito de aceitagio de cada lote de ago, a
Empreiteira providenciard & realizagio dos correspondentes ensaios de dobramento € tracio,
através delaboratdrio idéneo, deacordo com as NBRISO 6892/2002 e NBR 6153/1988da ABNT.
Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com 08 resultados dos ensaios exigidos na
NBR 7480/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condicdes previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas pOr SUPErPOSIGAO OU solda, e tudoo
mais que for necessério, para a perfeita execugdo desses servigos de acordo, com as indicagbes do

projeto ou determinagies da Fiscalizaggo.
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9 5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor
de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato,
devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, 6leo, graxa, nata de cimento ¢ outras
substincias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a
perfeita mistura ao aplicar © revestimento inibidor de corrosdo com trincha de cerdas médias, até
atingir a espessura aproximada de 0,5mro. A segunda demdo serd feita em 2 ou 3 horas apos a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas demgos estimada em lmm.

9.5.1.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corroséo.

9.5.1.6. £ recomendével que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com O mesmo material, em duas
demaos, aplicadas a trincha,

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.

9.5.2, Cobertura de concreto

9.5.2.1.Qualquer armadura, inclusive de distribuigdo, de montagem e estribos, terd cobertura de
conereto NuNca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2.2.Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais 3 cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastilhas deverd ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serfio incorporadas. As
pastilhas serdo providas de arames para fixac#o nas armaduras,

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de aco deverfio ser convenientemente lirnpas de qualquer substéncia prejud icial
3 aderéneia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidac#o.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em arraduras 4 montadas nas formas, sera cuidadosamente executada, de
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza nio permanegam retidos nas proprias
formas.

9.5.4. Dobramento

9 5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras niio poderio ser dobradas junto a emendas com solda.

4 e
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9.5 5.1. As emendas de barras da armadura deverio ser feitas de acordo com ¢ previsto no projeto,

respeitando-se as prescrighes contidasna NBR 61 18/2007.
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9552, As que nfo forem previstas, sé poderdo ser localizadas ¢ executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores ¢ espacadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura ¢ durante as operagbes de montagem,
Jancamento e adensamento do concreto, ¢ permitido o uso de fixadores ¢ espagadores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto ¢ que sejam totalmente envolvidas
pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragiio nas superficies externas,

9.5.7. Protecio

9.57.1. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverio estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacdo através de pintura com nata
de cimento ou dleo solavel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma

boa aderéneia,
9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1.0 preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2.0 concreto empregado na execucio das pegas deverd satisfazer rigorosamente 4s condicbes
de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequadaas condighes de exposigdo, assim ¢omo
obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes da ABNT.

0.6.2. Materiais

9.6.2.1. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma $6 procedéncia, a correta utilizacio dos agregados gratdos e mitdos, de acordo
com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixagdo do fator 4gua-cimento, tendo em vista
3 resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes ¢ acabamento das

pegas.

9.6.2.2. O cimento, 2 areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverdo
ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores ¢ comprovadas
por inspecdes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a critério
da Fiscalizacdo.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescriios pela Fiscalizagio em consondncia com O-prgj
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

eto
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9.6.2.4. Cimentos especiais, tals como 08 de alta resisténcia inicial, 56 poderdo ser utilizados com
a autorizacho da Fiscalizagio, cabendo & Empreiteira apresentar toda a documentagio, em apoio €
justificativa da utilizagio pretendida.

8.6.3. Ensaios

9.6.3.1. Os ensaios para caracterizagio dos materiais e os testes para fixacBo dos tragos, sero
realizados por laboratorios iddneos € 08 resultados apresentados para aprovagdo da Fiscalizagfo,
antes do inicio de cada etapa do trabatho.

9 6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serfio previemente testados
para comprovagdo de sua adequagdo 2o trago adotado.

9.6.3.3, Os corpos de prova a serem testados seréo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundacio: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serfio rompidos
a0s sete dias de moldagem ¢ os demais com 28 dias.

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado deverd se obter wma série de cada caminhao betoneira.
9.6.4. Dosagem

9 6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados demaneira
a produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sgjam minimas
necessarias para obtengdo de um concreto denso, resistente ¢ durdvel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deversio ser tomados a fim de que a elevagho da
temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTODO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servios deverd ser misturado em betoneiras, a fim de
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura,

972, Oamassamento mechnico em canteiro durard, sem interrupgéo, o tenpo necessario
para permitir a homogeneizagdo damistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos;
a duracdio necessdria aumentard com o volume de concreto amassado e serd tanto maior quanto
malis seco foro concreto.

9.7.3. O tempo minimo para 0 amassamento deverd atender ANBR 6118/2007, e a adigdo daigua
serd efetuada sob o controle da Fiscalizagio.

974, No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagéo.
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9.8.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

987, Nesse sentido, os meios de transporte serfo tais, que fique assegurado o minimo detempo
gasto no percurso ¢ que se evite a segregacio dos agregados ou uma variagio na trabathabilidade
damistura.

9.8.3. Paratanto, seguir-se-4 o disposto na NBR 6118/2007.

9,9, LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizaglo, ndo se tolerando juntas de concretagem nfo previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se conctetd-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as ammagoes
das respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicard previamente & Fiscalizacdo, ¢ em tempo habil, o inicio de todae
qualquer operagdo de concretagem, que sornente poderd ser iniciada apds sua correspondente

liberagio, a ser dada pela propria Fiscalizacio,

9.9.3. O inicio de cada operago de lancamento estd condicionado & realizacio dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira ¢ na presenca da Fiscalizaco, em cada betonada on
caminhio-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estard compreendido entre
S5el,

994 (O concreto s6 sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagio de pegas
embutidas e preparagio das superficies estiveren inteiramente conclusos ¢ aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serfo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
langado.

9.9.6. Especiais cuidados serfio tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagio poderd exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogio de sujeiras.

997 O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticdvel,
diretamente em sua posigio final e ndo deverd fluir de maneira a provocar sua segregacio.

9,9.8. No caso de pilares, para evitar formacio de vazios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator 4gua
¢ cimento do conereto, com 3 a 4 cm de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se climinar 2 pedra n°. 2 do ¢oncreto,
lancando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros nao ¢ permitida. A utilizagio de tremonha

(tubo com funil) é recomendavel. /\ﬁ
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9.9.11. O langamento serd continuo e conduzido de forma a néo haver interrupcdes superiores ao
tempo de pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagao devera ser continua ¢ somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, 2 operagio delangamento devera ser tal que
o efeito de retragiio inicial do conereto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necesséria a interrupgéo de uma peca qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao sixo dapecac onde

forem menores os esfor¢os de cisathamento.

9.9.14. Deverdo ser tomadas precaugbes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie da
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o
lancamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

9.9.15. Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o méximo praticdvel em termos de
densidade e deverio ser evitados vazios ou ninhos, detal maneira que o concreto seja perfeitamente

confinado junto as formas e pecas embutidas.

9.10. ADENSAMENTODO CONCRETO

9.10.1. Durante ¢ imediatamente apds o lancamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado & sua trabathabilidade. O adensamento serd cuidadoso para que © concreto
preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-o a§ precaugdes necessarias para que ndo se
formem nichos ou haja segregacio dos materiais; dever-se-d evitar a vibragio daarmadura para
que nio se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

9.10.3, O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através de
vibradores de imersio, de configuragio e dimensdes adequadas as vArias pegas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizacao.

9.10.4. Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores deplaca. A utilizagio devibradores deforma
estard condicionada & autorizagio da Fiscalizagdio e a medidas especiais, visando assegurar a
imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersio ndo serio operados conira formas, pecas embutidas e armaduras.
A vibracio devers ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente
onde a aparéncia ¢ qualidade da pega estrutural € requisito importante.

9.10,6. Sempre serd observado, rigorosa ¢ estritamente, o contido nas prescrigbes danorma NBR
6118/2007.
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9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-4 a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de dgua e ar sob pressiio, com a finalidade de remover todo o material solto
¢ toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais dspera possivel.

9.11.2. Se eventualmente a operagao so puder processar-se apos o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego dejato de ar comprimido e areia.

9.11.3. A Fiscalizagio nio autorizard o reinicio da concretagem se a operagio da limpeza ndo for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatago serd com silicone ou similar.
Tambén, seguir-se-4 o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

0.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com 0 objetivo de
impedir a perda da dgua destinada d hidratagio do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimente do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques ¢ vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com & armadura,

9.12.3. Para impedir a secagemn prematura, as superficies de concreto serfio abundantementie
umedecidas com 4gua, durante pelo menos 7 (sete) dias apos o lancamento. Como alternativa,
poder4 ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formag g0
deuma pelicula impermeavel.

9.12.4, Nfo poderfio ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéneia ou penetracio das camadas de acabamento que vierem & ser
aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto niio protegido por formas e todo aquele ja desformado, deverd ser curado
imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependera das condigdes no campo © do tipo de estrutura em que scrd
executada.

9,13. DESFORMA DA ESTRUTURA.

0.13.1. As formas serfio mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
SUpOrtar cOm Seguranca seu Peso Proprio e as demais cargas atuantes, ¢ as superficies tenham
suficiente dureza para nio sofrerem danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciard a retirada das formas, obedecendo & NBR 6118/2007, de
maneira e ndo prejudicar as pegas executadas,

9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de3 (trés) dias para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e
convenientementeespagados, a fim de garantir estabilidade mecinica a estrutura,
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9.13.4. Ficara a critério da Fiscalizagio, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 61 18/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9 14.1. No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicio, remogdo do material demolido e recomposigho com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizaglo, a vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizaghio, serd ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que eventualmente resultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serfio reparadas, de modo a se obter as caracteristicas
do concreto inicial. A programagio e execuglo de reparos serio acompanhadas e aprovadas
pela Fiscalizagdo.

9 14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serfio elirninadas.

9.15. PILARES

0.15.1. Deverdo ser executados de acordo com 0 projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locagio, dimensdo e prumo, com resisténcia rinima 4 compressdo de 20MPa.

9,16. VIGAS

9.16.1.Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estratural, quanto a dimensdes,
alinhamento, esquadro e prumo, bem como terdo resisténcia minima A compressdo de 20MPa.
9.17. LAJE DE FORRO

9.17.1. A laje de forro obedecera ao especificado no projeto estrutural, serd do tipo pré-moldada,
inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100
K gf/m* e Fck = 20Mpa.

9.18. VERGAS

9.18.1. Todos os vios de portas ¢ janelas levardo vergas de concreto armado com Fek = 15MPa,
de altura compativel com o vio (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de
6,3mm, com estribo de 5.0mrm a cada 15cm. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 ¢cm decada
lado do vio.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA

P gina‘lﬁ
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9.19.1. Na construgio da estrutura da obra nfo serfio tolerados desvios dos alinhamentos, niveis ¢
dimensdes fixadasnos desenhos que excedam aos limites indicadosa seguir descritos: a) dimensdes
de pilares, vigas e lajes: por falta J mm ¢ por excesso 10mm; b) dimensdes das fundagdes: por falta
10mm e por excesso 30 mm.

9.20. ACEITACAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Satisfeitas as condigbes do projeto estrutural ¢ destas especificacdes, a aceitaglo da
estrutura far-se-4 mediante o contido nas prescrigbes da norma NBR 6118/2007.

10.0 - PAREDES

10.1. Todas as paredes internas e externas serdo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto
arguitetdnico, executados com tijolos de barre cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com raphuras nas faces e quebra maxima de 3% {trés por
cento), coloragio uniforme, sem manchas nem empenamentos,com taxa de absorcio de
umidade méxima de 20% e taxa de compressao de 14 kg/em?, que atendama EB 20, com
dimensfio minima (0,09 x 0,19x0,19m),

10.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1:2:8 (cal hidratada €
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa nio
poderd ulirapassar 15 mm, ¢ as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no projeto
arquitetdnico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
de cimento e areia grossa no trago 1:3, ¢ os tijolos deverdo ser bem mothados antes da sua
colocagio.

10.4. O assentamento dos tijolos serd executado com juptas de amarragio ¢ as fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas ¢ aprumadas. As juntas terfio 15 mm de espessura maxima, alisadas com
ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas apés a
impermeabilizagio desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizacio deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir que & alvenaria fique estanque €, consequentemente,
evitar o aparecimento deumidade ascendente.

10.6. A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relacio abase
da viga baldrame.

10.7. Nos vestiarios, que sdio compostos por sanitarios ¢ chuveiros, serfio executadas divisérias de
granito, espessura de 3em e dimensdes de acordo com o projeto arquiteténico.

11.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
17 R
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11.1.1. Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, dotipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabecadas, com aduelas ¢ alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas portas deverdo ser damarca de 1 qualidade, com fechadurade cilindro
em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradicas, em mimero de 3 (tr8g), de

aco laminado com eixo & bolas de latdo de 3 4" x 3" x 2,4mm.
11.1.3 As portas de madeira dos vestidrios irdo conter fechadura de tatjeta tipo livre-ocupado.

11.2. Portas e Janelas de Ferro

11.2.1. As esquadrias de ferro deverdo seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo as
medidas ser conferidas na obra, no sendo aceitas pegas que apresentarem chapas de perfis
amassados. As esquadrias serfio submetidas 2 aprovagdo prévia daFiscalizagio, que poderd rejeita-
las, mesmo que estejam ji fixadas. Deverdo ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14,
chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens (fechadurag e dobradicas) serdo damarca de
1 qualidade

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do tefhado sera composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas

¢ sem nos que comprometam sua durabilidade e resisténcia. Essa estrutura deverd ser apoiada na
laje ¢ obedecer & inclinagio prevista para as telhas de 18°.

12.2. Serfo empregadas telhas de cerfmicas, de acordo com as medidas da planta de cobertura,
procedéncia de primeira qualidade, & sujeitas & aprovagio da Fiscalizago do contratante.

12.3. Todos os acessorios e atremates, ¢Omo parafusos, arruelas © cumeeiras, Seréo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e matca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordancia,

12.4. As telhas e os acessorios deverdo apresentar uniformidade e serdio isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberdncias, depressoes ¢ grandes manchas.

14.0 - REVESTIMENTODE PAREDES

14.1. Considera¢des Gerals

14.1.1. Antes deiniciar os trabalhos derevestimento, devera a Empreiteira adotarprovidéncias para
que todas as superficies a revestic estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
corregio nesse sentido serd feita antes da aplicagfio do revestimento, ¢omo também fornecer ¢
aplici-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto

Arquitetdnico. W
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14.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverfio apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arcstas vivas e os planos de concordéncia perfeitamente
delineados.

14.1.3. A prepara¢io da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem
limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molthadas, antes do
inicio dos trabalhos.

14.1.4. Todas as instalagbes hidraulicas e eletricas deverfio ser executadas antes da aplicagao
do chapisco ¢ da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques
nos revestimentos recém concluidos.

14.1.5. Na finalizacdo de todos os servigos de revestimento, remover-se-4 todaa sujeira deixada
por eles, tanto no chio, nos vidros como em outros locais da intervengao.

14.2. Chapisco

14.2.1. Apos instalagio de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, gerd aplicad o chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) ¢ areia grossa, no trago 1:3.

14.3. Argamassas de Revestimento - Embogo e Reboco

14.3.1. A aplicacio da argamassa de revestimento serd iniciada apds a completa pega entre a
alvenatia e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente 0 agregado
mitdo (areia), peneirado em matha fina, com 08 aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trage 1: 4: 5, além da dgua necessaria para dar uma consisténcia pldstica adequada.
Por ocasido douso da argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgio de 1: 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".

14.3.2. A composigiio da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no traco 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrdo de referéncia.

14.3.3. Serfo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
emprego,

14.3.4, A argamassa deverd ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a dgua. Serd rejeitada e inutilizada todaa argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

. + ! “::".-.)
e Ty Frefted e (a2
-'nﬁx}:ﬂhc:‘!‘ﬂ‘a it
T a@1741285-0

E A
SoE orp.gee.10409

Pagina 21




pT ‘.
P[efélt,ur.a‘ de
icapui

e apea ouide

14.3.5. A espessura méxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu
acabamento deverd ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos deverd apresentar aspectos uniformes, com pardmetro perfeitamente
plano, nio sendo tolerada qualquer ondulagéo ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd executado com desempenadeira revestida
com feltro.

14.3.6. Serd permitida a utilizacio de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca de | qualidade, com especial atengdo as recomendacdes do fabricante, quanto &
aplicaciio e dosagem do produto.

14.4. Revestimento cerimico para paredes internas com placas na cor alumimio, de dimensdes
34x34 cm aplicadas

144.1. Em paredes extemas do vestidrio determinados em projeto  serfio  aplicados
cerdmicas10x10 cm, assentados sobre ermbogo, na cor cristal marinho, e rejuntados com rejunte
industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos damarca de1* qualidade, conforme
especificagbes do fabricante.

15.0 - PISO INTERNO E EXTERNO
15.1. Contra piso e camada regularizadora

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixo intemno) seja de baixa resisténcia, devera sex substituido ¢
eventualmente outro tipo de solugio poderd ser adotada.

15.1.2. BEm caso de duvidas, a Fiscalizagio deverd ser notificada e consultada, a fim de que ¢la
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

15.1.3. Todas as superficies internas daedificagdo serfio preparadas para receber o contra piso, com
os devidos procedimentos de nivelamento ¢ compactagao manual e (ou) mecanizada do aterro
interno (caixo), precedidos pela colocagho e embutimento de todas as tubulagfes previstas nos
projetos de instalagdes.

15.1.4 Deverao ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagbes sob o piso e
no esquadrejamento entre paredes e conira piso, que deverdo ter seus arremates

adequados, a fim de n&o danificar as tubulagdes previstas em projeto.

15.1.5.Apos o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos,sera exevutado o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fek = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm,
superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas externas, ¢ que sofrerda cura por 7
(sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizagdo do contra piso,em
argamassa de cimento ¢ areia média, e = 2em, no trago de 1:4, com o mesmo caimentq, o

13.2. Caliadas piblica ¢ pétio extemo Lovaa Thots Freitae o Civera
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15.2.1.A calcada devera ser executada em piso intertravado retangularna corcinzae na
cor vermelho (locais especificados em projeto), a su perficie deve possuir ainda um
caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

15.3 Campo de Futebol
15.3.1 GRAMA SINTETICA

15.3.1.1 Das Especificagdes Técnicas

GRAMADO SINTETICO

Instalacdo de grama sinlética acima do contra-pisc  pronta com
preenchimento dos espagos entre fios com lastro de areia de rio peneirada
e seca (15 kg/m?), granulometria 40/45 ou 50/60, complementado-se a
altura dos fios expostos com granulos de borracha (10 kg/m?) SBR preta
malha 10 (0,70 a 2,00mm). A grama deverd apresentar as Seguinies
caracteristicas.

Finalidade: Futebol;

Altura Fios (tufos): Minimo de 50,00 mm;

Tipo dos fios: Em polietileno Fibrilados ou Monafilamentos;

Cores: Verde com linhas demarcatérias brancas, proporcionais do
tamanho do campo;

Protecdo contra raios UV,

Comprimento: conforme o tamanho do campao, visando-se o menor nimero
possivel de jungdes.

Método de instalacdo: Tape com 30,00cm de largura e adesivo
bicomponente para unido dos rolos de grama sintética.

PARA GRAMA FIBRILADA

Titulo dos Fios: Minimo de 11.000 (Diex).

Pontos por Metre Quadrado: minimo de 8.000 pontos

Espessura do fio: Minimo 120 u

Base da grama sintética: Tela dupla em Polipropileno entrelagado + latex
enriquecido.

PARA GRAMA MONIFILAMENTO

Titulo dos Fios: Minimo de 12.000 (Dtex).Pontos por Metro Quadrado:
minimo de 8.000 pontos

Espessura do fio: Minimo 330

Base da grama sintética: Tela dupla em polipropilenc entrelagado + ndo
tecido tipo “cabelo de anjo” ou tripla camada + ldtex enviguecido.

W
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15.3.1.2 Dos tipos de grama
Conforme especificagdes técnicas, poderdo ser aceitas as gramas do tipo FIBRILADA (Fig.
07) ¢ MONOFILAMENTO (Fig. 6). A grama monofilamento é composta por fios tnicos e as

fibriladas sdo fitas mais largas que se rasgardo em filamentos Umicos com o uso.

Figura 1. Grama Monofilamento

Ffra 2: Grama Fibrilada
15.3.1.3 Dos testes

A) TESTE DE DESEMPENHO DA FIFA

No material “Especificagdes Técnicas”, que compde o orgamento ¢ que foi publicado no

Edital, consta a obrigatoriedade da empresa apresentar o Teste de Desempenho da FIFA do

formecedor de grama sintetica.

GRAMADO SINTETICO
(..

A empresa fabricante deve apresentar testes de desempenho do produto
“grama sintética”, segundo as Normas do Manual FIFA — Handbook Test
Methods for Football Turf, realizados por um Laboratério credenciado (*)
pela FIFA (Federation Internationale de Football Association) em
Lorsna Thas Freiz de (el amostras do produto, onde se comprove vs itens e resultados conforme

Engenheira Ghvii abaixo:
SREA OETFLIDES-D
SFF 082 .922.104-08

A} Rolagem de bola (Bull Roll)
Material seco (Dry): Minimo de 4m e mdximo de 8m
Muterial Molhado (wet): Minima de 4m ¢ maximo 8m
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B) Absorcdo de Impactos (Shock Absorption),

Depois de simulade o Uso 20.200 ciclos (Afier simulated wear 20.200
eyeles): Minimo de 55% e mdximo de 70%
C) Arrancamento de Tufo do Carpete (Carpet Tuft Withdrawal),

Sem envelhecimento (Unaged): 230N

Envelhecido em dgua (water aged): Z30N
*Fstes ensaios deverdo estar em nome do préprio licitante ou do fabricante
do gramado sintético. Laboratérios Credenciados FIFA:
hitp: flquality fifa.com/en/Goal-Line-Technology/Become-a-licensee/FIFA -
goeredited-test-institutes/
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B) TESTE DE COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES (NMETRO OU IPT)

No material “Especificagdes Técnicas”, que compde ¢ orgamento ¢ que foi publicado no Edital,

consta a obrigatoriedade da empresa apresentar o IESTE DE COMPROVACAQ DAS
ESPECIFICACOES do fornecedor de grama sintética:

A empresa fabricante do gramado sintético deve apresentar avaliacdes de
suas especificacdes técnicas junto a um insttuto preparado e equipado
para isso, Inmetro ou IPT - Instituto de Pesquisas Tecnolbgicas em
amostras de produtos que comprovem as especificagdes técnicas, quanto
aos itens:

Determinagio da Altura dos Tufos;

Determinacio do titulo dos fios

Determinagiio do Escartamento de Tecimento

Determinagiio do Numero de pantos por metro quadrado;

ﬂ##lﬂh.‘ﬂmIﬂﬂu-ﬂIIIﬂEwﬂh-wlﬂl‘lH,Ilw‘huw‘h‘ﬂ‘ll,ﬂI!n.h,ﬂ‘ﬂ‘-lﬂﬂ.nn‘ﬂ‘lﬂﬂlﬂﬂﬂﬂw‘ﬂﬂ
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C) TESTES IN-LOCO
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Figura 3: Medinda
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Os fiscais deverdo também realizar a aferigio de algumas especificagdes portando 08 seguintes

equipamentos:

Paquimetro (ou escalimetro)

Micrémetro

Medindo H (altura dos tufos):
a) Com a haste de profundidade do paquimetro, medir a distdncia da base (onde o fio €
costurado) até o final do fio reto (ver Fig, 07);

b) Os tufos deverfio ter altura minima de 50,00 mmy;

Medindo N (némere de pontos por m?):

a) Com a grama virada para baixo, contar as fileiras paralelas de costura compreendidas
em 1,00m (medida transversal). Também se pode fazer a contagem das fileiras para
10cm e depois multiplicar o resultado por 10 (A) (Ver Fig. 08);

b) Como bico dopaquimetro aberto em 10cm, fazera contagem dequantos “nds” existem
neste intervalo e depois multiplicar por 10 (B) (Ver Fig. 09);

¢) AxB=N (deverd ser maior ou igual a 8,000 pontos/m?, tolerando-se 10% para menos)

Figura 8: Medindo ¥ Figura ¥: Medindo N-n"de pontos a cada 1 Gan,

Medindo E (éspessura do fio)
Com o micrdmetro, medir a cspessura de um (01) fio isoladamente, sem deixar ele se
dobrar sobre si mesmo (no caso da grama fibrilada);

O resultado devera ser no minimo 120y para grama fibrilada e 3304 para grama

monofilamento, com tolerincia de 5%;

‘ E"‘i\‘_}‘ﬂ nhc. ira Givii
CREA 0617419650
CPE Q82 922, 104.00
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4.2.5 Do preenchimento de areia

Apbs instalada, a grama deverd ser preenchida com “areia de rio peneirada e seca (13
kg/m?), granulometria 40/45 * (Ver Especificagdes Técnicas item 7./5.1.2) com a finalidade de
dar peso ao tapete de grama, garantindo sua fixagdo ¢ manter o8 fios em pé. Essa areia deverd ser

espalhada uniformemente por cima de todo o gramado.

A areis utilizada devera atender aos requisitos:

) Deverd ser areia derio, quanto mais clara melhor;

b) Seca;

¢) Livre dematéria orginica;

d) Livre deargila — a argila com o tempo ird endurecer ¢ criar uma superficie rgida que
podera ocasionar o corte dos fios de grama além de prejudicar o amortecimento do
campo;

e) Jamais poderé ser areia proveniente de dunas (“areia de praia”) pois, além de ser ilegal,
esta areia & bastante abrasiva, o que reduz drasticamente a vida uatil da grama;

Fignra 4: Areia de rio peneira a

Figura 5; Areia de morre - INADEQUADA

4.2.6 Do preenchimento de borracha

Apos o espalbamento da areia, o gramado devera ser coberto com “grdnulos de borracha
(10 kg/m?) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm)}” (Ver Especificagdes Técnicas item 7.15.1.2).

Este item também tem a finalidade de manter os fios da grama de pé, além de garantir a redugfio

da velocidade de jogo e o amortecimento de impactos. Loraria U2 Nefepte
Engenbali <

CREAVET 741501

CPF 082.928.104

A borracha utitizada devera atender aos requisitos:
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a) Deverd ser do tipo “grénulos de borracha” e nunca do tipo “raspa de pneu™;
b) Livre depo deborracha;
¢) Livre de qualquer particula de outros materiais como fios de ago ou outras fibras;

Figuya 11: Raspas de borracha « INADEQUALD

FYgura 10: Grénulos de borravhy - ADEQ

16.0 — PINTURA

16.1. Normas Gerais
16.1.1. Qs servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

16.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverfio estar firmes, lisas, isentas de mofo ¢
principalmente secas,com © tempo de "cura” do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

16.1.3. Cada demfo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demdos sucessivas.

16.1:4 Og trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em empos de chuva.

16.1.5 Deverio ser evitados escomrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas &
pintura (vidros, pisos, aparcihos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-5e removedor adequado,

16.1.6 Se as cores nio estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Bmpreiteira consultar a
Fiscaliza¢do do contratante, para obter sua anuéneia e aprovagao.

16.1.7 Nas esquadrias em geral, deverfo ser removidos ou protegidos com papel colante o8

espethos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos gervicos de pintura. e Tl £ [y
Eneer

LR GE1TATRIE-0
CHEF CR2 229 104.00
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16.1.8 Toda vez que wma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com wna
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a demiio seguinte de
tinta.

16.1.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto i textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

16.1.10 $6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagao.
16.1.11 As tintas deverfio ser entregues na obra em embalagermn original de fébrica, intactas.
16.2. Pintura

16.2.1.As paredes externas do vestiario serdo pintadas com textura acrilica na cor branca da marca
de 1 qualidade, em uma dem#o, com emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma
marca da tinta que for aplicada.

16.2.2. O teto do vestidrio seré primeiramente emassado e depois pintado com tinta latex na cor
branco em duas demfos, das marca de 1 qualidade.

16.3Pintura em Esmalte Sintético

16.3.1 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas ¢ alizares, deverfio primeiramente ser
regularizados, emassados ¢ robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esrualte
sintético da marca de 1 qualidade, em duas demdos, core tonalidade a ser definida pela Fiscalizagio
do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetdnico.

16.3.2 Todas as portas, janelas de ferro ¢ almabrados serdo devidamente preparados com lixa de
ferro texturan®. 60, a fim dereceber antiferruginoso (zarcéo) e, por @ltimo, duasdemdos de esmalte
sintético da mesma marca das portas, na cot e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagio do
contratante.

16.4 Pintura tinta mineral em pd

16.4.1 Toda extensio da mureta que sustenta o alambrado e as arquibancadas serdo pintadas de
tinta mineral na cor branco neve.

17.0 - INSTALACAO ELETRICA { giana Thals Freftas de Guvera

Engenheia il
SREA 08 ‘?é’;‘i ?%:@fb%
Ll T P . gl ﬁz-gg -1 : ’ .
17.1. Consideragdes Gerais RE O5

17.1.1. As instalacdes elétricas serfio executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensio,
fundamentado na NBR 5410/2004, , ficando a elaboragdo da mesma por conta do Ente Federdo
(Contratante) ¢ (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso devers obrigatoriamente
ter anuéneia e aprovacio do contratante, uma vez que a Coordenagio de Engenharia do municipio
disponibilizard apenas os pontos para cada projeto.
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17.1.2. Todos os servicos deverdo utilizar mio-de-obra de alto padrio téenico, nio sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores daboa técnica e da seguranga.

17.1.3. Todos os materiais bdsicos componentes como aparelnos € equipamentos a serem
instalados, deverfio atender aos padrdes de fabricagdo ¢ aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como &s especificagdes complementares da concessionaria local.

17.1.4. As especificagdes dos materiais deveréo ser seguidas rigorosamente. Cabe Gnica
e exclusivamente & Fiscalizacdo aceitar ou nio a similaridade dos materiais, marcas ¢
fabricantes,que nio estejam expressamente citados nestas especificacdes,

17.1.5. Também as especificagdes referentes a todos 08 servigos deverdo ser seguidas rigidamente
e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de gventual
omissio. Qualquer alteragiio que se fizer necessiria deverd ser submetida & apreciagio da
FiscalizagBo, para a sua devida aprovagio ou néo.

17.1.6. A denominagio genérica dos simbolos técnicos no projeto de instalagéo elétrica abrangera
o5 seguintes itens:

% Entradae medicio para energia elétrica
% Quadros de distribuigo de circuitos € respectivos cabos alimentadores para a elétrica.

% Distribuicio de circnitos de iluminagdo, mterruptores € tomadas.

% Forecimento e colocagio de lumindrias internas ¢ externas.

17.2. Sisternas de Tnstalagio e Procedimentos Executivos Losara Thalg Frehes o9
Ergenhira

CREA 081741558
CrpF 082.928.104

43
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17.2.1. Entrada e medigio

17.2.1.1. O ramal de servigo (de responsabilidade da concessionaria local) serd aéreo ¢ (ou)
subterrineo, e ird até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal do HSTADIO. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medigéo serdo em baixa tensdo, instalados em mureta de
alvenaria.

17.2.2. Alimentador Geral

17.2.2.1. Do disjuntor automético, ou chave blindada, instalado no quatro de medic#o, sairdo os
cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, dotipo sintenax ou similar, pelo
interior de dutos subterrineos de PVC rigido rosquedvel da marca de 1 qualidade, envolvidos
(“envelopados™) por concrete no trago 1:3:5 (cimento, areia ¢ brita) com 5 cm de espessura,
enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetdria retilinea até o quadro central de
distribuicdo dos circuitos.

17.2.2.9. A entrada e a medigio da energia elétrica, obedecerd rigorosamente aos padrdes das
concessionarias locais, respectivamente.
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17.2.3. Quadro Elétrico

17.2.3.1. A alimentacio entre os quadros serd por meio de dutos subterrineos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitério (inclusive o geral) serd formado pelo seguinte gistema:

% Barramento em cobre com parafuses ¢ conectores.

» Disjuntores monopolares, do tipo "quick-lag” (com suporte e parafusos), de 10a 164, , da
marca de 1 qualidade.

Disjuntor geral trifisico de protegio deaté 63 A.
% (aixa com porta metilica e pintura eletrostatica com chaves.

17.2.4. Circuitos Elétricos Alimentadores

17.2.4.1. De cada quadro de distribuigdo partirio os circuitos alimentadores para atender a
fluminagdo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificacio, sendo que cada circuito sera
protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso ne projeto elétrico.

17.2.4.2. Toda a rede de distribuicsio e alimentagio de energia elétrica serd executada com
eletrodutos de PVC rigido rosquedvel da marca de 1 qualidade,bitolas compativeis com o nimero
de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos 4 umidade poderio ser
usados cabos do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Todos o0s
circuitos deverdo ter sistema de prote¢io (aterramento). e

{orer Tl Frelas o Uhie
2 hemannelra Sl
S 057419550

17.2.5. Condutores Elétricos CEREA DS S 0a-0D

oEE QR

17.2.5.1. Para o alimentador geral e para os postes de energia elétrica, serd utilizado cabo decobre,
témpera mole, com isolagio para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servige 70°C ¢ segdo
nominal variando de 10mm? a 25mm?, marca de 1 qualidade.

17.2.5.2. Para a alimentacdo elétrica interna da edificagfio, deveré ser empregado fio de cobre com
capa pléstica e isolagiio para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca de 1 qualidade,
com se¢des nominais de Z,5mm?

177.5.3. Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os
altimos pontos de cada circuito deverfio ser testados quanto 4 voltagem e amperagem digponivels
na rede da concessiondria local, com todas as lurnindrias acesas, permitindo-se nesta situagdo
somente uma queda mixima de 4%.

17.2.6. Caixas de Passagem

17.2.6.1. Para a rede de energia elétrica serfio empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4 x 4”), hexagonal (3 x 37) e retangular (4 x 27), todas confeccionadas
em chapa de ferro esmaltada n® 18, com orelhas de fixagio ¢ “know - out” para tubulagSes de ate
17 (25mm).
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17.2.77. Lumindrias, Interruptores e Tomadas

17.27.1. As luminarias seric do tipo de sobrepor, conforme projeto elétrico, com anteparo de
atuminio refletor e aletas metalicas, em perfil de ago esmaltado na cor branca e protecao

anticorrosiva, da marca de 1 qualidade.

17.2.7.2. As lampadas deverfio ser do tipo fluorescente, tonalidade luz dodia e base do tipo encaixa
bipino, da marca de 1 qualidade.

17.2,7.3.0s soquetes serdo do tipo com agdo telescopica, para evitar queda de lampadas, contato
por pressio, grande durabilidade e resisténcia mecénica, isentos de corrosdo nos contatos ¢ auséncia

de trincas no corpo.

17.2.7.4.Os reatores serfo eletrénicos dealto fatorde poténcia (FP = 0,97), carcaga revestidainterna
e externamente e com base anti corrosiva, para lumindrias de 2 x 20w e 2 x 40w, damarca de 1
qualidade.

17.2.7.5..0s interraptores empregados serfo de uma ,duase trés secdes, silenciosos e com teclas de
embutir, unipolares del0A e tensao nominal conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em

poliestireno cinza (alto impacto), marca de 1 qualidade.

17.2.7.6. As tomadas serfio de embutir na pareds, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos ¢ redondos, segundo nomatizagio recente da ABNT, unipolares de
15 A e com tensio nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto
impacto, damarca de 1 qualidade. Deverao também ser testadas por voltimetros para maior certeza

de sua produgfo efetiva. DR 7

17.3 Sistema de Juminagio do campo CREA 0517412980
| CER 082.929.109-07

17.3.1 Composto por 08 postes de concreto, 8 metros de altura, Cada poste contard com um
04 projetores com ldmpadas e reatores a vapor metdlico de 1000 W de poténcia, totalizando
08 postes e 32 projetores, O sistema de iluminacdo terd ainda fiagdo, tubulagdo ¢ quadro de
acionamento pertinente ao sistema.

17.4. Diversos

17.4.1. Todas as instalagdes, deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a contento ¢ em pleno
funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas ¢ demais despesas
decorrentes de sua ligacio A respectiva rede publica, devendo ser apresentada a declaragio de cada
concessiondria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

17.4.2, Todos os aparelhos de iluminaglo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia & Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalagdes elétricas das edificagBes, mesmo aquelas de pequeno porte,
com a utilizacio deum condutor - terra em cada aparelho elétrico.
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17.4.3 Todo o BSTADIO é constituido por um sistema de SPDA, composto por para-raio em cada
poste de iluminacdo ¢ cabos de cobre que variam de 35mm a 50 mm em todo 0 campo. A montagen
dos para-raios deverd ser feita de acordo com 08 detathes indicados no projeto ¢ as informagdes do
fabricante. As conexfes exotérmicas entre as hastes de aterramento ¢ 08 cabos de descida dos para-
raios deverfio ser feitas impando-se previamente os condutores ¢ hastes ¢ aterramento ¢OmM Uma
escova de ago, & fim de serem retiradas as jmpurezas € a oxidacgo do cobre, Na instalacio do cabo
de descida dos para-raios deverdio ser evitadas curvas menores que 90°. A descida do cabo deverd
ser a mais curta possivel, e deverd ficar afastada de locais contendo materiais inflarmdvels

18, 0 — INSTALACAO HIDRAULICA
18.1. Consideracbes Gerais

18.1.1. Todas as instalacdes de 4gua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estard fundamentadona NBR 5 626/98.

18.1.2. O abastecimento de dgua potdvel para o ESTADIO se dara de forma independente, mediante
cavalete préprio de entrada da dgua com medidor, segundo padrdes da concessiondria local, e

atenders toda a demanda necessaria prevista no projeto,

18.1.3. O sistema de alimentagdo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potavel fluird com um reservatorio slevado, constituidos por material conforme projeto

18.1.4. A tubulagdio prevista no projeto hidréulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificagdo.

18.1.5. Todos os dutos da rede de dgua potével serfo testados contra gventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressio, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos

raggos em alvenarias ¢ das valas abertas pelo solo.
18.2. Dutos e Conexdes

182.1. Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado
em PVC soldével (classe marrom), da marca de 1 quabidade, © bitolas compativeis com ©

estabelecido no proprio projeto.

18.2.2. Nio serdo aceitos tubos ¢ conexBes que forem "esquentados” para formar “ligacbes
hidrauticas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulacdes ¢
lipaches estar de conformidade com a NBR 5626/98,inclusive as conexdes ¢ 08 conectores
especificos, de acordo com o tipo de matetial e respectivo didmetro solicitado no projeto.

Lorzna Thés ) Chzirs

- ‘ Engenbeirp Civil
19.0 — INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO CREA 0S1741856-0
CEE 0es 9% 10400

19.1. Considera¢des Gerais

19.1.1. As instalagdes de esgoto sanitario serfio executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que deverd estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.
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19.1.2. Estas instalages deverdo ser executadas por profissionais especializados ¢ conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdio ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que n#o atendam as normas
pertinentes da ABNT ¢ do Inmetro.

19.1.3. As tubulagdes da rede extemna de esgoto, quando enterradas, devem ser agsentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos néo seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulagiio esteja sujeita a fortes compressdes por choques
mecanicos, entdo a protegdo sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecénica.

16.1.4. Ainda deverd ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulaglo vertical de
ventilagio,“suspiro”, conectada a cada ramal primério, que devera ter contimiidade além da
cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.

19.1.5. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulages, tanto a primaria
como a secundéria, serfio submetidas ao teste de fumaga ou ao teste dacoluna de agua.

10.1.6.Ap6s a execuciio deste teste, toda a tubulacio do esgoto sanitdric que passa pelo piso
da edificaciio serd envolvida com areia lavada para protecdo do material, antes do reaterro €
compactagio das cavas.

19.2. Tubos ¢ Conexdes

19.2.1. Para o esgoto primiro interno, os tubos serdo de PVC rigido branco,difmetro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta clastica (anel de borracha), conexbes também no
mesmo padrio, todos damarca de 1 qualidade.

19.2.2. Os ramais de esgoto secundério interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca de 1
qualidade,nio sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou CUTvas.

19.3. Caixa Sifonada

19.3.1. Deverfio ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, todas
agpecas em material de PVC da marcas de 1* qualidade,dimensdes minimas de 150 x 150 mm ¢
saidas de 50 a 75 mm, com caixithos, grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

19.3.2. As caixas de passagem e de inspecdo serfo locadas conforme © projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 om, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com
imassa e tampa de concreto, enquanto que a segunda serd do tipo pré- moldada @ 60 cm e também
cormn tampa de conereto.

20.0 - LOUCAS E METAIS %
Lorana Thais Freitak o Ghszia

20.1. Consideracbes gerais 05174150
CREA 081741565.0
T 082.009.104.00
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20.1.1. A colocagiio de loucas ¢ rmetais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores daboa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posi¢ho
indicada no projeto arquiteténico,com especial atengdo as indicagSes que constarem nos projetos
" deinstalagio hidraulica e de esgoto sanitdrio. Téo logo instalados, tanto as lougas como 0§ metais
sero envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

20.1. Lougas ¢ Bancadas
21.1.1.Todas as lougas serio da cor branca ¢ da marca del qualidade.

20.1.2. Os vasos sanitdrios serfo possuidores de sifdio interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo,vedagdo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado,tubo de ligagio
cromado para entrada d'agua da parede ao vaso e canopla cromada, todas as peas comn didmetro
nominal de 38 mm (1.1%").

20.1.3. O lavatério serd de granito cinza com cuba de louga branca ¢ demais acessOrios
complementares.

20.1.4. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serdio de louga branca, marca de 1 qualidade.
20.2 Metas
20.2.1. As tomeiras serfio cromadas, também damarca de 1 qualidade.

20.2.2. Os registros de paveta e de pressdo serfio colocados de acordo com as dimensdes e a
localizacio do projeto de instalacBes de dgua fria, e serfio em cruzeta e canopla de metal
cromados, todos da marca del qualidade,

21.0 - SERVICOS DIVERSOS

21.1. Nos sanitérios para PNE deverfio ser colocadas barras de apoio em ago inox, padro previsto
na NBR 9050/2004, da marca de 1 qualidade, em volta dos vasos sanitarios de acordo com projeto.

212 O alambrado serd estruturado por tubos metdlicos galvanizados de 3”, chumbados
aproximadamente a 2 metros entre si, com altura de 5,4 metros do nivel damureta, com tratamento
anti-corrosio, pintados na cor preta. O alambrado contard com cabos com esticadores e portdes de
acesso (1,20m x 2,20m) confeccionados nos mesmos materiais, providos de trincos e porta
cadeados. A partir daaltura de 2,10, contaré com uma tela de nylon e com tubo galvanizado de 17

a cada 2m aproxirmadamente,

Mgr TaIPFRES s O
22.0 - SERVICOS FINAIS ca%ﬁﬁ‘?@fmi Chii
‘ _ . OFR 082,528, 10, (o
22.1. A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio. Todos os

equipamentos deverfio apresentar funcionamento perfeito com as instalagBes definitivamente
ligadas as redes de servigos publicos (dgua, esgoto, luz).

22.2. Todo o entutho devera ser removide do terreno da obra pela Empreiteira,




a Prefeitura de -
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22.3. Os aparclhos sanitérios serfio limpos com esponja de ago, sablio ¢ agua, Os metais

devero ser limpos com removedor, nio se devendo aplicar cido muridtico nos metais e
aparelhos sanitérios. -

224. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdio limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca. o

22.5. Nesta ocasifio sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagio
do Ente Federado (Contratante).
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RESUMO DO ORGAMENTO

OBRA REFORMA, AMPLIAGAD E IMPLANTAGAQ DE GRAMA SINTETICA DATA - 14101MU20 BbI ; 24, 55%
o B0y ESTADIO MUNICIFAL DE ICAPUIGE " FONTE " v, u

Prgfiitira de , LOCAL: RUA PADRE MARCONDIES GAVALCANTE asmERA 0201 COMDESONERACRG  REZ0% g.},ljﬁ‘ N

@ a UE GLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICARU SIAF! 201808 COM DESONERAGAS B 20% QE Bom  0w201% Y g

K G o COMPOSIGOBE PROPRIAS I 1
w 8|
e

CODIGD  DESCRIGAD PREGO T 5

SERVICOS INICIAILS

S
[~
5.555,\3?\‘;&&?5?2

2 ADMINISTRAGAD DA OBRA - 4,0% 41.846,00 305
3 MOVIMENTG DE TERRA 26.046,36 2.2%
4 PISD INTERNOS E EXTERND 815.088,20 62,15
5 ELETRICA 108.506,94 8,27
5.1 ILUMINAGAD E TOMADAS A8_BEw 04 373
22 ELETRODUTOS/CAIXAS 13,792,323 1.08
5.3 CABQS 2687581 1,86
5.4 CUADROS & DISJUNTORES 1.350,33 0,10
5.5 SPDA 18,732.94 1.43
5.6 MEDIGAD DE ENERGIA 86,38 0.01
& SERVICOS COMPLEMENTARES {AREA EXTERNA) 255,039,598 21,73
7 BINTURA 4.575,43 0,35
& LIMPEZA FINAL DE OBERA 11.520,00 0,58
VALOR ORGAMENTO: 1.053.006,32 160,00

VALOR BDI TOTAL: 258,485,687

VALOR TOTAL: 4.311.491,59

Um MihEo Trezentos & Onze Mil Quatrocentos ¢ Noventa e Um reais e Noventa @ Nove centaves

Lorena Thais Frefias da wivh
Engenneira i f
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MEMORIAS DE GALCULO
OBRAL REFURMA, AMPLIAGAD £ IMPLANTAG.E\O DE GRAMA SINTGTIGA - DATA : 14/01/2020 )
. - 00 ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPURGE TraNtE. T ERSAQ Y O REEL
Prgfaiturg de LOCAL? BUA PADRE MARGONOES CAVALCANTE iEWFRA 0284 GOM DESONERAGAO 85.70% naa
Eﬁapug CLIENTE: PREFEITURA MURICIPAL DE ICAPUL awiPl  OWODCOMDESONERAGD  BRa0% ARG 0SEE
e g 0, ' COMPOSIGHES PROPRIAG '
1.4, C1937 - PLACAS PADRAQ DE OBRA (M2)
[ _am |
|a*4 120] . 12,001
‘ , 12,00
3.1, C0328 - ATERRQ C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT, DE AQUISICAO (M3)
i e .artn. T
ATERRO DO ESTARIO ]sagw,os 334.98] - - 334,85
‘ ; UL aIAgs

4.1, 04849 - GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM
(FORNECIMENTO E COLOCAGAQ) (M2)

AREA DE GRAMA |57.59~94.01 a2zasee| , | 542344
‘ T T 542842
6.1. C3436 - ALAMBRADO C/T £1 A DE NYLON FIO ESP.=3MM F MALHA DE (5 X 5)CM (MZ2)
B o ar:
r (Ee"2+94 32" 938.767 | EEENES
13,05y3,22
‘ o T eseze
6.2, CO035 - ALAMBRADO C/ TUBQ DE ACO GALVANIZADO 2°, INCLUSIVE PINTURA (M2)
{EA"2+04,372 gi2855] - BIZRE
13,05)'2,1 e
: - L. 612,28

6.4. C3533 - MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICQO FURADO (8X 19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP=10CM (M2)

FAUHE*{‘A 27285080 TBAAn] . 184,13

166,13

8.5. CO054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA ({M3)

] eme
MURETA |o,3'o.a*;a'ra,55 24,6185 )
6.6. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLC FURADOQ, C/ ARGAMASSA MISTA Cf CAL HIDRATADA
(1:2:8) (M3)

MURETA |o,2°0.2°286,60 iage| . . 1148
6.7, C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO (M3) \orera Thais Frelas de gﬁﬁ?
B ‘. “ ﬁﬂhe‘ra ﬂ-.’.ﬂ; .
T am | g vy s
MUBETA 0,15"0,15* 273,565 REIE 68 ‘_55\,_ PN £ £
MURETA (CINTA SUPERIOR)  10.15°0,15°273.,55 £ 7540 G
. 1230

6.8. )CO?‘?’E - CHAPISCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA CO 1:3 ESP.= 5Smm P/ PAREDE
(M2

) i oamm
MURETA [r2ra 88080 GBae| 928,28
FREFEITURA MUNICIFAL DE ICARPUICE Sigie:

GNPJ:10.393.509/0001-67



MEMORIAS DE CALCULO
QRRA: FEFORMA, AMPIIAGAO B IMELANTAGAD DE GRAMA SINTETICA BATA ¢ 14017020 BOI; 24,85%
- \ DO EETADIO MUNICIPAL DF 1ICAPUHCE __|ronre =READ oF WES. 1,1 FEFL
prafaiturs 4e LOCAL: | R PADRE MARCONDES CAVALCANTE mnbr 0261 COMDESONERAT T o
Ka ua BLIENTE: EEEEITURA MUMICIPAL CE ICARL SiNARE 2018/08 COM DRECNERAGAD 25 204 A0E  OUEOIR
Dhzir awe it ' \ COMPOSIGAES PRAPRIAS

C — 1

6.9. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA &/ PENEIRAR, TRACO 1:4(M2)

. rREVEY . ™
[MURETA l2+673,55°0.60 G226, 328,26
l ] s
6.10. 0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)
QTD.
B EEED 37 3,70
l ‘ S rare
6.11. C3066 - DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPC U (M)
- o1D:
90.5+10,202442+2 B+13 A EREEL
+2, 8432, 6+19,50
7.1, C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)
2v2n(0,4°2,10)+(1,45™1, 15,214 . 1521
72)+27(0,6°0.81+3'(0. 8° R
2,1) AL
0 15,21
75 2477 - TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO 3 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS (M2)
s aTo
[MURETA 127273,58"0.6 o826 32826
| 1 sesae
8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)
, T _em:
[AREA DE CIRCULAGAQ 1000 10000 .. .. 100000
| : S P B R -,'31ﬂ00+dd
Lozsta Thais Freias ds Gire
Engenheira Civil
LDREA 0617419880
OFF Q82 929,104.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPULCE Pagine

(GNEJ:10.393,593/0001-57



ELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

R ey e
Prafuiturs de , LOCAL: AUA PADRE MARCONDES CAVALCANTE e azsa coMbESONERAGRD mah -ty
E@ip:?g CLIENTE: PREFEITURR MUNICIEAL DE IGAPYI SINAR! ?Z*zf:x:l;*::j::z:;? “fc’% ‘F ALl q{\
A

e - . .

1.1.C2851 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA {UN}

[ wAopEoRRA [ oiTe
0458 imhmmemo SEINFRA H 3,00000000
12543 | SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 7,58 57,06

TOTAL MAD DE DBRA: 134,48

e MATERGAL, : far ‘ COEFIGIENTE

T ADOR BOLDAVEL OFLANGE PICK DAGUA 21" SEINFRA T oooooon0] 1279 12,75
1403 CAGECE - LIGAGAO DE AGUA SEINFRA U 1,00000000 78,00 19,00

T loa0s | GAIBRO DE 21" SENFRA M 10,00000600 4,31 43,10
oaoe " |CAA DAGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA SEWNFRA UN 0,50000000 207,84 148,98
2207 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFFA M 4,00000000 5,23 20,92
imae7  TLINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"%3" SEINFRA M 10,00000000 24,30 243,00
2580 |LINHA EM MADE!RA DE LEI DE 4'x2" SEINFRA M 5,00000000 10,30 54,00
12410 |PASGO 2 1/2" x 10 (18 X 27) SEINFRA Ka 0,50000000 11,26 5,63

N TOTAL MATERHAL: 507,40

[ seavicar. Fo G0 UN AL
‘_ Co8% ' ‘GONCRETG NAD ESTRUTURAL PREPARG MANUAL SEINFRA M2 0,1 2500000 | 286,34 35,79
B TOTAL SERVICO: 578

VALOR SEM ENCARGOS: 77127

VALDR ENCARGOS {B5.20%) 121,83

VALOR COM ENCARGQS: 899,10
VALOR BDI (24.55%) 220,'.::;

:_ VALOR COM BO: 1.119,83
1.2, £2850 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA (UN) i
ARMACAD REX TRIFASICA CDMFH(ﬁLbANA SEINFRA UN 1,00060000 T snes #8,59

GABQ I150LADD PVYC 750V 10MM2 SEINFRA 1Y &0,00000000 &,14 308,40

GOELGE « LIGAGAD TRIFASICA BEINFRA LN 1,00000000 359,65 389,65

CONECTOR PABA CABC 10.0MM2 SEINFRA UN 400000000 2,95 8,40
CURVA DE PG BIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" 5EINFRA UN 2,00000000 252 504

ELETHODUTO DE PVG RIGIDO 3 SEINFRA M £,00000000 4,25 26,50

11408 LUVA DE PYC RIGIDG FARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UM 2,00000000 1,08 218
L2352 HAGTE DE ATERRAMENTO GOPERWELD 5/8” X 2,.40M SEINFRA UN 1,00000000 35,72 ac78
12383 NOFUSE DE 70 A SEINEHA UM 1,00000000 70,24 70,24
12405 :'5009;(1;:5 azg%%u?ﬁiégoo aggté?{ IL ,(a\1 ggfs;)éong,laﬁ'émcm NOMINAL SEINFRA Lin 1,00000000 435,84 433,"52
l2413 QUADRO DE MEDIGAQ TRIFASIGA EM PORTE SEINFRA unN 1,00000000 272,40 272,40
TOTAL MATERIAL: 1585,08

mﬂm'ﬂ‘ﬁ".‘s Fil“:ﬁ_ a5 e ck.‘.llxt:*q VALOR SEM ENCARGUST 1.535_,Ef

Eﬁgenh‘i;fi o550 VALOR ENCARGDS: 0,0(

gg"g- 352?929.1 04-09 | VALOR COM ENGARGDS! 1.585,0¢

VALDR B0 (24.55% ) 388,1

[ VALOR COM BDI: 1.%

PREFEITURA MUNICIFAL DF ICAPULCE Fagnd:

CMNEJ10,353.683/0001-67
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RELATORIO ANALITICO - cOMPOSIGOES DE CUSTOS

R0l 1 24,55%

REFORMA, AMPLIAGAO € IMPLANTAGAC DE GRAMA SINTETICA

| SEINFRA

OBRA:

- DO BETADIG MUNICIEAL DE 1WGAPULCE HGITE
Local: LA PADRE MARCONDES CAVALCANTE

| GUENTE: FREFEITURA MUMICIPAL DE 1GAPUI

SINAR

DATA ; 14/01/2020

VERSAD
26,1 CUM DESONERAGRS

2015/H GOM DESONERAGAD

COMPRSIGOLES PROPRIAT

ho! =
85,20%
25,20%

A

MEF
122014
WG
%

)
fer

% ‘

[1 3. 02872 - LOCAGAQ DA DBRA COM AUXILIO TOPOGRAFIGO (AREA »5000 M2) (HA)

T EQUIPAMENTG i : Nip | ok CErk;
TOTon | CAMINHONETE SAVEIRQ (GHP) SEINFRA H 2,06000000 62,47
13758 NIVEL (CHP) SEINFRA 4,00000000 0,85
TS | TEQDOLITO (GHR) SEINERA H 4,00000009 1,41
- TOTAL EQUIFAMENTO;
L MO DE OBRA. FiGIEN
TaceT | ARJDANTE SEINFRA H 4 00000000| 7,64
easz  INIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 11,89 46,95
(2445 | TOPOGRAFQ SEINFBA H £,00000000 15,50 77,48
TaTAL MAD DE QBRA: 155,18
VALOR SEM ENCARGDS:! 287,97
VALOR ENCARGDS (85.20%): 1457;
o VALGR GOM ENCARGOS: 434,74
VALOR BDI (24.58%) 106,73
u VALOR COM wi3s: 541,47
1.4, C1937 - PLACAS PADRAQ DE OBRA (M2)
SEINFRA H 2,0000000C 713 14,27
TGTAL MAG DE QBRA: T
MATERAL ;.. QRTE:, el
e 1CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP, 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 33,16 33,82
1160 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 21,46 21,46
11891 BONTALETE / BARROTE DE 33" SEINFRA M 4,50000000 16,44 73,98
11725 |PREGO 15X13 BEINFRA K& 0, 18000000 11,26 1,69
TOTAL MATERIAL: 130,35 |
VALCR SEM ENCARGOS; 145,22
VALOR ENCARGOS (85.20%); 12,15
VALOR COM ENCARGOS: 157,37
VALOR BRI {24.55%): 32,63
VALOR COM BD): 196,00

‘ g
ENCARREGADC DE TURMA / FEITOR SEINFRA HxMES £,G5000000 A5T3,63 228,68
ENGENHEIRD JUNIOR SEINFRA HxMES 0,01500000 12508,07 137,5_'5
TOTAL MAD OF OBRA: prree
{ VALOR SEM ENCARGOS: 416,27

2 Pl . . x
EE;'E Eh"”’ Freitas de itvelra VALDR ENCARGOS: 0,0¢
o _;-E;Eﬁhewa Civil ;

’:L;:E“_'A Q5174196850 VALQR COM ENCARGOS: 416,21

LEE Q82 900, 104-0%9
VALOR BDH (24.55%): 102,1¢
VALOR COM BDU: 5184
Phgiaa: i

BREFEITURA MUNIGIPAL DE ICAPULGE

CNPL10,803.603/0001-57



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

REFORMA, AMPLIAGAOD B IMPLANT AGAC DR GRAMA SINTETICA

DATA : 140172020

Bl : 24,55%

- BONTE

QORRAL
OO BSTADIO MUMICIPAL DR ICARULCE
E Frefeitura de LOGAL: ' oA PADHE MARCONDES CAVALCANTE
ﬂawug CLIENTE: ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE 1CAPUI

Q«J:m drd B

sEmEHA
BiNAR!

VERSAD X

028.1 COM PEEONRERAGAD
1900 GOM PESONERAGAD
COMEOSIGOES PROPRIAS

25 20%
4,20%

3.1, G0328 - ATERRO CICOMPACTAGAD MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAD (M3)

L.

i EQUIPAMENTO R Foli i i | coRRICiEm .
e TGAMINFAG TANGUE 6,000 1 (CHF) SEINFRA H 0,63500000 100.10
L Goa | COMPAGTADOR [ PLACA VIBRATORIA 1P 7 (GHE) SEINFRA H 0,08500000 30,62 ﬁ
TOTAL EGUIRAMENTO: £67

- MAGDEORRA”

12543

‘SEHVENTE

SEINFRA

1,06000000 713

TOTAL MAD DE OBRA:

L MATERIAL

GEINFRA

1,1C000000 46,00

10114 IAF!EIA VERMELHA
TOTAL MATERIAL: 50,80
VALOR SEM ENCARGOS: 62,68
YALOR ENCARGOS (85.20%): 8,97
VALGR COM ENCARGQS: BY%,63
VALOR BDI (24.55%): 17,08
VALOR GOM BDI:

86,72

4.1, CAB49 - GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, GOM ALTURA MINIMA DE 50MM {FORNECIMENTO E

COLOCAGAG) (M2)

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA EARA EUTEBGL EM POLIETILENO, SEINFRA M2 1,00000000 120,67 120,687
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, HELUSD FORMNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMDHTEEGIME;NTD,FDEMAHCAC;AD EM GRAMA SINTETICA NA COR
BRANGA, PROTEQAC UV E GABANTIA DE 5 ANOS
TOTAL MATERIA: 120,67
VALOR SEM ENGCARGOS, 120,67
o . VALOR ENCARGOS: 4,00
{ orena Thais Frefes de Unvei : —
Ezﬁganht’:‘ifa Ci‘iﬂ VALOR COM ENCARGDS: 120,67
e 0559747 DE3-D VALOR BDI (24.55%) 20,62
CRE GeR HRE. Db
VALOR GOM BDI: 150,29
™

5.1.1. 4962 « POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, Hz

10705 'cmmwixo NOMERC, EQUIP, G/GUINDASTE (CHP)

SEINFRA

1,25000000 108,95

TOTAL EQUIBAMENTO:

133,69

Hs §,00M, PESC APROXIMADO T10RE

. MAODEOBRA.
12543 ISEFWENTE SEINFRA H 2 50060000 718 17,83
TOTAL MADQ DE DERA: 17,82
o MATERIAL !
19459 TOSTE DE CONGRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, SEINFRA uN 1,00000000

TOTAL MATERIAL

87,1

CONCGRETD NAQ ESTRUTURAL PREFARC MANUAL SEINERA M3 0,25000000 286,34 100.2
LANCAMENTO E APLICAGAG OE CONCRETO &/ ELEVAGAD SEINFRA M3 0,3500000C 62,05 24,7
Pagima:

PREFEITUﬁA MUNICIEAL DE ICARPUI-CE
GNBY10.263 803/0001-57



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

: QBERA: REFCIRMA, AMPLIAGAD B IMELANTAGAD DE GRAMA SINTETICA DATA @ 13172020 BDI : 24,55%
- 0 ESTABG MUMICIRAL E \CAPMICE - FONTE. T VERGAD : A
Egﬂ“ inarz de g LOCAL: RUA BADRE MARCONDES CAVALCANTE conFRe 1705 COM DESONERAGAS
apu GLIENTE: PREFETURA MUNIGIPAL DE 1CAPUI ™ smaRi ZoiwescoupEsONERAGha
Ghie dare ity COMPOSOES PRGPRIAS
Co7sd l ESCAVACAG MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF. ATE 1.50m SEINERA l M3 o.aaooooool
TOTAL SERVICDN
L. S
| VALOR SEM ENCARGOE: 869,72
VALOR ENCARGOS (83.20%): 74,24
VALOR COM ENCARGOS! 942,96
VALOR BOI (24.55%): 231,74
VALOR COM BOR 1.475,70

5.1.2. C2051 - PRO

JETOR Gt LAMPADA VAPOR METALICO 1000W CIEOTOGELULA (UN)

2,00000000

AJUDANTE DE ELETRICIETA SEINFRA H
ELETRICISTA SEINFRA & 2,00000000 9,78 19,51
TOTAL MAG DE OBRA:

Lo ATEREAL, : (PRI
0507 TEELULA FOTOELETRICA B/ LAMPADA 1000W, o suwdmﬁ | SEINERA UM 1,00000000 = és.ao ‘
11433 CAMPADA VAPOR METALICO DE 1000W/220V SENFRA U 1,0000000C 408,27 406,27
1777 REATOR AFP B/ LAMP. V. METALICO 1000W SEINFRA UM 1,00000000 #7051 a79.61|
19484 PROJETOR EXTERNG COM ANGULO ELEV REGULAVEL PILAMPADA SEINFRA U 1,00000000 112,54 11554
DE 500W ATE 1.000W ]
TOTAL MATERLAL: 94,72
VALOR SEM ENCARGOS! 959,91
y VALOR ENCARGOS (86,20%): 20,49
B VALOR GOM ENCARGOS: 989,940
VALUR BDS (RD.55%) 243,02
YALOR GOM BDI: 1,232,092

5.2.4. 3618 - DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA BENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXGES (M)
L NAODEOBRA [i
100.42 "] AJUDANTE DEELETH[QSTA SEINFRA b,?QdODDQD 7.84 &,49
1318 |ELETRICISTA SEINFRA 2,70000000 3,78 583
TOTAL MAD BE DBRA!

o MATERIAL- L N EFIGIEN
le6an [ DLITO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2¢), G/CONEXQES SEINFRA M 1,10060000
TOTAL MATERIAL: 4,22
B :
Y.ty

mmm‘{r.g;ﬁ B I‘&é—’g‘-“:ﬁ-* VALOR $EM ENCARGOS: 16,84

L eira L -
Engent® 453D VALOR ENCARGOS (85.20%) 10,50
cmEm 0BT o -
CpE 082.2E VALUR COM ENGARGOS: 27,04
VALOR BDI (24.55%): 5,64
VALOR COM GO 33,6t

5.2.2. 03504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO | G/ TAMPA CONCRETO &/ FUNPO DI=30x30x50 em {UN)

SERVICD

ALVENARIA DE TOLG COMUM G/ARGAMASSA MISTA‘ DE CAL

SEINFRA

COOTE M2 0,20000000 53,08
HIDRATADA 1:2:8 ESF=10 ¢
co2i8 ARMADURA CA-80 MEDIA D= 84 A 5,0mm SEINFERA K& 2,78000000 6,97 ETZ
PREFEITURA MUNIGCIPAL DE \CAPUI-CE Fagina:-

CNP10,393.583/0001-57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

REROERMA, AMPLIAGAD B IMPLANTAGAQ DE GRAMA SIMTETICA

DATA - 14101/2020

B : 24,55%

OBRA;
. B ESTARIO MUMCIPAL DE ICAFULRGR A FONTE VERSAD PR it
@ Prafuitin de 4 LOGAL: FLA PACIRE MARGONDES CAVALCANTE pmrmA 0261 GOM DESCHERAGAD B5.20% @@W%
ﬁ@p“ﬁ CrTENTE EREFEITURA MUNICIPAL DE 1GAPU! SiMAFL 201948 OOMDESONERAGAO  R320% gga,am owzu#( \
oo gt P COMPOSIGOES PROPRIAS . L- -
CoBan COMCRETO PVIBR., FOK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDD SEINFRA M3 0,02620000 290,
CATS4 ESCAVACAG MANUAL SOLO DE 1A.CAT, FROF, ATE t.50m SEINFRA M3 0,21600000 18,90 MCE .
CRR2Y EORMA PLANA GHARA COMPENSADA RESINADA, EZP.2 10rm UTIL. SEINFRA M2 0.12000000 86,54 '
a3x
;3407 REBOCO Cf ARGAMARSA DE CIMENTC E AREIA g/ PENEIRAR, SEINFRA M2 0,60000600 16,1% 8,71
TRAGQ 1:6
TOTAL SERVICO: aa,zn_\
VALOR SEM ENCARGOS: 84,20
VALDR ENCARGOS (85.20%): 33,41
VALOE COM ENGARGDS: t47.61
VALGR BOI {24.55%) 28,87
VALOR COM BDK Mﬁﬂ

3!!x3ul 4;!){2“‘4“)‘!‘4" (UN)

5 2.3, GOB21 - CAIXA DE LIGAGAQ EM CHAPA AGO ESTAMPADA,

MAG:DE DER Ficie
o042 AJUDANTE DE ELETRIGISTA SEINFRA H 1,15000000 7,84 1,18
12312 ELETHICISTA SEINFRA H 0,15000000 9,76 1,46
Lo —
+OTAL MAO DE DBRA: 2,64
]

¥6

ITARID,

r | MATERIAL . R TR EFICH )
L 14te CAIKA EETAMPADA 3R3", 4°X2", £7%4" . GHAPA 18 SEINFRA 1,00000000 1,37
TOTAL MATERIAL:

VALDR SEM ENCARGGE: 4,01

srerer—]

VALOR ENGARGOS {85.20%): 2,25

VALOR COM ENCARGOS! 6,26

vALOR BDI (24.55%); 1,54

YVALOR COM BDE:

z

GS.‘!. C4377« CABO EM PVC 1000V 2,3 mrm® (M}

[ MAQDEOBRA [,
10042 .lAJUDAﬁTE BE ELETRICISTA SENFRA H 011000000 7,84 0758
| et ‘ELETR!GISTA SEINFRA H 011000600 8,75 167
l_ TOTAL MAQ DE OBRA: 1,83

o MATERIAL -

18229 \CABD EM PVE 1000V 2,5MMZ SEINFRA l M 1,02000000 1,78 1,82
TOTAL MATERIAL: 1,82
]_ VALGR SEM ENCARGOS: 3,78
Lara VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,68

orand
Eroen VALOR GOM ENGARGODS! 5,4
CHES VALGR BO1 {24.55%): 1,5
S (24.55%) e
6,7

L— VALDR GOM BIM:

5.3.2, C054T - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)
L wAooEomRA T ” ie
|6l042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SENFRA H OHAODUUOO
L 12312 ELETRICIZTA SEINFRA 0,14000000 89,76 14

PREEEITURA MUNIGIRAL DE ICAPUCE
CNEJ10.383.592/0001-67

Pagina:



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

QBRA; RELORMA, AMPLIAGAD & IMPLANTAGAD DE GRAMA SINTETICA DATA : 1410112020 B0l 74,55%
. 00 ESTARG MUNICHPAL OF WCAPLI-CE o EohTE" vensho 8RR
Prefeiturn g2 4 LOTAL: RUA PADAE MARCONDES GAVALCANTE CepnERa 0267 COM pESONIRACED U NIETY
Eﬁ EW&EH TLENTE: SREEITURA MNIGIPAL CE ICAPUI SR 01006 COMDUSONERAGRD  85.20% Q_w.un% oo
Ghover denes vl COMPLEIGYES FROBRIAS -
)=
l
TOTAL MAQ DE OBAR)
L}

I MATERIAL

10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2

SEINFRA | M

5,59

1,0200Q000

L

TOTAL MATERIAL:

1_ VALOE SEM ENCARGOS! 8,17
VALOR ENGARGOS (B5.20%); 2,09
VALOK COM ENCARGOS: 10,26
VALOR BRI (24.55%:): 2,52
L VALOR COM BDE: 12,78
8.4.1. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 26 DiIVISOES 457X332X08mm, &/ BARRAMENTC (UN) 1
. MAODEGBRA. .. R o ' T cosrcmnTE | PREG
T on4e | AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H oo0a0e| 7.8 31,36
2312 ELETRICIZTA SEINFRA H 4,00000000 4,78 39,03
l_ TOTAL MAQ DE DERA: 70,38
T MATERIAL, G
!01 93‘ | BARBAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAD SEINFRA Ui 1,00000000 lSO,EO 30,80
10194 BARRAMENTC PRINCIFAL, P/ BAIXA TENSAC SEINFRA UN 1,00000000 30,10 30,10
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAQ SEINERA LN 1,00000000 24 88 24,88
11758 QUADHD DISTRIBUICI\O LUZ 487X332X85MM SEINFRA WM 1,00000000 150,05 180,05
TGTAL MATERIAL: 295,83
VALOR SEM ENGARGDS: 306,02
T VALOR ENCARGOS (85.20%): 59,9".7
B VALOR COM ENCARGOS: 36599
VALOR BDI (24.55%): 89,85
VALOR COM BDE 455,84

5.4.2, 01092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADROQ BE DISTRIBUIGAD 10A (UN)

WA DE OBF i -

IOO4,”,-" lA.JUDANTE‘. OE ELETRICIETA SERFRA o] U,SOOOODW 7,584 2,48

12312 I FLETRICISTA SEINFRA M 0,30000000 8,76 2,93
TOTAL MAD DE GERA: 5,28

MATERIAL FCIENTE f
10880 | DISJUNTOR MONOPOLAR 104 BEINFRA UN 1,00000000 987 947
TOTAL MATERIAL: 8,97
" VALOR SEM ENCARGOS: 15,1
VALOR ENGARGOS (85 20%): 4,50
{ prena Thais Frefias de 0}3‘1@%?3 VALOR COM ENCARGOS: 19,61
Emgenneira G . )
o é&h 27419830 VALDH B0 (24.58%): 48!
104-0% VALOR COM BDL:

OPF 052,929

244

5.4.3. G103 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAC 16A (LN}

ogd2 AJUDANTE DE ELETRICIETA

SEINEHA H

0,30000000

23

PREFEITURA MUNIGIPAL DR ICAPUICE
CNPJ0,393.685/0001-57

Pagina:



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
F OBRA REFORNMA, AMPLIAGAD E IMPLANTAZAG DE GRAMA SINTETICA DATA ; 100172020
e 0 ESTADIO MUNICi AL DE 10APUI-CR “TroNTE | TERBAD
% prafeitradé e LoCAL: RUA FADRE MARCONDES CAVALGANTE enERA 07 COM BESONERAGAO
t&puﬁ CLIENTE: FREFEITURA MUNICIPAL DF ICARU gnaP,  20W08 COMDESONERAGAD
o gand i COMPOBIGUES BROPRIAT
[ 3z |ELETRICISTA gENFRA | H ‘ 0,30000000]

7\6&' ‘T ’
TOTAL MAQ DE O8RA: l‘\&éw

FONTE

I6aa \mmuwma MONOEOLAR 164

SEINFRA

L TOTAL MATERIAL: B.ﬂ
| VALOR SEM ENGARGUS: 15,158
VALOR ENCARGOS (B5.20%): 4,50

VALOR GOM ENGARGDS: 19,658

VALGR BOI {24,55%} 482

VvALOR GOMBDL 24,47

544, C1128 - BISJU

NTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBLIGAD 60OA {UN)

1, MAODEOBRA

7.84

"oz lAJUDANTE DE ELETRICISTA BENFRA H 0,50000000
12312 IELETHICISTA SEINFRA H 0,90000000 876 8,78
TOTAL MAD DE QOBRA! 15,84
L MATERIAL E
| ST l DISJUNTCR TRIPOLAR DE 80A SEINFRA N 1,00000000
TOTAL MATERLAL: 63,92
L
| VALOR SEM ENGARGOS: 79,76
VALOR ENGARGUS (86.20%): 13,40
- VALOR COM ENCARGOS: 93,;5_
VALOR BODI (24.55%) 22,89
L VALGR COM BRL 11ﬁ£

5.4 5. CA562 - DISPOSITIVO DE PROTEGAD CONTRA SU

RTOS OF TENSAQD - OPB's - 40 KA/440V (UN)

L ATERIA s Nl
18442 DISPOSITIVG DE PROTEGAQ GONTRA SURTOS DE TENSAQ - DPE's SEINPEA L 1,00000000
L 740 KA/AA0V « EORNEGIMENTO & INSTALAGAD ]
TOTAL MATERIAL: 118,10!
L. —
VALDR SEM ENCARGOS: 119,10
VALOR ENCARGOS! 0,00
B T T ot '“"_
Lorara Thals Frenes uta'i-w;em YALOR GOM ENCARGOS! 119,10
= noanpeirs G

{—!'_T:n-riia‘ "D @’1_?&. 1@5‘3—% VALOR BDI {24.55%); 28,24

ey 4-0 _—
crr 082.929.10 B VALDR COM BB 148,34

E.S.'i. Co520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)

AOIDEC SERIGIENTE TA
{042 AJUDANTE DR ELETRICISTA SEINFRA 0,21000000 784
2318 ELETRICIZTA SEINERA 0,21000000 a78 2.0
TOTAL MAG DE OBRA: a7
UL MATERIA ENT!
[afelets] CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 1,02000000 15,98
TOTAL MATERIAL: V84
FREFEITURA MURIGIPAL DE ICAPUILCE Paging:

GNP.J10.393.503/0001-57



RELATORIO ANALITICO - . COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRAT REFORNA, AMFLIAGA F, IMELANTAGAC DE GRAMA HINTETICA DATA : 14,‘0112{J?O 8D : 24.56%
. " DG ESTADIO MUMCIPAL UE ICAPURGE T FONTE - o FORA v MESA 1
efeltrade,  LOGAL: | RUAPADRE MARCONDES CAVALCANTE cEpn 0264 COM DES oo man A .@U N Qg,%{
Cawmﬂ Eh!ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 1CAPUI SIMNAFL 01805 COM CESONERAGAD 25.20% -§x; % Uefanis
W e o COMPOSIGOES PROPRIAS oy
'” w C1E

VALOR 3EM ENCARGD% LF' 20,0

VALOR ENGARGOS (85.20%]): W\\QE ARW
VALOR GOM ENCARGOS: 2314
VALOR BDI {24,55%) 5,68

VALOR COM BDI: 28,82

.52, 0521 - CABO COBRE NU SOMMZ (M}

o - AL Dé?paah.{;; R .
oniz \AJOL‘SAM E DE ELETRICISTA SEINFRA H 5,21000000 2,43
512 lELETHIC;S;TA SEINFRA K 0,31000000 8,02
4OTAL MAD DE OBRA: £45

L MATERIAL: Nt et

10451 ICABD CDE'.HE ML 5OMM2 SEINFRA M 1,02000000 22,26 22,71
TGTAL MATERIAL: 22.71J

VALOR SEM ENCARGES: 28,16

B VALOK ENCARGOS {#5.20%): 4,65

VALOR COM ENCARGOS: 32,81

B VALDK BDH (24.85%): 8,05
VALOR COM BDY AD,BE

E.& C2060 - PARA-RAICSE TIFO FRANKLIN (UN)

10042 ]AJUDANTE D ELETRICISTA SEINFRA 1,30000000 7.84 14,78
2312 ‘ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 8,76 '14._6:
TOTAL MAQ DE GRBA: 26,47

- MATERIAL. IGIENTE )} PREG
| 15030 \‘aunuﬁ NIQUELADO 4 PONTAS ~ SEINFRA UN 1 0a600C00 YT 39,82
TOTAL MATERIAL: 39,92
YALOR 58M ENCARGOS: 86,32
o VALOR ENCARBOS (BE.20%): 22,48
Lugfggk:ﬁg&fﬁ c(:'(\}*; VALOR COM ENCARGOS: 88,51
CEREM 061747 oH5-0 VALOR BDI (24.58%): 21,80
cPF 0829281 04-C9 VALOR GOM BDI: 110,69

§.5.4. C0093 - APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS CICELULA FOTOELETRICA (UN)

0042 AJUDANTE DE ELETRICIETA SEINFRA M 1,60000000 7.84 11,74
l_.._ 12312 ELETAIGISTA GEINFRA la 1,60000000 -] 14,6
TOTAL MAD DE GERA: 26,4

10080 APARELHO SINALIZATIOR OBSTACULOS SEINFRA

UN 1,00000000 85,10 5E,1

10972 BAACADEIRA P/EIXACAC APARELHO SINALIZADOR SEINEBA U 1,00000000 1,80 14
TOTAL MATERIALL 578

VALOR SEM ENCARGOS: B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPU-CE - Bagna:

CNFJ;10,253.593/0001-57



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

KREFORMA, AMPLIAGAD B IMPLANTAGAQ DE GRAMA SINTETICA

B - 24,55%

DATA @ 140142020

g e OBRA: D6 EETADID MUNHAIRAL B8 ICAPULGE _Famt VERSAD HOREA ";U"HJE% .
E éi.aﬂﬂ a {E g :ocm.: BLIA PADRE MARCONRES GAVALCANTE | e D701 GEM DESQNETA,;AO 15.20% wzmq{\
@M EELM CLIENTE: FREFEITURA MUNICIPAL DE R 2INAR 2?;;):‘:2 ;:: :;f::g::i? sa,fu% ? «u.e'w« uwzuiw ?3 !
Ut
VALOR ENCARGOS (85.20% N\ gy f 22,4 ~/
CALOM COM ENCARGOS: | e EA
VALOR BEt (24.55%) ) 26,00
[: VALOR COM BD: 131,_@
§.5.5. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/87X 2.40M (UM} 7
T MAD DE.OBRA T e o EFICIEN AR
.!.UOAE ™ “AJUDANTE OE ELETRICISTA SEINFRA l 4, 50000000 7.84 27 44
L l2a12 ELETRIGISTA SEINFRA H 1,50000000 9,78 14,64
TOTAL MAQ DE OBRA: 4208
L MATERIAL E
10359 [CABO GUBRE NU 35MM2 SEINFRA 3,00000000
o421 CAIXA NSPECAG DO TERRA SEINFRA LN 1,00000000 47,03
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA FEINFRA UN 1,00000000 o AEE
12352 HASTE DE ATERRAMENTC COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA Ul 1,00000000 35,;2—
TOTAL MATERLAL: 133,04
VALOK SEM ENCARGOS! 175,12
VALOR ENCARGOS (85.20%) 35,86
o VALOR COM ENCARGOS; 210,97
VALOR BDI (24.55%): 81,79
VALOR COM BDE 262,76

ADRO DE MEDIGAQ PADRAC COELCE - PADRAC POPULAR (UN)

581 Cas70- QU
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 7,84 7,84
F 23z |ELETRIGISTA SEINFRA H 1.00000000 3,76 976
TOTAL MAD RE OBAAL 17,80

]i v MATERIA
| 16128 QUADRC MEDIGACG PADRAD GOELCE (PADBAQ MUTIRAC) SEINFRA UM 1.000000060 44,80 24,80
TOTAL MATERIAL: 40
VALOR SEM ENCARGOS: 62,40
Lorra Thals Fr&i%_a ds Q‘;&-\;@ETQ » VALOR ENGARGOS {85,20%): 14,99
Engenheira Gl VALOR GOM ENGARGOS: 77,39
oREA 081741 oon-0
coF 082.928.1 Oa-12 VALOR BOI (24.55%% 18,00
vALOR COM BDI:

96,39

E. C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO E&P.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2}

PEDREIRD SEINFRA 0,75000000 0,63 72
SERVENTE SEINFRA r 0.AZ000000 7.18 3.0
— YOTAL MAG DE OBRA: 102

L

o MATERIAL o ‘ .
0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA K@ 0,01900000 1,50 0.2
11548 |MiXA PARA FERRO SEINFRA UN 0.43000000 1.32 05

Paging!

PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICAPULCE
GNEY10.383.5030001-57



RELATORIO ANALITICO - cOMPOSICOES DE CUSTOS
CBRA: BEFORMA, AMPLIAGAO E WPLANTACAQ DE GRAMA BINTETICA DATA : 140172020 ROI : 24,55%

e DO ESTABIO MUNIGIPAL RE ICAPULCE Ty YERS " Hor ey bﬁ“f:;
Prafaitura de LOGAL: RUA PADRE MARCONDES CAVALCANTE SHINFRA D81 COM DESONERAGRD a0 fg a0t
aﬁapua CLIENTE: EREPEITURA MUNICIPAL DE iCARUI | ewap 70tanh GOMDESONERAGAO B340 -‘§' e VRN O

G awa s CUMPOSIGLES FRUFRIAS - - " ‘3
\ M=
Lt M E Y
. sy
[2193 l"mao PYC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5648) SEINFRA M 0,294ouooo| 8N ‘f’ 25
wo73  [TELA DE NYLON es3mm RETICULADA DE SxSam SEINFRA M2 1,00000000| 40~ CEARP
16720 CORDA DE NYLON DE 4mm SEINFRA M o,asmoooo\ 0.21 0,48
lga21 BANCHOS GALVANIZADOS FFIXACAQ DAS REDES NOS TUROS SEINFRA UN o,4osuoouo[ 5,50 1,43
TOTAL MATERIAL: gai
S LBERVIRD L L ) 4
Coais | ARMADURA GAS0A MEDIA D= €,3 A 10,0mm SEINFRA KG 0,08200000 8,74 0.55
Toazs | |CONGRETO PAVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDD SEINFRA M3 0,00400000 285,28 1,14
C1603 LANGAMENTO E APLICAGAQ DE CONCRETO Gf ELEVAGAQ GREINFRA M3 0,00400000 105,20 042
Gared ESCAVAGAD MANUAL BOLD DF TAGAT. PROE. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,50000000 18,90 9,45
=302 |PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES SEINERA Mz 0,08100000 13,00 0.79
L ]
TOTAL SERVICD: 12,36
VALOR SEM ENCARGOS:! 30,88
VALOE ENCARGOS (#5.20%): 17,72
VALOR COM ENCARGOS: 48,60
VALOR 201 (24.85%): 11,93
YALOR GOM BUI: 60,53

r6.2. C0035 « ALAMBRADOQ €/ TUBO DE AGO GALVANIZADO 2", INGLUSIVE PINTURA {mM2)

o0 Osa

‘ HlDDdl!‘:' ‘ ;JUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,50000000 7.24 3,92
_“10046 AMIDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA (,50000000 7,54 7.06
E 11358 SERRALHEIRO SEINFRA b4 1,50000000 9,63 14,44
TOTAL MAO DE DERA: 25.42*1

l ARAME SALVANIZADO N.10 BWG SEINFRA ” 6.15300000 5,09 1,38
ARAME GALVANIZADD M.14 BWG SEINFRA K& 0,07000000 10,40 073!

ESMALTE SINTETICQ SEINFRA L 0,12000000 2146 2,58

11872 SO DA 50X80 SEINFRA KQa 0,15000000 78,22 10,83
12028 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE &' FIO M, 14 BWG SEINFRA M# 1,05000000 43,60 14,28
12171 TUBO AGO GALVANIZADO DE 50MM (2} SEINFRA M 2 73000000 39,71 108,41
12293 ZARCAOD SEINFRA L 0,10000000 20,34 2,03
TOTAL MATERIAL: 140,21

VALOR SEM ENCARGOS: 165,61

Larana Thais Frefias de (}5\}0[73 o VALOR ENCARGOS (B5.20%) 1,6

B moenheirs Chil

C DF TG DR VALOR GOM ENUARGOS! 187,21

22.529.104-G9 VALOR B (24.55%): 45,5

VALOR €OM BDL: 2332

6.3, C1349 - ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

i MATERM

137

ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL

1,00000000

8823

SEINFRA | ol a2 35
TOTAL MATERIAL BEZ,
VALDR SEM ERGARGOS! B82.:
Faging: ©

PREFEITURA MUNIGIFAL DE ICAPURCE

CNPJ:10.393.593/0001-57



i
T

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

: m,@ QBRAL REFORMA, AMPLIAGAD & IMPELANTAGAD UE GRAMA SINTHTIOA DATA ; 14/01/2020 Bm; 24,55% ]
et DO ESTADIO MUMICIFAL DE ICAPULCE TEONTE Vensia T HORAT T
ﬁ Prefeitura clé LOCAL: ] KA PADRE MARCONDES CAVALCANTE i s GowbEsoNeRaghs B2t o
ﬁ ﬁ%ﬁ.ﬁﬁ CLIENTE: TR UIRA MURIGIPAL DE IGAPUT sl 20102 COM DESONSRAGRD 85,204 §45,aq%
Bpin e o COMPRAIGHES PROBLIAS
VALOR ENCARGO\%L
[

VALOR CUM ENCARGOS: [ EE

VALOR BDL (24.56%):

vALOR GOM BOI

1,093.27_1

6.4, C3533 - MUTIRAQ MISTO - ALVENARIA DE THOLO CERAM

|CO FURADO (818X 19)om ARGAMASSA MISTA DE CAL H

DRATADA ESP=10CM|

(M2)
a0 DEGERA aNTE It 1
T iﬁébnemo SEINFRA " 1,00000000 2,62 265
ToTAL $AD DE DBRA: 96
o MATERIAL | FONTE - EFICIED
s ARSIA WEDIA SEWNFRA v 001500000
10441 |CAL MIDRATADA SEINFRA K@ 218000000 1,10 240
10805 CIMEMTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 046 1,00
L_ BT ITOLO GERAMICG FURADG 8X19X18CM SEINFRA UN 25,00000090 Az 30,50
TOTAL MATERIAL: 14,87
VALOR 56M ENGARGOS: 24,30
VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,20
VALDR COM ENGARGOS: 32,50
VvALDOR BDI (24.55%): T,QE
VALOR GOM BO: 40.48|

r6.5. CO054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
| MagbEORRA ¢ i roNT
e 'Pébnmm SEINFRA M 8,00000000 9,82 57.76
] 12543 lSERVENTE SEINFRA H £,00000000 #13 64,30
TOTAL MA0 E DBRA: 191,96
‘”-3.“;.‘M'ATE‘RIAI-"Z‘; : s

o108 | AREIA MEDIA SENFRA Ma (26480000 51,00 18,60
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA ) 109,50000000 0,46 5037
1800 |PEDRA DE MAO (RACHAD) SEINFRA M3 1,10005000 66,53 73,54
TOTAL MATERIAL: 14251
o —
VALOR SEM ENCARGOS! 204,47

Lorana Thas Freftas de Givelra
Engenbeirs Civil VALOR ENCARGODS (85.20%): 103,91
gg}ﬂg‘sgagzéﬁ 04"5% VALOR GOM ENGARGOS: 368,38
VALOR BE (24.55% K 00,44

B vALOR COM BRI

A458,8!

¢ CAL HIDRATADA {1:2:8) (M3}

6.6. COD56 - ALVENARIA DE EMBASAMENTQ DE TWOLO FURADO, Gf ARGAMASSA MISTA

12301 PEDSEIRD SEINFRA M 3,50000000 063 81,8
B 12545 |SERVENTE SEINFRA 5,20000000 7,15 85,6
TOTAL MAD DE OBRA: 1474

AREIA GROSSA

10108

SEINFRA

0,21006000

114

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPULCE
CNEJ:10.393.502/0001-57

Pagina: |



CELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE cusTos ]

f DEHA: ‘ REFCRMA, AMPLIAGAD & IMPLANTAGAC DE FRAMA SINTETICA BIATA 1 14/01/2020 BRIl 24‘55%
i A0 ESTATIO MUNICIPAL DF ICARULCE I oo e T
Prafeitues de LOCAL: | us phDRE MARGINDES GAVALGANTE e a4 CoN DESONERATAQ ‘
Eﬁap&ﬁ [CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE [CAPUI SNAPr WS COM DESONERAGAS
Ghcr ame sailt ’ COMBBEIGETSE FROPRIAS
Idd &AL HIDRATADA SEINFHRA KG 30,25000000
[lalzin i CIMENTO PORTLAND SEINFRA K 30,05000000 046
12081 TIJOLO CERAMICO FURADID BX19X180M SEINFRA LN 275 00000000 042 o 08,70
TOTAL MATERIAL:\ 153.54
VALGR SEM ENGARGOS:‘ 305,89
VALDR ENCARGOS (B5.20%): 12563
VALOR COM ENCARGOS: 431,82
VALOR BOI {24 55%Y 106,98
VALOR GOM BDI: 537,58

6.7, CO08S - ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO CIARMAGAO EM FERRO (M3)

L MAGDEOBRA T
“mm 'FE.DREtﬁd SEINFRA W 3,00000000
r {2543 \SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 7,13 71,3_9:
TOTAL MAQ BE OBRA: 100,21
. MATERIALT L
o108 TAREIA GROSEA SEINFRA M3 0,61830000 55,00 34,01
10168 |AGO CA-50 SEINFRA KG 18,00000000 4.44 79,92]
10280 BRITA SEINFRA M3 0,61500000 16,75 47,20
1080 CIMENTO PORTLAND SEINFRA K 384,50000000 0,46 169,51
L Haos PEDRISCO SEINFRA M2 £,26300000 60,75 48,34
TOTAL MATERIAL: 345,98
VALOH SEM ENCARGOS: 449.19_]
T VALOR ENCARGOS {(85.20%) §5,38
’—h VALQR COM ENCARGOS: 534;7:
VALOR BO (24.55%) 131,24
L VALGOR COM BDI: 665,81

§P.= 5mm P/ PAREDE (M2)

\VE.B. CO776 - CHAPISCQ C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEMEIRAR TRAGO 113 E

waoEGER
12381 PEDEEIRO SEINFRA H 0,40000000 9,69 0.96
19543 |SERVENTE SEINFRA H 515000000 743 107
L TOTAL MAQ DE OBRA: g
e MATERIAL:
0108 | AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.00810000 51,00
| 0E0s | |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,48 1,0
L_ TOTAL MATERIAL: 1,4
e ] VALOR SEM ENGARGOS: 34
Lotarna Thals Freftas 4 VEE i -
Eng&mh&:‘lt‘a C,_l.\fi VALOR ENGARGOS (88.20%): i,
cREA 051 T419585-0 VALOK COM ENCARGOS: 51
SoE 692.528.104-09 -
VAL BDI {24,85%): 1.
L VALOR COM BDI: 8.
)E!. 3408 - REBOCO G/ ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 (M2)
Pagina:

PEEFEITURA MUNICIPAL DE IGARUILGE
GN@J: 10, 383.583/0001-57



\ L ATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

FBRA‘.

REFGRMA, AMPLIAGAC B IMPLANTAGAD DE GRAMA BINTETICA
B0 ESTADIO MUNICIPAL DE \CAPUI-CE

i

a Prefeiiura ¢ , LacAk: l R FADRE MARCONDES CAVALGANTE
€ apﬂﬂ CLIENTE: FREFETURA MUNIGIPAL PE H0ARUI ShaP TS COM DESONERAZAS
G a0 2l compasgles PROPRIAS

" EONTE

DATA @ 14/01/2020
VEREAD.
028.4 CRAM BESONERAGAD

SEWFEA

- MAD DEOBRA, FONTE SpERICIENTE | PREGO UNITAR()
TZag .IPEbRElRG SEINFRA o,aooooooo‘
12543 ‘SEFWENTE ‘ SEINFRA o,eooeoooa]
TAOTAL MACQ DE OBRA

l_ SERVICD i SR ol

| r::cﬁﬁ lAHGAMASSA DE GIM{‘:’N’fD £ AREIA S/PEN. TRAGO 114 ‘ BLEHIFRA 0,02500000 301,25
I TOTAL SERVICC:

|_ VALOR SEM ENCARGOS: 17,58

VvALOR ENCARGOS (BS.20%): 40,08

VALOR COMENCARGOS: 27,87

VALQR B (24.55%): 6,79

YALOR COM BDE 34,46

.10, CO773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONGRETO (M2)

EQUIPAMENTS

L 10682 ]BETONE':F’.A ELETRIGA 580L (CHP)

SEINFRA

M 0,02000000

{OTAL EQUIPAMENTD: 024

FONT!

e TARMADORFERAEIRO SEINFRA H £,20000000
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 9,62 6,74
2301 |PEDREIRC SEINFRA H 0,30000000 3,83 2,29
@543 |SERVENTE SEINFRA H 1.10903000 713 7.85
TOTAL MAG DE OBRA: 258)]
PORTSEN of el
"ERAME RECOZIDO M.18 BWG SETNFRA KG 0,02000000 11,50 0.23
0108 TAREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 £5.00 2.20
[Me3 | |AGD CA-EC SEINFRA KG 1,25000000 4,44 5,09
on | GHAPA COMPENSADO RESINADD 10MM {110 X 2.20M) SEINFRA M2 100006000 16,81 1651
0808 |GIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,38000000 0,46 7,69
1nE0s  |PEDRISCO SEINERA M3 5,09000000 £9.75 6.29
H7za  |PREGO SEINFRA KG 502000000 11.26 023
L& TOTAL MATERIAL: 28,43
‘_ VALOR BEM ENCARGOS! ;.EE
f,;‘ﬁ"ﬁdl"i".ﬁ‘l‘s rees g 01_';-“»?1;3 . VALOR ENCARGOS (45.20%) 21,Sj
(_?;?—i::fs Sg 16#;5’1 HEH-D VALOK COM ENCARGCS: af‘ﬁ
e u2.60e.104-09 VALDR B (24,55%): 21,2
T VALOR GOM BIOI: 107.6

511, C3066 - DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPQ U ()
L RERVICE: : ' Ed
lCD.'214 | A);U\AF\DUF'.A C;;A*EE MEDIA =63 A 10,0mm éth:ll:HA KG 2,0070000C 7,73 15,é
0588 CAAGAD EM DUAS DEMADS COM SUPERCAL SEINFRA Mz 1,86000000 2,26 E!TE
1405 ;?(HMA PLANA CHARA COMPENSADA BHESINADA, ESE = 12mm UTH. SEINFRA M2 0,70000000 $9,31 624
l_ CaTRd EEGAVAQ.&Q MANUAL SCLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m SEIMNFRA M3 0,28400000 18,80 &
Fiana

PEEFEITURA MUNICIPAL DE IGARUI-CE
CHPJ:10.2838.503/0001-57



e \ RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
o OuRAL AT, AMPLIAGAO E IMPLANTAGAD DE GRAMA SINTEICA DATA : 41012020 T ——
DO ESTADIO MUNIEIBAL BE IGAPUIECE L VEREAD! e AEE:
% Prafeitura de o LOGAL: ‘ A EADRE MAREONDES CAVALCANTE euina 284 £OM DESONERAS A'3\,|~»\-’* QM;%
ﬁapua CLIENTE: PHEFEITURA MUNICIPAL BE 1CAPUL SIMAR 2019/08 GOM BESOMERAGAT 15,204 :?. 45, 80% CRE
G ame sl COMBOSIGHES PROPRIAS -
w Fis)
craen | GONCHETO PAVIBR,, FCK=135MPa COM AGREGADD PRODUZIDO|  SEINFRA ’ M3 o.meoooao‘ za7Y@ 08 54 18
(B/TRANSF.) o L
TOTAL SERVIGO: \\\CE“M
VALOR SEM ENCARGOS: 113.41
VALOR ENCARGOS (B5.20%): 28,59
VALOR COM ENCARGDS: 142,20
VALOR BUI {24.55%} 34,93
VALOR GOM BDE 177.23_]

7.1, C1275 - ESMALTE DUAS pEMADS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

WA BE OBRA ¢ EFIGIER e
10028 l AJU&:ANTE’. 0E BINTOR SEINFRA H t‘:‘)',‘aéo‘omooa ' 7,84 .27
| aess |PiTOR | sEinFRa H 0,80600000 5,64 771
ToTAL MAG DE ORRA: 13,9511
T waTEAL =
" Toees T AGUARRAZ MiNERAL SEINFRA L o,oaboloooo 12,78 0,38
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFEA L 0,16000000 21,48 3,43
11348 LIXA PARA FERRO SEINFRA Unt 15,30000000 1,22 0.40
lZEes - |ZARCRO SEINFRA L 0,12000000 20,34 2,44
TOTAL MATERIAL: G,BSJ
] VALOR SEM ENCARGOS: 20,62
VALOR ENCARGOS (B5,20%): “|1,El2.T
- VALOR COM ENGARGLS: 32,55
vALOR Bhi (24.56%) 7,99
vALOR COM BDE 40,54

7.2, C2477 - TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO 3 DEMADS EM PAREDES EXTERNAS (M2)

T waoDEDBRA: ‘
B0d5 ]AJL}DANTE DE PINTOR SEMNFRA ‘ H 0,40000000 7,84 078
123085 lPINTDF’i SEINFRA \ H 0,35000000 0,64 347
TOTAL MAD DE OBRA: 4,18

MINERAL IMPERMEAVEL EM 4] SEINFAA 0,40000000 4,55

TOTAL MATERIAL: 1.9

Lorara T?\W%ﬁ‘@ﬂ VALOR SEM ENCARGOS! 6,1:
.:E,:Tgfggf“}fﬁ gr_l,\;l-‘o - VALOR ENCARGOS (85.20%): 3.5
cPF 082,920 0409 VALOR GOM ENGARGUS: 2,8
i VALOR BU§ (24.55%): 23

|_._ VALOR COM 0L 12E

8.1, c1623 - LIMPEZA GERAL {M2}

{2543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 743 . 4
TOTAL MAD DE CBRAL 4,
Pagina:

PREFEITUHRA MUNCIPAL DE ICARULCER
GNR)D 2035.593/0001-57



RELATORIO ANALITICO - cOMPOSICOES DE CUSTOS

QOBRA:

i

REFOHMA, AMPLIAGAC E IMPLANTAGAD DE GRAMA SINTETICA
O ERTAGIR MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

Prafeiius de LaGAL:

RUA BADRE MARCONDES CAVALCANTE

icapul =

i s G

PREFEITURA MUNIGIPAL RE 1CAPUI

DATA - 14/01/2020

BN : 24.56%

COMPOSIGEES PROPRIAS

RN B MES EE
ZEINFRA 020.1 GOM DESONERAGAD B6,20% 1207018
SINAR 01608 COM BESONERAGAT psanY,  ABGe%  00/2018

Lozna Thaie FreliEb i
anhaivs O
CEEa DETAS
CEE DHR.OEE.1

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENGARGDS {B5.20%)

VALOR COM ENGARGOS:

VALOR BD (24.55%):

VALOR COM BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL OF iCAPUI-CE
GNPJ:10,383.593/0001-57

Fagiia:




@{)VEIH\ID 110
EsTalbo no

Secieturia das Chdadp

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

OBRA;

SERVIGO: ADMINISTRACAQ LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,68%) INCORPORADOS NGO PREGO UNITARID
UNIDADE: %

Codiga I Descrigla 1 Unidade l Couficients | Prego I Total
00 ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS) HAMES 0,00 404511 6,00
#8560 APONTADOR (COM ENCARGQS INCLUSOS) HXMES 0,00 3.180,11 0,00
18595 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HAMES 4,00 2,555 58 .00
5506 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 318011 0,00
IR506  AUXILIAR DE LABORATORIC (COM ENCARGOS INCLUSGS) HAMES 0.00 3.180,11 G,00
@601 CADISTA (COM ENGCARGOS INCLUEOS) HxMES 0.00 4672,92 0,00
BE10 COMPUTAROR UNAMES G.00 170,00 0,00
lasa1  ENCARREGADO DE TURMA{FEITOR (COM ENCARGOS NGLUSOS) HMES 1,00 4,573,863 4573.54
6500 ENCARREGADD GERALMESTRE DE OBRA {GOM ENCARGOS  HxMES .00 855887 0.00

INGLUSOS)
2602 ENFERMEIRG (GOM ENCARGOS INCLUSOS) H=MES 0.00 457334 0,00
8585 ENGENHEIRG DE SEGURANGA DO TRABALHO (COM ENCARGOS  HaMES 0.00 18.079 68 0,00
INCLUBOS)
|B5e4  EMGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGQS INCLUSCS) HxMES 0,50 12.508,07 275482
#5863  ENGENHEIRC PLENO (COM ENCARGOS INCLUSDS) HxMES 0,00 18.760,90 000
552 ENGENBEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INGLUSOS) HAMES 5,00 19.865,57 0,00
15080 ENGENHEIRO COORDENADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,00 23,569,50 0,00
600 EQUIPAMENTOS DE LABCRATORIO UNxMES 0,00 2 B50,00 0,00
815 FAC-SIMILE UNXVIES 0,90 160,00 0,00
®507  GERENTE ADMINISTRATIVO  FINANGEIRO  (COM ENCARGOS  HxMES 0,00 6.191,08 £,00
INGLUSOS)
18611 IMPRESSORA UNAMES 0,00 15,00 0,00
18616  INTERNET UNZMES 0.00 130,00 ¢.00
2504 LABORATORISTA (GOM ENCARGOS NCLUSOS) HYMES 0,00 4,145,11 0,80
8585  MEDICQ DO TRABALHO (COM ENCARGOS INGLUSDS) HXMES 0,00 B4ET.T1 0,00
303 MOTORISTA (COM ENGARGOS INCLUSOS) HAMES 0,00 282082 0,00
18553 MIVELADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 3.830,54 0,00
18&12  PLOTTER UMKMES 0,00 320,00 0,00
8204  SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) HAMES .00 272,36 0,00
5567  TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HMES 0,00 £ 865 30 0,00
B3ss  TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO {LOM ENCARGOS  HXMES .00 4.271,54 0,00
INCLUSOS)
2502 TOROGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSDS) HxMES 0,00 5.107.45 0,00
13613  TELEFONE FIXO UNsMES 0,00 255,00 0,00
18606 VEICULO LEVE ¢/ COMBUSTIVEL £ MOTORISTA UNXVES 0,00 5.800,00 0,00
BE1T  VIGIA{COM ENCARGOS INGEUSOR) HXMES 0,00 2.551.82 0,00
jz294  AGUA M3 0,00 4,20 0,50
2321 ENERGIA ELETRICA HWH 0,00 0,59 a.00

TOTAL 3IMPLES #.32545
TOTAL PARA 5 MESES 4462725

osns 1 hais"&re‘n_as dsg?‘i@’gi"& FRAGAO DE 100% 416,27
Exy gl plmtin=] i

C,“.EF?igA oE1741853-0 Bk 24.,55% 102,19

oPF 052.928.1 04-0% TOTAL GERAL 518,46

Pigine 1de 1
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COMPOSIGAO DO BD!

DBRA: T AMFLIAGAD E IMFLANTACAD DE GRAMA ZINTETICA o
-‘ DO ESTADIO MUNICIPAL B8 eAPULCE "ﬁ-;ﬁ!;fﬁﬁ’%‘ m BRG
Prefeitura de , LacAL: A PACRE MARCONDES CAVALGANTE e Ga6.{ COM DESONERAGAD \aran
cap“‘ CLIENTE: RREFEITURA MUNICIPAL DR IGAPUI cripl  AEIRCOMTESONGRAGRO SO AR G
oo ara anle GEMPOSIGORS PROPRIAG " .
[ cop | PESCRIGAD w |
Bansficle
S+0 Caranfiafsequros 0.4
L Lucro ol
TOTAL 5,40
 Bespesas Indlretas
‘ AC Administragas central
DF Desposas financeirss
R Ristos
TOTAL
H Impostos
COFING 2,6
155 3,00
FI3 5,00
CPHE (4,50%, apenas quando tiver desanaragho INSE) 4E0
TOTAL 13,1

BDI = 24,55%

(1+AC+S+R+G)(1+DF)*(1+L)/(1-)-1

y

0rana Thais Freifas 8 (Fyes
E:_s"lf,;ﬂnh@ira Civil

CREA 061741955.0

CFE GE2.828. 40400

FREFEITURA MUNIGIPAL DE IGAPUI-CE Pagir
CNPJ-10.393,.593/0001-57



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OERA! ‘ REF?RMA. AMPLIAGAO B IMPMNTAFAD DE GRAMA BINTETIGA DATA 1 144)1/2020 BbI : 24,65% ‘ ‘
5 D& EETADIG MUMIGIPAL DR ICASUL: e : Ry g e RRRL
poefeitura de, LOCAL: l RUR FADRE MARCONDES CAVALCANTE Ccemrma 00 OM DESONERAG 20 i
(‘: apﬂ,ﬁ BLIENTE:! PREFEITURA MUNIGIFAL DE eapul RibARI 20153408 GOM DESUNERATAT ¥5.20% 48,69
e i it \ COMPOSGDES PROPRIAS mﬁﬁh
L— con | DESCRIGAD | HORA% | MBS J:‘ﬂt% g J‘E
A GRUPO A ]
Al REE] .00 000" /
T AZ SES 1,50 7 50 \”“”AR
T A3 EENAI 1,68 1,00
A4 INCRA 0,20 020
AR SESRAE 4,80 0,60]
A8 Salano EouCagao 7,50 2,501
AT Seguro Contra Acidentes de Trabatho 200 3,00
AB FGTS 8,00 B.00)
B TOTAL 16,80 l 16,80
g GRUPD B
T B Pescanso Semanal Remunerado 17,25 G.00]
" Bz Feriados 271 0,001
= B3 Auxitio - Enfarmidade 0.92 0,71
B4 13% Saiario 10,83 8,33
B85 Licenca PaternidadE 0,07 0,08
T B6 Faltas Justificadas .72 0.56
BY Dias de Chuvas 1,55 4,00
Ba Auxilio Andente de Trabalho 0,71 5,09
T BS Fénas @ozadas 9,18 Fo7
B1C Zalario Maternidade 0,43 5.02]
TOTAL 44,97 1@
c GRUFO G
¢l Aviso Prévio Indenizado 5 50 4,31
T2 Fviso Prévie Trabathado 013 0,10
T C3 Earias Indenizadas 4,50 739
. C4 Baposio Reseisao sem Justa Causs ER 570
| G5 Indenizacio Adicional 0,47 0,36
TOTAL 15,41 1 'Bﬂ
D GRUPGD
D1 Bainodenoa de Gropo A sobre Grupo B 758 2.351
L b2 Beincidéncia de Grupo A sobre Avisa Pravio Trabathado e Ratncidéncia 0,47 0.36
do EGTS sobre Ayiso Prévic Indenizado
TOTAL 8,02 3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D Lomma ih ﬁlS Frefias o UER

Enoenheira Civil
CREA 061?419% -0
CPPF 082.929.104-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPULGE
CNPJ:10.392,803/0001-57

Pagina
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A

otagdo de Responsabilidade Técnica - ART . , ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ﬂ%&@& @% ‘ NO CE2020059522‘§3

tonselho Ragional de Engenharia & Agronomia do Ceara
COMPLEMENTAR &
CE201B0371 umcmq
i

1, Responsavel Téchito .
LORENA THAIS FREITAS DF OLIVEIRA
Tiiulo profigsional; EMNGENHEIRA CIVIL RMND 0617419680
Ragistro: 334545CE

. 2. Dados do Comrato ..

Contratemie: MUNICIFIG DE 1CAPUIT CERIGNP: 10.393.593/0001-57
PRAgA ADAUTO ROSEC he, 228

Complemsnta: Bairro: CENTRO

Cigade: IcAPUT UF. CE CES: 62810000

Conirate: Nio sspecificado Celebiado e

valor: BS1.324.819,40 Tipo de cantratante; Passoa Jurldica de Direito Pablico

Acho Instilugional NENHUMA - NAD OBTANTE

e . Dadas da Ohra/Servigo

RUA PADRE MARCONDES CAVALCANTS N BN

Gomplement Bairro, CENTRO

Cigade: 1ICAPU UE: CE CER: 62810000

Batg de Inicio: O 1172019 Bravisio da término: 212020 toordenadas Geograficas: 0,8

Firalidade: SEM DEFRIGAD Cadigo: Mo Especificado

Proprietario: MUNICIPIO BE ICAPU CPRICNP: 10.395.583/0001-57

e A Atlvidacie Téenica

16 - Elaboragio Cuantidadis tinidade
80 - Frojeto = GONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES = DB VEDAGAO = #1,1.8.7 - EM ALVENARIA 6,714,659 ma
45 - Elahoracho de orgamenla = CONSTRUGAD Civit = EDIFICACOES = DE VEDAGAO » #1.1.8.1 6,714,689 m2
- EM ALVENARIA

19 - Fscalizagio Cruantidade Unidade
&0 « Fiscalizagho de obra = CONSTRUGAD CIviL = EDIFICAGOES = DE VEDAGAD = #1,1.8.1-EM 6.714,5% m2
ALVENARIA

Apts a concluséo das atividades técnicas o profissional devard proceder a baixa detia ART

5. Ohservagbes

ART DE ORCAMENTO, PROJETD, FISCALIZAGAD DA OBRA DE REFORMA, AMELIAGAD € IMPLANTAGAD DE GRAMA SINTETHC A DO
2aTABID MUNMIGIFAL DO MUNIGIPIO DE ICARUIGE.

_ &, Declaragoes

- Deciarn qué #stou Cumprinde as regias de acessibilidade previslas nas normas 1&cnicas da ABNT, na legistagho papecifica e no decreto n,
5296/2004.

7. Entidade fe Clagse .

MENHUMA -~ NAD OFTANTE
8. Assinaturas . — { ww
Declars serem vardadairas A5 informaches stima LORENA THALS FREITAS a4 QL'IVEERA- CPE; 032.529.104-03
~ ! r
Leospuu) A s Aunh e A0 ;
Loeal data MUNIGIPIO DE ICARUTL « CNF S 10,343, 803000 =57

. B nformagdes
A ART & vaiida somenle quahdo guitada, mediants apresentagiic do comprovante do pagamento ol conferancla no site do Grea,
* Soments & considerada vatida a ART quande estiver cadastrRda no CREA. quitada, pussuir as aszinaturas orlginais do profiesional e coniratante.

e 10, VaIGP -
valor da ART: R§ 88,78 Registrada am: 2110172020 Valor pago: R$ 86,78 Mossg Ndmera: 8213802865

A autenticidade desta ART pode saF varificaga e htms:i.‘craa—cu.ai:ac.qam.br/puhlimf, corn 3 chaver aZwis
{raprosen g A7HBA020 As 14:30008 por: , Ip: 18810738228

N B DT iRlerunoscoi@e Sa0n. er.Y CRE A~ CE
Tel: (95) 34535800 Far (85) 34585804 s R




ESTADO DO CEARA

prefeiturs ds - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
icapul

PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 2020.06.11.01

ANEXO 1X ~ MODELOQ DE DECLARAGAOC DE ELABORAGAO INDEPENDENTE
DE PROPOSTA
(juntar com a proposta de pregos)

(identificagao completa do representante  da licitante), como representanie
devidamente da Empresa ,
inscrita sob o CNPJ n® __ / -, sediada na Rua :
n.° , bairro . na cidade de , Estado

, CEP: -, Fone: _, Fax .,
doravante denominado Licitante para a Tomada de Pregos n°. 2020.06.11.01
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°. 2020.06.11.01
foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o contetdo da proposta nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da referida Tomada de Pregos, por
qualquer meio ou por qualguer pessoa;

(b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de
Tomada de Preges ne. 2020.06.11.01 nao foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitagao, por qualquer
meio ou por gualquer pessoa,

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por gualquer pessoa, influir na deciséo de
gualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Pregos n°.
2020.06.11.01 quanto a participar ou nio da referida licitagao;

(d) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagac n&o sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Precos n°.
2020.06.11.01 antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao,

(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da licitagao sypracitada
n&o, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualguer integrante do Municipio de Icapui antes da abertura oficial das
propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensado desta declaracao e que detem
plenos poderes & informagoes para firma-la.

,em de de

~Trepresentante legal do licitante, com entificacao completa)

Fraca Adaute Roseo, N® 1229 = jeapuilGE ~ 62.810-000
Telefax (0 xx BB) 3432 1340 - CNPJ 40,383 593/0001-57

www icapul.ce.gov.br




ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Lhrmar and ki

PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PREGOS N° 2020.06.11.01

ANEXO X - DECLARAGAOQ DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(Juntar com 0% documentos apresentados para habilitag@o}

(PAPEL TIMBRADQ DA EMPRESA)
tocal e data

A
Comissao Permanente de Licitagao — CPL.

lcapui-Ce.
Ref: TOMADA DE PRECOS N° 2020.06.11.01

(NOME DA EMPRESA) _ ~ CNPJ n° ,
sediada (endereco completo) __ Declara, sob as penas da
lei, que até a presenté data inexistem falos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatéria, clente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

Local e data

Nome do representante L egal
CPF N° -

——

Praga Adauto Rosew, N° 1229 = lcapui/CE ~ 52.810-000
Telefax {0 xx B8) 3432 1340 - GNPJ 10.393.5931‘000‘1-57

m.lcapui.ce.gov.br




ESTADO DO CEARA

pretattura de . PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
icapu

KZmW' ama iR

PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 2020.06.11.01

ANEXO X! -~ MODELO DE DECLARACAO DE ME E EPP
(juntar com 08 documentos apresentados para habilitagao}

A Comisséo de Licitacao
Endereco.
Ref.: Proposta para execugao das obras do ___(nome da obra)___.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA) __, (n° do CNPJ}, sediada
(endereco completo) . por intermédio do  seu
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n°
e do CPF n° ___, firmado abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de
participagéo na Tomada de Precos n.° 2020.06.11.01que cumprem 0s requisitos
legais para a qualificagio como (___microempresa ou empresa de pequeno

B —

porte__ ), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos
472 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragbes da Lei
Complementar 147/2017, em especial quanto ao seu art. 3°, ndo estando incurso
nas exclusoes de que trata o § 4° do citado artigo.

___{localidade) __, em de ge

(assinatura)
(nome por extenso)
___(cargo) .

Telefax (0 xx §8) 3432 1340 - CNP 10.393.593/0001-57

Praga Adauto Roseq, N* 1220 = lcapuilGE - 62.810-000
www.lcapul.ce gov.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PRECOS N° 2020.06.11.01

ANEXO Xl - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXIil, DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO FEDERAL
(juntar com 08 documentos apresentados para habilitagéo)

(NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereco
completo) ~ por intermedio do seu representante legal o{a) Sr.(a)
. portador(a) da Carteira de |dentidade n® e do CPF n° , firmado

abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de participagac na Tomada de Precos
ne. 2020.06.11.01que para fins do digposto no INciso V, artigo 27 da e 8.666/93, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1899, e o gue
dispoe o inciso XXXl do Art. 7° da Constituigao Federal, que nao emprega menor
de dezoito anos em trabalho poturno, perigoso ou insalubre e naoc emprega menor

de dezesseis anos.

Ressalva (marcar 0 campo devido):
() Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz;
( )} NAQ emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Praga Adauto Roseo, N° 1220 - icapui/CF - §2.810-000
Telefax {0 xx 88} 3432 1340 - CNPJ 10.393.593/0001-57

www tcapui.ce,qov.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PREGOS N°, 2020.06.11.01

ANEXO Xt -~ MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL
(juntar com OS documentos apresentados para habilitagio)

(PAPEL TIMBRADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE)
Local e data

A

Comisséo Permanente de Licitagdo - CPL

lcapui-GE, de _ de 2020,

Ref. TOMADA DE PREGOS N°® 2020.06.11.01

Prazados Senhores,

Pelo presente declaramos expressamente que a empresa a seguir qualificada
através de engenheiro devidamente credenciado pela mesma, visitou o local e @
regiao onde serao executadas as obras/servigos referenciadas, e tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais que possam influir
direta ou indiretamente na @xecucao dos mesmos.

Qualificagdo da Empresa:

Nome:

Endereco:

Responsavel Técnico!

Engenheiro Representante:

.............................................................................................................

.......................................................

Praga Adauto Rose, N° 1229 = lcapu/GE - 62.810-000
Talefax (0 xx 88) 3432 1340 - CNPJ 10.393,583/0001-57

w,icapui.ce.uov.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 2020.06.11.01
ANEXO XIV - TERMQ DE DESISTENCIA RECURSAL

A  Empresa CNPJ n.t° . por
intermédio de seu Representante Legal, 8r.

__ {conforme documento em anexo), no
presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de gualquer recurso
cabive! relativo & fase assinalada acima, referente a fase de (Habilitagdo efou
Proposta) da Tomada de Pregos n°. 2020.06.11.01, promovida pela Secretaria de
Esgporte e Juventude, de acordo com o Artigo 43, Il da Lei n. 8.666, de 21/06/93,
alterada pela Lei n.° 8.883/94.

de de 2020.

(assinatura)

Praga Adaute Roseo, N® 1229 = lcapui/GE — 62.81 0-000
Telefax (0 xx 88) 3432 1340 - GNP 10.392.593/0001-57
wwow.icapui ce.aey.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 2020.06.14.01

ANEXO XV - MODELO DE TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM O
EDITAL

A Empresa ___ __CNPJ n.° _ _ . declara ter
conhecimento integral do teor deste Edital e Anexos, e que NAO teve duvidas na
interpretagao dos quantitalivos e detaihes construtivos, hem como das
recomendacdes constantes nas presentes especificagoes, Projeios e Planilha
Orcamentaria. Da mesma forma, esta ciente de que as especificagoes tecnicas
prevalecem a grafica (desenhos).

Cidade-UF, ____de de 2020.

T Asenatura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Praca Adauto Roseo, N’ 1229 - lgapuilCE — §2.810-000
Telefax (0 xx 88) 3432 1240 - CNPJ 10.393.583/0001-57

www.icapui.ce.gov.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020

TOMADA DE PRECOS N°. 2020.06.11.01

ANEXO XV1 - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

A Comissao Permanente de Licitag&o — CPL.
Av. 22 de janeiro, 5183 - Ceniro - lcapui - CE.

Ref.: Execucgdo da obra de reforma, ampliagéo e implantagéo de grama sintética do
astadio municipal de lcapui-CE, conforme condicdes e exigéncias impostas no edital
@ SeUs anexos.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), (inscrig@o estadual), sediada
_{enderego completo), __(CEP)_, por intermédio do seu representante iegal o(a)
Sr.(a) , _(cargo)_, partador(a) da Carteira de |dentidade n° e do CPF n°
. (e-mail)__, residente e domiciliado no __(endereco completo)___, firmado
abaixo € gue sera o responsavel pela assinatura do contrato, tendo examinado as
condigdes do edital & dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as
obras previstas no mencionado  edital, pelo  prego total de RS

.......................... TS

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do focal onde serdo executadas as obras e
aceitamos todas as condigoes impostas pelo edital @ seus anexos,

b) cada obra sera executada e concluida no prazo maximo de 03 (irés)
meses, contado da emisséo da ordem de servigo,

¢) A garantia dos servigos sera de 05 (cinco) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucio de toda a obra;

) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de
60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

f) O pagamento deve ser afetuado na Conta corrente ___. Agéncia ___,

banco

g) Para contato com @ empresa, poderao ser utilizados os seguintes
meios: telefone n®__, fax n°e g-mail___

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira  um
compromisso de nossa parte, observadas as condigdes da Tomada de Precos.

"__(.'ocaﬁdade)w__n, em _ de __ de
__ (assinatura) ___
___(nome por extenso)___

_ {cargo)__

Praga Adauto Rosed, N 4229 = lcapui/CE — 52.510-000
Talefax (0 xx B8) 3432 1240 - GNPJ 10,.395.593/0001-57

Mw.icagui,ce.gcv‘br
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PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PRECOS N°. 2020.06.11.01
ANEXO XVII - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO XXX/ 2020

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ICAPUI
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E
JUVENTUDE, E A EMPRESA XXXX JOOOCK XXXX XXXXX
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Municipio de lcapui, pessoa juridica de direilo plablico interno, estabelecida a
Praca Adauto Réseo n’ 129G - Centro, Icapui- CE, inscrita no CNPJ sob o n®
10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Esporte € Juventude, neste ato

representada por seu Secretario, Sr. cememe JOravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, @ & @MPrESA ...ty , CNPJ
.............................. Ccom sede NA MU na cidade de
............................ , Estado . neste ato representada por seu
representante legal, Sl . CPE. e CRG .

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram © presente
Contrato decorrente da Tomada de Pregos n°. 2020.06.11.01.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.4. O objeto do presente contrato € a contratagao de empresa especializada
para execucao da obra de reforma, ampliagao e implantagéo de grama sintética
do estadio municipal de lcapui-CE.

1.2. Fazem parte integranie deste contrato, independentemente de transcricac.
124, O Edital relativo a Tomada de Pregos n.° 2020.06.11.01, com suas
especificacdes técnicas, plantas & anexos.

1.2.2. A proposta apresentada pela CONTRATADA na licitagdo, nos termos em
que ndo for contraria a este contrato e ao instrumento convocatério.

1.3. Na execucdo dos servicos serdo observados rigorosaments, ainda, os principios
basicos de engenharia, as normas do Sistema CONFEA/CREA's & da ABNT, o8
Projetos, bem como a legislagao aplicavel,

1.4. A execugdo deverd obedecer rigorosamente as especificagbes € demais
elementos t&cnicos relacionados neste instrumento, bem como Nos Projetos
respectivos, sendo que quaisquer alteragoes somente poderao ser realizadas se
apresentadas previamente e por escrito e, da mesma forma, aprovadas pelo
Contratante.

15 Caso haja necessidade de servicos complementares, resultantes de
modificacdes previamente aceitas, por escrito, pelo Contratante, estes serao
autuados em separado. Q pedido devera ser encaminhado ac Contratante, via
Fiscalizacao, com data de no minimo 05 (cinco) dias Uteis antes do término do
Gonirato, mediante orgamento apresentado ao Contratante que adotara 0s MesMmMos
critérios da proposta inicial,

Praga Adauto Roseo, N 1229 = lcapui/CE ~ §2.810-000
talatax (D xx 86} 3432 1340 - CNPJ 40.393,503/0001-57

ww.icapui.ae.gov br
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1.6. Os aditivos somente serao processados a partir de novos servicos solicitados,
com prévia autorizagdo, por cscrito, do Representante Lega! do Contratante, com
manifestacéo de disponibifidade orcamentaria do Departamento Financelro.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, PRAZO PARA EXECUGAQ DO
SERVICO E DA ENTREGA DA OBRA

2.1. A vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogacao nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigagbes acessoérias, especialmente as decorrentes de correcao
de defeitos.

20 A empresa vencedora tara o prazo de 05 (cinco) meses, para a execucéo total
da obra, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, expedida pelo
Secretario de Infragstrutura € Saneamento, podendo ser renovado na forma do art.
57, § 1° e incisos @ § 2°, da Lel Federal n° 8.666/93.

2.3, Qs atrasos na exccucdo dos servigos, nos prazos de inicio e conclusao,
somente serao justificavels quando decorrerem de casos fortuitos, de forca maior ou
de fatos de responsabilidade do Contratante, desde que comprovados na época
oportuna pela Contratada, dentro da vigéncia do prazo contratual. Da mesma forma,
no caso de evento diverso, 0% atrasos poderao ser tolerados desde que
imediatamente justificados pela Contratada e devidamente aceitos pelo Contratante.
2 4. A entrega provisoria da obra ocorrera com a conclusao da Gltima etapa
determinada conforme projeto basico anexo, mediante ateste pelo Responsavel
Tecnico da Secretaria Municipal de Infraesirutura Saneamento, quando entao
estara autorizado © pagamento da dltima parceta, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

25 A entrega definitiva da obra ocorrera em 90 (noventa) dias apos a data da
entrega provisoria, mediante termmo circunstanciado e liberacio de engenheiro da
Secretaria de Infragstrutura e Saneamento responsével pelo presente projeto,
quando devera ser realizada vistoria do local para que se verifique a adequacao do
objeto aos termos contratuais e a limpeza de todos os entuihos € sobras de
materiais da obra.

2.6. A constatagdo de qualguer iregularidade na vistoria, atribuida ao servico
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva e & liberagao da garantia
prestada.

2.7. O recebimento provisoro ou definitivo ndo exclul a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servico, nem tico-profissional pela perfeita
execusao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA TERCEIRAC - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAGCAQ
ORGCAMENTARIA

5.1, Os recursos financeiros sergo o proveniente do Estado do Ceara, atraves da
Superintendéncia de Obras Publicas — SOP-CE/ Convénio N° 02/2020 - MAPP: 631
e proprio do Municipio.

3.1 4. A CONCEDENTE disponibilizara o montante de R$ 1.200.000,00 (um mithao e
duzentos mit reais).

242, O CONVENENTE disponibilizara a titulo de contrapartida o valor de R$
111.481,99 (cento e onze mil, guatrocentos & noventa e um reais e noventa & nove
centavos).

Praga Adauto Rosedq, N° 4228 = lapuilCE ~ £2.810-000
Tejafax (0 xx 88) 3432 1340 - CNPJ 40,393.593/0001-57

ww,iuagui.ge.gcw‘br
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3.2, As despesas decorrentes na execucdo do Contrato relativo ao presente Edi
correrao por conta do orgamento do exercicio financeiro de 2020, consignadas na
dotagdo orgamentaria ne 11.02.27.812.1901.1.052 - Elemento de Despesa

4.4.90.51.00.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO

41 0O Contratante pagara a Gontratada, pela execugao do objeto deste Contrato, 0
preco fixo e irreajustavel correspondente a0 valor de ... . prego este que
representa o valor global deste Conirato.

42, O preco fixado nesta clausula compreende todas as despesas diretas e
indiretas, necessarias a perfeita execucao do objeto do presente Contrato, nao
sendo devido pelo Contratante nada mais em contrapartida a0s servigos ofa
contratados.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

51. Os pagamentos dos servicos Serao efetuados, observadas as seguintes
condigdes:

5% 1.1. Medigbes provisorias, cumulativas e medigao final dos servicos procedidos de
acordo com as instrugdes para oS servicos de medigdo de obras vigentes,

5.1.2. Entre duas medigdes nao poderao decorrer menos de 30 (irinta) dias, exceto a
inicial e a final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias;

51.3. De cada valor, proveniente de medicao, sera feito © pagamento, mediante
fatura, em moeda corrente nacional;

5.1.4. Os guantitativos dos servicos relacionados nos orgamentos gue compdem 08
anexos deste edital, para efeito de pagamento, deverao ser considerados apenas
como previstos, nao importando em obrigagéo do Municipio de autorizar sua
execucdo integral respeitados o limites de acréscimo efou supressao previstos no
art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

5 1.5 As medicdes dos senvicos serdo obrigatoriamente assinadas com identificagac
pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de lcapui, responséavel pela Obra,

51.6 Os servigos serao aferidos mensalmente com medicdo no Glimo dia Otil de
cada més de execugdo dos servigos.

52. No ato da apresentagao de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada devera
comprovar, mediante a apresentagdo das respectivas certidoes, o adimplemento
com a Seguridade Social - INSS e com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unida), com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico — FGTS (Certidao de Regularidade do FGTS - CRF), e com as
Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certidoes Negativas de
Débito Estadual @ Municipal Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, (Certid&o Negativa de Débitos TRT). E os seguinies

documentos:

521, Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no
periodo;

5272 GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente;

523 GPS, vinculadas a matricula no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados gue trabalharam na mesma,
52 4. CND da obra, sob pena de retencéo e regularizacao de parte da Contratante,
com respectivo desconto no pagamento,

Praga Adauto Roseo, N* 1226 - lcapul/CE - 62,51 0-Qua 3
Telefax (0 xx §8) 3432 1340 - CNPJ 10,363.593/0001-67 4

wwwr.icapui,ce.gov.be
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5.2.5 Declaragdo com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra
no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com & Legislacio Trabalhista &
Previdenciaria em vigor no Brasil.
- Nos aspectos previdenciarios serd observado o que dispde a Legislagdo vigente.
Caso o vencimento do prazo da liquidagao da fatura ocorrad fora do calendario
semanal ou de expediente bancario, imediatamente posterior ao vencimento, nao
incidindo qualquer compensagao financeira neste periodo.
5.3. O pagamento sera efetuado, exclusivamente, através de crédito em conta
corrente, em nome da Contratada, em Banco de sua escolha, tais quais 08 dados
informados quando da contratacao, mediante apresentagéo da Nota Fiscal atestada
e visada pelo setor competente da Administragdo Municipal de lcapui.
5 4 Nao serdo admitidos adiantamentos e 08 pagamentos nao realizados no prazo
previsto neste Contrato, no caso de eventuais atrasos, causados pela Gontratante, ©
valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios apurados desde a data
devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a Taxa Referencial - TR ou
outro indice gue vier a substitul-la, calculados, pro rata tempore, sobre o valor da
fatura, medianie a aplicagao da seguinte formula:

EM: { ( 1+ TR/100) n/30 - 1} x VP, onde!

TR = percentual atribuido a Taxa Referencial - TR;

EM= Encargos Moratorios;

VP= Valor da parcela a ser paga,

N= Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento.

5 4.1. As certidbes para comprovagao de regularidade deverao ser apresentadas em
cépias autenticadas ou exibidas com os originais e s6 serdo aceitas com prazo de
validade determinado no documento ou com data de emissdo ndo superior a 60
(sessenta) dias.

5472 Serao sobrestados 08 pagamentos, até que a Coniratada regularize a
situacio, quando nao forem apresentados 08 documentos previstos no item 5.2.
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes;

5.5. O prazo de pagamento sera sUspenso se 08 servicos nao estiverem de acordo
com as especificactes estipuladas neste instrumnento, casos em gue 0 prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizagéo pela Contratada.

56. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enguanto pendente de
liquidagao qualguer obrigagao financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

56.1. Do montante devido 4 Contratada poder8o ser deduzidos os valores
correspondentes multas e/ou indenizagdes impostas pelo Contratante.

5.7. No que concerme a retencdo na fonte do imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre 0 Lucro Liguido (CSLL), da
Contribuigdo para 0 Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuico para o PIS/PASEP, serao aplicados os ditames da instrugao Normativa
SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que
dispoe o artigo 4° da referida Instrucéo e, portanto, dependendo do ¢aso, 0% Anexos
0L I efou [V desta.

5 8. O Contratante procedera, ainda, & retengdo da contribuicéo previdenciaria em
favor da Previdéncia Social, nos termos do que estatul a Lei n° 9.711, de 20 de

Praga Adauto Roses, W? 1229 = loapui/GE — §2.810-000
Taletax (0 xx 58) 3432 1340 « CNPJ 10,393.693/0001-57

mwuicapui.ae.gov.br
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novembro de 1998, e instrugao Normativa n.° MPS/SRP n° 3, de 14 de julho e
2005,

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUGAO DO OBJETO

61. A responsabilidade pefa qualidade das obras, materiais € $ervigos
executados/fornecidos e de inteira responsabilidade da empresa contratadas para
esta finalidade, inclusive a promogao de readequacdes, sempre que detectado
impropriedade que possam comprometer a execugao do objeto contratado.

62. A execugio do objeto sera acompanhada € figcalizada de forma a garantir @
regularidade dos atos praticados & a sua plena execugao, respondendo a
Contratada pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou doio na
exccucdo do objete, néo cabendo a responsabilizagio do municipio por
inconformidades ou irregularidades praticadas pela Contratada, salvo nos casos em
que as falhas decorrerem de omissao de responsabilidade atribuida ac municipio.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7.1. A Contratada, opta por apresentar como garantia de execugio de obra, &
modalidade ... (indicada no momento da assinatura do
contrato), nos termos do art. 56, §1°, da Lei n° 8 666/1993, correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre O valor do contrato, A garantia devera ser apresentada
em até 10 dias apds a emiss@o da Ordem de Servigo, sob pena de aplicagdo da
multa prevista na Clausula Décima Primeira do presente instrumento.

7.2. A garantia podera, a critério da Administracao, ser utilizada para cobrir
eventuais multas efou para cobrir 0 inadimplemento de obrigagoes contratuais,
sem prejuizo da indenizacdo eventualmente cabive!, Nesta hipotese, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos apés o recebimento da notificaga@o
regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

7.3, A garantia ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solugao
das pendéncias administrativas ou judiciais;

7 4. Sem prejuizo das sangoes previstas na lei e neste Edital, a nao prestagao da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

7.5. A garantia sera restituida, somente, apos o integral cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais, inclusive recothimento de multas e satisfagio de
prejuizos causados a Contratante.

7 8. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagac, a
Adjudicataria obriga-s¢ a fazer a respectiva reposicao No prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis contados da data em que for notificada pelo Municipio de
jcapul.

7.7. Na hipotese de prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada
devera apresentar prorrogagéo do prazo de validade da garantia efou
complementacdo da mesma, para o caso de utilizagdo de fianga bancéaria ou
seguro garantia,

CLAUSULA OITAVA - DOS CASOS EORTUITOS E FORGA MAIOR

8.1 Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, 0% pedidos de
prorrogacéo de prazo serdo encaminhados por escrito @ Contratante, 1 (um) dia
apas o evento, com justificativa circunstanciada.

Praga Adauto Roseo, N 4229 = leapuilCE = 62.810-000
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8.2, A simples ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogagao do prazo, exce
quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente
comprovados, inclusive através de boleting meteorologicos, e aceitos pela
Contratante.

GLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO

9.1. Cabe ao Contratante, atraves de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagao de todas as fases da execugdo dos servicos e do
comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da obrigagao desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.

0.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos 0s métodos e processos de
inspecao, verificagao controle a serem adotados pelo Contratante.

0 3. A existéncia & a atuacéo da Fiscalizacdo do Contratante em nada restringe a
respongabilidade dnica, integral & exclusiva da Contratada, no que concerne ao
objeto contratado e as suas consequéncias e implicagbes proximas ou remotas.
9.4. O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o que for executado em
desacordo com o edital e o contrafo.

9.5. A Fiscalizagio do Contrato astara a disposicéo da Contratada para fornecer
informacdes, necessarias ao desenvolvimento dos servigos contratados.

9.6. O Fiscal do Contrato tera plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e gualguer
direito do Municipio.

97. O Fiscal do Conirato exigira os prazos € guantitativos estabelecidos no
Anexa il e 1.

0 8. A Fiscalizacio do Contrato tera acesso a todos os locais onde 0s servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualguer direito do Municipio tais
comao:

9.8.1. Recusar servigos gue tenham sido executados em desacordo com as
condicbes estabelecidas;

9.8.2. Solicitar a substituicdo de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente;

9.8 3. Proceder a verificagéo e a aprovagdo dos documentos de medigdo dos
servicos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada;

9.8.4. Sustar o pagamento de guaisquer faturas da Contratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da Fiscalizacdo do Contraio amparadas em
disposicbes contidas no Contrato, até a regularizagao da situacao. Tal
procedimento sera comunicado por escrito & Contratada;

9 8 5. instruir a Contratada quanto & prioridade dos servicos a serem executados,
9.8 6. Emitir o "Termo de Recebimento Provisério e Definitivo do Objeto”;

9.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotagéo de Responsabilidade Técnica -
ART. do CREA, ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, do CAU do
responsavel técnico pela mesma,

9.8.8. Exigir que 08 responsaveis pela execucao das obras publicas observem as
exigéncias legais sobre a documentacao e procedimentos necessarios, a
exemplo de: comprovagao de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador
de servigcos; Anotagbes de Responsabilidade Técnica, ete.;

Praga Adauto Roseq, N° 1228 - lcapui/CE -~ 62.810-000
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9.8.9. Exigir que duranie a execucio seja providenciado Registro de Qcorréncia
(Diario de Obra), afetuando as necessarias observagbes sobre as ocorréncias,

g 8.10. Emitir relatério que demonstre que a fiscalizacao procede & rigorosa
medicao das etapas ja concluidas, para liberagéo de pagamentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias enire 08
servigos medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, & Lei 8.666/93, art. 67, §
1%

9.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizag&o da obra (art. 16 da Lei
5 194/66 e normas do orgac contratante ou concedente);

9.9. O Municipio, atraves da Fiscalizagdo do Contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o perfodo contratual uma rigida e constante Fiscalizacao
sobre os servicos, inclusive gquanto ao pessoal da Contratada no gue se refere a
seu comportamento, capacitagéo e apresentagao.

910. A Contratada declara aceitar 08 métodos &  Processos de
acompanhamento, verificacdo e controle adotados pela Fiscalizacao do Contrato.
9.11. Cabera a contratada 0 fornecimento & manutengéo de um Diario de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos No local da obra, sendo gue, a
sua manutencdo, aguisicac e guarda sé@o de inteira responsabilidade da
Contratada, a gual devera entregar, diariamente, copia do Diério de Obra ao
Engenheiro Fiscal da Contratante, responsavel pela Fiscalizagao,

9.12. O servidor (Cargo/Fungao), servidor efstivo da Secretaria de Esporte e
Juventude, fica indicado, na forma do art. 67 da Lel n® 8.666/93, para
acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente Confraio.

CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Todos 0s encargos sociais, fiscals € parafiscais, taxas e emolumentes que
recairem sobre o Contrato OU decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, assegurando & Contratante o direito de a
qualguer tempo, examinar os documentos relativos a0 cumprimento dessas
obrigactes, bem como fiscalizar e exigir © atendimento das normas legais de
natureza fiscal e trabalhista.

10.2. A Contratada assumira integral regponsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos,
materiais & mao-de-obra, as instalacoes para a obra, pelo cumprimento dos
elementos técnicos fornecidos pela Contratante bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizagéo dos servigos, causados a Contratante ou a terceiros.
10.3. A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranca e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protegdo
individua! a todos 08 operarios, mesires, gspecialistas, engenheiros, fiscais e
visitanies, tais como: capacetes, calgados, luvas, capas & outros materiais
necessaros.

10.4. A direcao geral dos servicos, na forma da legislac@o vigente, serd da
incumbéncia de um profissional habilitado, com certidao do CREA, e mais
declaracdo gue 0 Mesmo & do quadro técnico da Contratada.

10.4.1. A Contratada devera manter no local dos servigos um preposto, com
experiéncia minima de 2 (dois) anos, aceito pela Contratante, que nao devera se
afastar do local de trabalho durante o hordrio normal de servigo.

Praga Adaute Roseo, N° 1229 - lcapul/CE - 62.§10-000
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GLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. As penalidades pela inexecucao (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-s¢
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

11.2. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, de outras sangoes cabiveis,
guando houver afastamento das condicdes contratuais ou das condigoes
técnicas estabelecidas.

11.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87
da Lei 8.666/93, sdo as seguintes:

1) adverténcia;

1) multa;

) suspensao temporaria de participagao em licitagoes,

V) impedimento de contratar com a Administragao por prazo nao superior a 02
(dois) anos €,

v) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao.

41 4. No caso de atraso na concluséo de parcela da obra, fica estabelecido, a
titulo de multa diaria, © percentual de 0,33% (zero trinta e {rés por cento) ao dia
até o limite de 10% (dez por cento) sobre a parceia néo executada.

41.5. Na hipStese de inexecucao do objeto desta licitagao, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal gue couber, ficara a contratada sujeita as
seguintes sangdes.

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo nao
executado;

b) suspensdo, pele prazo de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com ©
Municipio de lcapui.

11.6. A Contratada sera considerada inadimplente para fins de rescisao
contratual se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizacdo da Contratante,
deixar de executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a prestagdo dos
mesmos por um prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.

117 As multas e penalidades sao independentes, sendo que @ aplicagao de
uma Sancac nao prejudicard  a aplicagdo de outra, nem isentara a
responsabilidade pela ocorréncia.

11 8. As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
gquando for o caso, cobradas judiciaimente.

11.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, a licitante respondera pela sua diferenca, gue sera descontada dos
pagamentos aventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.1. A inexecucéo total ou parcial desie Contrato enseja sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais, inclusive © reconhecimento dos  direitos da
Adrninistracao, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lel 8.666/93 e
posteriores alteragoes.

12 2. A rescisao podera ser:

a) Determinada por ato uniiateral e escrito da Administracdo, nos Ccasos
enumerados nos incisos | a Xll e ¥Vl e XVl do artigo 78 da sobredita Lei;

by Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo Nno processo da
licitaggo, desde que haja conveniéncia para a Administragao,

c) Judicial, nos termos da fegislacéo.

Praga Adauto Regeo, N° 1 228 w loapul/GE - 62.,810-000
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12.3. Os casos de rescisdo serao formalmente motivados nos autos do processo,:
assegurado o contraditario ¢ a ampla defesa.
19 4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.
12 5. A muita ndo impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato
e apligue outras sangdes previstas na Lein® 8.666, de 21/06/93.
12 6. Quando a Contratante der causa a rescisdo contratual, além da perda da
caucdo € execucao e seus reforgos, sera responsavel pelas perdas e danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO

13.4. O servidor (Cargo/Fungao), sorvidor efetivo da Secretaria de Esporte e
Juventude, fica indicado, na forma do art, 67 da Lei n° 8.666/93, para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

14.1. A CONTRATADA obriga-se & aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 0s
acréscimos e as supressdes gue se fizerem necassarias, em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme disposto nas alineas “a’ ¢ "b"
do inciso 1 e § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

14.2. Considerando a Portaria Interministerial n® 424/2016, art. 66, |, j, a qual dispdes
que as obras de construcdo, exceto reforma ou obras lineares, deverao,
necessariamente, ser contratadas por regime de execuglo por prego global, nao
sera admitida a formalizagéo de termos aditivos de valores, quanto ao objeto licitado,
independente de eventuais falhas nos projetos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Deverdo ser seguidas as especificagdes gerais dos servicos, sendo que
todos os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, segundo as
normas técnicas brasileiras.

15.2. A guarda e zelo dos materiais depositados ficara a cargo da Contratada,
que devera repor aqueles avariados, guebrados, defeituosos ou furtados. Os
materiais depositados no local dos servicos e ja pagos nao poderdo ser retirados
do local. a ndo ser que haja ordem escrita da fiscalizacao responsave! da
Contratante.

15.3. A Contratada devera entregar limpo o local onde foram realizados 08
servicos, isto €, sem entulhos e sobras de materiais. Todos os transpories
internos ¢ externos de materiais € pessoal ficardo a cargo da Contratada,
devendo a mesma fazer remogao periddica do lixo entulhos para um local
determinado pela fiscalizag@o, onde nao venha a causar transtornos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAGAO

16.1. Firmado o presente contrato a Contratada, NAQ podera transferir, ceder ou
praticar qualquer outra forma contratual que signifique transferéncia do presente
contrato.

Praga Adaute Roseo, N® 1228 - lcapui/CE — 62.810-000
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CLAUSULA_DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE QUALIFICAGAO E
HABILITAGAO

17 1. A Contratada obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as
condicbes de qualificagao e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A gualguer
tempo & Contratante podera solicitar a comprovagao da habilitaggo e
qualificagdes em questdo, conforme Artigo 55, Inciso X, da Lei n° 8.666/93.

GLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

18.1. A Contratada reconhece 0$ direitos da Contratante, em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, conforme prevé o Artigo 55,
inciso 1X, do mesmo dipioma legal.

18.2. Fica acordado e entendido entre as partes que gualguer condigao deste
Contrato, que seja revogada por legisiacao, sera considerada néo escrita.
Eniretanto, o restante das clausulas deste Contrato permanecerao em pieno
gfeito.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

19.1. O CONTRATANTE devera encaminhar exirato deste Contrato e, se for o caso,
dos seus respectivos Termos Aditivos, para ser publicado na Imprensa Oficial, até o
quinto dia Gtil do més seguinte ao da sua assinatura, consoante disposicao contida
no paragrafo Gnico do art, 81 da Lei n® 8.666/1993.

19.2. Caberao ao CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a publicagao
do extrato do Conirato e dos Termos Aditivos gue porventura venham a Ser
firmados.

CLAUSULA VIGESIMA - DO REAJUSTE DO PREGO
20.1. Os pregos unitarios contratuais serdo fixos irreajustaveis por 01 (um) ano
contados do més da apresentacao da proposta.
20.1.1. Apés 01 (um} ano do més da apresentacao da proposta, 08 precos
unitarios serdo reajustados, de acordo com seguinie formula aplicavel na
conformidade das condigoes aqui preceituadas.
R =Poli-lo,

lo

Onde R & o valor do reajustamento; Po é o preco inicial dos servicos a serem
reajustados: li sa0 08 indices publicados pela revista "Conjuntura Econémica’ da
Fundacéo Getllio Vargas, referente ao més de execucao dos servicos e obras
apds 01 (um) ano do més da apresentagao da proposta; lo € 0 indice publicado
pela mesma revista, referente ao més de apresentacéo da proposta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
21.4. Por via deste instrumento contratual, o Contratante obriga-se, dentre outros, a.
24.1.1. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por
ela credenciada.

24 1.2, Efetuar, com pontualidade, o8 pagamentos & Contratada, apés ©
cumprimento das formalidades previstas no ato convocatério e neste instrumento.
21.1.3. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas deste Contrato.
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21 1.4, Anotar em registro proprio ¢ notificar a Contratada, por escrito, a Qcorréncia
de eventuais imperfeicdes no curso de execucdo dos servigos, fixando prazo para &
sua correcao.

21 1.5. Fornecer a Coniratada todos 08 esclarecimentos necessarios para execucao
dos servicos e demais informagoes que esta venha a solicitar para © desempenho
dos servicos ora contratados.

91.1.6. Informar a Contratada nome € ielefone do gestor do Contrato € seu
substituto, mantendo tais dados atualizados,

2417 Prestar as informagdes € 0OS esclarecimentos necessarios a0
desenvolvimento dos servigos.

21.1.8. Rejeitar no todo ou &m parte 0s servigos entregues, se em desacordo com 03
termos do Edital e Anexos e deste Contrato.

24 1.9. Determinar o afastamento imediato de profissionais que s€ mosirem
inadequados para conduzir ou executar servicos.

21.4.10. Suspender ou paralisar todo e qualquer servico em andamento gue nao
esteja sendo execttado dentro das normas técnicas vigentes & demais aplicaveis a
espécie,

24 1.11. Ndo aceitar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
Contratada para outras entidades sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiras, etc..
24 1.12. Encaminhar ao Didrio Oficial da Unido o extrato do Contrato e de seus
Aditivos, se ocorrerem, para publicag@o, arcando com as respectivas despesas de
publicacao.

54 1.13. Assegurar o livre acesso as areas envolvidas na futura obra, de pessoa(s)
credenciada(s) pela Contratada para a execucdo dos servigos necessarios,
prestando- ihes 0s esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.

21 1.14. Controlar, acompanhar & fiscalizar toda a execugéo do Contrato.

01 1.15. Esclarecer toda e qualquer duvida arguida pela Contratada.

21 1.16. Proceder ao recebimento provisério e, nao havendo mais pendéncias, ao
recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pelo Setor de
Engenharia da Prefeitura, nos termos da Lei n® 8.666/1993 em seu art. 73, inciso |,

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

29 1. Executar fielmente © contrato, de acordo com as clausulas avencadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial,

222 Pagar todos os tribulos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre os produtos e Servicos.

99.3. Manter, durante a execugéo do contrato, as mesmas condigdes de habilitag@o
no que tange a regularidade Fiscais, Trabalhista e Qualificagao Técnica.

95 4. Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressfes que
se fizerem necessarios no quantitativo do objeto desta licitagao, até o limite legal.
27 5 Executar o objeto contratado no prego, prazo € forma estipulados neste termo,
no edital e seus anexos.

29 6. Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrbes exigidos.

59 7. Ser responsdvel pelos dancs causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato.

22.8. Disponibilizar 0s equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado,
materiais e o que mais se fizer necessario para a execugéo do objeto.

22 9. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom
desempenho dos servigos em perfeitas condigoes de limpeza, uso € manutencao,

substituindo aqueles que n&o atenderem estas exigéncias.
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29.10. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra
empregada nos servicos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar
sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdenciarias
e fiscais, assim como 0s regisiros, seguros contra riscos de acidente do trabatho,
impostos e outras providéncias e obrigacoes necessarias a execugao dos servigos,
22.11. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislagao sobre segurancga,
higiene e medicina do trabalho & sua regulamentag@o devendo fornecer ags seus
empregados, quando necessario, os EPIl’'s de seguranca.

22.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos Servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagao,
defaitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens do Municipio, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos na via publica junto & execugao dos servicos.

22 13. Arcar com os custos de combustivel & manutencdo dos equipamentos que
porventura necessite utilizar.

22.14. Fazer Anotagdes de Responsabilidade Técnica referente & execucgdo dos
servigos contratados,

29 16 Manter o local de execugdo da obra permanentemente sinalizado, se
necessario, conforme CTB (Cdodigo de Transito Brasileiro), seus anexos €
resoluctes, em especial a Resolugao n® 561/80 do CONTRAN, visando a segurancga
de velculos e pedestres em transito.

99 16. Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remogio de entulhos e materiais remanescentes dando a devida destinacgao.

22 47. Corrigir e/ou refazer os servicos € substituir os materiais néo aprovados pela
fiscalizagio da Prefeltura, caso ©S mesmos néo atendam as especificagbes
constantes no Projeto Executivo.

29 18. Recuperar areas ou bens nao inciuidos no seu trabalho e deixa-los em seu
estado original, caso venha, como resuitado de suas operagdes a danifica-los.

22.19. Responder direta e exclusivamente, pela execugdo do objeto deste contrato
e, consequentemente, responder, civil e criminalmente, por todos os danos €
prejuizos que, na execucdo dele venha direta, ou indiretamente, a provocar ou
causar para o Municipio de icapui ou empregados, bem assim perante terceiros,
garantindo ao Municipio de lcapui direito regressivo por tudo o gue acaso tenha que
despender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive custos e
custas processuais.

22,20, Apresentar visto do CREA/CE e ou CAU/CE (Resolugbes n.° 266/79 ¢ 413/97,
CONFEA e Lei 12.378/2010 CAU/BR), da empresa & do profissional tecnico
responsavel, nos casos cuja circunscricao néo seja o Estado do Ceara.

29 24, Manter o diario de obra atualizado, e disponivel para fiscalizacao.

=

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
23.1. As partes elegem a Comarca de lcapui, Estado do Ceara, como Foro para
dirimir as questdes oriundas deste instrumento Contratual.

E, assim, por estarem de acordo e mediante a conformidade do presente
Instrumento, as partes a seguir firmam em 03 (trés) vias de igual teor @ forma,
para s6 um efeilo, na presenca de 2 (duas) testemunhas ahaixo firmadas.

Praga Adauto Roseo, N¢ 1220 - jcapui/CE - 62.810-000
‘Telafax (0 xx B8) 3432 1340 - CNPJ 10.393,593/0001-57

Muicgguhee.gnv.br
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XXXKXKXXKXKXXIXKKX ) Nome do Representante Legal
Secretariode ... Nome da Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.

Nome:

CPF:
2.
Nome:
CPF:
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Tetefax (0 xx B8) 3432 1340 - CNPJ 10.393.593/0001-57
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PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PRECOS N°. 2020.06.11.01

ANEXO XVIl — EXPERIENCIA E DECLARAGAQ DO RESPONSAVEL TECNICO

A:  (Enfidade de Licitagao)____
Endereco:
Ref.: Proposta para execucdo das obras do __ (nome da obra)_ .

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Precos n® 2020.06.11.01, ey,
___(nome do profissional)___, portador da carteira e registro o CREA ndmero .
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa _ (razao
social da Empresa Licitante) ___, como responsave! técnico pelos {rabalhos objeto

da licitagéo em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

ltemn | Descrigio da Obra N° Registro no CREA Empresa Executora

__(Local e Data)___

Profissional
(nome e assinatura)

1 Anexar os documentos comprobatérios dos servigos(atestados e certiddo de
acervo técnico), destacando os itens aqui relacionados.

2. Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra executada.

3. CREA ou drgao similar.

Praga Adauto Roses, N° 1229 - lcapui/GE - §2,810-000 gt
Telafax (0 xx 88) 3432 1240 - CNPJ 10.393.692/0001-57
www. icapul.ce.gov.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 025/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 2020.06.11.01
ANEXO XIX DO EDITAL - DECLARAGCAO DE HABILITACAO

(Licitante), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

., sediada na . representada por
, (hacionalidade), (estado civil), (profisséo), portador(a) da
Cédula de Identidade n® , inscrito no CPF sob o n°

, (residéncia e domicilio), DECLARA que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para habilitagio e sujeita-se aos termos e condigdes da Tomada
de Pregos n® 2020.06.11.01, estando ciente das penalidades aplicaveis em caso de
descumprimento ou declarac&o inveridica.

| ocal e data.

Nome e assinatura do representante legal

OBSERVACAO; ESTA DECLARAGAO DEVERA SER ENTREGUE AQ
PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO.

Fraga Adguto Roseo, N° 1229 = leapul/CE — 62,810-000
Telefax {0 xx 58) 3432 1340 - CNPJ 10.393.693/0001-57

www.icapul.ce.dov br



