ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE ICAPUI

EDITAL DE LICITAGCAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°, 016/2021
MODALIDADE TOMADA DE PRECO N°. 2021.06.11.01
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Infragstrutura e Saneamento
TIPO DE LICITACAO: Menor Prego

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pre¢o Global

REGIME DE EXECUGAOQ: Empreitada por Prego Global

DATA/HORA LIMITE PARA CADASTRO: até o dia 02/07/2021 as 13h30mim
DATA/HORA DE ENTREGA DQ(S) ENVELOPE(S): dia 05/07/2021 das 08h30mim
as 09h00mim.

DATA/HORA DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): 05/07/2021 as 09h15mim
LOCAL: Sala de Licitagées situada na Av. 22 de janeiro, 5183 — Centro — [capui -
CE, CEP: 62.810-000. ,

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na integra
sera fornecido aos interessados a partir de 18/06/2021, na Secretaria de
Administracdo e Financgas, Av. 22 de janeiro, 5183 — Centro — Icapui - CE, CEFP:
62.810-000, no horério das 07:30 as 13:30 horas, atravls do site
www.icapul.ce.qov.br

DATA DA EMISSAO: 11 de junho de 2021

DOTACAO ORCAMENTARIA N°. 08.01.18.543,1300.1.037

ELEMENTO DE DESPESAS N°. 4.4.90.51.00.

OBJETO; Contratagdo de empresa especializada para execugio dos servigos de
acessibilidade e monitoramento ambiental das estruturas de protecéo ¢ estabilizag@o
da linha da costa das Praias da Redonda e Barreira, no Municipio de lcanui-CE.

O Municipio de lcapui, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Praga
Adauto Roseo, 1229 — Centro, CEP; 62.810-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
10.393.593/0001-57, por intermédic de seu Secretario de Infraestrutura e
Saneamento, Sr. José Francisco da Costa, que no uso de suas atribuigdes legais,
torna publico, para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a
licitagao na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 2021.06.11.01, do Tipo MENOR
PREGO, sob a forma de execucao indireta por REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, conforme o Art. 45, § 1°, | e Art. 10, Hl, “a” da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes, com critério de julgamento definido pelo MENOR PRECO
GLOBAL, para a EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACESSIZILIDADE E
MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ESTRUTURAS DE PROTECAO E
ESTABILIZAGAO DA LINHA DA COSTA DAS PRAIAS DA EZDONDA E
BARREIRA, NO MUNICIPIO DE ICAPUI-CE, o qual observard os preceitos de
direito publico, a Lei n°. 8.666, de 21.06.1993, e suas alteragdes, Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Lei complementar n° 147 de 07
de agosto de 2014, pela Lei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2018,
demais normas pertinentes a espécie, o Cadigo Penal e subordinada &s condicdes
exigéncias estabelecidas nos memoriais descritivos e demais condigdes previstas
neste edital @ em seus anexos.

GLOSSARIO

Sempre gue as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em
quaisquer de seus anexos, terdo os seguintes significados:
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COMISSAO ou CPL: Comissido Permanente de Licitagao.
CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagcdo em favor da qual for adjudita
0 seu objeto.

CONTRATANTE/ADMINISTRAGAO: Secretaria de Infraestrutura e Sanszamento.
FISCALIZAGAO: Da Pessoa, devidamente nomeada pelo Secretario para a
realizagéo da fiscalizacéo do objeto desta licitag&o.

GESTOR DO CONTRATO: Representante da Secrefaria de Administragdo e
Financas para acompanhar a execu¢éo do contrato. |
LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.
ME/EPP: Microempresa & Empresa de Pequeno Porte

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital & contratagio de empresa especializada para
execucao dos servicos de acessibilidade e monitoramento ambiental das estruturas
de protecédo e estabilizagdo da linha da costa das Praias da Redonda ¢ Barreira, no
Municipio de lcapui-CE, discriminadas nos ITENS a seguir e conforme
especificagtes e demais elementos técnicos constantes nos Anexas deste EDITAL:

1.2. O valor maximo total para esta licitagdo é de R$ 475.372,64 (quatrocentos e
setenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinqusnia e quatro
centavos), conforme Projeto Basico, ANEXO |t deste Edital.

1.3. As obras de reforma aqui descritas deverfio ser executadas considerando
incluidos nesta o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos,
méo de obra e demais despesas necessarias a4 sua conclusdo, tudo de
conformidade com as especificaciies contidas neste edital e seus anexos (planitha,
memorial descritivo e projeto) e de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

1.4. Sera julgada vencedora a proposta que oferecer o menor prego global para a
execucao do objeto mencionado no item 1.1.

1.5, O Edital e seus anexos poderédo ser examinados e retirados, gratuitamente (em
midia digital), de 2.2 a 6.2 feira, das 07h30 as 13h30, na Secretaria de Administracao
e Financgas, na Comissdo Permanente de Licitagdio, na Av. 22 de janeiro, 5183,
Centro, em Icapul-CE, ou pelo site www.icapui.ce.gov.br. Para retirada das
planilhas, memoriais e projetos em midia digital na Comiss&o de Licitagao, os
interessados deverdo apresentar cd-room ou pendrive. Demais informagbes poderao
ser obtidas pelo telefone para (088) 3432-1400.

1.6. A forma pela qual deverfo ser executados os servigos licitados e as diversas
obrigagdes da licitante e da adjudicataria do objeto desta licitagao estZo registradas
neste Edital, na Planilha Orgamentaria (ANEXO 1), na Minuta do Contrato
(ANEXQ XVIIl) e demais Anexos que, igualmente, integra o dossié de informagdes
sobre a licitagéo.

2. DA ABERTURA, DIA, HORA, LOCAL, DO RECURSO FiNANCEIRO,
PROJETOS E PLANILHAS .

2.1. O recebimenio dos Fnvelopes n® 01 (um), contendo os Documentos de
Habilitagdo, e dos Envelopes n° 02 (dois), contendo a Proposta de Pregos, dos
interessados dar-se-a até as 9 horas do dia 05 de jutho de 2021, junto a Comissao
Permanente de Licitagdo do Municipio de lcapui, na Avenida 22 de janeiro, 5183 -
Centro - Icapui - CE - CEP: 62.810-000. P
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Credenciamento, a partir das 8h15min do mesmo dia, dar-se-a na sala Comiss&o o
Licitacdo a abertura dos envelopes contendo a documentagédo de habilitagéo,
havendo a concordancia da Comissdo Permanente de Licitacio e de todos os
proponentes, proceder-se-a hesta mesma data a abertura dos Envelopes n® 02 -
(dois) Proposta de Pregos das proponentes habilitadas.

2.2.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, n&o serdo admitidos ‘participantes
retardatarios.

2.3, Nao sera admitido, por qualquer motivo, modificacdo ou substituicdo das
propostas ou quaisquer documentos.

2.4. Nao havendo expediente na data marcada, a reunifo sera realizada no primeiro
dia Util subsequente, 8 mesma hora e local, salvoe por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

2.5, O objeto desta Tomada de Precos serd pago com recursos oriundos do Estado
do Ceara, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento do Estado e
Municipic de [capui.

2.6, O valor estimado foi calculado a partir das Tabelas de Prego da SEINFRA-CE e
SINAPI, disponibilizada na Internet através nos sites www.seinfra.ce.gov.br.e
hitp:/iwww.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Padinas/default aspx

2.7. Os servicos deveréo ser executados em concordancia com Memorial Descritivo,
Planilha QOrgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.

2.8. Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relacdo aos elementos tecnicos
instrutores, prevalecera na execucdo do objeto do contrato a seguinte ordem de
prioridade:

- Projetos e mernorial descritivo;

- Planitha de quantidade de servigos.

2.9. A planilha de quantidades e servicos serd meramente ilustrativa, devendo a
Contratada, desde o momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento
licitatorio até a execugdo do objeto, tomar por base os projetos constantes nos
anexos do instrumento convocatorio.

2.10. A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos
essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou servigo n&o exime
a coniratada da responsabilidade por sua execucdo, sem onus adicional para a
Contratante.

2.11. As planilhas serdo disponibilizadas junto a Comisséo de Licitagao do Municipio
de lcapui - CE, devendo a parte interessada apresentar algum reio de midia
gravavel (cd-room ou pendrive) para obté-los ou através do site oficial do Municipio
(www.icapui.ce.gov.br).

3. DAS CONDICOES PARA EXECUGAO E PRAZOS

3.1. Na execugdo dos servicos, objeto do presente edital, deverdo ser observados,
de modo geral, as especificacdes contidas neste Edital, bem como as normas da
ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memoriais Descritivos e oufras
pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes das instrugdes, recomendacdes e
determinagdes da fiscalizaclo e dos orgaos ambientais e de controle.

3.2. Os servigos deverao ser iniciados em até cinco dias apds a emisséo da Ordem
de Servico sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na

forma da lei n® 8666/93,
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Municipio, dar-se-a inicio da contagem do prazo de execucéo.

3.4. A contratada tera um prazo de 02 (dois) meses, contados a partir do aceite da
Ordem de Servico expedida pelo Secretario de Infraestrutura @ Saneamento, para a
execugdo integral dos servicos contratados.

3.5. O periodo de vigéncia contratual sera de 04 (quatro) meses contados da sua
assinatura.

3.6. O prazo contratual poderad ser prorrogado, em conformidade com disposto no
art. 57, § 19 e § 2° da Lei 8.666/93 ¢ suas alteracdes.

3.7. O recebimento dos servicos, apds sua execugdo e concluséo, obedecera ao
disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas aiteragdes.

4. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO DO EDITAL

4.1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos
devera solicita-los por escrito e enderegados 2 Comissado Permanente de Licitagao,
até 5 (cinco) dias tteis antes da data estabelecida para abertura dos envelopes de
habilitacgo, no seguinte endereco: Av. 22 de janeiro, n® 5183 - Centro - Icapui - CE -
CEP: 62.810-000. A Comissdo de Licitagdo respondera por escrito, as solicitagbes
de esclarecimentos recebidas tempestivamente e divulgara as respostas, incluindo
explicacfes sobre as perguntas, sem ideniificar sua origem, no site
www icapui.ce.gov.br ou em flanelégrafo junto a Secretaria de Administragio e
Finangas, ficando fodos os licitantes obrigados a acessa-lo ou consultar no
flanelografo exposto na Secretaria de Administrac8o e Finangas para verificar a
existéncia de esclarecimentos prestados posteriormente a publicagéo do edital.
4.1.1, A Comissdo Permanente de Licitagdo ndo se responsabiliza por solicitagdes
ou informacédes enviadas via e-mail, ou extraviadas ao se utilizar correios, fax ou e-
mail.

4.2, Qualquer cidaddo & parte legitima para impugnar edital de licitagac por
iregularidade na aplicacdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido ate 5
(cinco) dias Gteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitac&o.
4.2.1. A Administracéo julgara ¢ respondera & impugnacéo em até 3 (irés) dias uteis,
sendo as masmas divulgadas junto a Secretaria de Administragéo e Finangas.

4.3. O licitante devera efetuar o protocolo do pedido de impugnacéo do edital até 2
(dois) dias Uteis antes da data fixada para a aberfura dos envelopes dz habilitagao.
O pedido devera ser registrado juntc ao Sefor de Protocolo da Comissao
Permanente de Licitacdo — CPL na Av. 22 de janeiro, n® 5183 - Centro - Icapui - CE -
CEP: 62.810-000, no horario das 08h00min as 13h30min. Ndo serdo aceitos
pedidos feitos através de e-mail ou fax. O Municipio de lcapui nao se
responsabilizaré por pedidos enviados via correio por eventuais atrasos de entrega.
4.4. Acolhido o pedido de impugnacdo contra o ato convocatério, serd designada
nova data para a realizacao do certame, caso a alteracéo implique na formulagéo da
proposta.

4.5, Decaira do direito de impugnar, perante a administracio, os termos deste edital
de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da
abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipbtese
emn gue tal comunicacdo néo tera efeito de recurso.

5. DA REPRESENTAGAO
5.1. As empresas interessadas poderdo estar presentes por meio de um
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desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos envelopes, documento que%E
identifique como representante da Licitante; caso contrario ficara impedido de
manifestar-se e/ou responder pela empresa.

5.1.1. Entende-se por documento credencial:

a) Estatuto ou Contrato Social, guando a pessoa credenciada for SDGID gerente ou
exercer a administracao da pessoa juridica.

b) Procuragdo publica/particular da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa representar ¢ intervir em seu nome em qualquer fase desta
licitacdo (documentos originais ou copia autenticada).

b1} Acompanhada do Estatuto ou Conirato Social, CNPJ, documentos de
identificac@o do procurador.

5.1.2. As licitantes que se fizerem representar por procurador e cuje respectivo
estatuto ou contrato social estabeleca a assinatura dos sécios em conjunto devem
apresentar procuracdo assinada pelos soécios indicados no estatuto ou contrato
social, ndo sendo permitida assinatura isolada de apenas um deles.

51.3. Em sendo sdécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da licitante
proponente, devera apresentar cépia do respectivo estatuto ou contrate social, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagbes em
decorréncia de tal investidura.

5.1.3.1. Caso o estatuto ou contrato social da licitante estabelega a assinatura dos
socios em conjunto e a representacgdo for feita somente por um deles, alem do
documento descrito na alinea anterior, devera ser apresentado, conforme o caso,
instrumento pablico/particular de procuragéo, outorgado pelos demais socaos no
qual estejam expressos 0s seus poderes.

5.2. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuraggo legal, podera
representar mais de uma Licitante.

5.3. A nao apresentacdo ou incorrecao do documente de credenciamento, nao
inabilitard a licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar e
responder pela mesma, salvo as vias recursais.

6. DA PARTICIPAGAQ

6.1. Poderéo participar desta Tormada de Precos as empresas quer:

6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objetc desta licitagao,
devidamente cadastrada no Municipic de lcapui ou néo cadastrada, que atender a
todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacio.

6.1.2. Nao esteja sob faléncia, concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolucéo, liguidacdo ou em regime de consdreio, qualquer
que seja sua forma de constituicao e, n&o sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si.

6.2. Estarao impedidas de participar desta licitagéo direta ou indiretamente, além das
elencadas no art.9° da Lei n° 8.666/93:

6.2.1. As empresas e empresarios apenados com suspensdo tempordria de
participacao em licitagdo ¢ impedimento de contratar com Administragéo, verificando
inclusive junto ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas) -
www.portaliransparencia.gov.br.

6.2.2. As empresas declaradas inidéneas de acordo com o previsto no inciso 1V do
Art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 por érgéo ou entidades das administragbes diretas
ou indiretas, Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal, e que nao tenha
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sua idoneidade restabelecida, verificando inclusive junto ao CEIS (Cax .
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas) - www.portaltransparencia.gov.binZEARR
6.2.3. As empresas gue tenham em seu quadro funcional, servidor de qualquer
orgdo ou entidade vinculada ao orgéo promotor da licitag&o, bem como assim a
empresa da qual tal servidor seja socio, dirigente ou responsavel técnico.

6.2.3.1. Caso constatado, ainda que a posterior, tal situa¢do a empresa licitante
sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes
previstas no Art. 90 da Lei n® 8.666/93.

6.2.4. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, excefo na
condic&o descrita no §1°, Art. 8° da Lei n® 8.666 de 21/06/93 e suas alteragdes,

6.3, A participaco da licitante no presente certame implica a aceitacfo integral e
irretratédvel de todas as exigéncias deste Edital & Anexos, entre as quais estao:

6.3.1. Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua apresentacio.

6.3.1.1 O prazo de validade ficara suspenso pelo tempo necessario a conclusio de
eventuais diligéncias ¢ no caso de interposigdo de recursos, inclusive até seu
julgamento.

6.3.2. Prazo de garantia das obras sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua
entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Codigo Civil.

6.3.3. Nos precos cotados ja estdo inclusos impostos, contribuicdes, taxas, frete e,
se houver, seguro, bem como todos os demais encargos incidentes,

7. DA PARTICIPACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.

7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasifo da participagao
em cerfames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovacéo de regularidade fiscal (itens 9.2.3.3 (alinea “a”, “b"” e “¢”),
9.2.3.4, 9.2.3.5), mesmo que esta apresente alguma restrigao.

7.2. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera
assegurado, as mesmas, 0 prazo de 05 (cinco) dias uUteis, cujo termo inicial
cotrespondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogéaveis por igual periodo, a critério da Administra¢ao Plblica, para a
regularizacéo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do debito, e emissido
de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.2.1. A nae-regularizacao da documentagdo, no praze previsto no subitem 7.2,
implicara decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagéo.

7.3. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagao para
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-s2 por empate
aguelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas €
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial néo seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.3.1. Qcorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.3.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada, pela Comissdo, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo
maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusdo, e que devera ser entregue
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(um) dia util, contado da comunicacao do resultado favrada em Ata.
7.3.1.2. Nao ocorrendo a contratac&o da microempresa ol empresa de pegueno
porte, na forma do subitem 7.3.1.1, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 7.3, na ordem classificatéria, para
o exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 7.3.1.1.
7.3.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresenfados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte gue se encontre no intervalo estabelecido no subitem
7.3, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aguela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagao
neste certame licitatorio deverdo apresentar declaragéo (ver modelo no Anexo Xl),
em cumprimento ao Artige 11 do Decreto n® 8.538/2015, de que cumpre 0s
requisitos legais para a gualificagéo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
complementar n°® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 153, de
27 de outubro de 20186,

7.4.1. A falsidade da declaracdo apresentada objetivando os beneficios das Leis
Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016, caracterizara o crimme de que trata
o artigo 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais.

8. DA APRESENTACAC DOS DOCUMENTOS

8.1. Os documentos relativos & habilitacdo (Envelope n°. 01) e a proposta (Envelope
n®, 02) serdo apresentados em original ou por qualguer processo de copia,
devidamente autenticada por cartério competente.

8.2. Os documentos relativos 4 habilitagéo e a proposta dever@o ser entregues sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e
identificados apropriadamente, nos termos dos itens 9 (nove) e 10 (dez).

8.3. A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacaoc e
apresentacdo de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatorio.

8.4. Em circunstancias excepcionais, a Comissdo Permanente da Licitagao podera
solicitar a prorrogacéo do prazo de validade das propostas, por esctito, néo sendo
admitida a introducéo de quaisquer modificacdes na proposta.

8.5. No dia e hora previstos no subitem 2.1 deste Edital, os licitantes deverao
apresentar os documentos pertinentes & HABILITACAO e PROPOSTA, em
envelopes distintos e lacrados com cola, os quais serdo rubricados em seu fecho
pelos membros da Comissao Permanente de Licitagao - CPL e licitantes presentes,
permanecendo fechados sob a guarda e responsabilidade da CPL ai2 o inicio dos
trabalhos. '

8.6. A inversédo dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocagao da
PROPOSTA DE PRECOS no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO,
ou vice-versa, acarretara a exclusdo sumaria da licitante no certame.

9. DA HABILITAC}AO (Envelope N.° 1)
9.1. Os documentos relativos a habilitagao serao entregues & Comissédo Permanente
de Licitagao, em envelope devidamente fechado, contendo exataments os seguintes

dizeres: 7@
-,
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAQ
PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021
TOMADA DE PREGOS N.° 2021.06.11.01
OBJETO: EXECUGAO DOS$ SERVICOS DE ACESSIBILIDADE E
MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ESTRUTURAS DE PROTEGAO E
ESTABILIZAGAO DA LINHA DA COSTA DAS PRAIAS DA REDONDA E
BARREIRA, NO MUNICIPIO DE ICAPUI-CE. |

ENVELOPE N.° 1 ~ HABILITAGAQ

CNPJ:

RAZAO SOCIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: [ __ /2021

9.1.1. Os licitantes devem apresentar os documentos de habilitagao dispostos em
ordem de sequéncia, conforme solicitado no edital, preferencialmente com indice,
devidamente fixados e com suas folhas paginadas e rubricadas pela empresa
licitante.

9.2. Serédo exigidos dos licitantes, para fins de habilitagdo os seguintes documentos:
9.2.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pelo municipio e em plena
vigéncia, expedido ou atualizado até o terceiro dia anterior da data d= realizagéo do
certame (Artigo 22, Paragrafo 2°, da Lei Federal 8.666/93).

9.2.2. Habilitagdo juridica:

9.2.2.1. Registro comergial, no caso de empresa individual.

8.2.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos referentes a eleicdo dos administradores da
saciedade.

a) os atos constitutivos devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

9.2.2.3. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

9.2.2.4, Decreto de autorizagdo, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo drgao competente, quando a atividade o exigir,

9.2.2.5. RG e CPF do responsavel legal.

9.2.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
9.2.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ac seu ramo de
atividade e compativel com o objeto da licitagdo, em plena validade, podera ser
realizada mediante a apresentacgao da seguinie documentagao:

a) No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartédo de Inscrigao
Estadual ou Ficha de Inscrigdo Cadastral-FIC ou Documento de ldentificacao de
Contribuinte;

b) No caso do cadasiro de contribuintes municipal, através do Cartéo de Inscrigao
Municipal, Alvard de Licenga e Funcionamento ou Alvara de Localizacao e
Funcionamento.

%
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a) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser atendida pela
apresentacio da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos ao INSS, Tributos
Federais ¢ & Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Receita Federal do Brasil.

b) A comprovagdo para com a Fazenda Estadual devera ser feita afravés de
Certidao Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

c) A comprovagdo para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de
Certidéo Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

9.2.3.4. Certificado de Regularidade de Situacéo (CRS) perante o FGTS;

9.2.3.5. Certidao Negativa na Justica do Trabalho (CNDT)

9.2.4. Qualificacio econdmico-financeira:

9.2.4.1. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ditimo exercicio social,
inclusive com termo de abertura e de encerramento, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado héd mais de 03 meses da data de anrzsentacéo da
proposta.

9242 O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e arquivado na Junta Comercial,

9.2.4.3. O balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverao estar
registrados ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o tipo de empresa & apresentado de acordo com os incisos de “I" a "HI", ou
autenticado por meio do Sistema Publico de Escrituragéo Digital —~ SPED, para as
empresas que utiizem o sistemma eletronico de escrituragiio e gue tenham seus
documentos registrados na Junta Comercial, apresentado conforme inciso “IV":

l. sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no orgéo de
Registro do Comércio da sede ou do domicilio da licitante, acompanhado de copia
do termo de abertura e de encerramento do Livro Diario do qual foi extraido,
conforme disposto no § 2° do art. 5° do Decreto-lei n° 486/1969.

Il. sociedades empresérias, especificamente no caso de sociedzdes andnimas
regidas pela Lel n® 6.404/1976: registrado ou autenticado no érgdo ds Registro do
Comércio da sede ou domicilio da licitante e publicade em Didrio Oficial e em jornal
de grande circulacao ou copia registrada ou autenticada no orgao Nmpetente de
Registro do Comércio da sede ou domicilio da licitante,

Ill. sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessozs uurldlcas do
local de sua sede. Caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade
empreséaria, devera sujeitar-se as normas fixadas para as sociedades empresarias,
inclusive quanto ao registro no érgdo competente de Registro do Comércio da sede
ou domicilio da licitante.

IV. para as empresas que escrituram por meic do Sistema Publico de
Escrituragao Digital - SPED, impressdo dos seguintes arquivos gerados pelo
referido sistema:

a) termo de autenticag@o com a identificagéo do autenticador;

b) balanco patrimonial e demonstragdes contabeis;
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c) termo de aberiura e encerramento;

d) requerimento de autenticac&o de Livro Digital;

e) recibo de entrega de Livro Digital,
9.2.4.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copla
do balango de abertura ou copia do livro diario contendo o balangca de abertura,
inclusive com os termos de aberfura e encerramento.
9.2.4.5. Comprovacdo da boa situacéo financeira da licitante, que seré aferida pela
Comissdo com base nos indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (8G) e
Liquidez Corrente (LC), que serdo calculados e obrigatoriamente apresentados de
acordo com as seguintes férmulas:

|.G= Ativo Circulanie + Realizavel a Longo Prazo > 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = i, Ative Circulante, ............... »1,00

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

9.2.4.5.1, Os indices serdo calculados pela licitante e confirmados pelc responsavel
pof sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicacdo do seu nome e do
nimero de registro no Conselhe Regional de Contabilidade;

9.2.4.5.2. Serdo habilitadas as licitantes que extrairem e apresentaremn o calculo dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (8G) e Liquidez Corrente (L.C), com
o resuitado igual ou superior a 1,00 (= ou >1,00), calculados conforme as formulas;
9.24.53 A comprovagio é obrigatdria, mesmo que o resultado nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (8G) e Liguidez Corrente (L.C) seja inferior a
1,00.

9.2.4.6. No caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,00 nos Indices de
Liquidez Geral (L.G), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera
comprovar que seu capital social registrado e integralizado é de no minimo 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagao.

9.2.4.7. Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, ou liquidagée judicial,
ou de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria
certiddo, ou, ha omissdo desta, expedida a menos de 60 dias contados da data da
sua apresentacao.

9.2.4.8. Certidao Especifica de seu registro na Junta Comercial do Estado, sede da
flicitante, néo superior a 30 (trinta) dias,

9.2.5. Qualificagdo técnica: :

9.2.5.1. Registro da licitante junto ac Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) da regido onde a sede da licitante se localiza. No caso de empresa de outro
Estado, sera exigido o visto do CREA/CE somente na contratagao.

9.2 5.2 Certificado de Registro de seu(s) Responsavel(eis) Técnico(s) no CREA da
regido a que estiver vinculado a Licitante, dentro do prazo de validade, que
comprove atividade relacionada com o objeto da presente contratagao.

9.2.5.3. Indicagdo, através de declaragdo, de profissional de nivel superior
(engenheiro ou gedloge com habilitagdo profissional especializagdo, mestrado ou

" -
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da obra, com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitag@o, comprovando que o
mesmo faz parte do quadro profissional da empresa na data prevista para abertura
dos envelopes. A referida comprovacéo far-se-a com a apresentacéo de copia da
Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como confratante; do
Contrato Social da Licitante em que conste o profissional como sécio; do Contrato de
Trabalho; de declaragdo de contratagio futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia profissional,
devendo preencher os seguinies requisitos:

9.2.5.3.1. Estar acompanhada de um ou mais atestados formecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado, em nome do
profissional, devidamente acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitido por gualquer uma das regides do CREA, comprovando a execucao,
pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor
significativo tenha sido: :

a) Construgio de acessos em madeira de let;

b) Controle da morfologia praial;

c) Servigo de levantamento de ondas;

d) Servico de levantamento de dados dos venios,;
g) Servico de Levantamento de Correntes.

8.2.5.4. Torna-se necessario gue o(s) responsavel(is) tecnico(s) indicados na
licitagdo participem efetivamente da obra. Em caso de algum impedimento ao
transcorrer a obra, a subsiituicdo destes profissionais, sera precedida de aprovagao
da Comisséo de Fiscalizagdo, que levara em conta se o acervo tecnico atende as
exigéncias do edital.

9.3. E facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos servigos, para inteirar-se
das reais condicdes e peculiaridades inerentes a sua natureza. A visita devera ser
previamente agendada com antecedéncia minima de 24 horas, a qual devera ser
realizada por um responsavel técnico da empresa, devidamente credenciado, até
o PRIMEIRO DIA UTIL anterior daquele previsto para recebimento dos envelopes de
habilitacdo e proposta, fixada neste edital. O agendamento sera feito atraves do
telefone (88) 9 9961-9039 com a engenheira Sr. Lorena Thais Freitas de Oliveira na
Secretaria de Administracéo e Finangas.

9.3.1. Para o agendamento de visita ac local da(s) obra(s)/servico(s), a
Licitante/Proponente deve informar, através e-mail, os seguintes dados:

9.3.1.1. Nome da empresa com numeragdo do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), endereco, telefone e/ou e-mail para contato.

9.3.1.2. Nome do Responsavel Técnico que ird realizar a visita ao local, através de
Carta de Credenciamento, a qual devera ser enviada copia via e-mail e/ou fac-simile
e, posteriormente, apresentada no momento da visita pelo Engenheiro, com sua
numeracdo de Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e numeragdo do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

9.3.2. Caso o Licitante ndo se predisponha a realizar visita, devera apresentar, em
substituicao ao Atestado de Visita, declarag@o formal assinada pelo Representante
legal da empresa, sob as penalidades da lei, gque tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a4 natureza dos trabalhos, que assume totai
responsabilidade por esse fato e que n&o utllizard deste para quaisquer
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guestionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras o8
Municipio. ;
9.4. Relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugdo das obras, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal.

9.5, Declaracdo de ME e EPP (Anexo XI).

9.6. Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIH do art. 7° da
Constituicdo Federal (modelo Anexo Xll), devidamente assinadas por socio,
dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com o n° da identidade e do CPF do
declarante.

9.7. Declaragdo de inexisténcia de fatos supervenientes (modelo Anexo X)
devidamente assinadas por sécio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante,
com o n° da identidade e do CPF do declarante.

9.8. Termo de Ciéncia e Concordancia com o Edital (modelo Anexo XV)
devidamente assinadas por sdcio, dirigente, proprietaric ou procurador da licitante,
com o n® da identidade e do CPF do declarante.

9.9, Declaracdo de Habilitagdo (modelo Anexo XIX) devidamente assinadas por
sdcio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com o n® da identidade e do
CPF do declarante.

9.10. Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por qualguer processo de cOpia autenticada por cartonio compatente ou por
publicagdo em orgao da imprensa oficial.

9.11. Quando da apresentagédo da documentagao se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverdo ser apresentados em nome ¢ com CNPJ da matriz.

9.11.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo ser apresentados em
nome e com o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos do item 8.2.3.3, alinea
“a”. que em razéo da centralizagdo e certiddo conjunta, deverdo ser apresentados
em nome ¢ com CNPJ da matriz que abrangera fodas as suas filiais.

9.11.2. Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos gervicos a filial, os documentos
deverdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matiz e da filial,
simultaneamente, salvo os documentos do item 9.2.3.3, alinea "a&", que em razao da
centralizacdo e certiddo conjunta deverao ser apresentados em nome e com CNPJ
da matriz que abrangera todas as suas filiais.

9.12 - As certiddes apresentadas com a validade expirada acarretarao a inabilitagao
do proponente salvo o disposto na Lei Complementar n® 123, de 14 d2 dezembro de
2006, alterada pela Lei complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela lei
Complementar n® 155, de 27 de outubro de 2016. As Certidoes que 4o possuirem
prazo de validade, somenie serdo aceitas com data de emissao nao superior a 30
(tinta) dias consecutivos de antecedéncia da data prevista para aberura da
Licitacéo.

9.13. A inabilitaco da licitante importa precluséo do seu direito de carticipar das
fases subsequenies,

10. DA PROPOSTA (Envelope N.° 2)

10.1. A proposta devera ser apresentada, separadamente dos documentos de
habilitacdo, em envelope fechado, contendo os seguintes dizeres em sua face
externa:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021 _
TOMADA DE PRECOS N.° 2021.06.11.01 / Y
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OBJETO: EXECUCAQO DOS SERVIGOS DE
MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ESTRUTURAS DE PROTECAO™
ESTABILIZACAQ DA LINHA DA COSTA DAS PRAIAS DA REDONDA E
BARREIRA, NO MUNICIPIO DE ICAPUI-CE

ENVELOPE N.° 2 - PROPOSTA

CNPJ:

RAZAO SOCIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: __ 1 /2021

10.2. A Carta Proposta da Licitante deve ser redigida em porfugués, em papel
timbrado da empresa, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e
objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa proponente
com poderes para tanto, e dela devem constar: (ver modelo Anexo XVIi).

10.2.1. Os dados cadastrais da Licitante (razéo social, CNPJ, inscricio estadual e/ou
municipal, endereco completo, incluindo o CEP, numero(s) de telefone(s), fax e e-
mail, se houver).

10.2.2. Os dados bancarios do licitante (nome do banco, agéncia € numero da conta
corrente).

10.2.3. Os dados do Representante Legal da Empresa para assinatyra do Contrato
(nome completo, endereco residencial, CPF, RG, Cargo/Fungéo. 2 e-mail, se
houver).

10.2.4. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagfes
constantes dos Memoriais Descritivos @ demais documentos tecnicos anexos.

10.2.5. Valor total da proposta para execugéo do objeto, expresso em Real (R$), em
algarismo, limitando-se a 02 (duas) casas decimais.

10.2.6. Prazo de Execugao.

10.2.7. Condicdes de pagamento: atraves de medicdes ou avaliagbes parciais dos
servicos executados ¢ a apresentacdo da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamenie
atestada.

10.2.8. Indicagdo do prazo de validade da proposta; a qual ndo podera ser inferior a
60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da licitagéo.

10.2.8.1. Na falta de tal informacao ou prazo inferior sera considerado o prazo citado
neste inciso, observado o disposto no § 3° art. 64, da Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragtes.

10.3. Consideram-se computadas no preco oferfado, todas as despesas diretas e
indiretas a execucao dos services, componentes do BDI - Bonificagtes e Despesas
Indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos servigos, inclusive lucro,
necessarios & perfeita execucéo do objeto da licitagao.

10.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

10.5. Considerar-se-a que 0s precos unitarios propostos sdo completos e suficientes
para pagar todos os servigos. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional
serda considerada sob alegacédo de qualgquer erro ou ma interpretacdo deste edital
por parte da licitante.

10.6. A Froposta de Precos devera “obrigatoriamente” sob pena de desclassificacéo
ser acompanhada dos seguintes documentos/anexos:

10.6.1. Planilha Orgamentaria dos servicos a serem executados, de acordo ¢com o
Anexo |l deste edital, incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando

Vo
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0s pregos unitarios, para todos os servigos relacionados na referida planil
subtotais e preco tofal.

10.6.1.1. O valor unitario ndo podera ser superior ao valor unitario constante da
Planilha Orgamentéria (referéncia SEINFRA e SINAPI) fornecida por este Municipio.
10.6.2. Discriminagdo detalhada do BDI - Bonificagfes e Despesas Indiretas
adotados, para cada um dos grupos (administragdo central, tributos, etc.), os seus
subcomponentes e seus respectives percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de custos
computados em duplicidade na Planilha Orgamentaria € no BDI - Acdrdéo
2.622/2013.

10.6.3 Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administracdo (Anexo Ili do edital), ajustado a
proposta apresentada, devidamente assinado pelo representante legal efou
responsavel técnico da licitante, legivelmente identificado.

10.6.4. A composigio de encargos sociais.

10.6.5. Planilha de Composicido de Pregos Unitdrios por item ofertado, em
conformidade com a Planilha Orcamentéaria, constando unidades e insumos com os
respectivos consumos, descriminando os percentuais de Bonificagdo e Despesas
fndiretas — BDI e Encargos Sociais aplicados

10.6.5.1. A auséncia de precos na Planilha de Composi¢io de Pregos Unitarios
implicara na desclassificagéo da Proposta da licitante.

10.7. E obrigatdria a apresentacdo de preco para todos os servigos relacionados na
Planitha Qrcamentaria (Anexo | deste edital) em conformidade com os arts. 6°,
inciso IX, alinea “f' e 7° § 2° inciso ll, da Lei Federal n° 8.666/93, nédo podendo
nenhum item da mesma apresentar preco 0 {(zero).

10.8. Na Planilha Qrecamentéria, o somatoério do produte dos pregos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados, devera constituir o prego proposto.

10.9. No resuttado dos produtos obtidos pela multiplicac@o dos custos unitarios pelas
respectivas quantidades, se houver centavos, os mesmos serdo mantidos sem
aproximacao.

10.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacéo da proposta, A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comiss&o, desde gque ndo haja majora¢ao do preco proposto.

10.11. Os custos relativos a administragdo local, mobilizag@o e desmobilizagao e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, nao poderdo ser incluidos na
composicéo do BDI, devendo ser cotados na planitha orgamentaria.

10.12. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislag@o tributaria,

10.13. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuic&o Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
nao deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, 1l do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Stmula 254).

10.14. As licitantes sujeitas ao regime de tributac@o de incidéncia nao-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracéo de contribuicGes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensacéo dos créditos previstos no art. 3° das leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os preg¢os contratados pela Administragao
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagéo tributaria.
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10.15. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresent
percentuais de 188, PIS e COFINS, discriminados na composig@o do
compativeis as ahquotas a que estdo obrigadas a recother, conforme prevxséo
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2008.

10.15.1. Para conferéncia percentuais de IS8, PIS e COFINS, serd obrigatoria
apresentacio da receita bruta acumulada nos doze meses e/ou extrato do PGDAS.

10.16. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relatives as contribuicdes que estao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3° da referida Lei Complementar.

10.17. Na hipdtese de celebracao de aditivos contratuais para a incluséo de novos
servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamenio-base da licitagao,
subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagéo, com vistas a garantir
o equilibrio econdémice-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicédo Federal e aos arts.14 ¢ 15 do Decreto n° 7.983/13.

10.18. O valor global maximo permitido para execucdo dos servicos objeto da
presenta licitaggo, assim como, o BDI — Bonificagbes e Despesas Indiretas estao
estabelecidos na Planilha Orcamentaria (Anexo ll do edital), cujo patamar sera
considerado por ocasido do julgamento das propostas.

10.19. Somente serdo aceitos os documentos acondicionados no Envelope n° 02,
nao sendo admitido o recebimento pela Comissdo Permanente de Licitagio, de
gualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer adendo aos
entregues a Comissao,

10.20. Dever&o ser apresentados os seguintes documentos ainda:

10.20.1. Declaracio expressa de que a Licitante tomou conhecimento de todas as
informagoes e das condigdes dos projetos para o cumprimento das chrigagbes do
objeto desta Licitagdo e que concorda com as mesmas.

10.20.2. Declaracéo expressa de que iniciara a prestagéo do servico imediatamente
apos a assinatura da Ordem de Servigo,

10.21. Os pregos unitarios deverdo atender aos valores da tabela SEINFRA ¢
SINAPL

10.22. Em conformidade com o disposto no item 9.1 do Acordio TCU n.® 850/2007 -
Plenério, & a Mensagem Comunica DSLG/SIASG/DF n. 037225, datada de
12/06/2007, ndo mais devem constar das Planilhas de Custos parcelas com os
tributos IRPJ e CSLL. Nao serfio aceitas propostas cuja Planilha de Gustos engiobe
os tributos citados.

10.23. Consideram-se¢ manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejamn inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado pela Entidade de Licitagao; ou

b) valor estimado pela Licitagéo.

10.24. Na hipotese dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor
total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a2 que se
referem as alineas “a” e “b", sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56
da Lei 8.666/93, igual & diferenga entre o valor resultante do jtem anterior e o valor

da correspondente proposta. é
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10.25. Em caso de divergéneia entre os valores unitarios e o global prevalecers
primeiros, e, se houver divergéncia enfre os valores por extenso e Sely
correspondentes em algarismos, prevalecerfio os valores por extenso.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O julgamento das Propostas serd objetivo e de conformidade com o tipo de
Licitaggdio especificado no inciso | do §1° do artigo 45, e os critérios previstos no
artigo 44, ambos da Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteragOes, Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar
n°® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de 27 de outubro de
2016, levando-se em consideracdo o MENOR PRECO GLOBAL, desde gue este
atenda as especificactes e as condicbes estabelecidas neste Edital.

11.2. Q julgamento das propostas serd feito com base no critério de menor prego
global e nos critérics de aceitabilidade dos pregos unitérios e global.

11.3. Dentre as Propostas das Licitantes consideradas habilitadas, serao
classificadas as Propostas pela ordem crescente dos pregos apresentados, que nao
poderso ser superiores ao valor estimado no item 1.3 deste Edital.

11.4. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de
MENOR PRECO GL.OBAL para a execugédo do objeto mencionado no item 1.1,
desde que atendidos integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos
observando-se, quando aplicavel, a Lei Complementar n®123/20086.

11.5. A Comiss&o podera solicitar, em qualquer fase da Licitagéo, esclarecimentos e
informagdes adicionais a qualquer Licitante, mas a oferta ndo podera ser modificada,
salvo na hipétese do itern 8.3 deste Edital.

11.6. Em caso de empate, far-se-a o sorteio previsto no § 2° do artigo 45 da referida
Lei, independentemente da presenca de Licitantes ou seus prepostos, apos
convocados, podendo ocorrer na mesma Sessdo de julgamento das propostas,
observadas as condi¢des do item 8.3 deste Edital.

11.7. Caso seja necessario @ Comissfo de Licitagéo podera valer-se de auxilio de
técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizacado do julgamento.
11.8. A responsabilidade pelas informacgdes, pareceres técnicos e econdmicos
exarados na presente Tomada de Pregos € exclusiva da equipe iecnica do
Orgao/Entidade de onde a mesma é originéria.

11.9. Sera desclassificada a proposta de precos que;

11.9.1. Cuja especificagao estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos
anexos requerido neste edital, ou ainda, agueles que omitirem as especificagoes
minimas solicitadas.

11.40. Serd8o consideradas inexequiveis as Propostas das Licitantes que se
amoldem ao disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 48, e seus incisos, da Lei n.° 8.666/83,
e gue apoés requerimento do Presidente da Comissao de Licitagio n&o tenham a sua
exequibilidade devidamente comprovada.

11.11. A decisdo da Comissdo somente sera considerada definitiva apos
adjudicacdo e homologagao pela autoridade competente da Licitagao.”

12. DO PROCEDIMENTO

12.1. Os trabalhos da Comissao Permanente de Licitacdo, na reuniao de abertura,
obedeceréo aos tramites abaixo estabelecidos:

12.1.1. No local, dia e hora previsios no presente edital, a Comissao recebera 0s
envelopes contendo a documentacido (Envelope n.° 1) e os envelopes com as
propostas (Envelope n.° 2) e fara a identificagéoc e o credenciamento dos socios-
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diretores ou represeniantes legais das licitantes, Apds o Presidente da Co fissdo/ \Cgﬂ
declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro poderas® '
ser recebido.

12.1.2. Na fase de habilitacdo os envelopes de proposta, serdo rubricados pelos
representantes credenciados e pelos membros da Comissdo de Licitagdo e
permanecerao inviolados, em poder desta Comissao.

12.1.3. Iniciaimente serao abertos os envelopes de n® 01 — Habilitagéo, e em
seguida os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissdo encarregada
da habilitacao e por todos os representantes presentes, facultando as Licitantes o
exame dos mesmaos. .

12.1.4. Sera facultado a qualguer um dos representantes, legalmente constituidos,
apos exame dos documentos, solicitar o registro de observagdes que entender
conveniente, desde que o faga no momento proprio, anunciado pelo Presidente da
Comissdo, ndo sendo registrada em Ata qualquer intervencéo intempestiva,

12.1.5. Nao sendo necessaria a suspensdo da reuniao para analise da
documentacdo ou realizacéo de diligéncias ou consultas, a Comisséo decidira sobre
a habilitacdo de cada licitante, durante esta mesma sessao.

12.1.6. Caso estejam presentes a sess@o de abertura fodos os representantes das
licitantes, a Comissdo podera informa-los diretamente da deciséio referente a
habilitagdo ou inabilitagdo. Em caso contrario, essa informagéo seré fzita atraves de
publicacio em Diario Oficial e/ou por meio eletrénico, ete,

12.1.7. Informadas todas as licitantes diretamente em sessdo, du decis@o da
Comissao, e havendo a renuncia do direito de recorrer, por parte de iodas elas,
serdo devolvidos as licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as propostas,
procedendo-se, em seguida, & abertura dos envelopes Proposta das licitantes
habilitadas.

12.1.8. N&do havendo, na sess&o, renlncia ao direito de recorrer de todas as
licitantes, a Comissao encerrard a reunido, mantendo em seu poder todos os
envelopes de Proposta devidamente fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma,
o periodo recursal de que trata o art. 109 da Lei n.” 8.666/93.

12.1.9. Caso julgue necessario, a Comisséo poderd suspender a reunido para
analise da documentagéo, realizacdo de diligéncias ou de consultas.

12.1.10 Ap6s a analise da documentagdo, a realizagdo de diligéncias ou de
consultas, a Comissao comunicara, a fodas as licitantes, através de publicagao em
Diario Oficial e/ou por meio eletronico, etc., sua decisdo quante a habiitagéo,
12.1.11. Publicada a deciséo da Comisséo no Diario Oficial do Estado, abre-se o
periodo recursal de que trata o art. 109, da Lei n.° 8.666/93. Saivo situagao prevista
no item 12.1.8.

12.1.12. Decorrido o periodo recursal sem interposicéo de recursos, ou apreciados
os eventualmente interpostos na forma da Lei, ou tendo havido desistéricia expressa
de todas as licitantes, a Comissao marcara nova data, horario e locel para abertura
dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.

12.1.13. A licitante podera expressar sua rentncia ao direito de interpor recurso,
diretamente em ata ou por meio de correspondéncia enderegada a Comissao ou por
meio eletrdnico licitacao_licita@hotmail.com.

12.1.14. Apds o encerramento dos trabalhos de julgamento de habilitagio das
licitantes, os envelopes-proposta serdo devolvidos 4s empresas inabilitadas.

12.1.15. Os envelopes contendo as propostas de pregos das empresas inabilitadas,
sem representantes presentes ao ato, ficardo a disposigao das mesmas pelo periodo

-~ /D
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destruidos (incinerados) pela Comissao de Licitagao.
12.1.16. Sera lavrada ata circunsfanciada da reunido de todas as reunides, onde
constardo todas as ocorréncias, que serd assinada pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagao e pelas Licitantes que participarem da reunio.

12.2. Serdo desclassificadas, a critéerio da Comissio, as propostas que:

12.2.1. Nao contiverem as informagdes requeridas no item 11 (onze) e item 12
(doze) e nao atenderem as exigéncias estabelecidas nesta Tomada de Pregos.
12.2.2, Apresentarem valores unitarios (subitens) superiores ao limite estabelecido
nesta licitagdo ou com pregos manifestadamente inexequiveis, observadas as regras
doart. 48, §1°e 2° dalein ° 8.666/93.

12.2.3. Apresentar, na composicao de seus precos:

12.2.3.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.|. inverossimil;

12.2.3.2. custo de insumos em desacordo com 0s precos de mercado,;

12.2.3.3.. guantitativos de méao-de-cbhra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unhidade dos servicos.

12.3. Apés a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitagdo & das
Propostas Pregos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no
julgamento, e nem serdo permitidos quaisgquer adendos, acréscimos ou retificagdes.
12.3.1. Nao serdo aceitos ou permitidos adendos ou esclarecimenios sobre as
propostas ou documentos em geral, exceto se for de interesse da Administragéo,
para dirimir dividas e caso a informagfo n&o devesse constar originariamente das
propostas.

12.4. A inabilitagéo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subsequentes deste certame

12.5. Ap6s a fase de habilitagdo nédo cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

12.6. Ultrapassada a fase de habilifagio e abertas as propostas, néo cabera
desclassificacao por motive relacionado com a habilitag@o, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou s0 conhecidos apés o julgamento, no caso a Administragéo de ter
conhecimento de qualquer fato ou circunstancia que desabone ou diminua a
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa do licitante, ou ainda,
da apuragéo de falsidade documental anterior ou posterior ao julgamento da
presente licitacdo, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei
8.666/93,

12.7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Entidade de Licitagdo podera fixar as Licitantes o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova habilitacdo ou de novas propostas
completas, escoimadas das causas que determinaram a ipabilitagdo ou
desclassificacao anteriormente. '

12.8. Para auxiliar na andlise, avaliagdo e comparacio das propostas, a Comissao
de Licitagdo podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessarios
a respeito de suas propostas, inclusive o detalhamento dos pregos unitarios. A
solicitacdo e a resposta deverao ser feitas por escrito. E vedada a alteragdo do
preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto, possivel a corregao de erros
arifmeticos.

12.98. Fica ressalvado a Administragdo Municipal de lcapui/CE o direito de rejeitar
todas as Propostas ou, ainda, revogar ou anular a Licitaggo, em conformidade com a
Legislac@o pertinente.
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13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos praticados pela Comissfo de Licitagdo podera haver redups W:
interposto por escrito no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da intimagéo do &to
ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolado na sede da Secretaria de
Administragao e Finangas, no enderego descrifo no subitem 2.1, de segunda a sexta
feira, das 08h s 13hs:30min.

13.2. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

13.3. Os recursos contra a deciséo de habilitacdo, inabilitacdo e julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo. Nas hipoteses de recursos contra outros atos
praticados pela Comissdo de Licitacdo, cabera a autoridade competente, atribuir
eficacia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e presentes razbes de
interesse publico.

13.4 O recurso serd dirigido a autoridade superior por intermédio da Comissao
Permanente de Licitagao, o qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco)
dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para
oferecimento de possivels impugnacbes, de que frafa o item anterior, ou nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

13.5. Subindo o recurso, a autoridade superior proferira a sua decisdo no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da Comissao
Permanente de Licitagéo.

13.6. Apos decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de
Licitagéio sera submetido & autoridade competente da Licitag&o, para que se proceda
a devida homologacéo e consequente adjudicacao.

13.7. Se apos cada fase da Licitacdo (Habilitagdo Juridica e Analise das Propostas)
as empresas NAQ manifestarem interesse recursal, ¢ estas assinarem um Termo de
Desisténcia Recursal, dar-se-a prosseguimento no processo licitatorio.

14. DA CONTRATACAO

14.1. As obrigactes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por
instrumento especifico contratual, que ocorrera apos a homologacéo, sendo 0
adjudicatario convocado para assinar o confrato e terd o prazo de 05 (cinco) dias
Utels para fazé-lo.

14.2. Na assinatura do contrato sera exigida:

14.2.1. A comprovagéo das condicdes de habilitagao consignadas no edital, as quais
deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

14.2.2. No caso do licitante vencedor ser de ouiro Estado sera exigido o visto do
CREA/CE.

14.3. No momento da assinatura do contrato, a contratada devera indicar uma das
modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, I e lll, da lLei n® 8.666/1993,
correspaondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, a qual devera ser
apresentada em até 10 dias apds a emiss&o da Ordem de Servigo.

14.4. A vigéncia do Contrato serda de 04 (quatro) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogacao nos termos da lei, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigacbes acessorias, especialmente as decorrentes de corregao de
defeitos.

15, DA GARANTIA DE EXECUCAQ CONTRATUAL

15.1, A Licitante vencedora prestara Garantia de Execugao Contratual, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integraimente todas as
obrigacées assumidas, inclusive indenizagdes a terceiros e multas que venham a
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serem aplicadas, conforme disposto no art, 56, § 1°, da Lei n® 8.666/93, de
seguintes modalidades:

a) seguro-garantia,
b) fianca bancaria,
c) caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica.

15.2. O deposito de garantia de execucéo contratual devera obedecer ao seguinte:
15.2.1. Seguro-garantia

15.2.1.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia,
devera juntar o comprovante de pagamento do premio.

15.2.2. Fianca Bancaria

15.2.2.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianga bancaria
deverd constar do Instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos arts. 827 e 835 do Codigo Civil. A confratada que optarem por
recolhimento em Seguro-Garantia e Fianga Bancéria, devera apresenta-la ao Setor
de Arrecadacédo Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapul-CE, para obter
esclarecimentos sobre o referide recolhimento.

15.2.2.2. A fianga bancaria formalizar-se-& atraves de carta de fianca fornecida por
instituigdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, nao
participem do capital ou da dire¢@o da Contratada.

15.2.3. Caugéo em dinheiro devera ser depositada no Banco do Brasil na conta N°,
51.355-5 Agéncia 3879-2 - Banco do Brasil. O licitante vencedor devera se dirigir &
Setor de Arrecadacao Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapuil-CE, para
obter esclarecimentos sobre o referido recolhimento.

15.2.4. Caso a opgéo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, estes
deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

15.3. A garantia poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagbes contratuais, sem
prejuizo da indenizacéo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de
15 {quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacéo regularmente expedida,
a garantia deverd ser reconstituida.

15.4. A garantia ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solugao
das pendéncias administrativas ou judiciais.

15.5. Sem prejuizo das sangbes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacao da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

15.6. A garantia sera restitulda, somente, apds o integral cumprimento de todas as
obrigacbes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos
causados a Contratante.

15.7. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de gualquer obrigagao, a
Adjudicatdria obriga-se a fazer a respectiva reposigéo no prazo maximo de 5 {(cinco)
dias uteis contados da data em que for notificada pelo Municipio de [caput.

15.8. Na hipétese de prorrogacéo do prazo de vigéncia do contrato, a Contratada
devera apresentar prorrogacdo do prazo de validade da garaniia efou
complementacao da mesma, para o caso de utilizacéo de fianca bancaria ou seguro
garantia.

el
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de execugdo, para a execucdo total dos servigos, contados a partir do recebimento
da QOrdem de Servigo, expedida pelo Secretario de Infragstrutura e Saneamento,
podendo ser renovado na forma do art. 57, § 1° e incisos e § 2°, da Lei Federal n°
8.666/93.

16.2. A entrega proviséria da obra ocorrerd com a conclusédo da ultima etapa
determinada conforme projeto basico anexc, mediante atesto pelo Responsavel
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, quando entéo
estard autorizado o pagamento da Ultima parcela, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

16.3. A entrega definitiva da obra ocorrera em 90 (noventa) dias apoés a data da
entrega provisoria, mediante termo circunstanciado e liberagéo de engenheiro da
Secretaria de Infragstrutura e Sapeamento responsavel pelo presente projeto,
quando devera ser realizada vistoria do local para que se verifigue a adequacao do
objeto aos termos contratuais e a limpeza de todos os entulhos e sobras de
materiais da obra.

16.4 - A constatacdo de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagédo da garantia
prestada.

16.5 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados, observadas as seguintes
condigbes:

17.1.1. Medicées provisorias, cumulativas e medigao final dos servigos procedidos
de acordo com as instrugdes para os servigos de medicdo de obras vigentes.

17.1.2. Entre duas medigcées ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto
a inicial e a final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

17.1.3. De cada valor, proveniente de medigao, seré feito o pagamento, mediante
fatura, em moeda corrente nacional;

17.1.4. Os quantitativos dos servigos relacionados nos orgamentos gue compdem os
anexos deste edital, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados apenas
como previstos, ndo importando em obrigagao do Municipio de autorizar sua
execucao integral respeitados os limites de acréscimo e/ou supresséo previstos no
art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

17.1.5 As medigbes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com
identificacéio pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de lcapui, responsavel pela Obra.
17.1.6 Os servicos serdo aferidos mensalmente com medigdo no Gitimo dia util de
cada més de execugio dos servigos.

17.2. No ato da apresentacéo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada devera
comprovar, mediante a apresentacdo das respectivas certiddes, o adimplemento
com a Seguridade Social — INSS e com a Fazenda Federal (Certidao Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido}, com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo - FGTS (Certidao de Regularidade do FGTS - CRF), e com as
Fazendas Fstaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certidées Negativas de
Débito Estadual e Municipal Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT). E os seguintes
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documentos:
17.2.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra
periodo.

17.2.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamenio da Previdéncia do periodo
correspondente.

17.2.3 GPS, vinculadas a matricula no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma.

17.2.4. CND da obra, sob pena de retencio e regularizagdo de parte da Contratante,
comn respective desconto no pagamento.

17.2.5. Declaragao com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra
no periodo, sem gue estivesse contratada de acordo com a Legislagéo Trabalhista e
Previdenciaria em vigor no Brasil.

- Nos aspectos previdenciarios sera abservado o que dispde a Legislagao vigente.
Caso 0 vencimento do prazo da liquidacdo da fatura ocorra fora do calendario
semanal ou de expediente bancario, imediatamente posterior ao vencimento, néo
incidindo qualquer compensacio financeira neste periodo.

17.3. O pagamenio sera efetuado, exclusivamente, através de crédito em conta
corrente, em nome da Contratada, em Banco de sua escolha, tails quais os dados
informados quando da contratagdo, mediante apresentagdo da Nota Fiscal atestada
e visada pelo setor competente da Administragdo Municipal de fcapui.

17.4. Nao serao admitidos adiantamentos e os pagamentos néo realizados no prazo
previsto neste Contrato, no caso de eventuais atrasos, causados pela
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
apurados desde a data devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a
Taxa Referencial - TR ou outro indice que vier a substitui-la, calculados, pro rata
tempore, sobre o valor da fatura, mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM: { ( 1+ TR/100) n/30 — 1} x VP, onde:

TR = percentual atribuido a Taxa Referencial = TR;

EM= Encargos Moratérios,

VP= Valor da parcela a ser paga;

N= Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

17.4.1. As certiddes para comprovacio de regularidade deverdo ser apresentadas
em copias autenticadas ou exibidas com os originais e $0 serdo aceitas com prazo
de validade determinado no documento ou com data de emiss@o néo superior a 60
(sessenta) dias. y

17.4.2. Serao sobrestados os pagamentos, até que a Contratada regularize a
situacédo, quando nao forem apresentados os documentos previstos ro item 5.2.
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes;
17.5. O prazo de pagamento sera suspenso se os servicos nio estiverem de acordo
com as especificacdes estipuladas neste instrumento, casos em que o prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizacéo pela Confratada.

17.6. Nenhum pagamento serd efetuado & Contratada, enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

17.6.1. Do montante devido a Contratada poderdo ser deduzidos os valores
correspondentes multas e/ou indenizagdes impostas pelo Contratante.

17.7. No que concerne & retengéo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuigie Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
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Contribuicdo para o PIS/PASEP, serao aplicados os ditames da Instruc&o Normat
SRF n.® 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial 0 que
dispde 0 artigo 4° da referida nstrugdo e, portanto, dependendo do caso, 0s Anexos
LIE T efou 1V desta,

17.8. O Contratante procedera, ainda, a retencéo da contribuigdo previdenciaria em
favor da Previdéncia Social, nos termos do que estatui a Lei n.® 9.711, de 20 de
novembro de 1998, & Instrucdc Normativa n.® MPS/SRP n.” 3, de 14 de julho de
2005.

18. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

18.1. Os recursos financeiros ser@o provenientes do Governo Federal, por
intermédio do Ministério da Integracdo Nacional e Municipio de lcapui.

18.2. As despesas decorrenteés na execugao do Contrato relativo ao presente Edital
correrdo por conta do orgamento do exercicio financeiro de 2021, consignadas na
dotagdo orgamentaria n® 08.01.18.543.1300.1.037 - Elemenio de Despesa
4,4,90.51.00. -

19. DO REAJUSTE DO PREGO

19.1. Os precos unitarios contratuais serao fixos e irreajustaveis por 01 (um) ano
contados do més da apresentaco da proposta.

19.1.1. Apods 01 (um) ano do més da apresentagdo da proposta, 0s pre¢os unitarios
serdo reajustados, de acordo com seguinte férmula aplicavel na conformidade das
condicdes aqui preceituadas:

R =Poli-lo,

fo
Onde R & o valor do reajustamento; Po & o preco inicial dos servigos a serem
reajustados: li sdo os indices publicados pela revista "Conjuntura Econdmica” da
Fundacao Getdlio Vargas, referente ao més de execucdo dos servigos e obras apos
01 (um) ano do més da apresentacdo da proposta; lo é o indice publicado pela
mesma revista, referente ao més de apresentacao da proposta.

20, DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. As penalidades pela inexecugdo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

20.2. A adverténcia verbal ou escrita serd aplicada, independentemente de outras
sangbes cabiveis, quando houver afastamento das condiges contratuais ou das
condicdes técnicas estabelecidas.

20.3. As penalidades a que ests sujeita a CONTRATADA, a teor do que reza o art.
87 da Lei 8 666/93, sdo as seguintes:

t) adverténcia,;

H) mulita;

Hl) suspensdo tempordria de participacéo em licitagdes;

[V) impedimento de contratar com a Administragio por prazo ndo superior a 02
(dois) anos e,

V) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao.
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20.4. No caso de atraso na conclusdo de parcela da obra, fica estabelecido,
de multa diaria, o percentual de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) ao di
o limite de 10% (dez por cenio) sobre a parcela ndo executada;

20.5. Na hipétese de inexecucdo do objeto desta licitagdo, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficard a contratada sujeita as seguintes
sancies:

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo nac
executado;

b) suspenséo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com ¢ Municipio
de icapui.

20.6. A Contratada sera considerada inadimplente para fins de rescisio contratual
se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizacéo da Contratante, deixar de
executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a prestagao dos mesmos por um
prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.

20.7. As multas e penalidades sdo independentes, sendo que a aplicagao de uma
sancio ndo prejudicara a aplicacdo de outra, nem isentard a responsabilidade pela
ocorréncia.

20.8. As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
guando for o caso, cobradas judicialmente.

20.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, a licitante responderd pela sua diferenga, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

o~

21. DA FISCALIZAGCAOQ E DA GESTAO DO CONTRATO

21.1. Cabe ao Contratante, atraves de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagdo de todas as fases da execugdo dos servigos e do
comportamento do pessoal da Coniratada, sem prejuizo da obrigagéo desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos ¢ subordinados.

21.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de
inspecao, verificacio e controle a serem adotados pelo Contratante.

21.3. A existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo do Contratante em nada restringe a
responsabilidade (nica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao
objeto contratado ¢ as suas consequéncias e implicagbes proximas ou remotas.
21.4. O Contratante rejeitara, no todo ou em pare, o que for executado em
desacordo com o edital e o contrato.

21.5. A fiscalizagdo do Contrato estard & disposicio da Contratada para fornecer
informacoes, necessarias ao desenvolvimento dos servigos contratados.

21.6. O Fiscal do Contrato tera plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito
do Municipio.

21.7. O Fiscal do Contrato exigira os prazos e quantitativos estabelecidos no
ANEXO lF e lll.

21.8. A Fiscalizacdo do Contrato tera acesso a todos os locais onde 0s servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do Municipio tais
como:

21.8.1. Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as
condicbes estahelecidas.

21.8.2. Solicitar a substituicdo de empregado cuja permanéncia na equipe seja

considerada inconvenienie.
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21.8.3. Proceder & verificacdo e & aprovagéo dos documentos de medics
servicos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada.
21.8.4. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da fiscalizac@o do contrato amparadas em disposices
contidas no Contrato, até a regularizacdo da situagdo. Tal procedimento sera
comunicado por escrito a Contratada.

21.8.5. Instruir a Contratada quanto a prioridade dos servicos a serem executados.
21.8.6. Emitir 0 "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO
OBJETO"

21.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotagao de Responsablhdade Técnica -
ART, do CREA, ou RRT ~ Registro de Responsabilidade Tecnica, do CAU do
responsével tecnico pela mesma.

21.8.8. Exigir que 0s responsaveis pela execucao das obras publicas observem as
exigéncias legais sobre a documentacéo e procedimentos necessarios, a exemplo
de: comprovacao de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de servigos.
Anotacdes de Responsabilidade Técnica, etc.

21.8.9. Exigir que durante a execucdo seja providenciado Registro de Ocorréncia
(Diario de Obra), efetuando as necessarias observagdes sobre as ocorréncias.
21.8.10. Emitir reiatério que demonstre que a fiscalizagdo procede a rigorosa
medicio das etapas j4 concluidas, para liberacdo de pagarentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias entre os servigos
medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art. 67, § 1°),

21.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizagio da obra (art. 16 da Lei 5.194/66
& normas do érgdo contratante & concedente).

21.9. O Municipio, através da fiscalizacdo do contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o periodo confratual uma rigida e constante Fiscalizac&o sobre
0s servicos, inclusive quanto ao pessoal da Contratada no que se refere a seu
comportamento, capacita¢éo e apresentagao;

21.10. A Contratada declara aceitar 0s métodos e processos de acompanhamento,
verificacéo e controle adotados pela fiscalizagéo do contrato.

21.11. Cabera a contratada o fornecimento e manutencéo de um Diario de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencao, aquisicdo e guarda sdo de inteira responsabilidade da Contratada, a
qual devera entregar, diariamente, copia do Diaric de Obra ao Engenheiro Fiscal da
Contratante, responsavel pela Fiscalizagéo

22. DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1. Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razées de interesse
publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta e anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenizagéo.

222 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas
alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

22.3. A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Contratante e as possiveis modificacoes
propostas pelo setor de fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento

com anuéncia do Contratanie. ﬁ
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22.4. Podera a Contratante atraves do Setor competente, ao seu criterio, &
reconstrucédo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo vass
essa fenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo
com as normas, especificacdes ou com as determinagdes da fiscalizagédo, nos
termos do art. 69, da Lei n° 8.666/93.

22.5. Nenhuma alteracdo ou modificagdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servicos, podera ser feita pela Contratada, podendo, entretanto, a Coniratante
através do Setor de fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura e Saneamentio
determinar as modificacdes tecnicamente recomendaveis, desde que justificadas e
correspondentes a um dos itens abaixo:

22.5.1. Aumento ou diminuigdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no
contrato.

22.5.2. Alteracdo dos nivels, alinhamentos de posi¢&o e dimensbes de qualquer
parte desses trabalhos.

22.5.3. Suspensao da natureza de tais trabalhos.

22.5.4. Execugdo de trabalhe adicional, de qualquer espécie, indispensavel a
conclusao dos servigos coniratados.

22.8. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.
22.7. Os servigos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da Contratante,
nas mesmas condicbes contratuais, nos limites estabelecidos pelo §1° do art. 65 da
Lei 8666/93.

22.8. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagio Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos; €; (incluido pela IN 01/2010, art. 6°).
22.9. Ao finalizar a obra, a empresa devera entregar as “built”, contendo todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nesta execugao,

22.10. Na entrega da obra devem estar devidamente funcionando os servigos de
acordo com o Memorial Descritivo e demais Anexos.

22.11. Os servicos do item 22.10 deverdo estar devidamente atestados até a
entrega da obra.

22.12. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificacbes
estabelecidas neste edital e seus Anexos, sendo que a inchservancia desta
condigao implicard recusa, com a aplicacéo das penalidades contratuais.

22.13. Caso a Licitante se recuse a executar os servicos propostos ou venha a faze-
lo fora das especificacbes esiabelecidas, a Secretaria de Infraestrutura e
Saneamento podera, independentemente de qualguer aviso ou notificagéo, rescindir
o contrato e optar pela convocagdo das demais Licitantes na ordem de classificagao.
22.14. Alterar as condicbes deste Edital, fixando novo prazo, para a abertura das
propostas, a contar da publicagio das alteracdes, caso estas impliguem em
modificagdes da proposta ou dos documentos de habilitagao, nos termos do § 4°, art.
21 da Lei 8.666/93.

22.15. Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho efou outro
documento equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagéo ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sangbes cabiveis, se vier a ter
conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da
licitacao que desabone a habilitacéo juridica, as qualificagdes técnica e econdmico-
financeira e a regularidade fiscal do licitante,

22 16. Aos casos omissas, aplicario as demais disposigbes da Lei n° 8.666/93 e

suas alteragbes e demais legislagdes pertinentes. é?‘/

Av. 22 de Janeiro, n® 5183, Centro, leapui/CE, CEP: 62810-000 Telefone: (88) 3432-1337 | GNP.E: 10.293.593/0001-57
E-mail: prefeituradeicapui@amail.com | www.icapui.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

M~k
22.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ﬁé{gluir-f" b/

se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Crarp_.’
22.18. A homologacao do resultado dessa licitacdo ndo importara em direito a
contratagao.

22.19. Apds a emnissdo da Ordem de Servigo, a Confratada devera apresentar, em
um prazo de até 10 dias, os seguintes documentos: a) a respectiva ART de
execucdo no Setor de Engenharia; b) comprovante de abertura de matricula da obra
junto ao INSS;

22.20. A participacdo nesta Tomada de Precos implicard aceitacdo integral e
irretratavel de suas normas do edital e do Projeto Basico, bem como na observancia
dos preceitos legais regulamentares, ressalvados o direito de impugnagéo e recurso.

22 .21 Integram este edital os seguintes anexos:

a) Anexo | - Memorial Descritivo,

b) Anexo If - Planilha Qrcamentaria;

¢) Anexo Il - Cronograma Fisico-financeiro;

d) Anexo IV - Meméria de Calculo

e) Anexo V - Composicio de Custos Unitarios;

f) Anexo VI - Composicac de BDI;

g) Anexo VIi - Planilha de Composigdo de Encargos Sociais;

i Anexo Vil - Plantas;

i} Anexo IX - Modelo de Declaragéo de Elaboragao independente de Proposta;
k) Anexo X - Modelo de Declarago de Fatos Supervenientes;

[} Anexo X] - Modelo de Declaragao de ME e EPP;

m) Anexo Xl - Declaracao de cumprimento do disposto no Inciso XXX, do art. 7°
da Constituicdo Federal;

n) Anexo Xl - Modelo de Atestado de Vistoria,

0) Anexo XIV - Modelo de Termo de Desisténcia Recursal;

p) Anexo XV - Modelo de Termao De Ciéncia e Concordéncia com o Edital;
Q) Anexo XVI - Carta Proposta da Licitante;

r) Anexo XVil - Minuta de Contrato;

s) Anexo XVII| - Experiéncia e Declarag@o do Responsavel Tecnico,

t) Anexo XIX - Declaragédo de Habilitagao.

23. DO FORO -
23.1. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta Tomada de Pregos € 0 da
comarca de icapui — CE.

lcapui-CE, 11 de junho de 2021,

-
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José FranefEco da Costa
Secretirio de Infraestrutura e Saneamento
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1. INTRODUGAO

O municipio de Icapui se situa no extremno leste do Estado, possuindo relacdés
sociais, econdmicas e ambientais das regites de Assu-Mossord no Rio Grande
do Norte e o municipio de Aracati, & municipios do Baixo Jaguaribe no Estado
do Ceara. Possui um litoral extenso (44,2 km) com pequenas comunidades de
pescadores, de veraneio e nas proximidades da Barra Grande e Requenguela
possui maior movimento de pessoas devido a proximidade da Sede do
Municipio.

A plataforma continental da regido possui uma das menores declividades do
Estado, ocasionando uma ampla zona de estirdncio. No municipio sio
identificados rios temporarios e com baixa vazdo. lcapui é caracterizado por
ampla planicie costeira com falésias vivas na porcao noroeste e falésias mortas
mais para o sul, até a fronteira com o Rio Grande do Norte, normalmente
capeadas por dunas fixas e moveis.

A porcdo central do municipio é ocupada por terracos marinhos ondulados,
formado por corddes litordneos que se formam com o recue do mar. Qs dois
tltimos envolvem a foz de um pequeno canal em forma de tenazes, com uma

laguna no seu interior, em Barra Grande.

A regido litordnea de lcapui é dividida em trés trechos de caracteristicas
morfologicas bem distintas. O primeiro trecho se estende desde a fronteira
com o Rio Grande do Norte, passando pelas praias de Manibu do Arrombado,
Peixe Gordo, Melancias, Tremembés, Quitérias até Placas; o segundo trecho
corresponde a faixa de praia que, partindo do porto de Barra Grande, passa
pelas praias de Requenguela, Barreira de Baixo, Barreira de Cima, Peroba e
Redonda; e o terceiro trecho vai de Redonda até a fronteira com o Municipio
de Aracati, passando pelas praias de Ponta Grossa e Retiro Grande,

No primeiro trecho, dominam praias dissipativas com areia fina e estirdncio
extremamente {argo. No trecho intermediaric, comeca a transicdo entre as
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praias com peguenas bermas e estirincios largos, passado a serem lim
por falésias, algumas mortas, como em Peroba e Redonda. No Gltimo trechs-
dominam as falésias com dunas nos seus topos e uma grande enseada entre
Ponta Grossa e Retiro Grande.

Estudos cientificos como os de Maia (1998) e Farias (2010), além dos diversos
meios de comunicagdo, #m apontado para a problematica da erosio costeira
no litoral nordestino. Varios fatores vém contribuindo para que, nas Oltimas
décadas, se agravasse o fendmeno da erosio costeira em praticamente todas
as regioes litordneas do planeta. Este retrocesso generalizado da linha de costa
tem sido induzide em grande parte, por acbes de natureza antropica,
especialmente as que afetam o aporte sedimentar ao litoral {(e.g. construcio
de barragens, extracio de sedimentos fluviais e dragagens portuarias) e as
que conduzem a degradagdo dos sistemas costeiros naturais (como os campos
dunares eolicos ou os bancos arenosos submarinos).

Atualmente, as alteracdes espaciais da linha de costa, constituem-se um sério
probiema em todo o mundo, pois afetam praticamente todos os paises com
presenca de litoral podendo, em alguns casos, alcancar estigios bastante
elevados. As repercussies econdmicas tais como a perda de infraestruturas
pablicas e privadas, podem ser muito sérias, sobretudo nos paises em
desenvolvimento, devido a falta de recursos para a recuperacido dos danos,
como ¢ o ¢aso do Brasil. A erosido costeira é um fendmeno frequente e quanto
mais o litoral é ocupado, mais se acentua o problema, que cresce em
magnitude e importdncia, devido ac aurnento do valor econdmico das regides
costeiras de forma gue assume o desenvolvimento (rarias, 2010). Por isso,
algumas praias do municipio de Icapui, no estado do Ceard, vém sofrendo
intenso processo de erosdo, aonde os patrimdnios piblico e privado, como

escolas e residéncias, foram danificados e/ou destruidos {Figuras 1 a 3).
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Figura 1 - Erosdo na Praia da Redonda.
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Figura 2 - Erosdo na Praia da Redonda.
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Figura 3 - Erasdo na Praia da Barreira.
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S Fisid7 /.
A partir do “Fstudo da Frosdo no Litoral de lcapui” desenvolvido pelo In HUTO /@
o

de Ciéncias do Mar da UFC - LABOMAR foi possivel determina
comportamento da linha de costa no municipio de Icapui, e identificar o

processo erosivo que acomete este segmento litordneo, sobretudo nas praias
da Redonda e Barreira.

Esse estudo fundamentou-se a partir da analise multitemporal de imagens de
sensoriamento remoto e fotografias aéreas, associado ao levantamento de
dados “in situ”, como levantamento topogréfico e sedimentolégico da faixa
praial. Estes elementos constituem-se em uma valiosa ferramenta para a
projecdo e antecipacdo do comportamento desses ecossistemas as respostas
do meio fisico a introducdo de elementos antropicos e a dinimica natural,
sendo de fundamental importdncia para a geragio de conhecimentos e
informacdes necessarias do meio fisico, auxiliando a produgio de
metodologias que possam ser aplicadas no planejamento e gestdo, tornando-
se essencial para o diagndstico do aproveitamento sustentiavel dessas regides,

2, ANALISE DIGITAL DA LINHA DE COSTA

As andlises feitas nos trechos de interesse da praia do lcapui, de uma maneira
geral, revelou que a linha de costa teve forte tendéncia erosiva entre os anos
de 2002 e 2013. Os dados nido diferem do levantamento feito por Farias &
Maia (2010) que mostraram a tendéncia erosiva para outros trechos do litoral

cearense,

A partir do levantamento, foi obtido um total de 60 transectos (perfis de
analise) para o trecho da praia da Redonda e 48 transectos para o trecho na
praia da Barreira. Estes transectos, posicionados perpendicularmente & linha
de costa, foram espacados a cada 20 metros nos trechos analisados.

Na praia da Redonda (Figura 4) foi observada uma tendéncia de recuo ou erosio

da linha de costa com média de 2,64m/ano para todo o trecho, entre os anos
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Figura 4 - Transectos dispastos na praia de Redonda.
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Figura 5 -

Taxas de variacdo da linha de costa entre os anos de 2004 e 2013 na praia da

Redonda. (Valores negativas indicam erosio).

A partir dos dados adquiridos pelos transectos que cruzaram as linhas de 2002

a 2013,

uma estirmativa de evolucdo foi obtida para um cendrio futuro (figura
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Figura 6 - Estimativa da linha de costa para os proximos anos na praia da Redonda.

Em Barreira de Baixo (Figura 7}, ndo diferente da praia de Redonda, foi
observada uma tendéncia de recuo ou erosdo da linha de costa com média de
1,04m/ano para todoe o trecho de 1000 metros, entre os anos de 2002 ¢ 2013.
O maior indice de erosio foi de 1,78m/anc e o menor de 0,69m/ano {Figura 8).
Os valores aproximados para os dois métodos estatisticos (EPR e LRR) indicam
gue quase ndo houve mudanga na taxa de variacdo enire os anos de 2002 e
2009, 2009 e 2011 e 2011 e 2013, ou seja, a variacdo ocorre de maneira
canstante desde de 2002 até 2013, salvo o trecho entre os transectos 39 ao
47 que mostram uma pequena diferenca.
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Figura 7 - Transectos dispostos na praia de Barreira.
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Figura 9 - Estimativa da linha de costa para os proximos anos na praia de Barreira

Dessa forma o “Fstudo da Frosdo no Litoral de Ilcapui” desenvolvido pelo
Instituto de Ciéncias do Mar da UFC - LABOMAR revelou que a constante
evolucdo da linha de costa na praia deo Icapui, ou mais precisamente nos
trechos das praias de Redonda e Barreira, € bastante significativa e que,
mediante a técnica digital de analise adotada, a média geral das taxas de
erosdo é de 2,4m/ano para um intervalo de aproximadamente uma década.

Diante disso, a estimativa de erosdo para os proximos anos também mostra
que se medidas mitigadoras em uma escala maior nao forem providenciadas,

o recyo continuara atingindo as edificacdes existentes nos trechos,
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3. LOCALIZACAO DA AREA

A area de intervencdo para a qual este projeto se prople apresentar as
medidas de protecdo costeira e de estabijlizacdo da linha de costa esta
localizada no Municipio de lcapui, CE (Figura 10).

Figura 10 - localizacdo da drea de intervencio.

4, CARACTERIZAGAO DA AREA

A partir da analise detalhada dos dados apresentados nos relatdrios citados,

segue-se um resumo das principais caracteristicas da area.

4.1. MARES

A acdo das marés representa um papel relevante para os processos
morfodindmicos desenvolvidos sobre a face litor@nea, principalmente no
sentido de ampliar a area de ataque das ondas, gerando correntes em
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estudrios, canais lagunares e em aguas rasas proximo 3 costa, alé

apresentar importincia para o transporte de sedimentos.

Na costa cearense, o trabalho pioneiro tratando sobre o comportamento das
ondas e marés é creditado a Morais (1980), quando observou para Fortaleza,
baseado em dados medidos na bacia do Porto do Mucuripe, que as marés na
regiao sdo representadas por ondas semidiurnas com desigualdade de
amplitude e periodo médio das ondas de marés de 12,4 horas e defasagem
média de 50 minutos de um dia para outro. Com base no estudo de tabuas de
marés da DHN, determinou uma amplitude maxima de 2,7m para o equindcio
de abril no ano de 1976 e amplitude de 3,3m para maximas de sizigias no ano
de 1980.

Em estudos na area, Maia (1998), utilizando 14 reqgistros analégicos mensais
de marégrafo LNG-15 instalado no Porto do Mucuripe, verificou gue durante
o periodo de maio de 1995 a junho de 1996, a amplitude maxima da maré foi
de 3,23 m tendo ocorrido na maré de sizigia do més de dezembro de 1995,
enguanto a amplitude minima de maré com valor de 0,75 m, ocorreu na
quadratura do més de marco de 1996,

Maia (1998) avaliou que as amplitudes de marés apresentam um periodo de
oscilacdo de um semestre para os valores extremos, indicando uma influéncia
temporal (de longo prazo) das forcas astrondmicas sobre a maré. Qbservou
ainda que durante os meses de junho e dezembro a amplitude das marés
aumenta tanto de quadratura quanto de sizigia, ocorrendo o inverso durante
05 tmeses de setembro e marco, quando verificou diferencas temporais de
amplitude de marés de sizigia de 0,3 - 0,4m e de 0,4 - 0,5m nas de
quadratura.

Em relacdo a fase, as estofas de preamares e baixa~mares ocorrem com uma
antecedéncia de 10 a 15 minutos no Porto do Mucuripe et relacio & bacia do
Pecém. Durante o periodo avaliado, a amplitude das marés apresentou maxima
de 3,33 m e minima de 1,9 m no Porto do Mucuripe, enquanto no Pecém a
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maxima foi de 3,26m e a minima de 2,0m, expressando uma dif
relativamente pequena entre os valores medidos nas duas localidades. Dé
ser considerado, nesta comparacdo, no entanto, a fato do embalamento do
Mucuripe ser mais fechade em relacdo ao do Pecém, aspectc que pode

provocar esta peqguena variacao no volume da agua.

Maja (1998) analisou dados registrados por um marégrafo LNG-15 do INPH
instalado no Porto do Mucuripe durante 25 de abril de 1995 a 02 de julho de
1996. Com base nestes dados, determinou, aplicando a Referéncia de Nivel
(RN-3) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGF), com o qual o
zero dos mareogramas e das cotas de leitura estdo referidos, gue a cota
maxima do nivel do mar (+3,41 m) ocorreu durante a maré de sizigia de janeiro
de 1996, enquanto a minima (-0,15 m) ocorreu nos meses de maio, julho e
outubro de 1995, Considerou ainda, que a amplitude mdaxima possivel de ser
alcancada pelo nivel do mar em func¢do da acéo conjunta da maré e das ondas
meteoroldgicas, durante o periodo analisado, corresponde a 36 cm.

O regime de marés na regido pode ser caracterizado como de mesomarés e
periodicidade semidiurna. A figura 11 mostra a semelhanca de amplitude entre
as marés de sizigia e quadratura e a periodicidade para a localidade do Pecém
comparativamente aos valores obtidos durante o mesmo periodo no Porto do

Mucuripe,

Esta relacdo demonstra diferencas de amplitude de maré relativamente
pequenas entre as duas localidades. O marégrafo no Porto do Mucuripe esta
situado dentro da bacia, ao contrario do Pecém gue esteve fundeado em mar
aberto, explica a pequena diferenca de valores, corroborando para se
considerar a possibilidade de correlacdo entre as variacGes de marés entre as

duas localidades.
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Figura 11 - Comparativo da variacdo do nivel das marés no Pecém e no Porto do Mucuripe,
mostrando a semelhanca de amplitude entre as marés de sizigia e quadratura.

4.2, CLIMA DE ONDAS

A andlise da dindmica costeira requer, necessariamente, a caracterizagio do
clima de ondas como etapa imprescindivel para compreensdo dos processos
de modelamento costeiro e para a determinacdo da intensidade, direcio da
deriva litordnea e seu potencial de transporte de sedimentos.

Na natureza estdo presentes dois tipos de ondas de gravidade Sea e Swell. As
ondas “sea” sdo formadas sob influéncia dos ventos locais e apresentam um
periodo inferior a 10 segundos e sdo bastante irregulares. As ondas do tipo
“swell” ao contrario, ndo sdo formadas por ventos locais, apresentam periodos
superiores a 10 segundos e sdo bastante regulares (Tabela 1).
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Tabela 1 - Comparacio entre as ondas do tipo Sea e Swell.
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Maia (1998) estudou uma seqiiéncia de 4 anos de medicdes de ondas
realizadas no porto do Mucuripe (Fortaleza), pelo Instituto de Pesquisas
Hidrovidrias (INPH), com a utilizacdo de uma bdia do tipo Waverider (Datawel),
instalada a uma profundidade média de 16 m a leste do molhe da praia do
Futuro em Fortaleza. Com os dados obtidos, determinou uma média de altura
de onda de 1,15 m e moda de 1,14 m, apresentando periodo médio de onda
mais freqiiente de 5,70 segundos, associado a altura significativa, e média de
5,89 segundos. Este mesmo autor identificou um predominio de ondas do tipo
sea, representando 924,2%, em relacdo as de swell, as guais correspondem a
0,28%, e o restante (5,52%), ndo pbde ser definido por estarem situados entre

os dois limites.

Verificou também a existéncia de um forte controle das caracteristicas das
ondas pela velocidade e direcdo do vento, determinando um dominio das
ondas de E, octantes ESE e ENE e, secundariamente de NE. Estas observacdes
confirmam as conclusdes de Morais (1980) que verificou um predominio das
ondas do quadrante E~SE e uma ocorréncia secundaria de ondas de NF para a
mesma regido.
e
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Dados referentes a regifio do Pecém, ao longo do intervalo de um ano revglam /(.,)TH_
w :

a incidéncia de altura maxima de onda de 3,98 metros, periodo de 7,695-8EARR

direcdo 104°, verificada em 09/jutho/1997 e a maior ocorréncia de ondas
maximas de 2,4 a 2,5 m se deu no més de agosto de 1997, representando
16,6% de freqiiéncia, enquanto 85,8% de ondas maximas de 1,8 a 2,9 m foram
distribuidas ao longo do més de jultho de 1998, além das ondas maximas de
3,0 a 4,0 m que correspondem & ocorréncia representativa de 2% do periodo
de um ano de observaces. Estes valores descrevem razoavelmente bem a
predomindncia de ondas de maiores alturas em torno da segunda metade do
ano. Além disso, a ocorréncia dessas ondas é verificada sempre com um
percentual muito pequeno, mas distribuidas praticamente em todos 0s meses.

A distribuicdo das ondas significativas ocorre de forma semelhante ao que se
verifica para ondas maximas. O maior nimero de ocorréncias (16,3%) de ondas
significativas foi distribuido no intervalo de (1,4 a 1,5m) e 16,2% no intervalo
de (1,2 a 1,3m). A maior concentracio verificada (85%) foi no intervalo de (1,0
a 1,7m). As distribuidas entre o intervalo de (2,0 a 2,4 m), representando 1,2
% das ocorréncias, foram distribuidas nos meses de julhc a novembro.

Os periodos de ondas foram agrupados em 1 a 95 e 10 a 20s, assumindo
respectivamente como intervalo de ondas do tipo sea e swell. Durante o
intervalo de tempo avaliado (marco de 1997 a marco de 1998), 27% dos
perioedos de pico estdo compreendidos entre os intervalos (10 a 16s), enquanto
0,4 % correspondem ao intervalo entre (17 e 19s). Este tipo de onda distribui-
se entre 0s meses de dezembro a maio,

Quando as medicdes sdo realizadas na zona de praia estas ondas apresentam
um incremento na altura pelo processo de “shoaling” e exibem periodos, em
geral, variando entre 8 a 14s. Gradualmente as ondas do tipo swell sdo
dissipadas, dando lugar ao predominio de ondas do tipo sea, mas durante
alguns momentos os dois tipos dividem espaco. Isto é verificado em campo a
partir das medidas de periodos e direcdo de incidéncias das ondas, quando se

verifica ondas de maior periodo associadas a outras de menor.
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e sea chegam a ser quase ortogonais umas as outras. Durante esta transicio

os ventos de E-SE s3o fracos, tornando-se gradativamente mais forte 4 medida

que se instalam as ondas do tipo sea.

Na regido do Pecém, as ondas consideradas do tipo sea (periodos entre 1 a 9s)
corresponderam a 72 % das ocorréncias (Figura 12). Deste total, 58 % dos
perfodos foram no intervalo de (4 a 7s).

Entre as dire¢des mais frequentes de ondas, as distribuidas no intervalo de 0°
a 45° Az, correspondendo a 39,4 % das ocorréncias, a mais comum foi 45° Az,
seguida das ondas de 30° Az, que ndo foram observadas nos meses de julho e
agosto, mas principalmente durante dezembro a maio, sendo que de marco a
maio predominaram as directes de (15° a 45° Az). Fstas ondas sdo observadas
em campo incidindo corn direcdo de proveniéncia variando principalmente
entre 30° Az e 40° Az com periodo medido na zonha de praia em torno de 8 a
14s. Do total das ondas medidas 60,6 % corresponderam ao intervalo de
direcdo entre (46" a 120° Az}, sendo gue no intervalo de (60° a 120° Az), a mais
frequente foi de 90° Az.

Figura 12 - Relacio percentual entre as ondas do tipo sea e sweli.
A analise do padrio mensal do clima de ondas medidas na regido do Porto do

Mucuripe e nas imediacdes da bacia do Porto do Pecém, adicionadas de
Anderson da Silygereira

ENGENHEIROCIVIL
RNP 0815101313
CPF 024,860.6803.33



observacdes locais, credencia o uso de dados destas localidades pa
avaliacdo da dinamica costeira na faixa de mar de lracema. Neste contexto,
verifica~se na regido a incidéncia predominante de ondas de NE e
secundariamente de ENE durante o més de janeiro, cujas maiores alturas

significativas situam-se na faixa de 2,36 m.

Ao longo do més de fevereiro distribuem-se entre NE, NNE, E, ESE, e ENE, com
maior percentual de incidéncia decrescentemente segundo esta mesma
ordem, As maiores alturas significativas verificadas neste més (até 1,94m)
distribuem~se entre as ondas de E, ESE e NNE, com predominio decrescente
segundo esta ordem, enguanto as menores alturas significativas (até 1,68rm)
sdo verificadas para as ondas de NE e ENE. No més de marco estas dire¢des
anteriores persistem, entretanto as ondas provindas de NE s3o mais comuns.
O percentual de incidéncia de ondas de maiores alturas significativas foi
alterado em rela¢do ao més anterior, passando a predominar para as diregdes
NE, com alturas de até 2,15m, seguida, em menor proporcdo, por NNE, E e ESE.
As ondas do quadrante ENE apresentaram as menores alturas (até 1,77m),
embora mantendo elevado percentual de incidéncia.

A partir de abril, apesar de persistir um maior percentual de incidéncia das
ondas de NE, ocorre um significativo incremento de ondas de ESE e E. Neste
pertodo as ondas de maiores alturas significativas (até 2,08m), provieram do
quadrante ESE, seguidos das de E e NE, enguanto as menores alturas
significativas do periodo (até 1,73m) ocorreram nos quadrantes ENE e NNE.
Durante o més de maio as ondas distribuem-se entre ESE, E, NE, no entanto,
as de NE tornam-se mais raras, ocorrendo um acentuado predominio das de
ESE. Neste perfodo, as ondas de maiores alturas significativas (até 2,23m)
concentraram-se nas provenientes de £SE, seguidas de E, enquanto as alturas
significativas de até 1,84 m ocorreram em ondas de NE e ENE.

Em junho as ondas do quadrante NE cedem lugar ao aumento da incidéncia de
ondas de ESE e E. Semelhantemente, as maiores alturas significativas (até
2,48m) ocorrem entre as ondas de ESE, enguanto aquelas de até 2,06m estido
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Este aspecto também se reflete no percentual de incidéncias das ondas de

maiores alturas significativas (de até 2,39m).

Esta mesma tendéncia é mantida durante o més de agosto. Neste més as
alturas significativas sdo mantidas num patamar geral sempre alto, acima de
1,31 até 2,46m, com percentual maior de ondas de 1,89 a 2,46m naquelas de
ESE.

QO més de setembro apresenta caracteristicas semelhanies as de agosto,
diferenciando-se pelo aumento de ondas de alturas significativas de 1,21 a
1,60m e diminuicdo no percentual de incidéncia daquelas de 2,00 a 2,39 m.

Durante o mes de outubro o padrio do clima de ondas apresenta
caracteristicas de predomindncia semelhante as das ondas de junho,
divergindo principalimente pelos maiores valores de alturas significativas
apresentadas neste més, com alturas de 1,88 a 2,30m distribuidas entre as de
ESE e secundariamente E, enquanto as ondas de NE apresentam suas maiores
alturas significativas entre 1,45 a 1,88m.

Durante novembro é mantido o predominio das ondas de FSE seguidas das de
E, iniciando-se, entretanto, o retorno da incidéncia de ondas de NE. Neste
periodo as alturas significativas das ondas sdo mantidas semelhantemente
aquelas do meés anterior, ocorrendo uma sensivel elevacio das alturas
significativas para ondas de NE, bem como para ESE e E. Em dezembro
confirma-se a tendéncia de retorno das ondas de NE, que predominam,
seguidas das de E, e com percentual semethante ocorrem as de ESE e NNE. As
maiores alturas significativas (1,77 a 2,06m) ocorrem em maior percentual
entre as de NE, seguida de ENE, ESE e secundariamente entre E e NNE.

Todas as observagdes do clima de ondas discutidas até agora podem ser
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visualizadas no esguema grafico abaixo (Figura 13).
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Figura 13 - Rosa de Ondas referente ao litoral do Estado do Ceara, Variaco das diregSes e

4.3,

altura significativa,

Ressacas no Litorai Cearense

O clima de ondas definide para regido apresenta uma forte sazonalidade,

associada diretamente ao comportamento dos ventos dominantes. Em geral,

observa-se que de dezembro a abril, com a migracio da zona de convergéncia

intertropical (ZCIT) para sul, os ventos dominantes sdo os alisios de nordeste

provenientes do hemisfério norte e devido a extensio do fetch, as ondas

alcangam a costa do Ceara completamente desenvolvida e na forma de Swell.

As ressacas no estado do Ceara podem ser definidas como a chegada de ondas

do Tipo Swell com alturas elevadas no nosso litoral.

Estas ondas formadas no hemisfério norte se propagam para dgua rasas,

perdendo velocidade, mas em funcdo da conservacdo da energia apresenta um

aumento de sua altura, fendmeno denominado de shoaling. Por exemplo, um
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Desta forma, Para gue ocorra a ressaca é pecessaria a conjuncio da presenca

do Swell com marés mais importantes (sizigia).

5. DEFINICAQ DA MEDIDA DE PROTECAO

Existermn varios tipos de protecdo de praia contra os riscos costeiros, que podem
ser usados individualmente ou de forma associada para aumentar sua eficiéncia.

Nessa direcdo Pinto (2003) alerta que “vdrios tipes de solucdes podem ser
utitizades na reducdo, ou pelo tnencs, no controle da erosdo costeira [...]
constituindo atualmente um dos principais objetivos de investigacio o©
desenvolvimento de estruturas alternativas e inovadoras, com reduzido

impacto ambiental”.

Quando a incidéncia das ondas é frontal a costa, caso especifico do litoral de
Icapui, é mais indicada a utilizacdo de obras longitudinais, projetadas para

absorver a energia das ondas e diminuir o ataque ds praias.

No entanio, a opgdo por uma estrutura inapropriada poderd se constituir em
um fator determinante para o insucesso do processo de protecdo e
recuperacido da praia, podendo, em alguns casos, vir a contribuir para o

agravamento a/ou transferéncia dos fenbmenos da erosio.
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5.1. ESTRUTURAS IMPERMEAVEIS

'*?f}f:.; 30
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Estudos recentes tém comprovado que a utilizacdo de estruturas impermedveis
em ambientes costeiros expostos a grande incidéncia de energia poderd
contribuir significativamente para o desequilibrio da praia (Figura 14).

"Bulkheads” podem
aumentar a erosao na N
) Perdade
praia. Vegetacio
}
Atimento da

Escoamenio

Aporte de
Sedimentos
Blogueados

Figura 14 -  Representagdo esquemdtica da presenca de uma estrutura impermedvel no
ambiente cosieiro.

Essas estruturas, além de ndo apresentarem nenhum poder de dissipacio de
energia das ondas incidentes, provocam a expulsao dos sedimentos ali
existentes, através do processo de reflexdo da onda, e o consequente

rebaixamento do terreno natural.

Esse processo de rebaixamento do terreno natural pode ser claramente
presenciado em costas de todo o mundo, quande as estruturas t&m suas
fundacbes expostas, ficando sem suporte (Figura 15) e, consegquentemente,
provocando a desestabilizacdo da estrutura.
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Figura 15 - Fundagio exposta devido ao rebaixamerito do terreno natural provocado pela
impermeabilidade da estrutura.

Esse processo de faléncia da estrutura do muro, como medida de protecio
costeira, resufta no tombamento do muro e, conseguentemente, no
desmoronamento de toda area protegida, tais como calgadas, vias e estruturas
urbanisticas e de lazer, comprometendo, assim, a integridade do patrimdnio
publico e privado, além de impor & costa um cendrio de degradacio da praia,

Esse fenGmeno ocorre porgue, no momento da incidéncia da onda sobre a
estrutura impermedvel, a sua energia ndo se dissipa, uma vez que a superficie
é verticalizada ¢ nio porosa, provocando o rebatimento da onda. Esta, ao ser
rebatida, encontra~se ¢om a nova onda incidente e promove um
turbilhonamento na praia a frente da estrutura, colocando uma grande
quantiidade de sedimentos em suspensado. Estes sedimentos, por sua vez, sdo
removidos pela a¢do das correntes, provocando o rebaixamento do terreno
natural (Figura 16).
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Figura 16 - Representacio esquematica do processo de turbilhonamento provocado pela
presenca de uma sestrutura impermedvel,

No entanto, esse comportamento nao se restringe, apenas, ds estruturas
verticais. Processo semelhante, porém nio menos agressivo, pode ser visto em
estruturas impermeaveis inclinadas.

Nas estruturas inclinadas, a onda incidente é refletida em duas direcdes. Uma
parte da energia se volta e se encontra com a nova onda incidente provocando
0 rebaixamento do terreno natural e, consequentemente, o afloramento da
fundacdo da estrutura (Figura 17a). Enquanto a outra parte da energia provoca
o efeito de sobrepassagem da onda pela estrutura causando a erosao do
terreno situade a retaguarda da estrutura (Figura 17b).

e

Figura 17 - Representacdo grafica das consequéncias geradas por uma estrutura
impermeavel inclinada no ambiente costeiro,
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favorecer a intensificacdo do processo erosivo, uma vez que a ndo dissipagdo
da energia poderd responder pela propagacio da erosdo para areas

adjacentes.

As consequéncias do processo de reflexdo da onda, provocando o afloramento
da fundacdo da estrutura e o efeito erosivo acima da protecio devido ao efeito
de galgamento e sobrepassagem da onda sobre a estrutura é facilmente
percebido na estrutura implantada em Japaratinga/AlL (Figuras 18 e 19 a, b).

i
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Figura 18 - Rebaixamento do terreno natural e afloramente da fundacio (Praia de
Japaratinga/AL).

i ira
2 SijvaPerel
iR
081
0%2%24_860.603-33



i
Figura 19 - Selapamento da estrutura impermeadvel (Bagwall) e degradacio do ambiente
praial na Praia de lcarai/CE.

Diante do conjunto de informacgdes aqui apresentadas, associado aos dados e
estudos desenvolvidos para a area, a solucdo mais adequada do pontfo de vista
técnico para a protecdo das areas criticas de erosdo nas Praias da Redonda e
Barreiras, no Municipio de Icapui/CE, ¢ a implantacio de uma estrutura de

enrocamento aderente.



6. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA

6.1. ENROCAMENTO ADERENTE ~ ASPECTOS FUNCIONAIS

A estrutura (revestimento) do tipo enrocamento aderente é uma protecdo de
superficie que € posicionada em uma praia inclinada ou no leito de um banco
para proteger a zona adjacente contra a erosdo causada pelas correntes e ondas.
Esse tipo de revestimento ndo é autossuportivel e depende do solo para seu
suporte. Absorve as ondas sobre sua face inclinada e dissipa a energia incidente
ao transformar em vetores, distribuidos pelos vazios existentes nas suas
camadas (externa e interna), permitindo ser transposto pelo volume de agua
incidente, fazendo com que esta ao retornar para o mar hio possua energia capaz
de somar a energia das préximas ondas. Sua integridade funcional depende da
estabilidade estrutural da camada de protecio que abrange a sua superficie.

O enrocamento pode ser construido em uma praia ou em uma encosta de uma
falésia, desde gue o solo que a suporte seja estavel. Faces inclinadas,
principalmente de material granulado (porosa), nio refletern as ondas, a
exemplo do que ocorre com as estruturas de superficies lisas (impermedveis),
como pode ser constatado na simulagio apresentada na Figura 20.

Figura 20 - Estrutura impermeavel x Estrutura Permedvel: Simulacio comprova o processo de
reflexdo de ondas diante de estruturas impermedaveis.
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6.2. ENROCAMENTO ADERENTE ~ ASPECTOS ESTRUTURAIS

O revestimento do tipo enrocamento é composto por trés componentes, O
primeiro que determina as caracteristicas dos outros dois é a camada de
protecdo (armadura), e que deve ser estavel sob a acdo das ondas. O segundo
componente é a camada filtrante - filtro inferior (underlying filter) - que
suporta a camada de protecio, promovendo a drenagem da dgua subterrnea
na estrutura e evita que o solo seja lavado pelo impacto das ondas na camada
de protecdo ou pela infiltragdo de &gua. O terceiro componente, a protecio de
pé, protege a estrutura contra recalques ou remocdo das extremidades da

estrutura voltadas para o mar {(Figura 21).

tcieco e ey M

Flgura 21 - Secio-Tipo do enrocamento aderente.

6.2.1.  Armadura (camada de protecdo)

Mantém sua posigdo durante a acdo das ondas devido ao seu peso e, em razdo
dessa camada ser formada por pecas individuais, a estabilidade é conseguida
devido ao encaixe das unidades. Fssa camada protetora pode ser classificada
como flexivel, rigida, ou semirrigida. A camada flexivel mantém suas
gualidades protetoras quando a estrutura sofre deformacdes severas, como no
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caso do recaique do solo ou quando o atrito causa a remocdo dos sedim

localizados na frente da estrutura.

Os enrocamentos de blocos graniticos sdo os principais exemplos de
protecbes flexiveis, O enrocamento é formado por diferentes nidmeros de
camadas, formadas por blocos de tamanhos semelhantes. Qs critérios para
selecionar a distribuicdo do peso e do tamanho das pedras sdo dados no
CETN-1If-1 e Shore Protection Manual.

As protecles semirrigidas suportam melhor as deformacgfes, enguanto
estruturas rigidas podem ser danificadas e falhar completamente se submetidas

a recalque diferencial ou a perda de suporte por parte do solo subjacente.

6.2.2. Camada Filtrante

A camada filtrante promove a drenagem apropriada e se faz necessaria para
manter a inclinacdo da fundagéo. Se o revestimento retém agua do solo, esta pode
fluir pela interface entre o revestimento e o solo subjacente, carreando-o e
formando cavidades em algumas dreas e pequenas acumulacdes em outras.

A camada filtrante mais simples consiste no uso de filtro geotéxtil. O geotéxtil
atua de duas formas, impedinda, por um lado, gque componentes individuais
do revestimento sofram recalques (gjustes), e ac mesmo tempo atuando como
um filtro, devendo desta forma, ser cuidadosamente selecionado para
promover a drenagem necessdria, enquanto promove a retencio do tipo de
solo existente no local do revestimento.

6.2.3.  Protecdo de Pé

Se o pé ou base do revestimento ndo puder ser encaixado na camada inferior

de rocha, as ondas podem escavar a zona inferiof da estrutura e até penetrar
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na mesma. Caso as medidas adequadas de drenagem nio em B b
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providenciadas em uma camada de protecio de baixa permeabilidade a &g
retida na parte de traz do revestimento ird fluir na parte frontal sob o pé,
possibilitando a perda de solo.

As protecbes tipicas consistem em recravar uma camada de rocha,
dimensionada para resistir aos movimentos das ondas, apoiada em material
granular efou malha geotéxtil que impede que o solo seja carreado nas
porosidades das pedras. Se o revestimenio for constryide em solo
inconsolidado ou arenoso, uma parede de pilares finos vazados (sheet-pile
cutoff wall) pode ser colocada a uma profundidade suficiente para proteger o
revestimento contra escavacoes pelo atrito das ondas e para evitar que agua

subterrdnea flua através da base.
6.3. ENROCAMENTO ADERENTE - ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Para a construcdo do enrocamento serdo utilizados blocos de rochas graniticas
de boa qualidade, sd e compacta, inalteravel a acdo dos agentes atmosféricos, ao
ataque quimico pela agua do mar e as alterndncias de emersido/submersdo,
devendo estar isento de substincias vegetais, argilas, bem como de capas da
Jazida, de materiais intemperizados ¢ outros estranhos a rocha sa.

Em razao da granulometria e da complexidade da estrutura do macico, faz-se
necessario a separacdo e sele¢do das rochas a serem utilizadas.

Para o transporte dos blocos rochosos, deverdo ser utilizados caminhbes
especiais, reforcados e devidamente sinalizados, uma vez que este transporte
se dard em zonas urbanas. Os caminhdes deverio descarregar os blocos
transportados em pontos previamente determinados.

Tanto o transporte, quanto a descarga, e, principalmente, a movimentacio dos

blocos rochosos, devera ser precedida de rigoroso controle de protegio, que

inclui a sinalizacdo, o isolamento e a vigilincia da area. istoc em razio dos
va-Pereiic
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ocupacao desordenada,

No caso especifico da protecdc a ser implantada nas praias da Redonda e
Barreira, no Municipio de Icapui/CE, com o objetivo de eliminar qualquer
dificuldade de acesso a praia, deverdo ser construidas e instaladas escadas de
acessibilidade, constituidas de madeira de lej e ferragens inoxidaveis.

6.4. DIMENSIONAMENTO DE ENROCAMENTO

A complexidade da acdo da agitagdo maritima sobre 0s blocos de um manto
resistente torna impossivel o cdlculo rigoroso das forcas atuantes nos
mesmos. Aliada a complexidade da forma de alguns blocos e & sua
colocaclio/disposicdo aleatdria, o célculo das forcas reativas dos blocos
adjacentes torna-se mais complexo, ou mesmo impossivel, pelo que se
utitizam férmulas de estabilidade baseadas em resultados de ensaios com
modelos reduzidos.

Foi com base na abordagem da agitacdo, considerando-a como regular que a
generalidade dos métodos existentes de dimensionamento de quebra mares de
taludes foi proposta, mas que, apesar de aceites e utilizados, n3o consideram
muitos aspectos fisicos relevantes. Essas formulas, baseadas em simplificacdes
teoricas e nos resultados de ensaios em modelos, permitem avaliar o peso dos
blocos necessario para resistir a acdo da onda de projeto. Sio, portanto, métodos
semiempiricos que, apesar do elevado interesse nas aplicacdes praticas, possuem
algumas limitacBes. A relativa incerteza das férmulas é explicada pela néo
inclusdo de alguns dos pardmetros considerados influentes na estabilidade dos
guebra mares, aliada ao carater estocastico da acdo da agitacdo maritima sobre
os blocos e respectiva resposta.

Aconselha-se, por isso, a sua utilizacdo apenas no pré-dimensionamento da
estrutura, devendo o dimensionamento final, quando tal se justifica, ser
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anteriores, nomeadamente em obras de grande envergadura, Convird ain
salientar, uma vez que todas estas formulas se basearam em resultados de
ensaios com modelo reduzido, que, apesar de comprovadas/validadas em
muitos casos por trabalhos de campo, a sua utilizagdo e transposicdo de

resultados para o protdtipo, devera revestir-se de algum cuidado.

Na construcdo dos medelos, por exemplo, a colocacio dos blecos €, por vezes,
mais “arranjada” do que a que se verifica na realidade, no prototipo. Para gue
nao resultem resuftados mais favoraveis, recomenda-se a consideragao,
quando da utilizacio das férmulas de dimensionamento, da situacdo de
colocacdo aleatdria. Entre as varias formulas existentes de cilcule do peso
unitaric dos blocos do manto resistente, salienta-se a formula de Hudson,
baseada em trabathos anteriores de fribarren (1938, 1950). Esta formula é
apresentada no Shore Protection Manual (SPM) e traduz-se pela seguinte

expressdo:

A partir dos estudos planialtimétricos, e das secdes longitudinais levantadas,
cujo talude deverd ter a proporcdo minima de 1,0 1 1,5 (Altura : Base), para
uma extensdo de 2.000,00 metros, foi determinado o volume total de
22.593,80 m?® de enrocamento, constituido por blocos rochosos graniticos

com variacdo granulométrica de 40 quilogramas e 2,3 toneladas.

¥ . H?

W= PPET—
KD (vs wa -1) cotg o

Em que W representa ¢ peso unitario dos blocos constituintes do manto
resistente, H a altura de onda incidente de projeto, ¥s o peso especifico do
material dos blocos rochosos, w0 peso especifico da dgua do mar, « o dngulo
qgue o talude faz com a horizontal, ¥p o coeficiente de estabilidade e - a
densidade relativa.



3 '
O valor do coeficiente de estabilidade, KD, pode ser determinado com baséem ﬁ‘

)
‘\‘_i
CEARM

resultados de ensaios experimentais efetuados com modelos de enrocamentd,
utilizando ondas regulares, para uma larga gama de alturas de onda e periodos
e calculado para o regime de agitacdo gue mais afetasse a condicido de
estabilidade. Este valor é funcdo de varios parametros, como o material
constituinte dos blocos, tipo de blocos, tipo de superficie, interligacio entre
blocos, nimero de camadas do manto resistente, localizacdo do perfil em
guestao, zona onde se encontra adngulo do talude com a horizontal,
percentagem de blocos deslocados permitida e a probabilidade de ndo

exceléncia desejada.

Allen (1998) indica a possibilidade de efeitos de escala dos testes que serviram
de base a geracdo dos dados, embora segundo o CEM (2001), e baseando-se
em estudos em grande escala, estes efeitos nfo selam de todo importantes,
desde que se proceda a uma adequada escolha da escala (considerando, por
exemplio, um nGmero de Reynolds superior a 6x104). De salientar que a
férmula de Hudson tem como base ensaios com ondas regulares apenas, nio
reproduzindo, portanto, a irregularidade da agitacido “real” e que é viélida
apenas para estruluras permeaveis, ndoc galgéveis. Certos pardmetros
hidrodinamicos, considerados relevantes na estabilidade do manto resistente,
como a declividade da onda, a profundidade relativa, o periodo, a obliquidade
da onda, a inclinagdo dos fundos, o tipo de rebentagdo ou a duracio do
temporal, ndo sdo considerados neste método.

No dimensionamento da estrutura da PPN foram considerados os seguintes

parimetros:

W = Wsg Peso médio da armadura

H = Hs Altura da onda significativa do projeto, considerada como 2,3m?, maior valor
encontrado para a inclinacdo da zona de praia de PPN observado nos perfis
topograficos estendidos;

¥s= Peso especifico do material rochoso utilizado, para blocos tipo granitico (2,65 T/m3);

1 Altura da onda determinada pelas simulagfes de estados de mar no oceano Atdantico Sul, utilizando o

modeio WAVEWATCH Il apara o pericdo 1990—-200%0"”50“ ia iva P\%{E"ﬁ
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hA 9 =
¥w = Peso especifico da dgua do mar (1,03 T/m®); M}?
FOMREARK.

Ko = Coeeficiente de danos, para blocos de rochas angulosos e colocados de

aleatdria em duas secbes, o valor é igual a 3,0;

Dados:
H= 2.3 m.
w5= 2,65 t/m3,
¥a= 1,03 t/m3.
cotg o= 1,5.
KD 3,00.
¥s . H?

W= KD (xs fwa ~1)% cotg o

W= 265 x273 = 2.65x 12,1562 =

3.0 x [(2,65 = 1,03)- 1,002 x 1,5 3.0 x(2,572-1,083x 1,5

W="__ 245416 ‘= : 24.5416 o
3,0x(1,57282*x 1,5 3,0 x 3,8906 x 1,5
W= 32214 * = 1,84 Tonelada = 1.840 Kg.
17,5077

Por recomendacdo do SPM o peso dos blocos da carapaca devem variar entre
0,75 We 1,25 W, desta forma os blocos devem ser utilizados entre a faixa de
peso de 1,38 e 2,3 toneladas. O valor encontrado para a faixa de pesos que
ira compor a carapaca de protecio serd de W = 1,84 Toneladas, sendo 30% no
maximo com blocos entre 1,3 e 2,3 toneladas para o topo, e os 70 % restantes,
formados por blocos de rochas graniticas com peso entre 1,84 e 2,3 toneladas
para a base e recrava. A carapaca devera cobrir toda a secdo transversal das
estruturas voltadas para o mar. A camada do nicleo das estruturas sera
formada por blocos graniticos, com peso variando entre 40 Kg (Pedras
arrumadas) e 1,84 toneladas.
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6.4.1. Cota de Coroamento da Estrutura

A cota de coroamento de enrocamentos pode ser determinada de duas formas
distintas ditas: Tedrica e Direta. A cota tedrica consiste do somatério da altura
da maré alta de sizigia somado a resultante do wave runup calculado para as
condicdes de PPN no software ACES2,

A forma direta de calcular a cota de coroamento esta haseada no estudo dos
perfis naturais da praias por topografia, considerando que a altura da mesma
depende diretamente do somatério da maré com o quebra e espraiamento
(swash) das ondas. Uma praia pode ainda ser subdividida em trés regides:
face praial, antepraia (também chamada de estirdncio e pés-praia, de acordo

com sua localizagdo em relagdo as aituras das marés).

A face praial compreende a regido que vai do nivel de maré baixa até além da
zona de arrebentacdo, em geral, até a base da onda. Antepraia é a regido
entremarés, ou seja, entre o nivel da maré baixa e o da maré alta. E, portanto,
a porcio da praia que sofre normalmente a acdo das marés e os efeitos do
espraiamento e reflyxo da dgua.

A regido p6s-praia localiza-se fora do alcance das ondas e marés normais, e
somente é alcangada pela dgua quando da ocorréncia de marés muito altas ou
tempestades. Nesta regido formam-se terracos denominados bermas, que
apresentam uma secdo transversal triangular, com a superficie de topo
horizontal ou em suave mergulho em direcdo ao continente e a superficie
frontal com mergulho acentuado em direcdo aoc mar. No nosso estudo de PPN
foi utilizado o limite inferior do Berma com referencia de aliura da estrutura.
Ver perfis topograficos com as cotas finais calculadas em anexo.
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6.4.2. Volume de enrocamento

longitudinais levantados, nos quais deverfo ser implantadas as secbes cujo
talude deverd obedecer a proporcio minima de 1,0:1,5 (Altura : Base), foram
determinados os volumes de blocos para cada praia a ser protegida.

6.4.2.1. Volume de enrocamentc da Praia da Redonda

Para uma extensdo de 1.150.00 metros, foi determinado o volume total de
19.212,00m?3 de enrocamento, constituido por blocos rochosos graniticos com
variagao granulométrica de 40 quilogramas e 2,3 toneladas.

6.4.2.2. Volume de enrocamento da Praia da Barreira

Pata uma extensdo de 900,00 metros, foi determinado o volume total de
14.822,10m3 de enrocamento, constituido por blocos rechosoes graniticos com
variacdo granulométrica de 40 quilogramas e 2,3 toneladas.

6.4.3. Camada Filtrante

De acordo com as secGes de projeto e, considerando os traspasses verticais e
horizontais, foram determinados os quantitativos de material geotéxtil
filtrante, tipo Bidim RT-21 (ou similar) para cada praia a ser protegida.

©.4.3.1. (Camada Filtrante da Praia da Redonda

Considerando o traspasse minimo transversal de 0,80m e o traspasse minimo

longitudinal de 0,80m, somados & ancoragem superior e inferior com
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comprimento minimo de 0,20m foi determinado o total de 21.335,50
material geotéxtil filtrante, tipe Bidim RT-21 (ou similar).

6.4.3.2. Camada Filtrante da Praia da Barreira

Considerando o traspasse minimo transversal de 0,60m e o traspasse minimo
longitudinal de 0,80m, somados & ancoragem superior e inferior com
comprimente minimo de 0,20m foi determinado o total de 16.705,01m? de
material geotéxtil fiitrante, tipo Bidim RT-21 (ou similan).

6.4.4. Macico de areia

A partir dos estudos planialtimétricos, e de acordo com a necessidade de
recomposicao do peffil de praia, bem como das estruturas de urbanizacio pré-
existentes em cada uma das praias, foram determinados os quantitativos de
areia que irdo compor o macico que terd como funcio dar estabilidade &
estrutura de enrocamento, assim como permitir a recomposicio das dreas
degradadas.

6.4.4.1. Macico de areia da Praia da Redonda
No caso da Praia da Redonda, os estudos apontaram a necessidade de
implantacdo de um volume de 12.058,75m? de areia.

6.4.4.2. Macico de areia da Praia da Barreira

No caso da Praia da Barreira, verificou-se a necessidade de implantagdo de um
volume de 9.130,00m? de areia.
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6.4.5. Acessibilidade

Com o objetivo de proporcionar o livre acesso a praia, sem oferecer risco a
integridade dos banhistas e usuarios, bem como de acesso a pequenas
embarcacdes foi estabelecida a implantacdo de escadas e rampas de madeira,
distribuidas ao alongo do trecho de enrocamento da seguinte forma;

0.4.5.1. Acessibilidade da Praia da Redonda

No caso da Praia da Redonda, foi determinada a implantacdo 05 escadas e 05
rampas de acesso a barcos, jangadas e congéneres de pequeno porte.

6.4.5.2. Acessibilidade da Praia da Barreira

No caso da Praia da Barreira, foi determinada a implantacdo 05 escadas e 05
rampas de acesso a barcos, jangadas e congéneres de pequeno porte. As
escadas e rampas de acesso serdo ser executadas em madeira de lei, com
aplicacao de dleo protetor, e com a utilizacdo de ferragem em aco inoxidavel.

6.5. ESPECIFICACOES TECNICAS
6.5.1. Enrocamento aderente

A qualidade das rochas empregadas na construcdo do enrocamento devem se
apresentar sa e compacta, inalteravel a acio dos agentes atmosféricos, ao
ataque quimico pela agua do mar e as alternincias de emersdo/submersio. O
material rochoso deverd estar isento de substincias vegetais, argilas, bem
como de capas da jazida, de materiais intemperizados e outros estranhos a
rocha sa.
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6.5.2.  Material geotéxtil filtrante

O material geotéxtil a ser aplicado devera apresentar gramatura idéntica ou
superior ao Bidim RT-21. Na sua aplicacio deverio ser rigorosamente
respeitados os traspasses de projefo, de modo a garantir a funcionalidade da
camada filtrante sem gue ofereca riscos de rompimento e, consequentemente,

de fuga dos sedimentos.

6.5.3.  Macico de Areia

A areia a ser utilizada para o aterro do macico (praia elevada), devera ser isenta
de matéria orgdnica e/ou quaisquer detritos que possa vir a alterar a sua
granulometria e, consequentemente, comprometer a sua funcionalidade como

camada filtrante.

6.5.4. Escada em madeira de lei

As escadas deverdo ser montadas em madeira de lei, travejadas por tirantes
de aco inox e parafusadas com parafusos, arruelas e porcas em ago inox. As
longarinas e corrimdos deverdo ser pecas inteiras, nio apresentando emendas.
Ao final, todas as pecas de madeira deverdo ser protegidas por éleo de linhaca,
ou outro imunizante similar.

6.5.5. Rampas de acesso em madeira de lei

As rampas de acesso deverdo ser montadas em madeira de lei, travejadas por
tirantes de aco inox e parafusadas com parafusos, arruelas e porcas em aco
inox. As longarinas e corrimdos deverdo ser pecas inteiras, ndo apresentando

emendas. Ao final, todas as pecas de madeira deverio ser protegidas por dleo
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Durante a execucdo das obras deverdo ser tomadas medidas visando

resguardar os direitos piblicos e privados, principalmente em relacdo 3
prevencao de acidentes e direitos do cidaddo. O senso cotmum da fiscalizacio
e do executante julgard a conveniéncia de adequar parcialmente as dimensées
das obras, visando uma maior seguranca e/ou rapidez na execucio.

E extremamente necessaria a observincia desses critérios, acima elencados,
de forma que a implantacdo da secio obedeca a se¢do-tipo de enrocamento e

linha base especificados nos Anexas (Planimetria e Altimetria).
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Prefeitura Municipal de Icapui

Lo amd cutly
oh Exeengdo dos Servigos da Acessibilidade e Monitarameanio Ambiental dus £strinturas de Proteio e Estabilizagdio da Linha da Costa das Pralas da
Aedonda ¢ Barreira, lcapui/CE.
PLANIEHA ORCAMENTARIA
Itesm Codigo Dascrigdo Upid. |  Dpant Unitdria Tatal

1.000 [SERVICOS PRELIMINARES /% 397,907,596

1.001 COMPOSICAC Adtninistrasso boval ga Gbra Mis 2,00 47,927,486 KS Q5,454,712

1.002 SINAPI 25424 Izolamenta deo ohra com tefa plistica com malha de Brom e estruturs de m 100,00 38,12 R& 381200
redeita portuloteads

1063 SINAPI 74209 4001 Place de ohrz e chapa de ago galvanizado [ 24,00 360,01 Ré R.540,24

20080 |PRAIA DA REDONDA R& 252 858,50
2001 COMPOSICAD Equipe de topografia (composta de 01 topdgrefe, 01 sivelador e 62 d .00 767,25 R& 1.524,50
auxiliares) para implantagéo de linha-base e eff-set, com estaguesmeanto
& lmidamenia transvarsal de seches na Prafa de Redonds
2002 COMPGSICAQ Lajotas dde concrelo armado pane passeio e protegdo mecbpica do ¥ 31,39 3.4B0,78 Ré 108.263,68
gentaudil
2,003 COMPOSIGAD Cotetrurdo de escada em madeira de ), inehnde trataments da Un 4,43 15.486,53 RS (2,745,532
madeira, ferragem enr ace nox, tubo de condrets anwady, concreto para
fsndagan, mao de ohra e todas as despesas de transporte, instalagde,
rrateriaky e Servigos
2,004 COMPOSICAD Construcdo de rampe de acessa para horcos, jangsdas e onganeres, o Un 1,00 15,686,235 R3 AE.GRG,32
madeira de lei, inclulndo tratamento da madelra, ferragem arn ago inox,
tuba de concrats armade, concreto para fundagdo, mie de nbra 2 todas
% destpesas On transporte, instalacde, matariais o seTviges
2.005 COMPOSCAD Controla da morfologia pradal, com realizagSo de perfis topograficos a d 15,00 208531 RG 30.987,15
cada 108m, com inflexties do terrena, nas marés de sizfga (do pé do
£nrocamento até 3 isohata de 1m), equipe composta de U1 gedlogo, 01
téenicg, 82 agxiliargs, nivel dtico, ete,
2,008 COMPOSICAD Service de levantamento de ondas, disria de uma equipe com 01 d 6,00 2.040,21 R% 12.241,25
gedlogo, 01 técnico, 02 auxiliares, cnddgrafo, barco, nivel &tico, eta.
2407 COMPBOSICAD servico de ievantamento de dades dos ventos {preco minimae) didris de d E,00 1.554,81 RS 9.508,36
uma equipe com 1 gedbogo, téonice, 1 anembmetro, ot
2006 COMPOSICAD Sarvigo de bevantamento de Carrentes (Prego Minimo) didria de uma d £,00 1.7&2,90 RS 10.733,40
anine com E Gediego & 2 Auxiliares
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Prefetuce dee

icapui

Prefeitura Municipal de Icapui

Shem amat canle
Olspa: Exequgao dos Servigos de Acessibilidade & Monituramants Ambirntal das Estrituras de Protecdio e Establlizacao da Linha de Costa das Prain: da
" Redonda e Barreira, icapuifCE,
PLANILHA GRCAMENTAR!A
It Cadign Desericio LEnic. Cluamt. Unitario Tatal
3.000 |PRAFA DE BARREIRA DE BAINO RE 114.776,08
3.001 COMPOSICAR Construg#o de escady ety madeita de lei, inctinda tratamaenia da un 5,00 15_G&5,33 RS 28,451,865
oradeirs, ferragem erm ago ihay, tubo de concrelo armada, cancreln para
furdagio, mio de obry e fodas ay despesind de transporte, instalacio,
matarsagg ¢ servicns
3.002 COMPOSIGAD Coteslrurdo de raimpe de acexia prara buvcoy, jatvgadas ¢ conpineses, aik Lin 3,60 15 626,33 RS 15,656,55
madnira da lei, ncluindo tratamente da madeira, ferragaim em age inpx,
tuba de cancreto armade, concreto para fundagho, mae de obra @ Todas
a5 despesas de tronspotte, initalagio, materiais o sotvigos
2.003 COMPOSICAC Cantrote da menfologia peatsl, com realizagio dr perfis topagrificns a d 10,00 2.045,81 RS DLERB, 10
cads M, com inflexdes do terrens, nas mards de si2ip {do pa do
anromeate otd s isdbata de 2m), equipe zemposta de 01 gasfags, (1
tenito, B2 amuiliares, nivel Gtico, ete,
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Prefeitura Municipal de Icapui

Exeqrtiwo-Financeira

Bercugio das Services de Acessipllidade o Monitaramento Ambiantal das Estruturas de Protecho e Stabilizachs da Linha de Coste das Prajas da Redosda o Barveira,

lespui/CE

Prefeitura Municipal de leaped

CRONQGRAMA EXECUTIVO-FINANCEIRO

BESCRICAG of o2 TOTAL
SERVICOS SRELIMNARES FRICE (5) ithads 008 s00,00%
107.907,86  [FINANCEIRS (RS) 58.774,10 40,533, 56 107.907,%
$ERVICOS REMANESCENTES FISICO (6 .7 Wik 100,007
367.464,58  |FINANGERO (RS) 1271573 EaT35 367.444,58
FISICO (%) 25,15 o086 100, 047%
TOTAL:
FINANCEIRG (RS} 18607133 789,301 21 475.372,54
FItCo (v 5,14% €0,86% 100,00%
TOTAL ACUMULADO:
FINANCEIRG (R5) 186.071,33 289.301,21
" 3 Peren.
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Prefeitura Municipal de Icapui

Cbra:

ExecucSa dos Serviges de Acessibilidade & Monitoramente Ambients) das Estruturas de Protegio e Estabilizacio da

{inha de Cpsta das Praias da Redonda e Barreira, lezpuif/CE.

MEMORIA DE CALCULODS

LodD-SERVICOS PRELIMINARES

TEM

DESCRICAO

DETALHAMENTO

1001

Administracan Locai de Olwa

Eguipz de "Admnistracic Loral da Obra”* para (02 Mezes de
execuedn dos gericos

1.002

Isalamento de abes com tely plstics com malha de Smm e estrutura de
madeira pontaleteada

02 x {03 rolo de tela plastica de Smm x 50,0m) para

igalarente das dreas de impltantagio de 10 sscadas, 02
rampas, 31,39m? de lajatas de concrato & servires de
monitaramente ambichtal, sende D1 placa para tada
incalidede (Rarreiras o Redoneds)

Plaza de obts erh chapa de aco galvanizado

07 Placas de Obra x (4,00 x 3,00m), sendo 04 placa para
cata localidade {Barreiras e Redaonda).

Andersan da\&fva Pere
{1
ENGENHEIRO v
RNP 0815101313
CPRF 024,860 60333
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Exacucio dos Servicos de Acessibilidade e Manitoramento Ambiental das Estruturas de Protegie e Estabilizacio da

Ohra:
e Linha de Costa das Praias da Redonda € Barreira, IcapuifCE.

MEMGRIA DE CALCULOS

PRAIA DA REDONDA

Duantidade

Item Descricdo Bnid.,
Contrata Executada A Executar

2001 (Eguipe de topografia {composta de 03 tapdgrafo, O nivelader 2 2 o 50,00 28,00 2,00
auxilizres) para implantacio de linha-base e off-set, com estagueamenta
& levantamento transversal de segbes na Praia de Redonda

2002  |Lajorzs de congreto armade pary aasseio e protegsh madanics do m? 82,80 51,41 31,39
gentaxtil

2003 {Constriuely de #seada em madeira de jei, induinde tratamenta da Un 5,00 1,00 4,00
madeira, ferragem em aga inox, tube de camerats armado, concrete para
fundagio, mio de obra e todas as despesas de transparte, instalagio,
mztariais e servigos

2,004 |Construgdo de rampa de acesse para barcos, jangadas & conganeres, em Un 1,00 4,00 1,00
madeira de lej, Inclulndo tratamants da madeira, ferragerm em dgo inox,
tubo de cancretc armado, concreta para fundagdn, mao de abra e tadas
25 despesas de transperte, instalacio, materials e servigns

3003 JContrele da morfologia praial, com reatizagdo de perfis topograficns a o 30,00 13,00 15,00
cada 100m, caty inflexdes da terreno, nas mards de sizigia (do pe do
efirocartento até a isébata de Im), equipe composts de O gedloge, (7]
téenica, 02 auxiliares, hive dtico, ete,

2006 |Servigo de levantamenta de ondas, didria de uma equipe eorm D7, d 24,00 15,00 6,00
gedlogo, 01 técnito, 02 auxiliares, onddgrafe, barcs, nivel dtico, etc

2,007  1Service delevantamenta de dadas dos ventos (preco minimo) diaria de d 24,00 18,00 6,00
uma equipe com 1 gedloga, técnica, 1 anemématro, ete,

2.008  |5ervige de Levartamenio dz Correntes (Prego Minimo) didria de uma d 24,00 12,00 §,00
equipe com 1 Gedlogo & 2 Auxiliares

Anderson JJ va Peren.
ENGENHERO CIVIL
NP 0615101313
CRF D24 .860,603-33
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Prafeiturs dz , Prefeitura Municipal de Icapui
icapui

Gaoar qend surth

Bxecugdo dos Servisos de Acessibilidade & Monitoramento Ambiental das Estruturas de Prote¢an e Extahilizacio da

Obra:
Linha de Costa das Praias da Redonda e Barreira, lcapuif CE.

MEMUORIA DE CALCULOS

Quantidade

ltem Descricio Unid.
Contrato Executada A Executor

2,000 {Construcio du sscade em medeia de lei, incluindo tratamento da Un 5,00 0,00 5,00
madeira, ferragem em aco inox, tohe de canereto armadn, foncrato para
fundacia, mAs de abra e todas as despesss de transporte, instalagso,
materials e servigos

3.002 lConstrugie de rampa de acessa para bareas, jahgadas & conginares, sm uh 1.00 2,00 1,00
madeirs de lei, incluindo tratamento da madeira, ferragem em aco inox,
tuba da conerats gemads, donorels para Tundaglo, mio de abra & tadas
o3 despesat de transporte, instalagdao, materiais & senigos

3003 |[Controle da mefologia praial, com realizacio de perfis tapografisos a d 30,80 20,00 10,00
tada 100m, com inflexbes do terrena, nas marés de sizigia {do pé do
enracaments ate a isdhata de lm), cquipe composta de 01 gedingo, 01
téchico, 02 auxiliares, nivel dtico, etc

Anderson ¢z Parei,
ENGENHEIRD
RNP 0615101313
CRF 024.860.603-23



COMBOSICAD DFE PRECOS

Ohjzeto:
BDl:  26.41%
Hem; Cadao Degericia:
1,861 SOMEOSICAD
Méo do Obra

Engenheio Civil Senior (SINARL - 90778)
Auxitlar Téshiso de Engenhatia (SINAP] - BEZ55)
Encarmagade Gerals (SINAPI = 80775)

lestirmos

Mde de Obra

IndUtnes

Custn Dircte {RE)

BOJ (%)

Cuista Final (RE)

Custe Final Unitaria RE)

Adiminletraman Local du Obta

37,756,40
b0t
37,756,400
587148
47.TITER
AT.727.88

Unid,

Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Exectugio dog Servigos de Acessibilidade ¢ Moniteramente Ambiental daz Bztruturax de Protecio o
Eatabilizacho da Yinhy de Costn dax Praias da Redoode e Barreiva, eapni/CE.

UNITARIOS

Quantida e

2E0,000
220,000
220,000

Curantida e

&% (Unitdria)

124,00
AT
25,45

SOMA:

R (Unitdrle)

SOMA;

mato-21
Quant, Unid.:
200 &3

R4 (Parcial}

2.280,00
4.877 40

2.5993,00

a47,756,40

RE& (Parcial)

o.on



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPU]

Exectedo dos Servigos de Acezaibllidade ¢ Mopitoraments Ambiental das Bstruturas de Protecio o

OBEt®:  petbitiencia da Linhs do Coste das Praixs da Redunds ¢ Burceira, Ieapui/CE, sleat
CGMPoSICADC DE PRECOS UNITARIOS
BhE  2B41%

Item: Codign Beecrigin: Quant.  Unid.:

1.002 COMPOSICAD isolamento de obra som tela plicetles com malta dr 5mm e estruiura de madeim pentaleteada 100,00 m
Maa de Obra Unid, Quantidada RS (Unitdriey RE (Parcial)
Setvenie (SINAPL- BE316) h 0,125 14,78 1,45
Pedrgire (SIMAF] - 58204} h 0,264 18,61 A.51

BOMA! &8
Inaumas Unid. Quantidade RS {Unitria) R (Pareial)
Tala de hylen (2INAP] « OMRI37525) g 1400 1 1,91
PEGA DE MADEIRA 3" x 3" (BINAR| - DOQ2R205) m 1,700 18,67 0,00
Canerats nao astiiual (SINAP - 00001523 et 0008 28777 1,48
GIOMA: 2340
Mas de Chra B78
Insumos 2340
Custo Direte (RE) 2016
BLH (%} 786
Custt Binal (RE) 3812 ,
Susta Final Urstasls (RE) 58,42 Anderson da e Perelfo
ENGENHEIRO CiVIL
RNP 0615101343

CPF 024 88060333



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Obfeto: Execygdo doa Scrvicos de Acsusibilidade ¢ Monitoromento Ambiental das Bstruturas de Protecio e maio-31
) Batabilizagio da Linha de (ostn das Praias da Rodonda o Barreira, feapui/CE.
COMPOSICAD DE PRECOGS UXNITARIOR
BOl.  2641%

flem: Cadige Descrictio: Ciant, Unid.:

1.06% FAzbE/o01 Place de obya em chapa do ago galvankado 24,60 m
Mio de Obra Unid, Cuantidade RE& (Iinitara) R& {tarcial)
Carginteire (SINAP] 88262) h 1,000 18,42 18,42
Servente (SINAFPE- B8316) h 2,000 14,78 28,55

BOMA: 47,98
Insumos Unid. Quantidade R3 (Unitario} RE [Parmb
Placa de obra (para construgas civil) em chapa galvanizade *n. 23% adeshada, .
de *2,0 % 1,195* m (SINAR] 00004513 o +.000 200,00 =na g
Pontaleie de madeira ndc aparefiada *7.5% 7.5 om (3 % 3" pinus, mista ou
etuivalente da ragido (SINAF 0006G44ST) m 4400 £.14 52,56
Pregn de aps pafids eam cabeca T8 ¢ 30 12 24 % 100 (5INAPI 00005075 Kg 011G 13,17 1,45
Conctista smagre para Riska, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ arsia madka/ hrta 1) =
preparo mecdnico com betanebka 400 ), AT_07/2018 (SINAF] 94562) m s.ot0 2a1,21 A
GLMA; 236,82
Mdo de Obra 47,94
Irsuimes 236,82
tZusto Direta (RF) 284,50
B0 {%) 521
Cuttte Finst (RE) 360,33 E
Custe Final Unitdra (RE) 260,04
Anderson dxSilva Pereits

ENGENHEIRO CWIL
RNP 0615101313
CPF 024.860.603-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Execucio dos Services de Acessibilidade ¢ Monitoramento Amblentat das Estruturas de Probegie o

OHISEO: gt abilizachio da Linhs de Costa dus Praizs gz Redonda ¢ Barreira, Toapui/CE. mwie-at
COMPOSICAC DE PREQOS UNITARIOS
BO:  25414%
ttant: Codlga Diearritfe; Cuant.  Unida
2.001 COMPDSIGAQ Eqguipe de topografis (composta de (1 {opdgrafo, 01 sivelador = D2 ausiliares) parm implkntagan 200 d
de Bnba=hasec ¢ off-zel, com estagueamanto & lavantaments ranaversal de sopbes,
M3o de Ohis, Undd, Quantidade R& (Uinitdro) RS Patzial)
Topograty {SINAP - 907T&1) h 5,000 25,88 233,82
Niveladar (SINAP] - £2208) h 2000 12,54 123 46
Aviiar de Topografo (SINAPE - BB253) h 15,000 11,28 203,22
SOMA: 562,50
lisurmos Urid, Quantidade RE (Unitdrie) R (Parcigl)
Teodolto o/ precisao ++ 6 scqundos, of tipe o wiid t1 80 equiv, « (SINAP] =
o0007247) h &000 2,25 20,25
Nivel dlico ¢/ precisao +/- 0,7min tipe wild a2 ou equiy - (SINAP] - 00007252) 2] 9,008 2,25 20,25
SOMA: 4050

Mip de Qb 562.50
Insumos 4050
Cugty Direto (75) &03,00
BN (%) 158,25
Custa Final (i235) V&I 25
Custty Final Unitario (RE) 762,25

Anderson da'$liva Feren.
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0615101313
CPF 024.860.603-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Execngio dos Serviges de Acexzibilidade ¢ Monitoramento Ambiental dra Batruturas de Brotecis o

ObJeta:  bilieneie da Zinba dc Costa das Brales da Redonds & Baresira, Teapui/CE, maty-21
ﬁQMPQSIgﬂﬂ DE PRECCE UNITARIOSR
BOE  2E41%

ftent: Godigo Pescripdo: Cluant, Unid,:

2.002 COMPOSIGAD Lalotas de concrats antrade pats pusselo £ prolecin mendnica do geotext? 31,32 ™
Mic de Qb Linig, Quantidade R (Lindtarial B (Parcial)
Satvente (GINARL - BE316) h 8807 14,78 144,85
Padreing (SINAP - 55305) h 0,284 1281 481
Carpinteirs {SINARE - 85263) h 1,243 18,42 22,80

SOMA: 172,75
Inaumps Drid, Quantidade R (Unitdric) RE (Farzial)
FREGO 2172 ¥ 17 (SINAP] - DOO20247) Kg 2,808 14,58 40,82
SARRAFD DE MADEIRA 2,5 X 10 M (BINAP] - DROD44E0) m 20,830 5,78 118,58
TABUA DE MADEIRA 1 X 127 (SINAPI - 0000355 m 33,940 18985 a4 145
CIMENTO PORTLANG CP IV 32 {(SINAFI - G0D34753) g 305,000 0,53 161,65
AREIA OROBSA (SINADI - O0OGOEET) e 0,845 54,00 60,63
PECA DE MADEIRA 3" 3" (SINAPL - GOG20209) m 23,800 16,67 5&0,11
FERRO CA-5Y ($INAR 00034448 Kg sD.400 11,43 520,12
BRITA 26MM, {SINAPL « GOU04718) ™" 0,805 4,35 31,80
ARAME RECCZIDG 15BWE (SIMAR] ~ DDO4E132) Kg 1400 16,10 22,54
SOMA: 2.560.81
Mao de Gbra 172,78
Insuntos 2.580,81
Custo Diretn (RS} 2753587
BON (%) 7,24
Ciuste Final (RE) 348078 b
e Anderson da SNvéd Pereito

Custe Finad Unitdria (2§) 5.480,78 ENGENHEIROD CIVIL

RNP 0615101313
CPF 024,860.603-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Execugio dos Barvigos de Acessibilidade ¢ Monltoraments Ambhicntal das Estmturas de Proteeio e

Objrte: Estabillzacio da Linbs de Coste das Prajos da Redonda e Burreira, Teapsi/OE.
CGMPOSIQAD DE PRIEGQODESE ENITARIOS
BEOL  2641%

ftetm; Codige Descrigdo:

2.003 COMFOSIGAC Corttiicao de cscada om madeim de [e), indinds ttamento da madelr, ferragem gm agn
inox, tube de soncreto amado, soncreto para fundagdo, méo de obra e todas ae despesas da
transporte, instalagdo, materiais & sorvigos

Mio de Obra Unid, Quantidade RE (Linitatia)
Garpinteiro (SINAFI - BEZ6Z) i 88,000 1842
Ajudante de carpintana {SINAPL - 83238) h BE,ODO 15,68
Furvents (BINAD] - BE316) h B6,000 14,78
SOMA:
Insumes Linid, Quantidade RS {Unitstia)
Madeira de Lei 1* Qualid. Serrada @ Aparathada (peroba, magaranduba, ou 5 ’
equivalerte) (SEINFRA - H485) m 1201 202283
Blaa da Linhaga (SIMAF] - 00005233) i 5,000 x4.28
Vardn iney de 127 m 12,650 BZ,00
Paratuea inax de 4" x W' uUn 24 000 16,23
Parafusg iha¥ 8= B % %" un 16,008 524
Arruclas do age inox lisa de 4" Uy 401,000 c,08
Porea inox da 1 Un 40,000 1.85
Tube cencteln slmpies chsse dn 600mm {SINAPT - 00007791} Un 4,600 74,08
Guineha tipn munck cap St em caminh@o camecetia ol Bquiv. h &000 121,50
Eggr;lsscavadcim sobre pneus 78hp anel manfoper. & combust) - {SINAPE« h 12,000 24,32
toncreto fol=20Mpa (SINAPL - QU001 524) m? 1,130 334,00
SOMAL
Mio de Qbrn 4.301,44
Inewmwe 4,107,658
Cirsto Direte {RE) 12,408,09
BDI (%) 3E7T.24
Custo Final {R$} 15,686,493
Cusle Finsd Unitarlo (RE) 15.68€,55
Anderson va Peren.
ENGENHEIRO CiVIL
RNP 0618101313

CPF 024.860.603.13

maio-21

Cyant. Linid.:

4.00 Un

RS (Parcial)

1.820,56
1,579 B4
1.300,54

a,00

4,301 44

R (Farcial)

3310.32

12140
1.037,30
386,00
433,84
am,20
74,00

292,20

728,00

1.131,84

378,55

218755



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

FExcougio dos Rerviges de Acessibitidude o Monitoramento Anhiertal do= Estriittiras de Protecio e

Obfeta: b tabilizacio da Linha de Casta dos Pratas da Redonda ¢ Barretrs, kapal/CE. made-21
COMPOSICAD DE PRECOS UNITARIOS
BDY: 25 41%
Hem: ChAdige Dieacricla; txant.  Unid.:
2,004 COMPOSICAG Cotittiupde de ampa dr Acresn pare harees, angadas ¢ congénerss, em madaira de lai, 1,00 Un
inchindo ratameanto da madeirs, ferragen am ace lBoy, tubo de conerpte armRde, soncreto
para fundagdo, mdo de obra € todas as deepesas do transpade, instabicio, maledais & sefvigos
Mé&o de Obra Linid, uantidade RS (Unitdrio) RE (Parciaf)
Carpintetro (SINAF] - BE2E2) h a.008 18,42 1,620,86
Ajudante de carpintaria (SINAPL - 88230} R §a.t00 15,68 1.378,84
Setiente (BINAP] - BEE{6) [ 88,000 14,78 1.500,64
.00
SOMA: 4301 44
nsumag Unid. Quantidade RE {Unitdris) RE {Farcial}
Madeira de Lei 17 Twualid, Semada e Aparethada (parobs, magaranduba, gu .
pouivalante} (SEINFEA - HAaE) o 1,201 292283 25052
Olaw de Linkaga (SINAPY - 0005333 i 5,000 24,78 12140
Vargno inay e 12" m 12,650 82,00 1.037,50
Farafuza inox da 4" ¢ 4 Un 24 500 16,25 330,00
Parafuse ihox de 5% %" Un 16,4C0 25,24 403,84
Arruelag de ago ihox isa de & Un 4,000 0,598 35,20
Patca Inoy de W Un 40,000 1,85 74,00
Tubao concreto eimples classe dn G00Mmm (SINAPL - GO00T791) Uh 4,000 7205 202,20
Fuincho tipo munck cap 5 et sarmibhEo saroteta ou eqitiv, 4] &.000 121,50 729,00
Retrosscavadaira sobre pnecs 75hp (incl o fuber, & combiet,) « (SINAPL « B 12,000 4,32 1434 84
oa7a)
Concielo Ich=200Mpa (BIAP] - COO01524) [ 1,130 33500 3va.ts
SOMA; 8.107 5%

Mo de CObra 4,307, 44
fauirms 8,107.65
Custa Direfo (RE) 1240808
BDI {%) 3T
Custe Final (R8) 15.666,33
Cukto Final Unittic (RE) 15.686,33

Anderson dasitva Perc..
ENGENHERC CiviL
BENF 0615101313
CPF 024 860.603-33



ORIFES:  patabilizacso da Linba do Gasts dna Prajas de Redonda e Bxrreira, leapnif CE.
COMPQSIQAQ DE FPRECOS UNITARIOS
BhE  2549%

fam: Cidigo Pescrigan:

2,008 SOMPOSICAD Controle da morfologia praizl, com reatzacao de perfis topograficos a cada 100m, com inflexdes
do tereno, nas mares de Sigiz (de pE do errocamento até a istbata de Tm), equipe compoesta
¢e 01 gedloge, 01 tenico, O auxdiares, nivel tieg, tc,

Mio dz Ohra Lrid. Quantigade RE (Unidria)
‘Gedloga (CLT = 8,5 Sal. Mins 220 0himez) h 5,060 51,04
Téghico {SIMAPI 8B321) h 8,000 18,84
Auxilinr Técnico de Engenharia (SINAF] - BB25E) h 18,000 22,17
EOMA:
Insumos Urid, Quantidade RE (LinitaHo)
Teadofto (SINAFE - GOGOT247) h 0G0 225
Nivel Gtien ([SINAP - G0007252) h §,200 225
Veiculn comercial leve {Gipo sedam) 71 a 115 GV (%) h 8,000 1536
Cambustive] {SINAB| - DDRD42TT) 1 11,500 5089
HOMA;
Mo de Obra 1.3
Insumes 23724
Cuate Direta {RE) 1.634,22
BRY (%} 431,509
Custo Finat {RE) 208351
Custo Firal Unildns (R$) 2.065,81
' (CLT = B,5 34l Min» 220,0hitnés) + 114,23% (Encargers Sasiais (Hotsta} - SINARICE)
¥ - Tabels de Consultora BRIT (J11/2020) Valer/Hota & B$3.566,25/7220,0hAmés = R$15,30
Anderson da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Exccusio doe Bervigoz de Acossibilidade ¢ Monitoramnntn Axwhicntal! das BEstraturas de Protecao =

maio-2l

Quant, Urid..:

15,40 d

RE (Purciad)

E10,35
178,56

399,06

1.306 98
R& (Parcial}

2025
20,25

137,70

By.t4

237,24

1 Peic:

CNGENHEIRD CIVIL
BNP 0615101313
CPF 024.860.603-33



Objetol g tabilizagho da Linha de Costa das Pratas dr Redonda e Barreira, leapi/CE.
coMbPogEIcAo DE PRECOS UNITARIOSE
BRE AR41%
ltem:! Cadiga Descricdo:
2,005 SOMPCSICAD Serige de levantamenta de ondas, digria de uma eouigs com 01 gealege, 01 teonice, 02
wlixifinres

Maa ge Obta Linid, Cuzntidade Ff finitarie}

"Gedlago {CLT = 8,5 Sal. Minsr 220,00/més) h 2,000 81,04

Técnico (SINAPEBB321) h 2,000 19,84

Auriliar Téenico de Engenharia (SINAP] - BE255) h 18,000 2247
SOMAL

Insumes Urad. Quantidade R$ (Unitaria}

Nival Ofies ((SINARI - 00007252} h 8,000 235

Veiculn ramercial love (fipo sedan) 71 & 115 GV (%) h 5,000 15,30

Cambuetivel (SINAFL - BODG4222) i 11,500 508
SOMA:

Mig de Obra 135602

Insumes 216,99

Cueta Direts (RS} TE1387

BOH (%) 426,24

Custe Final {(RE) 2.040,21

Custe Finat Yrddse (RE) Z.A40,21

- (QLT = .5 Sal Mins 220,0hmés) + 114,23% (Encarges Sarinis (Haficta) - SINABICE)
% -Tabels da Consufteria DMIT (JUL2026) Valer/Hora = R$3.366,35/220 0h/més = R§15,30
Anderson d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Exectigio dos Servivos de Avessibilidade s Monitorsmento Armmhicninl dus Estrituras de Protecia ¢

meiouRl

Chant. Lnid.!

&,00 d

RS (Prreial)
a1g,55
178,568
uiz.o Rl
1,356,98
R4 (Parcial)
26,25
137,70

58,04

216,30

ilva Pere.

ENGENHEIRQ CIVIL
RNF 0615101313
CPF 024,860.603-33



Chjete: Eatabilizayio da Linha de Costa das Praiss da Redonda ¢ Barreirs, Ioapoi/of. maior21
COMPORICAOC DE PRECOS UNITARIOCS
BbE  2841%
ltem: Cédigo Pescrigdo: Quant. Unid..
007 COMPOSICAQ Servigo de levantarments de dades dos ventos {preco minime) didra de uma eyuips com 1 6,00 4
geologo © 1 ticnico
Mo de Chra Unid. Quantidade R& {Unitério) k% (Farcial)
‘GGedlego (CLT » B,5 Sai, Min+ 220,0kimés) ] #.000 91,04 818,36
Téchica (SINAP] £8321) h 8,000 15,84 178,56
HOMA: 99752
Ineutnes Liaid, fuantiiads R% (Uniario} R {Parcial}
Vaicule somercial leve: (fpo sedan) 71 a 115 GV (%) it 2,000 15,30 137,70
Carribustivel (SINAPI - GB0D4222) | 23,200 .00 118,08
HOMA: 255,79
Mao de Obra 897,82
Insumas 25578
Custe Direto {RE) 1,252 71t
B (%} k=R L]
Custe Final {R%) 1,584,81
Custs Final Uritdrio (RE) 1.584,81
' = (QLYT = 5 Sal. Min.+ 220,0hmés) +114,23% (Encarges Sectlk (Horista) - SINARICE)
# «Tabela de Consulters DNIT (JULL2020) Valortises = RE3,366,256/220 Ohimés = H545 50
Anderson da §ika Peren.
ENGENHEIRD CIL
RNF 0815101313

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUT

Exectigdo dos Sorvigos da Acessibitidade ¢ Monitorsmente Awlbiental daz Edtrotorns de Proteghe ¢

CPF 024.560.803-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Execugio dos Servigos de Accssibilidadc ¢ Monitorpipento Ambiental dax Exteutnras de Protecko &

H [3. 7.3 §
Ohjcta: Estabiligzcin da Linha de Costa das Prajas da Redondn & Barreles, Toapui/CB. maia-%
coMpPosIcio DE PRECOS UNITARIOS
ROL A641%
Rem: Godido Deszrigdo: Quant,  Unid.:
2005 SOMPOSICAD Servige de Levantamento de Gomentes (Prego Minimn) diarfa de uma equipe com 1 Gedlogo e &.,00 d
2 Auvifiarey

Midw de Obta Unid. Cuantidade R# (tnitiria) RE (Parcial)
i@edlsge (CLT = 8,5 Sal Mine 220,00méa) h 5,000 51,04 518,26
Auxiliar Técnizo de Enpenharia (SINAPI = 8B255) h 18,600 2247 389,05

SOMA: 124842
Institnas Wnid, Duantidade RE (Linitarin) R% (Parciafy
w_-i,aul? camersiat leve (piok-up) com capacidade de cama de 700 kg, metar flex h 5,000 15,30 127,70
{locagdo)
Cormbustival (SINAPI - DDD042232) I 11,600 509 83,04

HOMA: 188,74
Mzo de Obra 1,118 42
Ihgpmps a5, 74
Custo Direto (RS) 141518
BDI (%) 378,74
Custo Final (RE) 1.788,30
Custo Fingl Uisitsris (RE) 1786480

'L (LT = 8,5 Salk Mins 720,0h/mas) + 114,29% (Ercargos Sociaje (Hartata) - EINARICE)
% «Tabela de Gonsulteria DNIT (JUL/2020) Valer/Hora = RE2.366,25/220,0h/meg = R$15,30 . ;
Andersan a e
ENGENH O ClviL
RNP 0615101313

CPF (024 860.603-7°



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Obisio: Exscuedo dos Servigos de Acessibilidade ¢ Monitaramento Ambieatal das Esteoturas de Protegho ¢ taio-21
feto: Estabilizacio dr Linba de Costa dua Preias do Redonda ¢ Surveirs, feapui/CE.
COMPOEICAD nE PRECOS UNITARIOCS
BDE  2641%
Kem: Cadigo Deserigtio; Quant,  Unid
3.001 COMPOSIGADL Canstrugan de eseada om madsia de e, nculnds sfaments da madeln, Terragem &m ago 5,00 Up
nex, tube de eoncrate srnade, contrato para lundagio, mdo da obra 8 tedas as despesas de
traneporta, ratalacdo, materiais e servigos
Mio de Dbre Uriid, Cpmnlidads RE (Lnitarie) RS (Parcial)
Carpinteiro (SINAM - 55262} h 28,000 18,42 1.620,86
Ajudante de earpintana (SINAP] - BB239) h 882,004 15,88 1,378,684
Sapiente (BINAPE- 83316) h B8,000 14,78 1.500,64
a,o0
HOMA: 4201 44
(Rsurmos Unid, usntidads R (Unitaried R (Parzial)
Madeiry de Ll 1* Qualid, Setmada ¢ Apareiada (porobd, magiranduba, au o i 1
equivalente) (SEINFRA « 485 ™ 1.201 252203 3510,32
Olao de Linhaea (SINAP] - 0D005333) 1 5,000 24,728 121 40
Varko inox de /2" m 12,850 22,00 1.037,20
Parafusa inox de 4° x 4" U 24,000 16,25 380,00
Parnfisn ino de 872 W Un 16,000 28,24 403,84
Arruedas de 2o o liea de 4" Y 40,0600 0,85 38,20
Poyos inox de %" Urn 40,000 1,83 74,00
Tubo concrota simples classe dn 600mm (SINAPI - 00007791) un 4,000 7205 28230
(uincha tipe munack cap 5t em caminhan eamorana AU equiv. h 00D 121,50 72800
gg;ran)nscavadch sobre pneus 7ohp Gnct manJeper. ¢ combust) « (FINAPE - h 12,000 Gan 1,431 84
Cancreto fek=20Mpa {SIMAPT « G000 1524} nr 1,430 335,00 374,55
SOMA: B.107,55

Mo de Obm 4,301,44
Ineurm s 10785
Custo Direte (R 12.409,08
BOt (%) BATT 24
Custo Fingd (K3} 15.685,33
Gusta Final Unitarta (RE) 15.686,33

i ddisilva Peren.
Ande{s{:ﬁNH IR CiVIL

o
RNP 0615101312
GPF 024,860 603-33



Objeta: Extabilizavio de Linha de Cogta dag Prajas da Redonda e Bayrelra, Jeapni/CE.,
COMPOSICAD DRE PRECOS UNITARIOS
BDE  ZE41%

Item: Chdidn Dresrrigdao:

3002 GOMPOSIDAD Conslninan de mmps de acesse pata barcok, jahdadas e condEnetes, em madelta de lai,
Incliuinde tratarente da madelra, faragem am ago ihax, tube de concrete armado, concreto
para fundagdo, mao da obr@ ¢ todes a6 despoeas de Fansporte, instalacan, matenais & srrvicos

Mia de Obea Linid. Guantidade R (LInitada)
Carpiricira (SINAPI ~ BB262) h Se.000 12,42
Ajridarite de carpintaris (GINAPE - BRZID) [ 8,000 1368
Servente (BINAPY - SEFIE) h 28,000 14,78
SOMA:
Insurnps Unid, Quantidade R (Lnitdrin)
Madrira de Lei 17 Quatlid, Bermada & Apsrelhadz (pereba, magaranduba, ou u -
equivalente) (SEINFRA - H485) m 1201 282283
e de | ikaca (SINAR| - DO0DS33S) i B dat 24,28
Vardo inox de 1/2" ] 17,550 82,00
Pazafusd inay de 4" 4" in 24,000 1829
Parafuso oy de 578 W Un 15,000 2524
Arruelas de ago inex liaa de %" Un 46,000 9,93
Patea ino¥ de 18" in 40,000 1,85
Tubo concrete simples classe dn S00mm (SINAPL - DO007751) in 4,000 7305
Guincho tipo rounck cap 5t pm caminfds camacena ,ou pquiv. h £000 121,50
Ratroescavadeirs sobre pneus 7Shp (vl menfoper. e combust) - (SINAPI - 5 12,000 )
56T
Goncrete Teh=20Mpa (SINARE - QU001 52d) IS 1,130 335,60
SOMA:
Mzo de Db 430144
Itsiiming 8,107,685
Guste Direto {R$) 12.408,08
BODI (%) 327724
Custe Final (/E) 15,686,33
Custo Finak Unitdrio (RE) 15.686,33
Angerson

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Erccugho doz Bervigns do Accnafbilidade ¢ Monitoramento Amblentel due Estruturas: de Protecis o

‘:\ul‘ll""{ﬂ

muioe21
Quant. Linid.:
1,00 Un

RE (Parcial)

1,620,896
1,579,864
1300,84

.00

4,301 44

RS (Parcial)

2.590,32

121,40
4.047 50
380,00
403,84
30,20
4,00
252,20

728,00

131,84

378,55

810755

iSilva Perei.

ENGENHEIRO CWIL

RNP 0515101313

CPF 024.860.603-33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Execucio dos Bervicor de Acerdhilidede & Mopitoromaento Arwbjsnta? da= Estenturas de Protevis o

Objeto: Butabilizagse do Linha de Coara daa Prajas de Redends o Bacreiva, feapul/ ci. i1
COMPOSICAD DE PRECOS UNITARIOS
2o I541%
freatri; Gadigo Dreseriplo: Quant. Unidl.:
3.003 COMPOSICAD Cohtysle da morfplegi praial, com realizacdo de peths tapogrifices a cada H0m, camm inflexfes 1000 d
do tarreno, Nas mnargs de eizlgia (do pé do anrocameanto ate & fdbsta @i 1rm), eqbe sompaei
de 01 gedloga, 01 téenlco, 02 ausdiares, nivel dtico, ote,

Mao de Obra tnid, Cwantidade R$ (Unitdria) R$ (Parcial)

‘Fedloge {GLT  B,5 S, Min+ 220,0hmés) h B.0060 21,04 818,35

Téenico (SINAPT BE321) h E-REI 19,84 178,56

Auxiliar Téenico de Engenharia (SINAE] - BR255) h 18,008 217 383,08

SOMA: 1.306,68

Ihsumoes Unid. tuantidade RE (Unitaria} RE {Parcial)

TradelRe (SINAPE- DOODT247) fi 8,000 2,28 20,28

Nivel dico (I5INAPL - 00007252} h 5,000 233 A2

chul? comercial teve {pick-up) com capacidade de carga de 700 kg, motar flex h 2,000 15.30 137,70

(locacas

Combustivel (SINAPI - DODD4222) ! 15,607 5,08 53,04

HOMA; 23724

M&o d= Ohra 1.356,98

Irsumos A3V 24

Custe Direto (RE) 1.534,22

BOE (%) 431,58

Custe Final (R§) 206581

Cuete Flnal Unitars (RE) Z2.065,81

' {OLT = 85 Sab. Mint 220 0h/més) + 114, 10% (Encargos Socisls (Harista) Sem Deeanaracso - BINARUCE) 'ra
«nderson da\dilva Perel
% - Tabela de Coraultorls DNIT (UL/2020) ValerHors = RE3,366,25/220,0hiEs S RE15,30 ENGENHE! ¢ CAVIL

KNP 0616101313

CPF 024 B60.603-33



PrefEItura de

lcay

oo an e cailh

COMPOSICAD DA TAXA DE BONIFICACAQ E DESPESAS INDIRETAS - BDI

TEM DESCRICAD FERCENTUAL {%)
1.0 Administracio Central AL 3,31%
2.0 Segurs [/ Garatitia / Risco 4.18%
Seguro o,47%
Garanlbia 0,75%
Risco 2,56%
3.0 Despesa Financeim o 1,02%
4.0 Lucro L B,40%
5.0 Tributos 1 4,97%
5.f 155 2,00%
5.2 FI5 0,17%
5.3 COFNG 0,80%
5.4 Contribuicho Previdenciaria Sobre Receita Bruta 2,00%
TOTAL (BDIY:. 26, A% %,

BDI =

[(1+AC+S5+R+Gyx(1+DFY X {1+L)]

{1-1)

va Peren.
AndersaEnNgf py

M
RNP 0615101313
CPE 024.860,603-33



Prefeitura de

lcapui

uit ame Coild

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SQCIALS

TEM DESCRICAQ HORISTA MEMSALISTA
GRUFO A 16,80% 16,80%
A 14 0,00% 0,00%
Al 5E) 1,50% 1,50%
A3 SEMAL 1,00% 1,004
A INCRA G,20% 0,20%
A4 SEBRAE 1,60% 0,60%
Ag SALARID EDUCALAD 2,50% 2,50%
AT SEGURD ACIDENTE DE TRASALHO 3,00% 3,00%
AB FGTS 8,00% 8,00%
GRUPO B 44,97% 16, Rad%
8.1 REPCAISE SEMANAL REMUNERADO 17,85% -
B.2 FERIADOS 3,71% -
B3 AUXILIO ENFERMIRADE 6,50% 0,69%
B4 137 SALARID 10,88% 8,32%
.5 LICENCA BATERNIDADE £,07% 0,08%
B.4 FaLTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,56% .
B.B AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO a,11% 0,09%
B.S FERIAS (:0ZADAS 9,20% 7,08%
B.10 SALARIC MATERNIDADE 0,03 0,D8%
GRUFD € 14,34% 11,03%
(o | AVISO PREVIO INDEMIZADO 5, 56% A,26%
.2 AVIE0 PREVIS TRABALHADO 0,13% 0,108
C.3 FERIAS INDEMIZARAS 4,37% 1,36%
CA DEPGSITE RESCISAD SEM JUSTA CALISA 3,B1% 2,93%
c.4 INDEMZAGAD ADICIONAL DATH 0,35%
GRUFO D - TAXAS OE RENCIDENCIAS 8,02% 3,19%
0. RENCIDENCHA DE GRUPG & SOBRE GRUPO ' 7,55% 2,534
D2 REINCIDENGIA DE GRUPD A’ SDERE AVISQ PREVIE TRABALHADO E REINCIDENCIA BO 0,475 036k
FGTS SOBRE AVISO PREVES INDEMIZADC * :
TOTAL: 84,13% 47,86%
Anderson daS4 Perei
BN 15101313



Paging 11,

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART - : ART OBRA / SERVICO

Consethe Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard

COMPLEMENTAR a
CEZ017026585

1. Responsavel Técnlco
ANDERSON DA SILVA PEREIRA

Titulo profissional; ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0515101313
Registro: 320836CE

2 Dadoz do Contratn
Contralante: PREFEITURA MUMICIPAL DE ICAPL] CRECNPI: 10393 593/0001.67
AVENIDA 22 DE JANEIRO N B1g3

Complementy; FRAGA ADAUTO ROSED Bairo; CENTRO

Cidade: lcapul UF: CE CER: 62810000

Contrala: N3o especificado Celebrado em:
Valor R 476.272,54 Tipo de contratanie; Pessoa Juridics de Direita Pabiton
Ao Insliucional, SENHIIA - NAD OFTANLE

e 3- Datitrs ila ObraiServigo

AVENIDA 22 DE JANEIRG N 5183

Complamento; BRAGA ADAUTO ROSED Bairte: CENTRG

Cidade: leapuf UE-Cg CEP: 62510000

Data de Infcic: 214052021 Previsfo de térning: 21/05/2023 Coordenadas Gengraficas: -4.715865, -37.354745

FProprietario; PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPU CPR/CNPJ: 10.393.503/0001-57

v, Y Aividade Téerien

19 - Frsoalizacio Dantidade Unidade
48 - Execugdo de obra > ENGENMARIA COSTEIRA =~ ACOES DE ENGENHARIA B PRAIAS E 1,00 un
COSTAS » DE AGOES D ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS = #8215 - ENROCAMENTO

15 « Elaboragéo Quantidade Unidada
&0 - Brojete > ENGENHARIA COSTEIRA » ACOES [E ENGENHARIA EM PRAIAS B COSTAS » OF 1,00 un

AGOES DE ENGENMAIIA EM PRAIAS & COSTAS »#8.2.1.5 - ENROCAMENTO

Apés a condusio dag atividades iémicas o profissions) deve proceder a baia desta ART

5. Dhservagdes
PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAD DE OBRA DA CONTENGAQ DO PROCESSO DE SROSAD MARINHA E ESTABILZAGAD DA LINHA

M CUSTA DS PR D MERONDW T DARRR S ool e

6. Declaragles

- Daclsm que #8t0y cumprindo as regras o acessiilidade pravistas nas nomas Benicas da ABNT, na legisiacEn aspecifics e no decpete n,
S206/004.

7. Enfidade do Classe

NENHLRAA - NAD OPTANTE
rrirane B ASBitARINEE i
Declarn serem verdageas as informacdes acima ANDERSON LVA PEREIRA - GFF: 024.569.603-33
,,,,,,,, de de / -
Lot daty FREFEITURA MUNICIPAL B2 IGAPUI - CNPJ: 10.393.59300001-57
4. Informacteg
"R AR & vl SO QUG QUIRTES, RNy spreseriso o Comp g i pegements suonfsiiiy. r-sie do. Croa.
10 Valor
Valor da ART: R§ 88,78 Registrada em; 21052021 Valor pagor RS 98,78 Nosso Nimero: 8214708413

A utenlicidads desta ART pode ser verficads em: HpEYored-ce sitae,com brpubioo, cor @ efave: ThdWe
Imprsne amy 26/05/2021 A 00:08:03 pars | i 190.83.18.16

CREA-CE

b Aeiz 3 Enterk
e e e tane

wivw Cresce.org.br fAteConoe Re e . org.br
Tel: (BE) 34535400 Fax: (85) 3453.5004




ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021
TOMADA DE PRECOS N° 2021.06.11.01

ANEXO IX - MODELQ DE DECLARAGAQ DE ELABORAGAOQ INDEPENDENTE
DE PROPOSTA
(juntar com a proposta de precos)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamenie da Empresa ,
inscrita sob o CNPJ n.? / - , sediada na Rua o
n.° , bairro , na cidade de , Estado

., CEP - , Fone: , Fax .
doravante denominado Licitante para a Tomada de Pregos n® 2021.06.11.01

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(&) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°. 2021.06.11.01
foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteddo da proposta nao
foi, no fodo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da referida Tomada de Pregos, por
qualquer meio ou por qualguer pessoa,

(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de
Tomada de Pregos n® 2021.06.11.01 ndo foi informada, discutida «u recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitagéo, por qualguer
meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualguer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Pregos n°.
2021.06.11.01 guanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) que o conteddo da proposta apresentada para participar desta licitago néo sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Pregos n°
2021.06.11.01 antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacéo;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da licitacdo supracitada
ndo, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integranie do Municipio de Icapui antes da abertura oficial das
propostas; e

{f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracédo e que detém
plenos poderes e informacgées para firma-la.

. em de de

(representante legal do licitante, com identificacio completa)

Av. 22 de Janeiro, n° 5183, Centro, lcapui/CE, CEP: 62810-000 Telefone: (88) 34321337 | CNPJ: 10.393.593/0001-67
E-mail: prefeituradeicapui@gmail.com | www.icapul.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSOQ LICITATORIO N° 016/2021
TOMADA DE PRECOS N°, 2021.06.11.01

ANEXO X - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(Juntar com os documentos apresentados para habilitacio)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

l.ocal & data

A
Comissao Permanente de Licifagéo — CPL.

lcapui-Ce.
Ref.. TOMADA DE PRECOS N° 2021.06.11.01

(NOME DA EMPRESA) CNPJ n° :
sediada (endere¢o completo) . Declara, sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatéria, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

Local e data

Nome do representanie Legal
CPF N° -

Av. 22 de Janeiro, n® 5183, Cantro, lcapul/GE, CEP: 62810-000 Telefone: (88) 34321337 | CNPJ: 10.383.583/0001-57
E-mail; prefeituradeicapui@gimadil.com | www.lcapui,ce.gav.br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021
TOMADA DE PREGOS N°. 2021.06.11.01

ANEXO XI - MODELO DE DECLARAGCAQ DE ME E EPP
(juntar com os documentos apresentados para habilitagdo)

A: Comisséo de Licitagdo
Endereco:
Ref.: Proposta para execucdo das obras do _ (nome da obra) .

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA) (n” do CNPJ), sediada
(enderego  completo) . por intermédio do seu
representante legal o{a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n®

e do CPF n®* ___ | firmado abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de
participacdo na Tomada de Precos n.° 2021.06.11.01 que cumprem o0s requisitos
legaiz para a qualificacdo como (____microempresa ou empresa de pequeno
porie ), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 a 48 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes da Lei
Complementar 147/2017, em especial quanto ao seu art. 3°, ndo estando incurso
nas exclusées de que trata o § 4° do citado artigo.

___(localidade)___, em de de

(assinatura)
(nome por extenso)

_ {eargo)__

Av. 22 de Janeiro, n® 5183, Centro, leapuifCE, CEF: §2810-000 Telefone: (88) 3432-1337 | CNPJ: 10.393,603/0001-57
E-mail: prefeituradeicapui@gmail.com | www.icapui.ca.gov. br

‘\\

—



ESTADO DO CEARA

PRBEEITORA OE F

MUNICIPIO DE ICAPUI

Pl pivoninfle. i wsenupliimeils.

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021

TOMADA DE PREGOS N°, 2021.06.11.01

ANEXO Xli - DECLARAGCAQ DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXX1, DO ART. 7° DA CONSTITUIGAOQ FEDERAL
(juntar com os documentos apresentados para habilitagio)

(NOME DA EMPRESA), (n® do CNPJ), sediada (enderec¢o
completo) , por intermédio do seu represeniante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de ldentidade n° e do CPF n® , firmado

abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de participacéo na Tomada de Pregos
n® 2021.06.11.01 gue para fins do disposto no inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 5.854, de 27 de outubro de 1999, e o0 que
dispde o inciso XXXII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que n&o emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndc emprega menor
de dezessels anos.

Ressalva (marcar o campo devido):
( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz;
() NAQ emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Y2,

Av. 22 de Janeiro, n® 5183, Centre, leapuifCE, CEP: 62810-000 Telefone: (88) 34321337 | ONP.): 10.393.583/0001-57
E-mail: prefelturadeicapui@gmail.com | www.icapul.ca.gov.br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUi

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021
TOMADA DE PREGCOS N°. 2021.06.11.01

ANEXO XHI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA AQ LOCAL
(juntar com os documentos apresentados para habilitagdo)

(FAPEL TIMBRADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO)
Local e data

A

Comissaoc Permanente de Licita¢ao - CPL

lcapui-CE, de de 2021.

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 2021.06.11.01

Prezados Senhores,

Pelo presente declaramos expressamente que a empresa a seguir gualificada
através de engenheiro devidamente credenciado pela mesma, visitou o local e a
regiic onde serdo executadas as obras/servigos referenciadas, e tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condicbes locais que possam influir
direta ou indiretamente na execugao dos mesmos.

Qualificacdo da Empresa:

Nome:

Endereco:

Responsave! Técnico:

Engenheiro Representante:

..............................................................................................................

FIRMA PROPONENTE / CNPJ RESPONSAVEL TECNICO / N° CREA

Atenciosamente,

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Av. 22 de Janeire, n® 5183, Centro, loapul/CE, CEP: 62810-000 Telefone: (88) 3432-1337 | CNPJ; 10.393,593/0001-57, d)
E-mail: prefeituradeicapui@gomail.com | www.icapul.ce.gav.br



ESTADO DO CEARA

&

He L'.'wia‘ &5 elnsenuoliimanls

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021

TOMADA DE PREGOS N°. 2021.06.11.01

ANEXO X1V - TERMO DE DESISTENCIA RECURSAL

A  Empresa CNPJ n.° . por
intermédio de seu Representante Legal, Sr.
(conforme documento em anexo), no
presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de qualguer recurso
cabivel relativo a fase assinalada acima, referente a fase de (Habilitagdo e/ou
Proposta) da Tomada de Pregos n° 2021.06.11.01, promovida pela Secretaria de
Infraestrutura e Saneamento, de acorde com ¢ Artige 43, lil da lLei n. 8.666, de

21/06/93, alterada pela Lei n.” 8.883/94, .

, de de 2021.

(assinatura)

Av. 22 de Janairo, n® $183, Centro, leapui/CE, CEP: §2810-000 Telefone: (88) 3432-1337 | CNPJ: 10.393.583/0001-57
E-mail: prefeituradeicapul@gmail com | www.icapui.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

pactaevuka ne M

MUNICIPIO DE ICAPUI

Do counindle i desenvalidmento

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021

TOMADA DE PREGCOS N°, 2021.06.11.01

ANEXO XV - MODELQ DE TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM O
EDITAL

A Empresa CNPJ n.* » , declara ter
conhecimento integral do teor deste Edital & Anexos, e que NAO teve dividas na
interpretacdo  dos quantitativos e detalhes construtivos, bem como das
recomendacles constantes nas presentes especificacbes, Projetos e Planitha
Orgamentaria. Da mesma forma, estd ciente de que as especificacdes técnicas
prevalecem a grafica (desenhos).

Cidade-UF, de de 2021.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo da empresa

Ty

-
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PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021

TOMADA DE PREGOS N°, 2021.06.11.01

ANEXO XVI - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

A Comissao Permanente de Licitacéo - CPL.
Av. 22 de janeiro, 5183 - Centro - Icapui - CE,

Ref.: Execucdo dos servicos de acessibilidade e monitoramento ambiental das
estruturas de protecdo e estabilizacdo da linha da costa das Praias da Redonda e
Barreira, no Municipio de lcapui-CE, conforme condigdes e exigéncias impostas no
edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), (inscricdo estadual), sediada
_(enderego completo), __(CEP)_, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr(a) ______, _(cargo)__, portador(a) da Carteira de ldentidade n® e do CPF n®
. __(e-mail)_, residente e domiciliado no __(endereco completo)  , firmado
abaixo e que sera o responsave] pela assinatura do contrato, tendo examinado as
condigdes do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar € concluir as
obras previstas no mencionado edital, pelo prego total de R$

.......................... SRRSOV TRSRRSOIDY N

Qutrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e
aceitamos todas as condigdes impostas pelo edital e seus anexos;

b) a obra serda executada e concluida no prazo maximo de 02 (dois)
meses, contado da emisséo da ordem de servigo;

¢) A garantia dos servicos sera de 05 (cinco) anos,

d) esta proposta compreende todas as despesas com mdao-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execugao de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de
60 (sessenia) dias, contado da data final prevista para sua enirega.

f)y O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente __, Agéncia ___,
banco

g) Para contato com a empresa, poderfo ser utilizados os seguintes
meios: telefone n®__, faxn®e e-maifl____

Ate que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um
compromisso de nossa parte, observadas as condigGes da Tomada de Pregos.

. (localidade)_, em de de
___(assinatura)___
___(nome por extenso)____
—_(cargo)___

cZ’
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PROCESSQ LICITATORIO N° 016/2021

TOMADA DE PREGOS N°. 2021.06.11.01

ANEXO XV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO XXX /2021

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL QUE
ENTRE 5] CELEBRAM O MUNICIPIO DE ICAPUI, ATRAVES
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO,
E A EMPRESA XXXX XXXXX XXXX XXXXX PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Municipio de lcapui, pessoa juridica de direito publico intemo, estabelecida a
Praca Adauto Roseo n® 1229 - Centro, lcapui- CE, inscrita no CNPJ sob o n®
10.393.593/0001-57, através da Secretaria de Infraestrulura e Saneamento, nesie

ato representada por seu Secretario, Sr. , doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, & a empresa .....ocinan. , CNPJ
............................. , com sede Na TUa......coeocooiiiiieanenn,,  Na cidade de
............................ , Estado ................., neste ato representada por seu
represemtante  legal, Sro.n wy GPF., . RG.

doravante denominada Slmplesmenta CONTRATADA, celebram o presente Contrato
decorrente da Tomada de Pregos n®. 2021.06.11.01,

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato & a Contratacéo de empresa especializada para
execucao dos servicos de acessibilidade e monitoramento ambiental das estruturas
de protecio e estabilizacdo da linha da costa das Praias da Redonda e Barreira, no
Municipio de lcapui-CE.
1.2. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcricéo:
1.2.1. O Edital relativo @ Tomada de Pregos n° 2021.06.11.01, com suas
especificaces técnicas, plantas e anexos.
1.2.2. A proposta apresentada pela CONTRATADA na licitagdo, nos termos em que
ndo for contraria a este contrato € ao instrumento convocatério.
1.3. Na execucédo dos servigos serao observados rigorosamentg, ainda, 0s principios
basicos de engenharia, as normas do Sistema CONFEA/CREA's ¢ da ABNT, os
Projetos, bem como a legislagéo aplicavel.
1.4, A execucdo deverd obedecer rigorosamente as especificagbes ¢ demais
elementos técnicos relacionados neste instrumento, bem como nos Projetos
respectivos, sendo que quaisquer alteragdes somente poderac ser realizadas se
apresentadas previamente e por escrito e, da mesma forma, aprovadas pelo
Contratanie.
1.5, Caso haja necessidade de servicos complementares, resultantes de
modificacdes previamente aceitas, por escrito, pelo Contratante, TW
7o
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Contrato, mediante or¢amento apresentado ao Contratanie que adotara os mesmos
critérios da proposta inicial.

1.6. Os aditivos somente serdo processados a partir de novos servicos solicitados,
com previa autorizagdo, por escrito, do Representante Legal do Contratante, com
manifestacéo de disponibilidade orgamentéaria do Departamento Financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, PRAZO PARA EXECUCAO DO
SERVICO E DA ENTREGA DA OBRA

2.1. A vigéncia do Contrato sera de 02 (dois) meses, contados a partir da assinatura,
admitida a prorrogacao nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as
obrigacbes acessorias, especialmente as decorrentes de corre¢ao de defeitos.

2.2. A empresa vencedora terd o prazo de 04 (quairo) meses para a execugéo fotal
dos servicos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, expedida pelo
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, podendo ser
renovado na forma do art. 57, § 1° e incisos e § 2°, da | el Federal n® 8.666/93.

2.3. Os alrasos na execucdo dos sefvicos, nos prazos de inicio e conclusao,
somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, de forga maior ou
de fatos de responsabilidade do Contratante, desde que comprovados na epoca
oportuna pela Contratada, dentro da vigéncia do prazo contratual. Da mesma forma,
no caso de evento diverso, 0s atrasos poderdo ser tolerados desde que
imediatamente justificades pela Contratada e devidamente aceitos pelo Contratante.
2.4. A entrega provisdria da obra ocorrerd com a concilusio da ultima etapa
determinada conforme projeto basico anexo, mediante atesto pelo Responsavel
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, quando entdo
estara autorizado o pagamento da UGltima parcela, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

2.5. A entrega definitiva da obra ocorrera em 90 (noventa) dias apds a data da
entrega provisdria, mediante termo circunstanciado e libera¢do de engenheiro da
Secretaria de Infraestrutura e Saneamento responsave! pelo presente projeto,
guando devera ser realizada vistoria do local para que se verifique a adequacéo do
objeto aos termos contratuais e a limpeza de todos os entulhos e sobras de
materiais da obra.

2.6 - A constatagdo de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagdo da garantia
prestada.

2.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites astabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAGAO
ORGAMENTARIA

3.1. Os recursos financeiros serdo o proveniente do Governo Federal, por intermedio
do Ministério da Integracéio Naclonal e proprio do Municipio.

3.2. As despesas decorrentes na execucio do Contrato relativo ao presente Edital
correrdo por conta do orgamento do exercicio financeiro de 2021, consignadas na
dotacdo orgamentaria n® 08.01.18.543.1300.1.037 - Elemenio de Despesa

4.4.90.51.00.
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CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

preco fixo e irreajustavel correspondente ao valor de
representa ¢ valor global deste Contrafo.

42. O prego fixado nesta clausula compreende todas as despesas diretas e
indiretas, necesséarias a perfeita execucdo do objeto do presente Contrato, ndo
sendo devido pelo Contratante nada mais em contrapartida aos servigos ora
contratados.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados, observadas as seguintes
condicdes:

5.1.1. Medices provisorias, cumulativas e medicéo final dos servigos procedidos de
acordo com as instrugdes para os servicos de medicdo de obras vigentes.

5.1.2. Entre duas medi¢des ndo poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a
inicial e a final que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias;

5.1.3. De cada valor, proveniente de medicéo, sera feito o pagamentio, mediante
fatura, em moeda corrente nacional;

5.1.4. Os quantitativos dos servicos relacionados nos orgamenios gue compdem os
anaxos deste edital, para efeifo de pagamento, deverdo ser considerados apenas
como previstos, ndo importando em obrigacdo do Municipio de autorizar sua
execucdo integral respeitados os limites de acréscimo efou supresséo previstos no
art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

5.1.5 As medicBes dos servicos serdo obrigatoriamente assinadas com identificagao
pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de lcapui, responsével pela QObra.

5.1.8 Os servicos sero aferidos mensalmente com medicdo no Ultimo dia util de
cada més de execuclo dos servigos,

52. No ato da apresentacdo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada devera
comprovar, mediante a apresentaclo das respeclivas certiddes, o adimplemento
com a Seguridade Social — INSS e com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido), com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo — FGTS (Certidao de Regularidade do FGTS - CRF), e com as
Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certiddes Negativas de
Débito Estadual e Municipal Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT). E os seguintes
documentos:

5.2.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no
periodo;

52.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente;

5.2.3 GPS, vinculadas & matricula no INSS da obra, mensais, referenies aos
gmpregados que trabalharam na mesma;

5.2.4. CND da obra, sob pena de retengéo e regularizacao de parte da Contratante,
com respectivo desconto no pagamento,

52,5, Declaragdo com firma recenhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra
no perfodo, sem que estivesse contratada de acordo com a Legislagao Trabalhista e
Previdenciaria em vigor no Brasil.

- Nos aspectos previdenciarios serd observado o que dispde a Legislagdo vigente.
Caso o vencimento do prazo da liquidagio da fatura ocorra fora do calendario
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$.3. O pagamento sera efetuado, exclusivamente, através de crédito em conta
corrente, em nome da Contratada, em Banco de sua escolha, tais guais os dados
informados quando da confratacéo, mediante apresentacdo da Nota Fiscal atestada
e visada pelo setor competente da Administragé&o Municipal de lcapui.

5.4. Nao ser@o admitidos adiantamenios e os pagamentos ndo realizados no prazo
previsto neste Contrato, no caso de eventuais atrasos, causados pela Contratante, o
valor devido deverd ser acrescido de encargos moratérios apurados desde a data
devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a Taxa Referencial -~ TR ou
outro indice que vier a substitui-la, calculados, pro rata tempore, sobre o valor da
fatura, mediante a aplicacéo da seguinte férmula;

EM: { ( 1+ TR/100) n/30 = 1} x VP, onde:

TR = percentual atribuido a Taxa Referencial - TR;

EM= Encargos Moratérios;

VP= Valor da parcela a ser paga;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

5.4.1. As certides para comprovacéo de regularidade deverdo ser apresentadas em
copias autenticadas ou exibidas com o¢s originais e $0 serdo aceitas com prazo de
validade determinado no documento ou com data de emisséo nao superior a 60
(sessenta) dias.

542 Serdo sobrestados os pagamentos, até que a Coniratada regularize a
situacdo, quando ndo forem apresentados os documentos previstos no item 5.2.
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes;
5.5. O prazo de pagamento sera suspenso se 0s servigos nao estiverem de acordo
com as especificacdes estipuladas neste instrumento, casos em que o prazo acima
referido serd contado a partir da efetiva regularizagéo pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada, enquanto pendente de
liquidagéo qualquer obrigacdo financeira que the for imposta, em virfude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

5.6.1. Do montante devide & Contratada poderdo ser deduzidos os valores
correspondentes muitas e/ou indenizagdes impostas pelo Contratante.

5.7. No que concerne a retencdo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuicdo para o PIS/PASEP, serdo aplicados os ditames da Instrug&o Normativa
SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que
dispde 0 artigo 4° da referida Instrucdo e, portanto, dependendo do caso, 0s Anexos
1, I, Hl e/ou IV desta.

5.8. O Contratante procedera, ainda, a retenc¢ao da confribuigido previdenciaria em
favor da Previdéncia Social, nos termos do que estatui a Lei n® 9711, de 20 de
novembro de 1898, e Instrucdo Normativa n.® MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de
2005.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAQ DO OBJETO

6.1. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
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executados/fornecidos e de inteira responsabilidade da empresa contratadag

esta finalidade, inclusive a promocédc de readequacgdes, sempre que dete d’m‘i,_/
impropriedade que possam comprometer a execugao do objeto contratado.

6.2. A execugdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execugdo, respondendo a
Contratada pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execucdo do objeto, ndoc cabendo a responsabilizacdo do municipio por

inconformidades ou irregularidades praticadas pela Contratada, salvo nos casos em
que as falhas decorrerem de omissdo de responsabilidade atribuida ao municipio.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA

7.1. A Contratada, opta por apresentar como garantia de execucdo de obra, a
modahdade ...o.ooooeiii e, (indicada no momento da assinatura do contrato),
nos termos do art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato. A garantia devera ser apresentada em até 10 dias
apés a emisséo da Ordem de Servico, sob pena de aplicagdo da multa prevista na
Clausula Décima Primeira do presente instrumento.

7.2. A garantia podera, a critéric da Administracao, ser utllizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem
prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de
16 (quinze) dias corridos apés o recebimento da notificacdo regularmente expedida,
a garantia devera ser reconstituida;

7.3. A garantia ficara retida no caso de rescisdo confratual, até definitiva solugéo das
pendéncias administrativas ou judiciais;

7.4. Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacgéo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

7.5. A garantia sera restituida, somente, apds o integral cumprimenio de todas as
obrigacdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos
causados a Caontratante.

7.6. Se o valor da garantia for utilizade em pagamento de qualquer obrigagado, a
Adiudicataria obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias tteis contados da data em que for notificada pele Municipic de Icapui.

7.7. Na hipdtese de prorrogacao do prazo de vigéncia do conirato, a Contratada
devera apresentar prorrogacao do prazo de validade da garantia efou
complementacao da mesma, para o caso de utilizagdo de fianga bancaria ou seguro
garantia.

CLAUSULA OITAVA - DOS CASOS FORTUITOS E FORCA MAIOR

8.1. Na ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, os pedidos de prorrogacéac
de prazo serdo encaminhados por escrito a Contratante, 1 (um) dia apds o evento,
com justificativa circunstanciada.

8.2. A simples ocorréncia de chuvas néo justifica a prorrogagéo do prazo, excefo
guando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente
comprovados, inclusive através de boletins meteorologicos, e aceitos pela
Contratante.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAD

9.1. Cabe ao Contratante, através de Fiscal designado, exercer ampla, lrrestrita e

permanenie fiscalizagdo de todas as fases da execu¢do dos servigos e do »

comporiamento do pesscal da Contratada, sem prejuizo da obrigagao dest%
}
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fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.
9.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e process
inspecao, verificacédo e controle a serem adotados pelo Confratante.
9.3. A existéncia e a atuacao da Fiscalizacao do Contratante em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ac
objeto contratado e as suas consequéncias e implicagdes proximas ou remotas.

9.4. O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o que for executado em desacordo
com o edital e o contrato.

9.5. A Fiscalizagdo do Conirato estara & disposicdo da Contratada para fornecer
informacdes, necessarias ao desenvolvimento dos servigos coniratados.

9.6. O Fiscal do Contrato terad plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito
do Municipio.

9.7. O Fiscal do Contrato exigird os prazos e quantitativos estabelecidos no Anexo ||

e b

9.8. A Fiscalizacao do Contrato tera acesso a todos os locais onde os servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do Municipio tais
como;

9.8.1. Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com &s
condicdes estabelecidas;

9.8.2. Solicitar a substituicio de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente;

9.8.3. Proceder a verificacdo e a aprovacao dos documentos de medicdo dos
servicos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada;

9.84. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da Contratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da Fiscalizacdo do Contrato amparadas em disposigtes
contidas no Contrato, até a regularizacdo da situagdo. Tal procedimenic sera
comunicado por escrito a Contratada;

9.8.5. Instruir a Contratada quanto a prioridade dos servigos a serem executados,

9.8.6. Emitir o "Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo do Objeto”,

9.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART,
do CREA, ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, do CAU do responsavel
tecnico pela mesma;

9.8.8. Exigir que os responsaveis pela execugio das obras plblicas observem as
exigéncias legais sobre a documentacéo e procedimentos necessarios, a exemplo
de: comprovagio de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de servigos;
Anotagdes de Responsabilidade Tecnica, etc.;

9.8.9. Exigir que durante a execucdo seja providenciade Registro de Ocorréncia
(Diério de Obra), efetuando as necessarias observagfes sobre as ocorrencias;

9.8.10. Emitir relatério que demonstre que a fiscalizacao procede a rigorosa medigao
das efapas ja concluidas, para liberacdo de pagamentos de parcelas da obra, de
modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias enire os servigos medidos

e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art. 67, § 1°),

9.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizagio da obra (art. 16 da Lei 5.194/66 e
normas do érgao coniratante ou concedente);

9.9. O Municipio, através da Fiscalizacdo do Confrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o periodo contratual uma rigida e constante Fiscalizagéo sobre
os servicos, inclusive quanto ac pessoal da Contratada no que se refere a seyf
comportamento, capacitacao e apresentacéo.
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9.10. A Contratada declara aceitar os métodos e processos de acompanhan
verificagio e controle adotados pela Fiscalizagio do Contrato,
9.11. Cabera a contratada o fornecimento e manutencao de um Diario de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencao, aquisicao e guarda sao de inteira responsabilidade da Contratada, a
qual devera entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da
Contratante, responsavel pela Fiscalizacéo.

9.12. O servidor (Carge/Fungéo), servidor efetivo da Secretaria de Infraestrutura e
Saneamento, fica indicado, na forma do art. 67 da Lei n® 8.666/93, para acompanhar
e fiscalizar a execucdo do objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Todos os encargos sociais, fiscais e parafiscais, taxas e emolumentos que
recairem sobre o Contrato ou decorrerem de seu objeto, serdo de inteira
responsabilidade da Confratada, assegurando a Contratante o direito de a qualquer
tempo, examinar 08 documentos relativos ao cumprimento dessas obrigactes, bem
como fiscalizar e exigir o atendimento das normas legais de natureza fiscal e
trabalhisia.

10.2. A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execuglo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo fornecimente de equipamentos, materiais e
mao-de-obra, as instalagdes para a obra, pelo cumprimento dos elementos {écnicos
fornecidos pela Contratante bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizacéo dos servigos, causados a Confratante ou a terceiros.

10.3. A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de protecéo individual
a fodos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes, tais
como: capacetes, calcados, luvas, capas e outros materiais necessarios.

10.4. A direcdo geral dos servicos, na forma da legislagdo vigente, sera da
incumbéncia de um profissional habilitado, com certiddo do CREA, e mais
declaracdo gue 0 mesmo & do quadro téchico da Contratada.

10.4.1. A Coniratada devera manter no local dos servicos um preposto, com
experiéncia minima de 2 (deis) anos, aceito pela Contratante, que ndo devera se
afastar do local de trabalho durante o horario normat de servigo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. As penalidades pela inexecugdo (artigo 77 da lLei 8.666/93), encontram-se
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

11.2. A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, de outras sancbes cabiveis,
quando houver afastamento das condigbes contratuais ou das condigbes tecnicas
estabelecidas.

11.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87 da
Lei 8.666/93, sdo as seguintes:

1) adverténcia;

1) multa;

I suspensao temporéria de participagdo em licitagdes;

V) impedimento de contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 02
{dois) anos e;

v) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao.

11.4. No caso de atraso na conclusdo de parcela da obra, fica estabelecido, a titulo

de multa diaria, o percentual de 0,33% (zero trinta e trés por cento) ao dia ate o
‘ -
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limite de 10% (dez por cento) sobre a parcela néo executada. L\ q} 5
11.5. Na hipétese de inexecucao do objeto desta licitacdo, sem preju%ﬁ/

san¢ies:

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo néo
executado;

b) suspensio, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de licitar ¢ contratar com o Municipio
de lcapui.

11.6. A Contratada serd considerada inadimplente para fins de rescisdo contratual
se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizagio da Contratante, deixar de
executar alguma etapa dos servicos ou se paralisar a prestagé&o dos mesmos por um
prazo igual ou superior a 30 (irinta) dias.

11.7. As multas e penalidades séo independentes, sendo que a aplicago de uma
sancio ndo prejudicara a aplicacdo de outra, nem isentard a responsabilidade pela
acorréncia.

11.8. As multas serdo descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.

11.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da perda
desta, a licitante responderd pela sua diferenga, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.1. A inexecucao fotal ou parcial deste Contrato enseja sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da
Administracéo, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores
alteragdes.

12.2. A rescisao podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, nos casos enumerados
nos incisos | a Xl e XVIi e XVil do artigo 78 da sobredita Lei;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagéo,
desde que haja conveniéncia para a Administragio;

¢) Judicial, nos termos da legistacao.

12.3. Os casos de rescisfo serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

12.4. A rescisao administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. A multa ndo impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato e
aplique outras sangdes previstas na Lei n® §.666, de 21/06/93.

12.6. Quando a Contratante der causa a resciséo contratual, alem da perda da
caugdo e execugdo e seus reforgos, serd responsavel! pelas perdas e danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO GESTOR PO CONTRATO

13.1. O servidor (Cargo/Funcao), servidor efetive da Secretaria de Infraestrutura e
Saneamento, fica indicado, na forma do art. 67 da Lei n® 8.666/93, para acompanhar
¢ fiscalizar a execugéo do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
14.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes confratuais, os

acréscimos e as supresstes gue se fizerem necessarias, em ate 25% (vinte e%
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por cento} do valar atualizado do Contrato, conforme disposto nas alineas
doinciso | e § 1°do art. 85 da Lei n® 8.666/1993.

14.2. Considerando a Portaria interministerial n® 424/20186, art. 66, |, j, a qual dispdes
que as obras de construcdo, exceio reforma ou obras lineares, deverao,
necessariamente, ser contratadas por regime de execucdo por preco global, ndo
sera admitida a formalizagdo de termos aditivos de valores, quanto ao objeto licitado,
independente de eventuais falhas nos projetos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Deveréio ser seguidas as especificagdes gerais dos servicos, sendo que todos
0s materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, segundo as normas
técnicas brasileiras.

15.2. A guarda e zelo dos materiais depositados ficard a cargo da Contratada, que
devera repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos oy furfados. Os materiais
depositados no local dos servicos € ja pagos néo poderio ser refirados do logal, a
nao ser que haja ordem escrita da fiscalizacao responsavel da Contratante.

15.3. A Contratada devera entregar limpo o local onde foram realizados 0s servigos,
isto e, sem entulhos e sobras de materiais. Todos os transportes internos e externos
de materiais e pessoal ficardo a cargo da Contratada, devendo a mesma fazer
remogdo periddica do lixo e entulhos para um local determinado pela fiscalizagao,
onde néo venha a causar transtornos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAGAOQ

16.1. Firmado o presente contrato a Contratada, NAO podera transferir, ceder ou
praticar qualquer outra forma contratual que signifique transferéncia do presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDICOES DE QUALIFICAGAO E
HABILITACAO

17.1. A Contratada obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato, as condigdes
de qualificacdo e habilitagdo exigidas no ato convocatdrio. A qualquer tempo a
Contratante poderd solicitar a comprovagao da habilitagdo e qualificagbes em
questao, conforme Artigo 55, Inciso X|li, da l.ei n® 8 .666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAQ ADMINISTRATIVA

18.1. A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de resciséo
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, conforme prevé o Artigo 55, Inciso
X, do mesmo diploma legal.

18.2. Fica acordadc e entendido entre as paries que qualquer condigo deste
Contrato, que seja revogada por legislacéo, serd considerada ndo escrita.
Entretanto, o restante das clausulas deste Contrato permanecerac em pleno efeito.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

19.1. O CONTRATANTE devera encaminhar extrato deste Contrate e, se for o ¢aso,
dos seus respectivos Termos Aditivos, para ser publicado na Imprensa Oficial, até o
quinto dia Uil do més seguinte ao da sua assinatura, consoante disposigéo contida
no paragrafo tnico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993.

19.2. Caberdo ao CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a publicagao
do extrato do Confrato e dos Termos Aditivos que porventura venham a ser

firmados. %
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CLAUSULA VIGESIMA - DO REAJUSTE DO PRECO
20.1. Os pregos unitarios contratuals seréo fixos e irreajustaveis por 01 (u
contados do més da apresentacao da proposta.

20.1.1. Apos 01 (um) ano do més da apresentacéo da proposta, os precos unitarios
serdo reajustados, de acordo com seguinte formula aplicdvel na conformidade das
condices aqui preceituadas:

R = Po i - lo,
lo

Onde R & o valor do reajustamento; Po & o preco inicial dos servicos a serem
reajustados:; fi sdo os indices publicados pela revista "Conjuniura Econdmica" da
Fundacao Getllio Vargas, referente ao més de execugao dos servicos e obras apos
01 (um) ano do més da apreseniacdo da proposta; lo @ o indice publicado pela
mesma revista, referente ao més de apresentacéo da proposta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
21.1. Por via deste instrumento coniratual, o Contratante obriga-se, dentre outros, a:
21.1.1. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por
ela credenciada.

21.1.2. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos & Coniratada, apods ©
cumprimento das formalidades previstas no ato convocatério e neste instrumento.
21.1.3. Gumprir e fazer cumprir o disposto nas cldusulas deste Contrato.

21.1.4. Anotar em registro préprio e notificar 2 Contratada, por escrito, a ocorréncia
de eventuais imperfeicbes no curso de execugao dos servigos, fixando prazo para a
sua correcao,

21.1.5. Fornecer a Contratada fodos os esclarecimentos necessarios para execugado
dos servicos e demais informacdes que esta venha a solicitar para o desempenho
dos servigos ora contratados,

21.1.6. Informar & Contratada nome e telefone do gestor do Contrato e seu
substituto, mantendo tais dados atualizados.

21.1.7. Prestar as informacfes e os esclarecimentos necessarios ao
desenvolvimento dos servigos.

21.1.8. Rejeitar no todo ou em parte os servicos entregues, se em desacordo com 08
termos do Edital € Anexos e deste Contrato.

21.1.9. Determinar o afastamento imediato de profissionais que se mostrem
inadequados para conduzir ou executar servigos.

21.1.10. Suspender ou paralisar todo e qualguer servico em andamento que nao
esteja sendo executado dentro das normas técnicas vigentes e demais aplicaveis a
espécie.

21.1.11. N&o aceitar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
Contratada para ouiras entidades sejam fabricantes, {écnicos, subempreiteiras, etc..
21.1.12. Encaminhar ao Diario Oficial da Unido o extrato do Contrato e de seus
Aditivos, se ocorrerem, para publicacido, arcando com as respectivas despesas de
publicagao.

21.1.13, Assegurar o livre acesso as areas envolvidas na futura obra, de pessoa(s)
credenciada(s) pela Contratada para a execucdo dos servicos necessarios,
prestando- lhes os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.
21.1.14. Controlar, acompanhar e fiscalizar toda a execucéo do Contrato.
21.1.15. Esclarecer toda e qualgquer divida arguida pela Contratada.
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. . . . .o Lt Cx)
21.1.16. Proceder ao recebimento provisério e, n&o havendo mais pendén , @ cy
recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pelo SeteCdgrb
Engenharia da Prefeitura, nos termos da Lei n® 8.666/1993 em seu art. 73, inciso 1.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
22.1. Executar fielmente o contrato, de accrdo com as clausulas avencadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial,

22.2., Pagar todos os fributos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre os produtos e servicos.

22.3. Manter, durante a execugdo do contrato, as mesmas condigdes de habilitagdo
no que tange a regularidade Fiscais, Trabathista e Qualificagéo Técnica.

22.4. Aceitar, nas mesmas condicBes contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios no quantitativo do objeto desta licitacéo, até o limite legal.
22.5. Executar o objeto contratade no preg¢o, prazo e forma estipulados neste termo,
no edital e seus anexos.

22 8. Executar o objeto com boa gualidade, dentro dos padrdes exigidos.

22.7. Ser responsével pelos danos causados diretamente ac CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato.

22.8. Disponibilizar os eqguipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado,
materiais e 0 que mais se fizer necessario para a execucdo do objeto.

22.9. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom
desempenho dos servigos em perfeitas condicdes de limpeza, uso e manutengéo,
substituindo aqueles que nao atenderem estas exigéncias.

22.10. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela méo de obra
empregada nos servicos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdencidrios
respectivos, e por tude mais que, como empregadora deve satisfazer, aleém de ficar
sob sua integral responsabilidade e observancia das leis trabalhistas, previdencidrias
e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho,
impostos e outras providéncias e obrigagdes necessarias a execugéo dos servigos;
22.11, Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislago sobre seguranga,
higiene e medicina do trabatho e sua regulamentacdo devendo fornecer acs seus
empregados, quando necessario, os EPI’s de segurancga.

22.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de forca maior, por qualguer causa de destruicio, danificagao,
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Municipio, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorrides na via pablica junto a execucdo dos servigos.
22.13. Arcar com os custos de combustivel e manutencéo dos equipamentos que
porventura necessite utilizar.

22.14. Fazer Anotacbes de Responsabilidade Técnica referente & execuglo dos
servicos contratados. |

22 15. Manter o local de execucdo da obra permanentemenie sinalizado, se
necessario, conforme CTB (Cédigo de Trénsito Brasileiro), seus anexos e
resolucdes, em especial a Resolugéo n® 561/80 do CONTRAN, visando a seguranca
de veiculos e pedestres em trénsito.

22.16. Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remocéo de entulhos e materiais remanescentes dando a devida destinagao.

22.17. Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais ndo aprovados pela
fiscalizacdo da Prefeitura, caso os mesmos ndo atendam as especificagbes
constantes no Projeto Executivo.
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22 .18. Recuperar areag ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los é") seu <
estado original, caso venha, como resultado de suas operacdes a danifica-los. ~CeaArhk .~
22 18, Responder direta e exclusivamente, pela execucéo do objeto deste contrato

e, consequentemente, responder, civil e criminalmente, por todos os danos e
prejuizos que, na execugdo dele venha direta, ou indiretamente, a provocar ou
causar para o Municipio de lcapui ou empregados, bem assim perante terceiros,
garantindo ao Municipio de icapui direito regressivo por tudo o que acaso tenha que
despender em sendo isolada ou solidariamente responsabilizada, inclusive custos e
custas processuais.

22.20. Apresentar visto do CREA/CE e ou CAU/CE (Resolugdes n.° 266/79 ¢ 413/97,
CONFEA e Lei 12.378/2010 CAU/BR), da empresa e do profissional técnico
responsavel, nos ¢asos cuja circunscricdo nio seja o Estado do Ceara.

22.21. Manter o diario de obra atualizado, e disponivel para fiscalizagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
23.1. As partes elegem a Comarca de lcapui, Estado do Ceara, como Foro para
dirimir as questdes oriundas deste Instrumento Contratual.

£, assim, por estarem de acordo e mediante a conformidade do presente

Instrumento, as partes a seguir firmam em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para
s6 um efeito, na presenca de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

lcapui-CE, - de weesmsunn- de 2021.

KXXHXKXXXXEKX KKK XXX Nore do Representante Legal
Secretariode ...oocoeeivee e, Nome da Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.

Nome:

CPF:

2.

Nome:;

CPF:

Av. 22 de Jangiro, n® 5183, Contro, lcapuifCE, CEP; §2810-000 Telefone: (88) 3432-1337 | CNP.J: 10.393.693/0001-57
E-mail: prefeifuradeicapui@gomail.com | www.icapui.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021
TOMADA DE PRECOS N° 2021.06.11.01

ANEXO XVHI - EXPERIENCIA E DECLARAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A:  (Entidade de Licitagao)
Endereco:
Ref.: Proposta para execucao das obras do ___ (nome da obra)___.

FPrezados Senhores,

Tendo examinado o edital da Tomada de Pregos n® 2021.06.11.01, eu,
____{nome do profissional)___, portador da carteira e registro o CREA numero
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagéo pela empresa __ (razao
social da Empresa Licitante) ___, como responsavel técnico pelos frabalhos objeto
da licitaggdo em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

Item ! Descri¢do da Obra N° Registro no CREA Empresa Executora

__(Local e Data) ___

Profissional
(nome e assinatura)

1 Anexar os documentos comprobatorios dos servigos(atestados e certidao de
acervo técnico), destacando os itens aqui relacionados.

2. Descrever o tipofporte (quantitativos) da obra executada.

3. CREA ou drgao similar.
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PROCESSO LICITATORIO N° 016/2021
TOMADA DE PREGCOS N°, 2021.06.11.01
ANEXOQ XIX DO EDITAL - DECLARAGCAQ DE HABILITAGAO

(Licitante), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, sediada na , representada por
, {nacionalidade), (estado civil), (profissio), portador(a) da
Cédula de ldentidade n° , inscritc no CPF sob o n®

, (residéncia e domicilio), DECLARA que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para habilitagdo e sujeita-se aos termos e condicdes da Tomada
de Pregos n® 2021.06.11.01, estando ciente das penalidades aplicaveis em caso de
descumprimento ou declaracéo inveridica.

l.ocal e data.

Nome e assinatura do representante legal

OBSERVAGCAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE AO
PRESIDENTE DA CPL FORA DO ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO.
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