ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI a% ICAPUI

EDITAL DE LICITAGAO - 2
PROCESSO N° 013/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 2024.04.04.01

O Municipio de Icapui, inscrito no CNPJ sob o n®. 10.393.593/0001-57, com endereco
aAv. 22 de janeiro, n°. 5183, CEP: 62.810-000, Centro, na Cidade de lcapui-CE, meio
da Secretaria de Esporte e Juventude, neste ato representada por seu Ordenador de
Despesas, Sr. José Wellington Rocha da Silva, no uso de suas atribuigdes legais,
torna publico para conhecimento dos interessados, a realizagdo do PROCESSO
LICITATORIO n°. 013/2024, na modalidade CONCORRENCIA N° 2024.04.04.01, na
forma ELETRONICA, do Tipo MENOR PRECO, sob a forma de execucio indireta, no
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, para a CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE REFORMA DO MURO E
ARQUIBANCADAS DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE ICAPUI - CE, nos termos da
Lei n° 14.133, de 2021 e da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragbes, e
demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigBes estabelecidas neste
Edital.

Os trabaihos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo (Edinardo de Oliveira
Pereira) e equipe de apoio (Elinaldo Alves da Silva e Anténio Wigenes Lourengo
Bezerra), designados através da Portaria n° 122/2024, anexado aos autos do
procedimento e regido pelas Leis n°® 14,133/21, Lei Complementar n°® 123/06 e Lei
Federal n® 10.024/18, demais normas pertinentes e pelas condigdes estabelecidas
pelo presente Edital.

O Edital e seus Anexos poderao ser obtidos gratuitamente no site do municipio de
Icapui-CE, através do endereco eletrdnico www.icapui.ce.gov.br., na Plataforma de
Licitagbes Banco Nacional de Compras, através do enderego eletr6nico
www.bnc.org.br e Portal Nacional de Contratagdes Pablicas — PNCP.

Toda e qualquer alteragéo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata,
adendo, suspens&o ou revogagéo, devera ser consultado pelos pretensos licitantes
no enderego eletronico www.bnc.org.br e https:// www.icapui.ce.gov.br.

A Administragio n&o se responsabilizara caso o pretenso licitante nao acesse o e-
mail informado ou néo visualize a alteragéo no Site supracitado consequentemente
desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital 4 contratagdo de empresa especializada para
execucgdo de reforma do muro e arquibancadas do estadio no municipio de lcapui -
CE.

1.2. A forma pela qual devera ser executada a prestagéo dos servigos licitado e as
diversas obrigagdes da licitante nesta licitagdo estdo registradas neste Edital, na
planilha orgamentaria, no cronograma fisico-financeiro, no memorial de calculo,
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projeto basico, na minuta do Contrato e demais anexos que, igualmente, mtegrﬁm o ?)/
dossié de informagdes sobre a licitagéo. N
1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

1.4. Havendo divergéncia entre as especificagdes e quantidades descritas neste Edital

e as langadas no site Bolsa Nacional de Compras — BNC no sitio www.bnc.org.br,
prevalecerao as do Edital.

MUNICIPIO DE ICAPUI

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS E VALOR ESTIMADO
2.1. Os recursos sdo provenientes do préprio municipio. As despesas serdo
consignadas a seguinte dotagao orgamentaria:

CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA:
ORGAO ORGAMENTARIO: 11 - Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE: 11.02 - Fundo Municipal de Esporte

ESTRUTURA PROGRAMATICA:

PROGRAMA: 0025 - Desenvolvimento do Desporto

ACAO - PROJETO ATIVIDADE: 1.052 - Construgao, Ampliagdo e Reforma de
Unidade Esportiva

CLASSIFICAGAO FUNCIONAL:
FUNGAQ: 27 - Desporto e Lazer
SUBFUNGAO: 812 - Desporto Comunitario

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 -- Obras e Instalagtes.

2.2. O valor total maximo permitido para a execugéo dos servigos, do objeto licitado é
R$ 355.085,37 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e trinta e sete
centavos).

3. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL

Inicio do recebimento das propostas: dia 12/04/2024 as Sh até as 8h59 do dia
24/04/2024.

Abertura e julgamento das propostas: 25/04/2024 as 09h00

Inicio da sessdo de disputa de pregos: as 09h30 do dia 25/04/2024.

Referéncia de Tempo: horario de Brasilia (DF).

Local: Bolsa Nacional de Compras — BNC www.bnc.org.br.

Modo de Disputa: Aberto.

4, DA IMPUGNAGAO AQ EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.1. Ate 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

4.2. A impugnagao devera ser enviada exclusivamente por meio eletrdnico, em campo
proprio do Sistema BNC no enderego eletrdnico www.bnc.org.br.

4.3. Cabera ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente,
decidir sobre a impugnagao no prazo de até 03 (trés) dias Gteis, limitado ao Gltimo dia
{til anterior a data da abertura do certame.
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4.4, Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realiz ﬁ
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragio nao afetar a formul
propostas.

4.5, Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados ao Agente de Contratagdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data
designada para abertura da sesséo publica, exclusivamente por meio eletrénico, em
campo préprio do Sistema BNC no enderego eletronico www.bnc.org.br.

46. As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

4.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente Edital, implica na aceitag&o por parte dos interessados das condigbes nele
estabelecidas.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Os interessados em participar desta concorréncia deverdo credenciar-se,
previamente, perante o sistema eletrénico provido pela plataforma BNC, por meio do
sitio www.bnc.org.br,

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados deverao dispor de chave
de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrdnico
(BNC), onde também deverdo se informar a respeito do seu funcionamento e
regulamento, obtendo instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

5.3. Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderao obter maiores
informagdes na pagina www.bnc.org.br, podendo sanar eventuais dividas pela central
de atendimentos da Plataforma ou peio e-mail contato@bnc.org.br.

5.4. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

5.5. O uso da senha de acesso peia licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagéo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante,
nao cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Icapui-CE responder por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6. O credenciamento junto a plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizagao das transagdes inerentes a esta licitagao.

5.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediatc bloqueio de acesso.

5.8. A licitagdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo do Municipio de Icapui-
CE, com apoio técnico e operacional da plataforma BNC, que atuara como provedor
do sistema eletrdnico para esta licitagéo.

6. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAOD

6.1. Podera participar desta licitagéo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida
no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja
devidamente credenciada, munida de chave de identificacdo e de senha, junto a
plataforma BNC, por meio do sitio www.bnc.org.br, cujo objeto social seja compativel
com o objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Edital.

6.2. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consércio,
conforme preceitua o regramento do artigo 15 da Lei 14.133/2021.

6.2.1. A empresa lider devera ser nacional e de maior participagéo no Consércio. No
caso de participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social.
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6.2.2. A constituicdo do Consodrcio sera feita observando-se as seguintes n\Qrmas: RS
6.2.2.1. Comprovagao do compromisso, publico ou particular, de constitu‘igé‘&fijg A
Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

a) Designagéo do Consércio e sua composi¢ao,

b) Finalidade do Consércio;

¢) Prazo de duragdo do Consodrcio, que deve coincidir, no minimo, com 0 prazo
contratual, acrescido de 03 (trés) meses, bem como o enderego do Consorcio e o foro
competente para dirimir eventuais demandas entre as partes,

d) Definicdo das obrigaches e responsabilidades de cada consorciada e das
prestagdes especificas (participagdo em porcentual do valor total), em relagéo ao
objeto da licitagao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do
consorcio, sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio de lcapui-CE
por todos os consorciados;

f) Indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consoércio, que serad sua Unica
representante perante o Municipio de lcapui - CE, com quem, por meio da pessoa do
seu representante legal, serdo mantidos todos os entendimentos relativos 3 licitagao
e ao contrato, devendo atender as condi¢des de lideran¢a fixadas no edital;

g) Designagéo do representante legal do consércio;

h) Compromisso das consorciadas de que nao terdo a sua constituicdo ou composigio
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio de
Adamantina, até o cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de
recebimento, observado o prazo de duragdo do consércio, definido na alinea “c”,
supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura
do eventual termo do contrato decorrente da licitagdo, o instrumento de constituigéo
do consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no
cartorio de Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentagao relacionada item 11 -~ DA FASE
DE HABILITACAQ deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de
qualificagao técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado.

6.2.3. A empresa consorciada nao podera participar da mesma licitagao isoladamente
ou em outra formagéo de consoércio.

6.2.4. No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga
cabera obrigatoriamente 4 empresa brasileira, respeitada a alinea ‘f", supra.

6.3. Nao poderdo disputar a licitagédo ou participar do contrato, direta ou indiretamente
todas as licitantes que se encontrem nas condigdes previstas nos artigos 9°, §1°e 14
da Lei n® 14.133/2021.

6.4. Que estejam sob processo de faléncia. E admitida a participagio de empresas
em recuperagao judicial, desde que apresente comprovagao de que o respectivo plano
de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n°
11.101/2005.

6.5. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judiciaimente;

6.6. Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao (Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenario).

6.7. N&o explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta Licitagao.

6.8. Integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e/ou
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP (Portal Transparéncia) e/ou ainda
estejam incluidas no Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Ato de
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Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ. Qﬂ 2’
6.9. Sera realizada pesquisa no CEIS (CGU), CNJ {Condenagdes Civeis por Atos’dg J: /\<‘
Improbidade Administrativa) e no Portal Transparéncia—
(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para afericdo de eventuais registros
impeditivos de participar de Licitagdes ou de celebrar Contratos com a Administragao
Publica.

6.10. A simples paricipacdo na licitacdo importa total, irrestrita e irretratavel
submisséo dos proponentes as condi¢bes deste Edital.

6.11. A participa¢éo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente edital, implicarda na plena aceitagdc por parte dos interessados das
condigbes nele estabelecidas.

L—FL/,,

7. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DISPENSADO AS MICROEMPRESAS - ME
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

7.1. A obtengéo dos beneficios aplicaveis as Microempresas - ME ou Empresas de
Pequeno Porte — EPP, previstos nos Arts. 42 ao 49 da Lei Compiementar n® 123/06,
esta condicionada aquelas que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administragéo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como
Empresa de Pequeno Porte — EPP.

7.1.1. Nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato para aplicagao dos limites previstos.

7.1.2. Caso o licitante ndo esteja enquadrado como Microempresa - ME ou Empresa
de Pequeno Porte — EPP, perdera os beneficios obtidos e podera sofrer as sangdes
previstas neste instrumento convocatério e na legislagéo vigente.

7.1.3. Ao firmar a declaragéo constante na plataforma para o enquadramento para
obtengéo dos beneficios em questao, o licitante declara simultaneamente que ainda
n&o celebrou contratos nas condigdes estabelecidas no item 7.1 independentemente
de transcrigcéo.

8. DA AP_RESENTAGI'\O DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagio sucedera as fases de apresentagao
de propostas, lances e de julgamento.

8.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico no
enderego eletrdnico https://www.bnc.org.br, a proposta com o prego global, conforme
o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa
de envio dessa documentagéo, vedada a identificagdo do titular da proposta.

8.3. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarara, em campo préprio do
sistema que:

8.3.1. Esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento

convocatorio;
8.3.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de Qf
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aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao; s

8.3.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou fozgp 0
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da’
Constituicdo Federal,

8.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.3.5. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no
presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

8.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.5. A falsidade das declaragdes de que trata o item 8.10 sujeitard o licitante as
sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.5.1. A assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.6. A falsidade da(s) declaragéo(s) de que trata os) item(s) 8.3 e 8.5 sujeitara o
licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

8.7. Até a data e horario da entrega das propostas, o Licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrerA somente apés os
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

8.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagbes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar
pelo onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

8.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
blogueio de acesso.

S

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

9.1. A participagéo na Concorréncia Eletronica ocorrera mediante utilizagdo da chave
de identificagdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
proposta, no valor global.

9.2. Apds a divulgagao do edital, os licitantes deverdo encaminhar a Proposta Inicial
com o valor global na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico quando, entéo, encerrar-se-4,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

9.2.1. A data base da proposta devera ser conforme data base do orgamento
Referencial.

9.2.2. As propostas possuem prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da entrega da mesma;

9.3. No momento do envio da proposta o licitante devera declarar por meio do sistema
eletrénico no campo: Descrigdo/Observagdes (conforme instrumento convocatério),
“que esta ciente das condigbes contidas no Edital e em seus anexos, bem como que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no Edital’. /V
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9.4. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhg S‘
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo do mesmo, sob a alegagéo de erro, "
omissao ou gualquer outro pretexto.

9.5. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame sera interpretada como nado existente ou ja inciuida no pre¢o, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo ap6s a abertura da sessao puablica.

9.6. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara na desclassificagéo
da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.7. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

9.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais, percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES) e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugéo do objeto, apurados mediante o preenchimento
do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Pregos.

9.10. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da licitagdo.

8.11. Se o regime fributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

9.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

9.13. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢bes nelas contidas, em conformidade com o que disp&e o Projeto, assumindo
0 proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualldades adequadas a perfeita execugado contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicio.

9.14, Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas tabelas de
pregos referenciais e nas normas de regéncia das contratagdes pablicas Municipais,
aplicando-se, no que couber, o Acorddo n° 1.721/2016 - TCU Plenario.

9.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administrag&o por parte
do contratado pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribuna! de Contas do Estado e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adog&o das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal; ou condenagéo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre prego na execugao do contrato.
9.16. O Agente de Contratagéo verificara as propostas de pregos enviadas, antes da
abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que
apresentem pre¢o acima do estimado para a contratagao.

9.17. As propostas registradas ndo devem conter nenhuma identificacdo da empresa
proponente, visando atender o principio da impessoalidade e preservar o sigilo das
propostas. Em caso de identificagdo da licitante na proposta registrada, esta sera
desclassificada.

9.18. O licitante devera obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus
anexos.
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10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTASf-“quj: )
FORMULACAO DE LANCES T
10.1. A abeitura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
10.2. No horario estabelecido neste Edital, o Agente de Contratagdo abrira a sesséo
pUblica, verificando as propostas de precos langadas no sistema, as quais deverao
e(s’tar em perfeita consonancia com as especificagbes e condigdes detalhadas neste
edital.
10.2.1. O Agente de Contratacdo poderd suspender a sess@o para visualizar e
analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo
“DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas
caracteristicas com as exigéncias do Edital e demais documentos,
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade,
que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.
10.3. Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel (art. 59, §4° Lei 14.133/2021), o Agente de
Contratac8o obrigatoriamente justificara, por meio do sistema, e entao a
DESCLASSIFICARA, assegurado o direito da licitante de comprovar a exequibilidade
de sua proposta.
10.4. Em seguida ocorrerd o inicio da etapa de lances, via Internet, Unica e
exclusivamente, no site www.bnc.org.br, conforme Edital.
10.3.1. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
10.3.2. O licitante somente podera oferecer lance com desconto maior ao uitimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
10.3.3. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relagio aos lances intermedidrios quanto em relagéo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00.
10.4. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sSucessivos,
com prorrogagdes.
10.4.1. A etapa de lances da sess#o publica tera duragéo de 10 (dez) minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos tltimos 02 (dois) minutos do periodo de duragéo da sessao publica.
10.4.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
sera de 02 {dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
10.4.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente.
10.4.4. Serdo aceitos somente lances em moeda corrente nacional, real (R$), com
valores com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades
constantes na(s) planilha(s) orgamentéria(s), memoriai(s) € no(s) projeto(s).
10.4.5. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com ¢ exigido, 0
Agente de Contratagéo, podera convocar no Chat Mensagem para atualizagéo do
referido lance, efou realizar a atualizago dos valores arredondando-os para mais
automaticamente caso a licitante permaneca inerte.
10.5. N3o serfio aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar. /
10.5.1. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas, em W
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tempo real, dos lances registrados que tenha sido apresentado pelas demais
licitantes, vedada a identificagao do detentor do lance. Dea
10.6. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia Eletronica, o Sistema Eletrdnico podera permanecer
acessivel as licitantes para a recep¢éo dos lances.

10.7. O Agente de Contratagéo, quando possivel, dara continuidade a sua atuagéo no
certame, sem prejuizo dos atos realizados.

10.8. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao

persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo publica sera suspensa e
reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo do fato

pelo Agente de Contratagio aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para

divulgagao e na plataforma BNC - Bolsa Nacional de Compras no site www.bnc.org.br;

10.9. A desisténcia em apresentar lance implicara exclusdo da licitante da etapa de

lances e na manutengdo do Ultimo prego por ela apresentado, para efeito de

ordenagao das propostas de precos.

10.10. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagéo automatica

e o sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno

porte participantes, procedendo & comparagéo com os valores da primeira colocada,

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim

de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.

10.10.1. Entende-se como empate aquelas situagbes em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate

10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, depois de

encerrada a etapa de lances;

10.10.2. A mais bem classificada nos termos do item anterior terd o direito de

encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

10.10.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada

desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele

intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos

subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela

que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.12. Na hipdtese de nao contratagdo nos termos previstos neste item, convocagao

sera em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.13. O disposto no item 9.10 somente se aplicara quando o menor prego global ndo

tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133/2021, nesta ordem:

10.14.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
novas proposta em ato continuo a classificacao;

10.14.2. avaliagdio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual

deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de

cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

10.14.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento, vide Decreto n° 1 1.430/23;
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10.15. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, acs bens
e servigos produzidos ou prestados por:

10.15.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagéo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em
que este se localize;

10.15.2. empresas brasileiras;

10.15.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

10.15.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 20089.

10.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo definido para a
contratagéo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigbes mais vantajosas,
apbs definido o resultado do julgamento.

10.16.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a
negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragéo.

10.16.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

10.16.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

10.17. A proposta do licitante ciassificado em primeiro lugar adequada ao altimo lance
ofertado devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas no préprio
sistema, a contar da solicitagdo do Agente de Contratagéo e devera:

10.18.2. Vir acompanhada das (PLANILHA ORCAMENTARIA, PLANILHA COM AS
COMPOSICOES UNITARIAS RELATIVO AOS ITENS DA PLANILHA, PLANILHA
COM A COMPOSICAO DO BDI, PLANILHA DE ENCARGOS e CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO).

10.18.2.1. O licitante devera encaminhar as planilhas com indicagéo dos quantitativos
e dos custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos,
bem como o detalhamento das bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES) nos formatos PDF (devidamente assinado pelo responsavel
técnico) e também em EXCEL (apenas para conferéncia, ndo €& necessario
assinatura).

10.18.2.2. Na planilha orgamentéaria e na planilha de composigao do BDI, a empresa
devera propor, respectivamente, valores para os pregos unitarios/totais e para os
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) com duas casas decimais apés a virgula. Caso
os valores mencionados sejam inseridos na planiiha através de férmulas, devera ser
utilizada a fungao “truncar’, limitando em duas casas decimais, para eliminar as
divergéncias de arredondamento. Todos os pregos unitarios devem ser iguais ou
inferiores aos precos adotados pelo municipio.

10.18.2.3. Para preenchimento do BDI, as empresas participantes deverao observar

o Acérdio n® 2.622/2013 - TCU — Plenario.

10.18.3. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada (preferencialmente de
forma digital) e as demais folhas rubricadas (apenas caso opte pela assinatura de
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proprio punho) pelo licitante ou seu representante iegal, e conter, ainda: "L

a) Prazo de validade, n&o inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da’tata >
de sua apresentagao. Caso o prazo ndo seja explicito na proposta, subentender-se-a
o prazo aqui definido;

b) Prego giobal (em algarismo e por extenso).

10.18.4, Os pregos deverio ser expressos em moeda corrente nacional, com ate 02
(duas) casas decimais, considerando as condigbes deste edital e seus anexos.
10.18.5 A proposta de prego final devera estar adequada ao valor dltimo lance ofertado
(em caso de disputa de lances) ou adequada ao valor apresentado pelo licitante na
fase de negociagdo (quando houver).

10.18.6. O licitante devera assinar a proposta final que & disponibilizada no sistema.
10.19. Quando da atualizagdo da proposta de prego, o licitante devera atualizar
observando os valores unitarios e globais os quais deverao ser menores ou iguais aos
valores maximos/referéncia expressos no projeto basico, sob pena de
desclassificagao.

10.20. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego giobal, prevalecerao
os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numeéricos e os valores
expressos por extenso, prevaleceréo estes ultimos.

10.21. Ap6s a negociagdo do prego, o Agente de Contratagéo iniciara a fase de
aceitagdo e julgamento da proposta.

MUNICIPIO DE ICAPUI

Ty

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagio ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste
Edital e nos demais documentos.

11.2. Verificadas as condi¢des de participagdo, o agente de contratag&c encaminhara
as planilhas (PLANILHA ORGAMENTARIA, PLANILHA COM AS COMPOSIGOES
UNITARIAS RELATIVO AOS ITENS DA PLANILHA, PLANILHA COM A
COMPOSIGCAO DO BDI, PLANILHA DE ENCARGOS e CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO) para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento para
analise e parecer técnico do setor de engenharia, quanto sua aceitagao.

11.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1. contiver vicios insanaveis;

11.3.2. nfo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico;

11.3.3. permanecer acima do prego maximo definido para a contratagao;

11.3.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

11.3.5. apresentar desconformidade com gquaisquer outras exigéncias deste Editai ou
seus anexos, desde que insanavel.

11.3.6. apresentar prego manifestamente inexequivel.

11.3.6.1. Considera-se inexequivel a proposta cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente
do regime de execugao.

11.3.6.2. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao,
equivaiente & diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.3.6.2.1. Independente do percentual de desconto aplicado, se houver indicios de
inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de %
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esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para q'aeﬂ?: <
empresa comprove a exequibilidade da proposta. R
11.3.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indicios que fundamentam a suspeita, ndo bastando apenas simples alegagbes de
inexequibilidade.

11.3.8. Erros puramente formais, assim considerados, erros no preenchimento da
planilha e outros equivalentes, ndo constituem motivo para a desclassificagido da
proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que nao fira os direitos da
Administra¢ao Publica, de terceiros efou dos demais licitantes, preservada a isonomia
entre os Gltimos.

11.3.8.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas.

11.3. Na hipotese de necessidade de suspensédo da sessdo publica, o Agente de
Contratagao suspendera a sess&o, informandoe no “chat” a nova data e horario para a
sua continuidade.

11.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

11.5. Também nas hipéteses em que o Agente de Contratagéo n&o aceitar a proposta
e passar 4 subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego
melhor.

11.5.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

11.5.2. Encerrada a analise quanto & aceitagéo da proposta, o Agente de Contratagéo
verificara a habilitag3o do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. DA FASE DE HABILITAGAO

12.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagéo do licitante
detentor da proposta ciassificada em primeiro lugar, 0 Agente de Contratagao
verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagéo, especiaimente
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo (conforme artigo 14 da Lei n° 14.133/2021), mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sangdes/ceis).
12.1.2. Cadastro Naciona! de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unigo(https://iwww portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.1.3. Caso n#o seja possivel a consulta nos cadastros acima, a consulta podera ser
substituida pela certiddo Consolidada Juridica (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/)
e Certiddo Negativa de Inidéneos e inabilitados dos socios majoritarios
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:6596180056520::NO:3,4,6::).

12.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sbcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°. 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio
de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

12.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude @{
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por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indn*etag/
12.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios linh
de fornecimento similares, dentre outros. 7
12.2.3. Constatada a existéncia de sangédo, o Agente de Contratagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigéo de participacéo.

12.2.4. Os documentos previstos no(s) projeto(s), necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante a executar o objeto da licitag&o, serao exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.
12.2.5. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, iniciaimente apresentados em tradugéo livre.

12.2.6. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660 de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
12.3. Os documentos relativos & habilitagédo somente serdo exigidos em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado
(licitante classificado em 1° lugar) devendo o mesmo, dispor dos documentos
antecipadamente, tendo inclusive, no cadastramento da proposta, declarar, pelo
preenchimento no sistema, o cumprimento dos requisitos de habilitagéo.

12.4. Os documentos exigidos para habilitagido serdo enviados por meio do sistema
eletronico - BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no prazo de 2 (duas) horas,
apo6s a convocacgdo do Agente de Contratagéo, nos termos do Edital, a documenta¢éo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo:

12.5. Habilitagdo Juridica

12.5.1. Registro de empresario individual.

12.5.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos referentes a elei¢do dos administradores da sociedade.
12.5.2.1. Em caso de alteragdo parcial dos documentos acima identificados, esta
devera ser apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
12.5.2.2. Em caso de alteragédo consolidada sera suficiente sua apresentagéo, desde
que registrada e contendo todas as clausulas legalmente exigidas;

12.5.2.3. Em caso de alteragao parcial registrada apés alteragéo consolidada, ambas
deverdo ser apresentadas pelo licitante

12.5.3. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

12.5.4. Decreto de autorizagdo, quando se tratar de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade o exigir.

12.5.5. Cédula de identidade do responsavel legal.

12.6. QUALIFICAGCAO TECNICA

12.6.1. Certidao atualizada de registro da Pessoa Juridica / empresa licitante expedida

pelo Conselho Regional de Engenharia — CREA e/ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicagao do (s) responsavel (is) técnico (s) da
empresa. ;
12.6.2. Certiddo atualizada de registro do (s) responsavel (is) técnico (s) da empresa ﬁ%/
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licitante expedida pelo Conselho Regionai de Engenharia — CREA ef/ou Conselho? \c“
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.6.3. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado(s)
fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado, em nome do licitante, que
comprovem a prévia execugdo de Servicos de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitagao, especificando necessariamente o
tipo de servigo, as indicagdes do local, os servigos realizados e o prazo de execugao
ou em andamento.

12.6.4. Comprovagédo de Capacitacdo Técnica Profissional da empresa licitante
para execugao de servigo compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto licitado, através da apresentagdo de atestado comprovando a execugéo dos
Servigos/Obras compativel com o objeto licitado, expedido por empresa Publica ou
Privada, na forma do art. 67 da Lei n®. 14133/21.

12.6.4.1. O atestado de capacidade técnica devera estar acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico do CREA e/ou CAU, comprovando a execugio de
servigos, pertinente e compativel, com as caracteristicas da presente licitago.
12.6.4.2. O acervo técnico da licitante corresponderd ao acervo técnico de seus
responsaveis técnicos e que serd assim a interpretagdo nesta licitagdo segundo
normas do CREA efou CAU, que assim o define:

12.6.4.3. O (s) atestado (s) efou certiddo (s) fornecido (s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, somente sera (80) aceito com a (s) respectiva (s) certidao
(s) do CREA e/ou CAU,

12.6.4.4. O atestado de capacidade técnica devera mencionar claramente os
elementos quantitativos e qualitativos, o local e o periodo de execugdo, os
responsaveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas utilizadas e, para
cumprimento da exigéncia a licitante devera apresentar atestado (s) de servigo (s)
executado (s) comprovando a capacidade técnica para execugdo de servigo (s),
equivalente (s) ou superior, compativeis com o objeto da licitagéo, no descritivo (s) a
seguir relacionado (s), que corresponde aos item (s) de maior relevancia técnica e/ou
valor significativo, quais sejam:

a) Piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces — e = 6,0 cm p/ trafego
leve

b) Concreto armado estrutural FCK-25Mpa (muro)

¢) Lastro de concreto regularizado Esp = 5ecm

12.6.5. Comprovacéo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional
12.6.5.1. A referida comprovagéo far-se-a com a apresentagéo de copia da Carteira
de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do Contrato Social
da Licitante em que conste o profissional como sécio; do Contrato de Trabalho; de
declaragso de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragéo de anuéncia profissional.

12.6.5.2. Declaragao de que dispora, na data da contratagdo, de equipe técnica
especializada e disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a
execucdo do objeto licitado, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

12.6.5.3. Declaragéo assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, em que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais, para 0 cumprimento

das obrigagdes objeto da licitag&o.
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12.6.5.4. E facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos servigos, para inteirar-
se das reais condigdes e peculiaridades inerentes a sua natureza. A visita devera sér.
previamente agendada com antecedéncia minima de 24 horas, a qual devera ser
realizada por um responsavel técnico da empresa, devidamente credenciado, até
o PRIMEIRO DIA UTIL anterior daquele previsto para recebimento dos envelopes de
habilitagdo e proposta, fixada neste edital. O agendamento sera feito atraves do
telefone (88) 98141-9064 com o engenheiro Sr. Anderson da Silva Pereira no Setor
de Engenharia do municipio de Icapui-CE.

12.7. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.7.1. Prova de inscrigido no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

12.7.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se
houver, relativo ao domicilio sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.
12.7.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.7.3.1. A comprovagéo para com a Fazenda Federal devera ser feita através de
Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais (inclusive as contribuicbes sociais) e a Divida Ativa da Unido.
12.7.3.2. A comprovagéo para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certiddo Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

12.7.3.3. A comprovagao para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de
Certidao Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

12.7.4. Prova de Regularidade Fiscal perante ao Fundo de Garantia por tempo de
Servigo (CRF - FGTS), demonstrando situagio regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por Lei.

12.7.5. Prova de inexisténcia de debitos perante a Justica do Trabalho — mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, conforme o estabelecido na Lei Federal
N° 12.440 de 07 de julho de 2012.

12.8. QUALIFICAGAQ ECONOMICO-FINANCEIRA

12.8.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 3 (trés) meses da data da apresentagéo da proposta.

12.8.2. O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e arquivado na Junta Comercial.

12.8.3. No caso de escrituragéo contabil digital do balango (Sistema Sped), devera ser
apresentado o balango patrimonial € demonstragdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de
abertura e encerramento do exercicio e respectivos Termo(s) de Autenticagéo do livro
digital do exercicio.

12.8.4. No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou
comercial (sociedade empresaria em geral) deverdo apresentar da empresa,
devidamente registrado pelo 6rgdo competente, com o Termo de Abertura e de
Encerramento e assinado pelo responsavel pela empresa designado no Ato
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Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciéncias Cdﬁtébeis‘t/ 3

ou outro profissional, legalmente habilitado perante o Conselho Regiondl”~de™

Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.

12.8.5. Em se tratando de Sociedade por Ag¢des (Sociedade Empresaria do Tipo S.A)),
o balango devera ser apresentado por publicagéo no Diario Oficial.

12.8.6. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que
sejam enquadradas no SIMPLES, deverdo apresentar Balango Patrimonial referente
ao Ultimo exercicio social exigivel, assinado por Contador ou Técnhico em Ciéncias
Contabeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional,
ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento.
12.8.7. As sociedades constituidas hdo menos de 12 (doze) meses, no exercicio social
em curso, deverdo apresentar o Balango de Abertura.

12.8.8. Os documentos referidos item 11.6.1 limitar-se-&0 ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.8.9. A licitante com menos de um ano de existéncia, que ainda nao tenha balanco,
devera apresentar demonstragdes contabeis envolvendo seus direitos, obrigagdes e
patriménio liquido relativo ac periodc de sua existéncia, avaliados através da
obtengao de indice de Solvéncia (S) maior ou igual aum (2 a 1.).

12.8.10. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, datado dos ultimos 30 (frinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certidao.

12.8.11. A comprovagao da boa situacao financeira da licitante sera aferida com base
nos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e liquidez Corrente (LC),
devendo apresentar resultados iguais ou maiores que 01, resultantes da aplicagao
das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balancgo patrimonial. A licitante
devera trazer os indices calculados, com a assinatura, nome e n.° do CRC do contador
responsavel pelos mesmos:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a L.ongo Prazo >1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= . e Ativo Circulante................ >1,00

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

12.8.11.1. Os resultados isolados das duas primeiras operagdes (Liquidez Geral - LG
e Liquidez Corrente - LC), deverdo ser maiores que 1,00 (>1,00), e o resultado isolado
da operagéo Solvéncia Geral {SG), devera ser maior que 1,00 (> 1,00).
JUSTIFICATIVA INDICES CONTABEIS - os indices financeiros indicados neste edital
sdo usuais de mercado e ndo caracterizam restricdo a participagdo, de acordo com a
jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representagéo n.
775.293. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessdo do dia 17/03/2009; Recurso
Ordinario 808.260. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessdo do dia 01/06/2011
Tribunal Pleno).

12.8.12. Prova de que dispde de patrimdnio liquido equivalente a 10 % (dez por cento)
do valor estimado para a contratagdo, devendo a comprovagéo ser feita relativamente

a data da apresentagao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagéo para esta m
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data através de indices oficiais. A comprovagéo sera feita através do balang
patrimonial.
12.8.13. Certiddo especifica de seu registro na Junta Comercial do Estado, sede da
licitante, néo superior a 30 (trinta) dias.

12.8.14. As licitantes deverdo apresentar comprovacgao, por meio de declaragao, de
relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuigdo de
sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos
firmados com a Administragao Publica e/fou com a iniciativa privada, vigentes na data
da sessao publica de abertura desta licitagdo, ndo € superior ao Patriménio Liguido
do licitante.

12.8.15. A declaragdo de que trata o item acima devera estar acompanhada da
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social.
quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por ¢ento), para mais ou
para menos, entre a declaragdo aqui tratada e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo ser apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.

0? <
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12.9. OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

12.9.1. Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta e Atuagio Conforme
Marco Legat Anticorrupgéo.

12.9.2. Declaragéo conjunta, previstas em lei e em outras normas especificas.
12.9.3. Declaragéo de Inidoneidade.

12.9.4. Declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais
(LGPD) - Lei n°. 13.709/2018.

12.9.5. Declaragao de Disponibilidade de Maquinas, Equipamentos e Pessoal
Técnico.

12.9.6. Certificado de Realizagéo de Vistoria Técnica.

12.9.7. Declaragao de Opgao por ndo Realizar a Vistoria Técnica.

12.10. ORIENTAGOES GERAIS

12.10.1. As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas
com data de emissao ndo superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedéncia
da data de abertura da sess&o desta concorréncia.

12.10.2. No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito de a
Administragéo proceder a verificag@o dos prazos de validade e autenticidade nos sites
oficiais dos 6rgaos emitentes.

12.10.3. Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de consércio do qual
a licitante tenha feito parte sem que haja a identificagdo das atividades
desempenhadas individualmente por cada consorciado serio avaliados na forma
prevista no artigo 67, § 10 e § 11, da Lei n® 14.133/2021.

12.10.4. N&o serdo aceitos protocolos de entrega, declaragbdes ou solicitagdo de
documento em substituicdo acs documentos requeridos no presente Edital.

12.10.5. Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagio apenas pelo
licitante vencedor, nos termos do art. 63, inciso Il da Lei Federal 14.133/2021.
12.10.6. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituigdo ou a apresentagio de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei n°. 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°).

12.10.7. Na analise dos documentos de habilitagéo, o agente de contratagéo podera
sanar erros ou falhas que néo alterem a substéincia dos documentos e sua validade
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juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo- )Q/ <
Ihes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao. RN
12.10.8 A existéncia de restri¢ao relativamente & regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

12.10.9. Caso a proposta com maior desconto seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragéo do
vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administragéo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentac¢ao de justificativa.

12.10.10. A nao-reguiarizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagédo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificag@o. Se, na ordem de classificag@o, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentacgao
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagéo.

12.10.11. Qualquer informagdc incompleta ou inveridica constante dos documentos
apresentados apurada pelo Agente de Contratagéo, mediante simples conferéncia ou
diligéncia, implicara na inabilitagdo da respectiva licitante.

12.10.12. Na hipétese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagéo, o
agente de contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificagao, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente
edital.

12.10.13. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitag&o do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apés concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

12.10.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao
ou inabilitagdo de licitantes, & anulagao ou revogagdo da licitagao, observara o
disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de
lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitag&o ou inabilitagéo do licitante:

13.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

13.3.1.1. O licitante podera, ao final da sess&o e no prazo de até 30 (trinta) minutos,
recorrer das decisdes tomadas durante a sess&o da licitagdo, quando devera informar
resumidamente os motivos de seu inconformismo, os quais serao registrados na ata
da sessao publica;

13.3.1.2. O agente de contratagao examinara a aceitabilidade do recurso na sessao,
podendo:

a) recusa-lo, se:

1. relativo a decisbes e atos anteriores a sessao;
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2. ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, quais sejam: sucumbé@ &«
tempestividade, legitimidade, interesse e motivagao. —
b) rever a decisdo questionada, praticando os atos necessarios,

c) receber o recurso, encaminhando-¢ para decisdo apés o fim do prazo para
apresentacdo das razées e contrarrazdes recursais.

13.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagio ou inabilitagéo,

13.3.3. Na hipotese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagéo da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema (Portal
BNC).

13.5. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo
da interposigéo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados
no sitio eletrénico.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

14 1. A sessao publica podera ser reaberta:

14.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores a realizagdo da sesséo publica precedente ou em que seja anulada a
prépria sess&o publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitagéo do prego melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sesséo reaberta.

14.2.1. A convocagao se dard por meio do sistema eletrénico (“chat’) ou e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

14.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
sistema BNC sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

15. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
15.1, Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos %
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administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior ;;”a;a'_
adjudicar o objeto € homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da
Lei n°® 14,133, de 2021.

16. DA GARANTIA DE EXECUGAO

16.1. Ser4 exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. Cabera a vencedora optar, apés a Homologagao, por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia, de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;

b) seguro-garantia, de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,

¢) fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, de 5% (cinco por cento) do valor de
Contrato;

d) titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de Contrato.

16.2.1. O futuro contratado apresentara, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis,
prorrogaveis por igual perfodo, a critério do contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagéo de garantia.

16.2.1.1. Caso o futuro contratado opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ prazo sera
de 1 (um) més, contado da data da homologagéo e anterior a assinatura do contrato.
16.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apés término deste prazo
de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado n&o pague o prémio
nas datas convencionadas.

16.3.1. O seguro-garantia deve contemplar a sinistralidade no caso de néao
cumprimento ou de cumprimento irregular dos prazos contratuais e cronogramas de
execugao.

16.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela
seguradora.

16.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da
apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
16.6.

16.6. Na hipbétese de suspensfio do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administrag3o, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela
Administragao.

16.7. A garantia asseguraréa, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

16.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

16.7.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢géo a contratada; e
16.7.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.
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16.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todo&@i

- /

<

eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria. —

16.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica no Banco do Brasil, com corregdo monetaria.

16.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidag@o e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

16.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cdédigo Civil.

16.12. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacgéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagéo.

16.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢céo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

186.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

16.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
16.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunica¢io poder&io ocorrer fora desta
vigéncia, n&o caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

16.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou
autorizagédo para a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

16.16. A garantia somente ser4 liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato
ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

16.17. O garantidor n&o € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
16.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

16.19. A garantia de execugdo & independente de eventual garantia do produto ou
servigo prevista especificamente no Projeto Basico.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagio, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. A administragéo convocara o licitante vencedor no prazo de 05 (cinco) dias uteis
a contar da sua convocagdc para assinar o contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagéo, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
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17.2.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual pe::[edc;, N
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,e- -
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracgao.

17.2.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em celebrar o contrato no prazo ou
nas condicbes estabelecidas no edital caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida no certame licitatério, sujeitando-o as penalidades legais e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade licitante.
17.2.3. Transcorrido o prazo citado neste artigo sem a assinatura do contrato pelo
primeiro colocado ou quando, no ato da assinatura, o vencedor ndo apresentar as
mesmas condi¢bes de habilitagdo exigidas na licitagdo, podera a Administragao,
respeitada a ordem de classificagdo, convocar os licitantes remanescentes para
assinar o instrumento contratual ou aquele que vier a substitui-lo, desde que este
aceite manter a proposta e as condigbées do primeiro convocado.

17.3. Preferencialmente os contratos e os termos aditivos deverdo ser assinados
eletronicamente, através de assinatura eletrdnica qualificada, por meio do uso de
certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4°, inc. lll, da Lei
Federal n° 14.063/2020, ou avangada por meio do uso da assinatura eletrdnica
GOV.BR, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da sua
data de recebimento.

17.4. Na assinatura do contrato, sera aferida a comprovagdo das condigbes de
habilitagcdc consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

17.4.1. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicbes de
habilitagéo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragao,
sem prejuizo da aplicagdo das sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagéo,
para, apds a comprovagao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.
17.5. O prazo de vigéncia do contrato sera superior ao prazo de execugdo do objeto,
contados a partir da data de sua publicagao.

17.5.1 O prazo de vigéncia devera ser prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato, mediante solicitacdo e justificativa aceita pela
Administragéo.

17.5.1.1. Quando a ndo conclusédo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragédo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

18. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO

18.1. Os pregos serdo reajustados apds 01 (um) ano da data base de referéncia dos
pregos do orgamento, com fulcro no art. 92, § 3°, da Lei n°. 14.133/2021.

18.2. Apos o interregno de 01 {(um) ano, mediante solicitagdo da CONTRATADA, os
pregos iniciais poderao ser reajustados.

18.3. Os valores contratados poderao ser reajustados, tendo como limite maximo a
variagdo acumulada dos ultimos 12 meses do Indice INCC-DI {Indice Nacional de
Custo da Construgédo — Disponibilidade Interna), com data base vinculada a data do
orgamento estimado pela Administragao, devendo ser observado o interregno minimo
de um ano (Art. 25, § 7°, da Lei 14.133/2021) Os valores contratados poderdo ser
reajustados, tendo como limite maximo a variagéo acumulada dos uitimos 12 meses
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do Indice INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construgo — Disponibilidade Intema}ﬁ(x h

com data base vinculada a data do orgamento estimado pela Administragao, devendo™ ™

ser observado o interregno minimo de um ano (Art. 25, § 7°, da Lei 14.133/2021)
18.4. Os pregos acompanhardo a variagdo da tabela SEINFRA e/ou Composigao
Propria, mantendo-se inalterado o percentual de desconto fixado na proposta.

18.5. A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:

18.5.1. R=V.( 11 -lo)/lo, onde:

18.5.2. R = & o valor do reajustamento procurado;,

18.5.3. V = é o saldo do prego inicial a ser reajustado;

18.54. lo = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente,
referente ao més da data de apresentagédo da Proposta de Pregos;

18.5.5. |11 = e o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente,
referente ao més em que é devido ao reajuste.

18.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo ao Cltimo reajuste.

18.7. A data do orgamento estimado da Administragéo, sera considerada para todos
os fins, como o més em que foi produzido o referido orgamento, ou seja, ndo devera
ser utilizado o calculo pré-rata, mas sim o més cheio.

18.8. Os valores contratados poderdo ser revistos em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, devidamente comprovados, que inviabilizem a execugio
do contrato tal como pactuado, conforme previsto no art. 124, inciso |l, alinea "d" da
Lei n° 14.133/2021.

18.9. Os reajustes a que a Contratada fizer jus e que ndo forem solicitados durante a
vigéncia do contrato, também serdo objeto de preclusdc com o encerramento do
contrato.

18.10. Nao sera admitido nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias
e 6nus semelhantes.

18.11. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em
consequéncia de suas variagdes.

18.12. Havendo atraso ou antecipagdo na execugio das obras em relagdo ao previsto
no cronograma fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade
ou iniciativa da contratada, o reajuste obedecera as condigdes seguintes:

18.12.1. Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em
atraso em relagao a data prevista para concessao/aplicacéo do reajuste, cbservado o
previsto no cronograma fisico-financeiro. Para o restante serd concedido o
reajustamento previsto.

18.12.2. Quando houver antecipagdo das obras em relag&o ao cronograma fisico-
financeiro, o reajuste serd aplicado somente sobre o saldo remanescente a ser
executado.

18.13. No calculo do reajuste conforme a férmula descrita nesta Clausula, somente
sera admitida 02 (duas) casas decimais, sem aproximagéo ou arredondamentos.
18.14. Enquanto nao informados ou divulgados os indices correspondentes ao 13°
més para efeito de definicéo do indice, sera calculado de acordo com o Gitimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a
corre¢éo do calculo.

18.15. Matriz de Alocagao de Riscos, parte integrante do contrato, definira o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em relagdo a eventos supervenientes e
devera ser observada na solugdo de eventuais pleitos das partes.
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18.16. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e da matriz de alocagéo. de T

riscos, sera considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as— "~

partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

18.16.1. as alteragdes unilaterais determinadas pela Administragdo, nas hipéteses do
inciso | do caput do art. 124 da Lei n°. 14.133/2021;

18.16.2. a0 aumento ou a reducgdo, por legislagdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZACAO E DA
RESPONSABILIDADE

19.1. A fiscalizagdo dos servigos, objeto deste edital sera feita pelo Contratante,
através de profissionais qualificados a serem designados, 0s quais devero realizar
inspegbes, e o que se fizer necessario. Quanto a Contratada devera designar
preposto, aceito pela Administragdo com a finalidade de representa-la na execucéo
do Contrato.

19.2. Nada impede que o Fiscal da execugéo dos servigos da contratagao acumule as
atribuigdes inerentes a fungéo de Gestor do Contrato, devendo-se, para tanto, constar
expressamente tal acumulagéo na nomeacgao indicada pela Contratante.

19.3. A contratada devera apresentar a ART, ao Fiscal do Contrato, 05 (cinco) dias
apos a emissdo da Ordem de Servigos.

19.4. As observagbes, duvidas, questionamentos técnicos e ocorréncias que
porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da Contratada, devera ser
assinalado documentalmente pela Fiscalizagéo, e, aquela se obriga a dar ciéncia
dessas anotagdes, através de assinatura de seu Engenheiro Responsavel.

19.5. Além das observagbes e anotagdes obrigatérias sobre os servicos em
andamento e as programadas, a Contratada devera recorrer ao Fiscal do Contrato,
sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragbes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de condigées especiais.

19.6. Neste caso, também € imprescindivel a documentagéo oficiosa com a aposigéo
da assinatura de ambas as partes, como formalidade de sua concordéncia ou
discordancia técnica com o fato relatado.

19.7. Seréo obrigatoriamente registrados documentalimente todas as condigbes
constantes na clausula décima terceira da minuta do contrato.

19.8. O recebimento do Objeto sera feito pela Contratante, ap6s a sua concluséo e
verificagcdo da sua perfeita execugao, nos termos do Artigo 140 da Lei Federal n°.
14.133/2021.

19.8. O Termo de Recebimento Provisério do objeto sera emitido pela Contratante e
assinado pelo Fiscal, o qual verificara e atestara o cumprimento de todas as
exigéncias contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunica¢do, por escrito, da Contratada, informando a sua
conclusao.

19.10. Quando do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto serdo exigidos e
entregues a documentagéo de comprovagao de quitagdo para com o FGTS, INSS.
19.11. O Termo de Recebimento Definitivo s6 sera efetivado, quando atendida a
execucao correta do objeto contratado, caso se verifique, incorregdes resultantes da
execugao ou de materiais empregados, a Contratada sera obrigada a reparar, corrigir,
remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o que for
pertinente e necessario ao objeto do Contrato, sem custo para a Administragao
Publica, conforme disposto no artigo 140, §§§ 2°, 5° e 6° da Lei n°. 14.133/2021.
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19.12. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civilpela/

solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissio
pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
19.13. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferigdo da boa execugdo do
objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da
contratada.

19.14. O recebimento definitivo pela Administragao n&o eximira o projetista, o executor
ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de
projeto.

19.15. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgao, da reforma, da recuperagéo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso
de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparagao, pela corre¢ao, pela reconstrugéio ou pelas substituicdes necessarias.
19.16. O profissional indicado pela Contratada, para fins de comprovagéo técnica
operacional, devera comparecer diariamente ao servigo, devendo ainda a Contratada
manter um Responsavel Técnico {encarregado) permanente, durante a execugéo da
mesma, ficando ambos incumbidos da prestagdo de todos os esciarecimentos e
informagbes solicitadas pelo Municipio sobre ¢ andamento do servigo, admitindo-se
a(s) substituicéo(6es) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Municipio.

18.17. O(s) profissional(is) devera(ao) fazer anotagdes diariamente no “Caderno de
Servigos” e indicar o(s) substituto(s) responsavel(is) por qualquer ocorréncia no
periodo de sua(s) auséncia(s).

19.18. A Contratada fica obrigada a manter em local de facil acesso e a disposi¢ao da
fiscalizagdo, preferencialmente no local dos servigos, Diario de Servigo, cujo modelo
sera submetido a analise e aprovagao pelo Municipio.

19.19. A Contratada devera cumprir a legislagdo vigente relativa @s normas quanto a
Seguranga e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade
quaisquer danos consequentes da inobservancia das lLeis ou pratica de ato
considerado ilicito.

19.20. O Municipio se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providéncias
mais adotar, para a perfeita execu¢ao do objeto licitado, arcando a Contratada com
todos os dnus decorrentes da atividade fiscalizadora do Municipio.

19.21. A Contratada reconhece por este instrumento que & a Unica e exclusiva
responsavel por todos e quaisquer danos ou prejuizos gue vier causar ao Municipio,
coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meic ambiente, em decorréncia da
execucdo dos servigos, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus
empregados em servigo, objeto do Contrato, correndo as suas expensas, sem
qualguer 8nus para o Municipio, ressarcimento ou indenizagbes que tais danos ou
prejuizos possam causar.

19.22. O recebimento pelo Municipio, provisorio ou definitivo do objeto, ndo exclui ou
isenta a Contratada da responsabilidade civil prevista no Cédigo Civil Brasileiro, no
Cédigo de Defesa do Consumidor e demais legislagdes correlatas, que perdurara pelo
prazo e nas condi¢des fixadas na Lei.

19.23. A fiscalizagédo do Municipio podera paralisar os servigos a quaiquer momento,
quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Municipio, da
Contratada, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parametros
estabelecidos na legislagao vigente:
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19.24. Em caso de embargo, interdi¢éo ou paralisagao dos servigos, a fiscalizagéo dcﬁa’ <
Municipio determinara as medidas a serem tomadas pela Contratada, visando maitter:’
o local das Servigos devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a
terceiros e ac meic ambiente.
19.25. A fiscalizagao dos servigos pelo Municipio nao exonera nem diminui a completa
responsabilidade da Contratada por qualquer inobservancia ou omisséo as Clausulas
Contratuais.
19.26. Fica a Contratada obrigada a cumprir as exigéncias estabelecidas na Lei
Federal n° 6514/77, relativamente a Seguranga e Medicina do Trabalho,
regulamentada pela Portaria n® 3214/78 e, em especial as Normas Regulamentadoras
NR-5 - CIPA; NR-6 — EPI; NR-7 — Programa de Controle Médico de Saulde
Ocupacional; NR-9 — Programa de Prevengédo de Riscos Ambientais; e NR-18 —
Condigées e Meio Ambiente do Trabalho na Indastria da Constru¢éo, em todos os
seus itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluidos no prego
proposto.
19.27. A Contratada sera responsavel por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus
funcionarios o uso de equipamentos de protegao individual (EPI) e coletiva (EPC) de
acordo com a legislagado vigente. Esses equipamentos deverao estar em perfeito
estado de conservagao e documentagao que comprove sua validade (CA - Certificado
de Aprovagio), de modo a garantir total seguranga ao usuario, bem como as pessoas
ao redor.
19.28. A Contratada respondera e responsabilizar-se-a pela prevengao de acidentes
e pela seguranga de suas atividades e de seus funcionarios quando da realizag&o dos
servigos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos
e determinagdes de seguranga, bem como tomando, ou fazendo com que sejam
tomadas as medidas corretivas necessarias.
19.29. Todas as agdes trabalhistas, decorrentes da execugdo do contrato que
diretamente ou indiretamente responsabilizem o Municipio em seus processos, teréo
os valores destas agles judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou
garantidos por meio de carta de fianga bancéria, em nome da contratada e suas
respectivas liberagdes somente ocorrerdo quando, judicialmente o Municipio for
excluido da lide pela Justica desta responsabilidade.
19.30. Em caso de reclamac&o de terceiro junto a qualquer 6rgéo publico, ou ainda
por agéo judicial proposta contra o Municipio, em razéo de atividades decorrentes do
contrato, a Contratada se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos
os chamados dos 6rgaos publicos e do Poder Judiciario recebidos pelo Municipio,
com poderes para realizar acordos em nome da Contratada, em Juizo ou fora dele.
19.31. A Contratada em situacdo de recuperagido judicial/extrajudicial devera
comprovar 0 cumprimento das obrigagbes do plano de recuperagéo
judiciai/extrajudicial sempre que solicitado pelo Municipio e, ainda, na hipétese de
substituigo ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, o Municipio.

MUNICIPIO DE ICAPUI

20. DAS MEDICOES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO MONETARIA

20.1. Mensalmente, a Fiscalizago realizara a conferéncia da execugao dos servigos

e a medi¢ao dos quantitativos efetivamente executados no periodo:

20.2. Para tanto, a Contratada devera apresentar o seu relatério de medigéo dos
servicos executados no periodo para analise da Fiscalizagao. O relatério deve ser
enderecado ao Setor de engenharia, localizado na Av. 22 de Janeiro, 5183 — Centro M

—~ lcapul/CE - CEP: 62.810-000.
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20.3. A 12 medigdo devera ser apresentada apés, no minimo, 30 (trinta) dias do “rhir;jo <
do servigo e abrangera a medigao fisica dos servigos executados no periodo anterior. . &
20.4. Os servigos previstos no orcamento contratado serdo medidos, desde que
correspondam de acordo com o projeto.

20.5. Antes do fechamento da medig&o, o Municipio tera até 5 (cinco) dias Uteis para
analisar a medigéo apresentada. Em caso de erro na medigéo, o Municipio informara
a Contratada, dentro do periodo de analise, para que a mesma efetue as devidas
corregdes e apresente a nova medig¢ao corrigida.

20.6. Havendo parte incontroversa devera ser autorizado © pagamento deste
montante.

20.7. O devido fechamento da medigdo mensal devera ser efetivado entre a
Contratada e a Fiscalizagdo do Municipio.

20.8. Apés o fechamento e aprovagdo da medigcdo, ¢ Municipio autorizara a
Contratada a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que devera ser encaminhada para
pagamento juntamente com a medi¢gdo dos servigos executados no periodo,
enderegando-a ao Setor de engenharia, localizado no enderego Av. 22 de Janeiro, n°
5183 — Centro — lcapui/CE — CEP: 62.810-000.

20.9. O Municipio efetuara o pagamento da Nota Fiscal/Fatura apés o protocolamento
da mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.

20.10. Junto a medigdo final, a Contratada devera entregar ac Municipio o relatorio
final nos termos das especificagdes contidas no edital.

20.11. O pagamento da uitima medigédo sera efetuado somente apds o recebimento e
aprovacao pelo Municipio do relatério final e da emiss&éo do Termo de Recebimento
Provisoério de Servigo.

20.12. Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vicio
construtivo, 0 Termo de Recebimento Provisério somente sera emitido apos a devida
corregao.

20.13. Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das medigbes, &
indispensave! que a Contratada apresente comprovante de regularidade junto ao
INSS e FGTS, por meio das guias GPS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social, relativo aos empregados que executaram o servico, bem como
do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, quando
couber.

20.14. As comprovagdes serdo feitas através das copias autenticadas das guias de
recolhimento, devidamente quitadas, que deverdo ser encaminhadas ao Servigo de
Contabilidade do Municipio.

20.15. Em se tratando de INSS, a CONTRATADA devera preencher as guias de
recolhimento de conformidade com as Ordens de Servigo do Ministério da
Previdéncia e Assisténcia Social, constando o nome do Municipio, 0 nimero do
Contrato ao qual se vinculam e o(s) numero(s) da(s) fatura(s) correspondente(s);
20.16. As comprovagbes relativas ao FGTS a serem apresentadas deverao
corresponder ao periodo de execugdo e & mao-de-obra alocada para esse fim.
20.17. Por ocasido da apresentagac ao Municipio da nota fiscalffatura, a Contratada
devera fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao servigo executado e
devera estar referenciado a emissdo da nota fiscal/fatura.

20.18. Na eventualidade da apresentagdo da nota fiscalffatura, caso nao haja
decorrido o prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderao
ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente
anterior, devendo a Contratada apresentar a documentagio devidamente quitada, /M
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quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. e S
20.19. Junto com a fatura, a Contratada devera apresentar, referente a todos-@g? ™.~
empregados que executaram o servigc no periodo abrangido pelo relatdrio
apresentado, sob pena de o Municipio efetuar a retengéo do valor devido nos termos
da legislagao vigente, sobre o valor faturado:

20.19.1. Relag@o nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de
recolhimento das contribui¢gbes sociais incidentes sobre a fatura;

19.19.2. Comprovantes de pagamentos dos salarios recebidos e recolhimentos do
FGTS e INSS, tltima competéncia, referentes aos seus empregados.

20.20. Havendo retencéo, a Contratada devera providenciar no prazo de 15 (quinze)
dias o recolhimento das contribuigdes sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as
guias que comprovem tal pagamento ao Municipio, para fins de devolugao da quantia
retida.

20.21. Se a Contratada ndo apresentar os comprovantes referidos no prazo
fixado, o Municipio podera a qualquer instante e a seu critério exclusivo:

20.21.1. Aplicar multa de 10% {dez por cento) sobre o valor da medig&o cujos
comprovantes néo forem apresentados;

20.21.2. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

20.22. Se durante a execugdo do Contrato, expirar-se o prazo de validade das
Certiddes apresentadas na fase de habilitagdo, comprovando regularidade fiscal e
trabalhista, a Contratada devera providenciar aimediata atualizag&o das mesmas, sob
pena de rescis&o contratual.

20.23. N3o havera atualizagédo nos pregos quando o atraso no pagamento se der por
culpa exclusiva da Contratada.

20.24. Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por
responsabilidade por parte do Municipio, o valor da parcela podera ser atualizado
— pro rata die de acordo com o IPCA (indice de Prego ao Consumidor Amplo) do
IBGE.

20.25. Os precos pactuados poderao ser reajustados pelo INCC - indice Nacional de
Custo da Construgéio, com data base vinculada a data do orgcamento estimado,
observado o interregno minimo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 92 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

20.26. O Municipio podera sustar os) pagamento(s) de qualquer(quaisquer)
parcela(s), no caso de inadimpléncia da Contratada para com o Municipio na
execucdo deste Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades
previstas em lei.

-

oy

21. DOS PRAZOS, LOCAL, CONDIGOES DE ENTREGA, DOS MATERIAIS E
EQUIPAMETOS

21.1. Contratada fica obrigada iniciar os servigos, quando solicitado através de Ordem
de Servigos, nas condigdes estabelecidas no Projeto, no prazo néo superior a 10 (dez)
dias corridos, contados da data do recebimento da respectiva Ordem.

21.2. A Contratada fica obrigada a executar os servigos, quando solicitado atraves de
Ordem de Servigos, no prazo de 4 (quatro) meses.

21.3. A Ordem de Servicos a Contratada podera ser efetivada através da Secretaria
Municipal de Esporte e Juventude. Podera ser feito via e-mail ou qualquer outro meio
de valido de comunicagao.

21.4. Local de execugao dos servigos serdo Municipio de icapui-CE conforme definido

em projeto. . 3 %
21.5. Serao pagos através de medigdes mensais solicitadas pela licitante e emitidas
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pela fiscalizagao apos aceite dos servigos prestados. :]:r
21.6. Para emissdo das medigbes serad exigida a entrega dos didrios de obfa
referentes ao periodo. o
21.7. Nao serdo em nenhuma hipétese efetuados pagamentos de servigos ndo
executados ou executados em desconformidade com especificagbes.

21.8. Os servigos s¢ serdo aceitos se estiverem em acordo com as normas vigentes
e especificagbes de projeto.

21.9. A Contratada devera utilizar no servigo apenas materiais @ equipamentos em
conformidade com os padrdes e normas técnicas e de seguranga aplicadas a espécie,
responsabilizando-se integralmente pela seguranga, manutengdo, qualidade e
quantidade dos mesmos.

21.10. O Municipio se reserva o direito de recusar materiais € equipamentos que néo
estejam dentro das normas e dos padrbes técnicos e de seguranga exigidos e
aplicados aos mesmos, respondendo a Contratada, integralmente, pelo custo de
suas substituicdes, tantas vezes quantas necessarias forem e apontar a fiscalizagéo
do Municipio

22. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

22.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

22.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou nac entregar
quaiquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagéo durante o
certame. -

22.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:

22.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao.

22.1.2.2. recusar-se a enviar ¢ detalhamento da proposta quando exigivel.

22.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
22.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se for o caso.

22.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital.

22.1.3. nao celebrar o contrato ou nac entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
inclusive quanto a documentag&o visando a comprovagéo de regularidade fiscal e
trabalhista das micro e pequenas empresas.

22.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido peia
Administragao.

22.1.4. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagao.

22.1.5. fraudar a licitagdo.

22.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

22.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

22.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no juigamento;

22.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

22.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

22.2. Com fuicro na Lei n° 14.133/2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo
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das responsabilidades civil e criminal: _ . <
22.2.1. adverténcia; - FH4"94 S
22.2.2. multa;

22.2.3. impedimento de licitar e contratar e

22.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
22.3. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da
proposta do licitante que deu causa a infragdo, recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias Gteis, a contar da comunicacéo oficial.

22.4. As sangtes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo,
a penalidade de multa.

22.5. Na aplicagdo da san¢ao de multa e adverténcia sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéao.
22.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo, descrita no item 21.1.3, caracterizara ¢ descumprimento total da
obrigacéo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgao promotor da licitagao, se for o caso.

22.7. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de
licitar @ contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara
a instauragédo de processo de responsabilizacdo nos termos do art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

22.8. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

22.9. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sangéo
de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
(teis, contado da data da intimacgéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

22.10. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

22.11. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma,
a obrigagao de reparagdo integral dos danos causados ao municipio.

23. DA EXTINGAO CONTRATUAL

23.1. A extingdo contratual, em favor do Municipio, tera lugar de pleno direito,
independentemente de prévia agéo ou interpelagéo judicial, na ocorréncia de qualquer
uma das hipoteses previstas no artigo 137 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores
alteragdes.

23.2. A rescisao contratual, em favor da Contratada, teré lugar em caso de ocorréncia
das hipbteses previstas no artigo 137, §2° da Lei n° 14.133/2021 e ulteriores
alteragdes.

23.3. A rescis3o contratual podera, ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em
razdo de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do Contrato, hipteses em que as partes se comporao quanto a eventuais
indenizagbes devidas reciprocamente, a qualquer titulo que seja, sendo-ihes licito
isentarem-se mutuamente.
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24, DAS EXGENCIAS TECNICAS > <
24 1. A Contratada devera executar os servigcos em conformidade com as especiﬁt\:é"é‘m\*
contidas no Anexo | deste Edital e seus anexos, responsabilizando-se integralmente
pela qualidade do mesmo, abrangendo todos os seus detalhes construtivos
constantes do Projeto.

24.2. O Setor de engenharia recusara o servigo se nao estiver de acordo com as
especificacdes contidas neste Edital e seus anexos, respondendo a Contratada,
integralmente, pelo custo de eventuais adequagdes e, se necessario, o refazimento
dos servigos.

24 .3. A Contratada é responsavel pela qualidade final do objeto.

244, A Contratada devera estar qualificada nc pleno gozo de suas atribuigdes
profissionais, devendo o servigo ser acompanhada de suas respectivas ARTs -
Anotagdo de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura, dos Responsaveis Teécnicos.

25. DAS PRESCRIGOES DIVERSAS

25.1. Todas as imperfeigGes decorrentes da obra — por exemplo: percolagao de agua,
problemas nas instalagdes elétricas, distorgbes de cores de tintas, enfim — deverao
ser corrigidas pela CONTRADA sem acréscimo a ser pago pelo CONTRATANTE.

26. DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
26.1. As partes deverao cumprir a Lei n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razéo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentaco da proposta no procedimento de contratagso, independentemente de
declaragéo ou de aceitagao expressa.

26.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

26.3. E vedado o compartiihamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

26.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, & dever do
contratado elimina-los, com exce¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacado para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto n&o prescritas essas obrigagées.

26.5. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

26.6. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integraimente responsavel por
garantir sua observéancia.

26.7. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagao formulados.

26.8. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

26.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos ﬂ
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realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade; Cfr ‘
para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. ™
26.10. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

26.11. O contrato esta sujeitoc a ser aiterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagbes, editadas na forma
da LGPD.

26.12. Os contratos de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados

a autoridade nacional.

27. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO CONTRATUAL

27.1. O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicagéo
do resumo do contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do §1° do art. 54 da Lei n°
14.133/2021, e terda duragdo pelo tempo de execucdo do contrato e serd
automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
inicialmente previsto para execugdo, conforme previsdo do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

27.1.1. O prazo para execugéo total do objeto do presente Edital sera de 04 (quatro)
meses corridos, a contar da data da Ordem de Inicio de execugdo dos servigos.

27.2. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

27.3. A prorrogagdo do prazo de execucgéo, descontados os periodos de paralisagéo,
sera permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
27.4. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir- se-
a o dia da publicagdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.183 da
Lei n°. 14.133/2021.

27.5. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no municipio de lcapui-CE.

27.6. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da Secretaria
Infraestrutura e Saneamento do Municipio para paralisar ou reiniciar as obras,
conforme item 27.3.

28. DISPOSIGOES FINAIS

28.1. O Municipio podera a qualquer momento revogar a presente Licitagao, por
razbes de interesse publico, decorrentes de fato supervenientes devidamente
comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

28.2. E facultada ao Agente de Contratagéo, ou autoridade superior, em qualquer fase
desta Licitagao, a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a

instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéo que
deveria constar originaimente, conforme disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

28.3. O Municipio se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer
empresa caso:

28.3.1. Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou
desonrosos, ao Agente de Contratagdo no processo de juigamento; %

Av. 22 de Janeiro, n° 5183, Centro, lcapui/CE, CEP: 62810-000 Telefone: (38) 3432-1337 | CNPJ: 10.393.593/0001-57
E-mail: prefeituradeicapui@gmall.com | www.icapul.ce.gov.br



ESTADO DO CEARA

MUNICIPIO DE ICAPUI

28.3.2. Tenha havido comprovada faisidade ideolégica, ma conduta ou apresenta

de documentos fora das normas exigidas. fo

28.4. Antes do aviso oficial do resultado desta Licitagdo, ndo serdo fornecudas a
ninguém, quaisquer informagdes referentes a analise, avaliagdo ou comparagao entre
a documentagao apresentada.

28.5. A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos
documentos apresentados nas diversas fases deste processo licitatorio.

28.6. A prova de autenticidade de copia de documento puablico ou particular podera
ser feita perante agente da Administragao, mediante apresentagdo de original ou de
deciaragdo de autenticidade por advogado, scb sua responsabilidade pessoal,
conforme art. 12, IV da Lei n°® 14.133/2021.

28.7. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposigao legal, conforme art. 12, V da Lei n® 14.133/2021.

28.8. E permitida a identificacdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em
meio eletrénico, mediante certificade digital emitido em ambito da Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil}) conforme art. 12, § 2° da Lei n® 14.133/2021;

28.9. Os autos da Licitagdo sé@o publicos, sendo também publicos todos os atos
relativos ao procedimento, salvo quanto o contetido dos envelopes até a respectiva
abertura.

28.10. Eventual pedido para extragéo de copias somente sera analisado quandc a
solicitagao for efetuada por escrito, devendo a mesma ser encaminhada ao Agente de
Contratagéo.

28.11. As copias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o recolhimento
de emolumentos em favor do Municipio, junto a instituigdo Bancaria, para reembolso
dos servigos reprograficos.

28.12. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de
habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

28.13. A simples participagdo neste certame licitatorio importa na aceitagdo, sem
ressalvas e objecbes, por parte de todas as empresas licitantes, das disposigdes
contidas neste Edital e seus anexos, dos quais os mesmos atestam, pela participagao,
terem plenc conhecimento.

28.14. Fica constituido como obrigagdo das empresas participantes, ©
acompanhamento das pubiicagdes contidas no Diério Oficial do Estado do Ceara, no
site oficial do Municipio em http://www.icapul.ce.gov.br.

28.15. Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela aplicagéo de
normas pertinentes as Licitagdes e Contratos, Lei Federal n° 14.133/2021 e ulteriores
alteragdes, através do Agente de Contratagdo, eventualmente ouvidos os Orgaos
técnicos e especializados as decisées do Agente de Contratagio serao ratificadas
pela autoridade superior.

28.16. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega
a realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagéo em contrario, pelo Agente de Contratagéo.

28.17. Fica eleito o foro da Comarca de Icapui/CE, com rendncia dos demais por mais
privilegiados que sejam, para dirimir as questdes suscitadas da interpretagao desta
Licitagao, seu Contrato e demais atos deles decorrentes.

28.18. Integram este Editai, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | - Projeto Basico, Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;
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APENDICE DO ANEXO | - Estudo Técnico Preliminar = r-j484

Anexo || - Planilha Orgamentaria; “ N
Anexo |l - Cronograma Fisico-financeiro; ASA T\/ -

Anexo 1V — Relatério Analitico - Composi¢es de Custos, Composigbes Préprias e
Composigdes Auxiliares,

Anexo V - Memorial de Calculo;

Anexo VI - Planilha Or¢amentaria — Custo Direto;

Anexo VIl — Curva ABC de Servigos/Insumos;

Anexo VIII - Composigdo BDI,

Anexo I1X - Tabela de Encargos Sociais e Trabalhista;

Anexo X - Planta

Anexo X! - Declaragéo de Elaboracao Independente de Proposta e Atuagéo Conforme
Marco Legal Anticorrupcao;

Anexo Xl - Declaragéo Conjunta,

Anexo XIIl - Modelo da Proposta,;

Anexo XIV - Certificado de Realizagéo de Vistoria Técnica;

Anexo XV - Declaragéo de Opgao por ndo Realizar a Vistoria Tecnica;

Anexo XVI - Declaragao de Inidoneidade;

Anexo XVil - Declaragao de Cumprimento da Lei Geral de Protecdo de Dados - Lei
13.709/2018, (LGPD),

Anexo XVIII - Declaracdo de Disponibilidade de Maquinas, Equipamentos e
Pessoal Técnico;

Anexo XIX - Minuta de Contrato;

Icapui-CE, 04 de abril de 2024.

José Welli“n Rocha da Silva
Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte e Juventude
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PROJETO BASICO M9
1. OBJETO ' T e
1.1. Trata-se de solicitagio de concorréncia eletrOnica para contratagio de emprésé'f—@"‘
especializada para execugdo de reforma do muro e arquibancadas do estadio no municipio
de Icapui-CE, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste projeto
basico, edital e seus anexos.

1.1.2. DESCRICAO DOS SERVICOS

ITEM | DESCRICAO 5 | UND. [QUANTIDADE
1. ESTACIONAMENTO
PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E
1.1.  |INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ M2 596,00
TRAFEGO LEVE
13 |MEIO FIO PRE-MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m M 38,00
“* | C/REJUNTAMENTO ’
13 |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE- M 192.00
~ |MOLDADQ (1,00x0,25x0,15m) ’
2. MURO
2.1. DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
211 | /ARGAMASSA M2 592,30
212 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS S/ NG 1133
““ |REAPROVEITAMENTO ’
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
213 | . AMINHAO BASCULANTE M3 11,33
2.2, ESTRUTURA
CONCRETO  ARMADO  ESTRUTURAL
22.1. | poK=25MPa (MURO) M3 15,02
ALVENARIA DE TIDOLO CERAMICO
2.2.2. |FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA M2 196,60

DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA
5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO
223 |(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM M 77
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

PORTAQ DESLIZANTE NYLOFOR,
COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E
ACESSORIOS COM PINTURA| 6.30
ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, g
NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM
POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE

N
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OU BRANCA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM
2.3. REVESTIMENTOS E PINTURAS
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
23.1. |AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ M2 729,75
PAREDE
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
232. | AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 M2 729,75
LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES
233 {cvrEeN AS SMASSA M2 1.355,70
3 ARQUIBANCADA
3.1. DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE
3-11. 41 ASTRO DE CONCRETO M2 229,94
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
3-12. | CAMINHAO BASCULANTE M3 11,50
3.2 REVESTIMENTOS E PINTURAS
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
321 |gep. SCM M2 371,95
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE
3.2.2. |CIMENTO E ARFIA S/ PENEIRAR, TRACO 14, M2 371,95
ESP.= 1.5cm
PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO,
3.2.3. TIPO "NOVACOR" M2 371,95
4, SERVICOS DIVERSOS
4.1. |PLACAS PADRAO DE OBRA | M2 ] 5,00

Obs.: Os servigos acima previstos incluem todos os custos diretos ou indiretos de
execucdo, tais como transporte € de fornecimento de materiais.

1.1.3. VALOR ESTIMADO PARA CONCORRENCIA ELETRONICA

1.1.3.1. O valor total orgade para fins de concorréncia eletronica ¢ de R$ 355.085,37
(trezentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

1.1.4. OBSERVACOES GERAIS

1.1.4.1. A obra deverd ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes,
a Lei 14.133/2021 ¢ ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos executivos, caderno
de encargos e especificagdes, planilha orgamentiria e cronograma fisico-financeiro.

1.1.4.2. Integrara o contrato, a ser assinado entre as partes, independentemente de sua
transcri¢do, naquele instrumento, o Edital, este Projeto Basico, o Cademo de

Especificagdes e Encargos, a Planitha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-financeiro.

DR!FEITUIA BE s ""'\,,
oS o . .,

by i, wﬁu& Wﬁ &a!

TN

U

A\



ESTADO DO CEARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAFU
Secretaria Infraestrutura e Saneamento

rnsssn’un; pE_ &
‘,'E-e LRS- N

7 éﬁ B ﬂuw = f&
¥ Tl ik @fmmdmmm

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS T 154 94
2.1. A execugfio da reforma do muro de entorno e das arquibancadas do estadio mmucqul ?’
se faz necessaria, uma vez que estas se encontram em estado de degradagio avangcado,
inviabilizando sua utilizago.

Provém dai a importincia da contratagio.

2.2, Com base no exposto, solicitamos a concorréncia eletrnica, com vistas a manter a

seguranga aos moradores da regifio.

3. REGIME DE EXECUCAO:
3.1. Regime de execugfio em empreitada por prego global.

4. DA EXECUCAO DO CONTRATO

4.1. Apés a devida concorréncia eletronica, toda eventual contratagio ocorrera de acordo
com projeto executivo, de modo que todos os servigos solicitados deverfio constar em
planilha especifica, de acordo com este Projeto basico.

5. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONCORRENCIA ELETONICA E DO PRAZO
DE VIGENCIA E EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1. O prazo de vigéncia da concorréncia eletronica sera de 06 (seis) meses, contados a
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes e com base nos
artigos 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021.

5.2. O Prazo de vigéncia e execugfio dos servigos seré estabelecido no Cronograma Fisico-

Financeiro, respeitando sempre as disposigdes constantes da Lei 14.133/21.

6. PLANEJAMENTO E PREPARACAO PARA INiCIO DOS SERVICOS

6.1. A Detentora da concorréncia eletronica sera responsdvel pela execugio dos servigos
em conformidade com o Projeto Basico/Executivo apresentado pela contratante, anexados
0s seguintes documentos:

a) Memorial descritivo/Especificagdes técnicas;

b) Planilha orgamentiria com pregos unitirios baseados na proposta mantendo-se o prego
oferecido no processo licitatorio;

¢) Planilha com as composi¢des de custos unitérios;

d) Cronograma fisico-financeiro; @

N
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¢) Memorias de caiculo; . _
f) Composigdo do BDI; - r- 156334
g) Tabela de encargos sociais; - ’
h) Projetos;

1) ART de projeto.

6.2 Os projetos deveriio obedecer 4s Normas da ABNT e serem regularizados junto aos
orgdos competentes, excluindo-se todas as gambiarras e adaptacdes existentes no local.

6.3 No caso de mudanga de projeto original, devem se adequar as novas necessidades
previstas e posteriormente submetidas ao aceite do municipio.

6.4 Todos os projetos complementares a cargo da Contratada deverdo ser encaminhados a
Fiscalizagdo para apreciagdo e visto da Fiscalizag8o, sendo uma copia em papel sulfite e
outra em formato digital (CD-R ou CD-RW) no formato DWG ou DXF nos prazos
notificados, contados a partir da emissio da Ordem de Servico.

6.5 A liberagdo da fatura da etapa descrita no cronograma fisico-financeiro, referente aos
projetos complementares, s6 seré feita apds entrega, no municipio, de cépias devidamente
registradas no CREA/CAU.

6.6 Devera ser mantido na obra, em bom estado, um jogo completo de cdpias de todos os
projetos e detalhes, bem como estas especificagdes, & disposigio da Fiscalizagdo do
municipio. Todas as pranchas de detalhes e indicagdes dos materiais serdo obedecidas,
mesmo quando nio referidas nestas especificagGes.

6.7 Todos os projetos ¢ detalhes deverio estar em escala que atenda ao Codigo de
EdificagOes, as Concessiondrias locais € 4s normas da ABNT.

6.8 Para efeito de interpretagéo entre os Documentos ficam estabelecido que:

a) Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos e o Cademno de Especificagdes,
prevalecera sempre este Gitimo;

b) Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos complementares a cargo da
Contratada e o Caderno de Especificagdes, prevalecera sempre este Gltimo;

¢) Em caso de divergéncias entre os desenhos de detalhes e o projeto urbanistico
prevalecerdo sempre 0s primeiros;

d) Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, a Fiscalizagdo, sob consulta prévia, definira as dimensdes corretas:;

¢) Em caso de divergéncia entre a planilha orcamentéria elaborada e o projeto basico,

prevalecera sempre este ultimo; N
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f) Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerio sem; 1 6425/& féf
de maior escala; - m_j.}y/
£) Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;
h) Em caso de divergéncias entre o Cademo de Especificagdes e as Normas da ABNT,
prevalecerdo sempre estas Gltimas;
i) Em caso de ditvidas quanto & interpretagio de quaisquer desenhos e das prescrigdes
contidas no presente Caderno de Especificagdes, sera consultada a fiscalizagio do
municipio.
j) No caso de desentendimento entre as partes, fica entendido que; A FISCALIZACAOQ ¢
soberana nas decistes quanto a qualidade dos servigos a serem recebidos.
7. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos serdo executados em diversas ruas no Municipio de Icapui-CE.

8. DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
81 Os prestadores de servicos deverio exercer suas atividades devidamente

uniformizados ¢ equipados com todos os equipamentos de seguranga necessarios.

9. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

9.1. Engenheiro, Encarregado e Veiculos.

9.2. E imprescindivel, em todos os servigos deverdo ter o acompanhamento de um
engenheiro € um encarregado a disposi¢o durante a realizagio dos servigos, como também

mo de obra e equipamentos que se fizerem necessarios.

10. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

10.1. A Contratada assumir total responsabilidade pela boa execugio e eficiéncia dos
servios que efetuar, de acordo com a documentagdo fornecida, responsabilizando-se
também pelos danos decorrentes da ma execugfio destes trabalhos.

10.2. Fica estabelecido que a realizaglo, pela Contratada, de qualquer elemento ou segio

de servicos implicard a tdcita aceitaglio e ratificagdo, por parte dela, dos materiais,
processos € dispositivos adotados € preconizados no documento técnico pertinente
fornecido. Ib
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intentar agfo civel é de vinte anos, conforme artigo 177 do Cédigo Civil.

11. LICENCAS

11.1. A Contratada ¢ obrigada a obter todas as licengas e aprovagdes necessarias aos
servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e, observando as leis,
regulamentos ¢ posturas referentes 4 obra ¢ 4 seguranga publica, bem como atender ao
pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo de agua, luz, forga, que digam diretamente respeito as obras e servigos
contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades ¢ ao
pagamento, 4 sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo
daquelas que, por forga dos dispositivos legais, sejam atribuidas 4 Contratante.

12. ACIDENTES

12.1. Correré por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
no trabalho de execugio das obras e servigos contratados, € ainda que resultante de caso
fortuito e por qualquer causa, a destruicio ou danificagio da obra em construgdo, até a
aceitagio definitiva da mesma pela Contratante, bem como as devidas indenizagdes que
possam vir 2 ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que

ocorridos em via piblica.

13. NORMAS DE EXECUCAO

13.1. A fiscalizagfio da obra estard a cargo do Setor de Engenharia ¢ Arquitetura da
Secretaria Infraestrutura e Saneamento.

13.2. Os pregos Unitérios propostos deverdo incluir todos os custos diretos ou indiretos de
execugdo, de transporte e de fornecimento de materiais.

13.3. Fica convencionado que as Normas Brasileiras deverfio ser obedecidas como se
fossem parte integrante do presente documento.

13.4. Todas as partes ou etapas deverfio ser executadas rigorosamente em acordo com estas
especificagdes, com os projetos em anexo quando for o caso e respectivos detalhes.

Davidas ou omissdes deverdio ser sanadas através de contato com a fiscalizagdo.

N
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13.5. Todas as alteragdes de projeto ou especificagdes somente poderdo ser executaday’ fjr.r X
!r N
acordadas com a fiscalizagdo e registradas em diario de obra. u ,‘CJ j/ )

13.6. Alteragdes que impliquem em Onus financeiro poderdo ser objeto de alterac& Ct//
EA
contratual, dentro dos limites da legislagfio em vigor.

14, OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada deverd fornecer aos funciondrios designados para a realizagfio do
servico, Uniformes, EPI's (Equipamentos de Protegfio Individual), equipamentos
indispensaveis a seguranga bem como, qualquer tipo de material que se faga necessario a
perfeita execugiio do mesmo.

14.2. Manter em boas condi¢des de funcionamento, durante o periodo de execugio dos
servigos, todos os veiculos, maquinas € equipamentos utilizados.

14.3. Substituir em no méaximo 24 (vinte e quatro) horas, as maquinas € equipamentos que
por ventura apresentem qualquer tipo de defeito que impossibilite a perfeita execugdo dos
Servigos.

14.4. Comunicar a0 Municipio, imediatamente, toda e qualquer situagio que venha a
interferir direta ou indiretamente na execugio do servigo.

14.5. Refazer as suas expensas ¢ sem qualquer 6nus & Contratante, os servigos que nio
tenham sido executados de maneira satisfatoria.

14.6. Efetuar sempre em dia o pagamento dos funciondrios envolvidos na prestagio dos
servicos, bem como os pagamentos referentes a encargos trabalhistas, fiscais e
previdencidrios devidos, seguros contra riscos de acidente de trabalho, impostos € outros
que se facam necessarios.

14.7. Fazer com que se cumpra o hordrio de trabatho, bem como todas as normas de
seguranca.

14.8. Arcar com os Onus decorrentes de incidéncias dos tributos federais, estaduais e
municipais, inclusive o ISS (Imposto Sobre Servigo), apresentando prova de quitagiio
sempre que solicitado.

14.9. Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuizos causados a terceiros em razéo
de impericia, imprudéncia ou negligéncia prépria ou de seus empregados, no exercicio das
atividades inerentes a execugio dos servigos.

14.10. Indenizar, inclusive a terceiros, em consequéncia de eventuais danos materiais ou

institucionais, causados pela Contratada ou seus prepostos, na execugdio de suas atividades. f{
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14.11. Arcar com os custos inerentes a: combustivel, revisdes obrigatdrias e periodi s "‘x/“

veiculos e equipamentos empregados na execugio dos servigos.

14.12. Fornecer café da manhd e almogo de boa qualidade aos seus funcionarios.
14.13. Realizar as atividades inerentes aos servigos constantes no item 1.0, de modo
nfio interfira ou impega o trinsito de veiculos e transeuntes.

14.14. Havendo necessidade de interdigio do local, manter sempre sinalizado ¢ se
necessario delimitar perimetro suficiente, para a execugdo de servigos de modo que nfio
apresente qualquer tipo de risco que comprometa a seguranga das pessoas.

14.15. Possuir no quadro da empresa, até finalizago do servigo, um Engenheiro Civil
responsavel pelo servigo.

14.16. Manter, durante todo o periodo de execugdio do servigo, todas as condigdes exigidas
no instrumento contratual.

14.17. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante,
atendendo prontamente a qualquer reclamagdo.

14.18. Aceitar nas mesmas condi¢es, acréscimos ou supressies que se fizerem necessarios

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos inicialmente contratados.

15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

15.1. Fica a cargo da Contratante promover, por intermédio de servidor indicado, a
fiscalizaciio ¢ 0 acompanhamento da execugiio do objeto contratado.

15.2. A fiscalizaglio dos servigos, bem como a gestdo do contrato ficara a cargo de um ou
mais servidores que serd posteriormente designado para este fim, através de Portaria.

15.3. O Fiscal dos servigos serd designado para este fim através de portaria, este que serd
responsavel pelo controle de utilizagiio do saldo existente, atestes das Notas Fiscais
referentes as medigdes dos servigos executados.

15.4. A fiscalizagdo, exercida no interesse exclusivo da Contratante, ndo exclui e nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, niio implica em corresponsabilidade da Administraggo
ou dos seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de agio ou omissdo
funcional apuradas na forma da legislagio vigente.

15.5 A fiscalizagio ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos, sem
prejuizo das penalidades a que estiver sujeita 4 construfora, sem que esta tenha direito a ‘{

o
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qualquer indenizagdo, no caso de nfio ser atendida dentro de 48 horas (quarenta e tp) a 51 /_24- %)
™

. LIS}
contar da solicitagdo competente a qualquer reclamaglio sobre defeito de s O?o T, R
executado. Ak
E assegurado ainda, & fiscalizagfio, o direito e mandar retirar material defeituoso ou que

néo seja de boa qualidade observando as normas do item anterior.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1. Os pagamentos serdio efetuados pela Contratante conforme medigéio atestada pelo
Setor de engenharia, acompanhada da Nota Fiscal/Fatura que sera atestada pelo fiscal do
Contrato.

16.2. O pagamento devera ser efetuado & Contratada em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento oficial da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.
16.3. O documento fiscai devera vir acompanhados de: das respectivas certiddes, o
adimplemento com a Seguridade Social — INSS e com a Fazenda Federal (Certidio
Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unifio), com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF), e com
as Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicilio/sede (Certiddies Negativas de Débito
Estadual ¢ Municipal, Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT).

16.4. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigagdo, fato que nfio gera direito a reajuste de pregos ou a atualizacdo
monetaria.

16.5. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
Contratada, para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeigéo,
contando-se 0 prazo para pagamento a partir da sua reapresentagiio.

16.6. Devera constar na Nota Fiscal o nimero € nome do Banco, niimero da Agéncia
Bancdria e nimero da Conta Corrente da Contratada.

16.7. Os pagamentos deverdio ser realizados por meio de medigdes, devidamente atestadas
pelo Setor de engenharia.

16.8. Cabera ao Fiscal do Contrato ter o pleno controle das Notas Fiscais emitidas até sua
totalidade, perfazendo 100% do estimado em Ordem de Servigo.

16.9. A administrag#io se reserva o direito de n#io receber os servigos que ndo estiverem em

perfeitas condigdes de uso e/ou de acordo com as especificagdes estipuladas neste P
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Bésico ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto néio forem sanadas this - >
incorregdes. G
16.10. Caso haja alguma pendéncia de servigos ou irregularidade fiscal, que conste dos
servigos medidos pelo Fiscal, o prazo para o pagamento iniciar-se-4 apos situagdo regular
e/ou a reapresentagio do documento fiscal, ndo acarretando qualquer dnus para a
Administragdo.

17. DAS PENALIDADES

17.1. Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugio parcial do contrato;

b) der causa & inexecug8o parcial do contrato que cause grave dano & Administragio ou ao
funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo
justificado;

€) apresentar documentacfio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
contrato;,

f) praticar ato fraudulento na execugéio do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,

17.2. Serdio aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangles:

17.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposig3o de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);

17.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste contrato, sempre que nio se justificar a
imposig#o nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢io de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

17.2.3. Declaragéio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Projeto Basico, bem como

nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156
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§5° da Lei n® 14.133, de 2021).
17.2.4. Multa:

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto.

17.3. A aplicagdio das sangbes previstas neste projeto basico nfio exclui, em hipotese
alguma, a obrigagio de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°,
da Lei n° 14.133, de 2021).

174. Todas as sangdes previstas neste projeto basico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimag#o (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).
174.2. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).
17.4.3. Previamente ao encaminhamento 2 cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data do
recebimento da comunicagfio enviada pela autoridade competente.

17.5. A aplicagiio das san¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério € a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput ¢ paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar.
17.6. Na aplicaglio das sangBes serfio considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza da gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

¢) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos Orgdos de controle.

17.7. Os atos previstos como infrages administrativas na Lei n° 14.133, de 2021 que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e

N\
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julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito processual e autori
competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.8 A personalidade juridica do Contrato podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, ¢, nesse caso, todos 0s
efeitos das sangdes aplicadas & pessoa juridica serfio estendidos aos seus administradores e
s0cios com poderes de administragiio, & pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (Art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tuteis, contando da
aplicagio da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do poder Executivo federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragiio de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagio na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.
17.11. Os débitos do contratado para com a Administragio contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdio ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela contratante decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com
a contratante.

18. QUALIFICACAQO TECNICA

18.1. A documentagdo relativa 4 qualificagfio técnica constitui-se do que se segue:

18.1.1. Registro ou Inscri¢io da Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, com validade em vigor.

18.1.2. Registro ou Inscrigho do Profissional Responsivel Técnico no Conselho
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com validade em

vigor € copia da carteira de identidade ou de outro documento equivalente com foto,

A&

autenticado.

N



ESTADO DO CEARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
Secrelana infraestrutura e Saneamento

18.1.2.1. No caso de empresas e profissionais nfo sediadas/registrados no Estado do

a comprovagdo de registro no CREA, devera ser feita ros mesmo moldes previstos, ‘
relativas ao Conselho Profissional da sua regido.

18.1.3. A licitante deverd apresentar comprovagio de aptiddo para desempenho de
atividades pertinente ¢ compativel em caracteristicas e quantidades com objeto desta
licitagio. A comprovagio de capacidade técnica dar-se-a mediante atestado fornecido por
pessoas juridicas de direito piblico ou privado.

18.1.4. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitagdo, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, em nome do(s) seu(s) Responsavel (eis) Técnico(s), acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA.

18.14.1. O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) constando as seguintes
informagdes da emitente: papel timbrado, CNPJ, enderego, telefone, data de emissio, nome
¢ cargo/fungéio de quem assina o documento.

18.2. A comprovagio do vinculo profissional formal do Responsavel Técnico deverd ser
feita mediante apresentagiio de copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a
licitante como contratante; do Contrato Social da Licitante em que conste o profissional
como sécio; do Contrato de Trabalho.

18.3 Declaragdo de que ofs) responsavel (eis) técnico(s) detentor (es) do(s) atestado(s)
referido(s) no caput sera (80) o(s) responsdvel (eis) pela execugéio dos servigos do objeto
deste edital com informag3o do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e n° do registro na entidade
profissional competente.

19. DA VISITA TECNICA

19.1. A licitante deverd agendar a visita técnica com Secretaria de Infraestrutura e
Saneamento através do telefone n.° (088) 98141-9064 com o engenheiro Sr. Anderson da
Silva Pereira, com antecedéncia minima de (01) um dia util.

19.2. No ato da vistoria o Responsavel Técnico da licitante devera apresentar
credenciamento especifico para vistoria, devidamente assinado pelo responsavel legal da
licitante, acompanhado do contrato social da empresa.

19.3. Ressaltamos que o credenciamento para vistoria é independente do credenciamento
para representar a licitante na sessdio de abertura da licitagio, onde, na oportunidade,

devera ser apresentado o credenciamento fora dos envelopes na forma exigida neste edital.

A\
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19.4. A falta de apresentagfio dos documentos de credenciamento para vistoria i

que o Responsavel Técnico realize a vistoria.

empresa licitante;

19.6. A empresa interessada poderd substituir o Atestado de Visita Técnica por uma
Declarag@o de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsivel
técnico, 0 que implicard no pleno conhecimento e aceitagio dos servicos/obras a serem
prestados, nfio tendo peso alegagdes futuras de desconhecimento das condigdes em que o
servigo se efetivara, acatando a todas as condi¢des do Edital.

20. RECEBIMENTO DE MEDICOES/OBRA
20.1. Os servigos seréio recebidos provisoriamente pelo responsével por sua Fiscalizago,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, nas condigbes estabelecidas no
Edital, Carta Convite ou no Contrato;
20.2. Uma cépia do termo de recebimento provisorio sera encaminhada 4 Comissio de
Recebimento de Obras e Servigos, para as providéncias necessirias ao recebimento
definitivo do objeto do contrato, que sera efetuado depois de transcorride o prazo
estabelecido no Edital, Carta Convite ou no Contrato, necessirio a observagdo para
comprovagdo de sua adequag8o pactuada e & durabilidade.
20.3. Para recebimento da medigfio/obra a firma devera apresentar ainda:
a) Cadastro Nacional de Obra — CNO;
b) Atestado de Responsabilidade Técnica - ART de execugiio da obra;
¢) Atestado de Responsabilidade Técnica - ART de elaboragio de projeto;
d) Atestado de Responsabilidade Técnica - ART de elaboragio de orgamento;
e) Medigdo atestada pelo responsivel técnico da CONTRATADA, bem como
memoria de célculo especificando o quantitativo dos servigos;
f) Cronograma fisico-financeiro atualizado da medigiio atestada pelo responsavel
técnico da CONTRATADA;
g) Diario de obra (por dia) com foto (colorida) assinado pelo responsavel técnico da
CONTRATADA,
h) Relatoério fotografico (colorido) com descrigio das imagens apresentadas (legenda)

assinado pelo responsavel técnico da CONTRATADA; ;{

N
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i) Pecas Graficas e Planta Iluminada atestada pelo responsavel técnicdaé‘da:ej_éﬁ/a. g‘;‘j
CONTRATADA (no caso de obras de estradas e ruas); \!Qn T: 7

1) Declarago de ocorréncias de acidentes de trabalho, conforme modelo apresentado
pela CONTRATANTE, assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA;

k) Comprovantes de regularidade fiscal (Certiddes):

o Certidio Negativa de Débitos Municipais;

e Certidio Negativa de Débitos Estaduais;

¢ Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e & Divida
Ativa da Unido;

¢ Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

o (Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

1) Nota fiscal com recibo;

m) Termo de Entrega Provisério da Obra assinado pelo responsavel técnico da
CONTRATADA,

n) Termo de Entrega Definitivo da Obra assinado pelo responsavel técnico da
CONTRATADA quando se tratar da ultima mediggo.

21. DISPOSICOES GERAIS

21.1. A Proposta Comercial deve ser apresentada com a inclusdo de todos os custos
operacionais da atividade, os impostos, taxas e tributos eventualmente devidos conforme
legislagio pertinente e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas
extraordindrias, trabalhos noturnos, dominicais ¢ em feriados, com salarios e beneficios
conforme acordo coletivo de trabalho da categoria sindical, bem como as demais despesas
diretas e indiretas, de modo a constituir a inica contraprestagiio pela execugdo dos Servigos
objeto desta licitagdo, contendo ainda a Composigdo Analitica do BDI (Bonificacdo ¢
Despesas Indiretas) em atendimento ao Acorddo N°. 2622/2013.

21.2. Os quantitativos de servigos constantes na Planilha Orgamentaria que compde este
Projeto Basico ndo poderdo ser alterados para composigio da Proposta Comercial.

21.3. Caso os equipamentos apresentem fatha ou qualquer dos funcionarios nfio compareca
para o trabalho, a Contratada devera proceder 4 imediata substituigio do mesmo, para que
néo prejudique a execugo do servigo;

21.4. A Contratante em nenhuma hipétese pagara por servigos extras que ndo tenham sido

autorizados. —— (d
%
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22, MINUTA DA ATA E DO CONTRATO: !:;
22.1. Considerar a minuta da ata e do contrato anexa a este Projeto Bésico. K‘{,& =
%:" o

Icapui-CE, 26 de janeiro 2024.

ELABORADO POR: APROVADO POR:
Andersan@&ilva Percira José WellingtonRocha da Silva
Engenheiro Civil Ordenador de Despesas

RNP n° 0615101313 Secretaria de Esporte e Juventude
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INTRORUCAQ

Tem este por finalidade orientar e especificar a execuglo dos servigos e '
empregos.dos materiais que fardo parte das obras de EXECUCAO DE REFORMA DO
MURO E ARQUIBANCADA DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE ICAPUI-CE, que
consiste em uma nova pavimentacéo, meios-fios ¢ pintura, conforme indicado no projeto
em anexo, objetivando maior durabilidade na pavimentagdo e melhor fluxo de veiculos
entre outros _objctivoé. A execuglo da obra obedecerd aos padrdes ¢ normas da ABNT
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS).

Neste volume serfio anexados os seguintes itens:

O Memorial Deseritivo e Especificag@es técnicas;
" Resymo.do orgamento e planilha orgamentéria;
" Meméria de célculo;

" Cronograma fisico-financeiro;
Composigio de BDI;

ART e outros documentos;
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MEMORIAL DESCRITIVO
1. MUNICIPIO

Y

Icapui ¢ o municipio mais oriental do estado brasileiro do Ceard. Sua
populagdo estimada em 2013 ¢ de 19.129 habitantes. O litoral de Icapuf esta conurbado
com o litoral de Tibau no Rio Grande do Norte.

| A maior concentragdo populacional encontra-se na zona litorfnea. A sede do
municipio dispde de abastecimento de 4gua, fornecimento de energia elétrica, servigo
. telefOnico, agéncia de correios e telégrafos, servigo bancério, hospitais, hotéis e ensino
de 1° e 2° grau. [13]
«3;5 | ;o A partir de Fortaleza o acesso ao municipio pode ser feito por via terrestre
TR ﬁatravés da rodovia Fortaleza/Aracati (CE-040) e a CE-261; ou via a BR-116, até
B%gggﬁo do Cesério (BR-304) e CE-261. As demais vilas, lugarejos, sitios ¢ fazendas
? sao acessiveis (com franco acesso durante todo o ano) através de estradas estaduais,
asfaltadas ou carrogéveis. [13]
A Economia local é bascada na agricultura: caju, coco-da-bafa, cana-de-
- ‘agycar, mandioca, milho e feijio; Pesca: lagosta. Existem ainda trés indistrias de
- “wprodutos alimentares, [14]
O extrativismo vegetal do carvéio; das matérias-primas obtidas da oiticica e
carnatba ¢ outra atividade econoémica.
A mineragdo de areia, argila e diatomito para a fabricagéo de tijolos e telhas; de
petroleo pela PETROBRAS nas terras da Fazenda Belém.
-y O turismo também ¢ uma das fontes de renda devido as belezas naturais ao
ﬁppgo .da extensa faixa litordnea, como as praias: Retiro Grande, Ponta Grossa, Redonda,
“'3"‘ quobas, Picos, Barreira, Requenguela, Barra Grandg, Quitérias, Tremembé, Melancias,

qu,ia' de Arrombado e Manibg.
o ?“"\' :
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,J 2. PROJETOS [\ﬂ o _&S/é’i:’
_ _ A execugdio da presente obra deverd obedecer integral e ﬁgorosmmw\t@séqw

projetos, especificagdes e detalhes que serfio fornecidos ao construtor com todas as

caracteristicas necessdrias as perfeitas execugdes dos servigos.

3. NORMAS

Fazem parte integrante deste, independente de transcrigfo, todas as Normas,
especificagdes ¢ métodos da Associaglo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que
tenham relagio com os servigos, objeto do contrato, bem como as normas vigentes do

- Ministério da Saiide para os projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de satde.

Bk -“MAIEBNS MAO-DRE-QBBA E EQUIPAMENTOS
A" - Todo material a ser usado na obra serd de 1 * qualidade. A mao- -ge-obra devera ser
idonea, de modo a reunir uma equipe homogénea que assegure o bom andamento dos
servigos. Deverfio ter no canteiro todo o equipamento mecénico e ferramentas necessarios

ao desempenho dos servigos.

5. INSTALACQES DA QBRA
O canteiro de obra e servigos poderé localizar-se-4 junto 4 obra ou em local a ser
determinado pela FISCALIZACAO e deveré ser fornecido pela CONTRATADA, e todas
as adaptagdes, que se fizerem necessdrias, para o melhor andamento e execugéo da obra
deverfio ser executadas as expensas da mesma, bem como todas aquelas necessérias 4
- _:‘ﬁﬁgguranqa- do Trabalho exigidas por lei, € & seguranga dos materiais, equipamentos,
_’ fe%_entas, etc., a serem estocados. '
., i Deyerfio ser observadas as exigéncias do CREA/CE no que_diz respeito a
*-i‘*# ooioéagao de placas, indicando os nomes e atribyiges dos respectivos técnicos pela
execugdo da obra e autores dos projetos, tendo em vista as exigéncias de registro no citado
o consel_ho.
gg Caberé ao construtor o cumprimento das disposigdes da NR-18, bem como ao
| emprego de equipamento de seguranca individual e coletivo dos operdrios, como também a
e pmiegﬁ_o de méquinas e equipamentos no canteiro da obra.
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Estas especificagdes tém por objetivo estabelecer ¢ determinar condigBes ¢ tlpos
de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos
servigos que correrdo por ocasido da obra. Qualquer discrepancia entre estas especificagdes
e 0s projetos, a duvida scrd dirimida pela fiscalizag#o.

Correrdio por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalagSes
provisérias da obra.

1. ESTACIONAMENTO

1.1.C1989 - PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVARO DE 16
FACES - e = 6,0 ¢m P/ TRAFEGO LEVE

Todos os servigos deste item deverdio ser executados seguindo a sequéncia logica
de execugdio de cada etapa, os quais serdo supervisionados e somente apds aprovagdo da
fiscalizaglio serfio liberados individualmente de modo a dar continuada execugdo das
camadas que compdem o pavimento estrutural. O bloco a ser utilizado na pavimentagéio do
mirante serd do tipo de retangular com espessura de 4 cm.

A pavimentag¥io serd executada com bloco de concreto intertravado prensado,
assentada sobre bergo de areia com espessura de 5 cm. A areia deverd ser limpa e isenta de
matéria orgénica. A junta entre os blocos nfio deverd ser superior a 0,2 mm. Apés o
assentamento serd colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com
gspessura de 2,5 cm.

&m C3449.- MEIO FIQ PRE-MQLDPADO (0,0750,3051,00)m C/REJUNTAMENTO
Todos os materiais utilizados devem atender integralmente as especificagdes
.correspondentes adotadas pelo DER/CE.
O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia &
compressgo, aos 28 dias. O concreto utilizado deve ser preparado de acordo com o
* presérito nas normas NBR 6118 da ABNT.
- | Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venha a ser

"\ necessério para a execucdio do meio fio de concreto.
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O Processo executivo refere-se ao emprego de meios-fios moldados, envolve%

as seguintes etapas:

> Escavaglio da porgdio anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos

alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

> Instalagdo das formas metélicas, as quais devem ser convenientemente travadas,

de modo a impedir seu deslocamento € assegurar o bom acabamento;

» Lang¢amento e vibrag#io do concreto;

> Retirada das guias e formas laterais;

> Acabamento final do meio-fio moldado no local com argamassa de cimento ¢

areia 14.

1.3.C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO-FRE-MOLDADO
(1,00%0,25%0,1 5m)

‘Todos os materiais utilizados devem atender integralmente as especificagdes
correspondentes adotadas pelo DER/CE.

O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia 4
compressdo, aos 28 dias. O concreto utilizado deve ser preparado de acordo com o
prescrito nas normas NBR 6118 da ABNT.

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venha a ser
necessério para a execugéo do meio fio de concreto.

| O Processo executivo refere-se ao emprego de meios-fios moldados, envolvendo
as seguintes etapas:
» Escavagio da porgdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas ¢ dimensdes indicadas no projeto.
> Instalagéo.das formas metlicas, as quais devem ser convenigntemente travadas,
de modo a impedir seu deslocamento € assegurar o bom acabamento;
- » Langamento e vibragdo do concreto;
» Retirada das guias ¢ formas laterais;
» Acabamento final do meio-fio moldado no local com argamassa de cimento e

areia 14.
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2. MURO
2.1.DEMQLICOES E RETIRADAS
2.1.1. C1070.- DEMOLICAQ.DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
Os servigos de demoligio de reboco deverdio ser realizados em locais onde o
revestimento estiver danificado, conforme orientagio da Fiscalizagio Municipal. A
demoligdo de reboco deverd ser executada, obrigatoriamente de forma manual, com as
ferramentas ponteiro e marreta, para que a camada primdria junto & alvenaria nfio scja
danificada. Caso seja. constatada a necessidade de execugiio do servigo em quantidade
maior que a prevista na planilha orcamentiria, a CONTRATADA deverd comunicar &
Fiscalizagéip Municipal que ird decidir em conjunto com a mesma sobre o que serd feito.

#Jgdo- o entulho proveniente do servigo executado devera ser recolhido e descartado em
b e A ES T
¥ cacamba

2.12. C1043 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/
REAPROVEITAMENTO

Os servigos de demoligdo de alvenaria deverfio ser realizados em locais indicados

em projeto, conforme orientagio da Fiscalizagdo Municipal. A demoli¢io deverd ser

executada, obrigatorigmente de forma manual. Caso seja constatada a necessidade de

. execuglio do servigo em quantidade maior que a prevista na planilha orgamentdria, a

CONTRATADA deverd comunicar & Fiscalizagdo Municipal que ird decidir em conjunto

com a mesma sobre o que serd feito. Todo o entulho proveniente do servico executado

devera ser recolhido ¢ descartado em cagamba.

-:[kﬁliri :
“* 213, €702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO

o
BASCULANTE
O servigo de carga manual de entulho em caminhio basculante se trata da retirada
de entulho griunda das demoligdes e retiradas necessérias. Devera ser realizado por meio

de caminhéio basculante.
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22.ESTRUTURA " & 1B ¢
221. COMP-819462 - CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=25MPs,_ |, ©

(MURO)

Consiste no fornecimento de concreto estrutural preparado em obra com
betoneira, Fck>=25MPa, incluindo langamento, adensamento e acabamento. O concreto
ser& composto de cimento Portland ou comum, 4gua, areia, agregado graido e aditivos que
se revelem necessarios para a abtengio de melhor trabalhabilidade ou outras propriedades.

A proporg8o nos quais os virios componentes serfo usados na composicio da
mistura serd determinada pela CONTRATADA, por qualquer método de dosagem
raciopal, baseado na pesquisa dos agregados e da granulometria mais adequada e na
melhor relagio.égua-cimento, com o fim de assegurar uma mistura pldstica, trabalhdvel
segundo as necessidades de utilizagio, ¢ um produto que apés cura apropriada ¢ um
;adequado periodo de endurecimento, tenha a durabilidade, impermeabilidade e resisténcia
A i;‘;equeﬁdos, sem o uso excessivo de cimento.

O concreto deverd ter a consisténcia necessaria para permitit o perfeito
adensamento. Para evitar o aparecimento de fissuras por retragio térmica, o teor de

cimento deverd ser o minimo possivel para se atingir a resisténcia exigida. A

CONTRATADA devers providenciar dispositivos para langar o concreto adequadamente

no local desejado, de modo a impedir a segregagfio de materiais.

O concreto deverd ser adensado até a densidade méxima praticdvel através de

processos que provoquem a saida do ar, facilitem o arranjo interno dos agregados e

melhorem o contato do concreto com as formas ¢ as armaduras.

A O controle de qualidade e resisténcia do concreto serd rigorosamente

acompanhado pela Fiscalizagho Municipal. A CONTRATADA deveré apresentar laudos

o que comprovem a “Resisténcia Caracteristica 2 Compresséo do Concreto — Fck” exigidos

E@ ' ﬁmg‘gta especificagdo técnica. A Fiscalizagdo Municipal poders, em qualquer etapa da obra,

E ~~s.:3?”fecolher corpos de prova para realizar testes de qualidade e resisténcia em laboratérios
%cogt;p,tados pela propria Prefeitura Municipal.

.2.22. C0073 - ALYENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10¢m (1:2:8)
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furados, espessura igual a 19 cm. Deverd ser realizado o fechamento assim como 6L,
encunhamento do viio entre o telhado e alvenaria, conforme especificado no Projeto
Arquitetdnico e Planilha Orgamentdria. O servigo devera ser realizado conforme
quantitativos previstos na Meméria de Cdlculo anexa & Planilha Orgamentéria.

223. C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, COM FIXADQRES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) ,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PRQCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL E POSIE), NAS CQRES VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

.. Fornecimento de material e mdo-de-obra para execugfio dos servigos, incluindo,
cerca/gradil Nylofor h = 1,53 malha 5 x 20 cm ~ fio 5,00, com fixadores de poliamida em
poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto, revestidos em poliéster por processo de
pintura eletrostética.

224. C4557 - PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE
QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM  PINTURA
ELETRQSTA’I‘ICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU
BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU

BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM.

. Serd executado na locagéio conforme projeto, portéo deslizante Nylofor, composto
de -quadro, painéis ¢ acessérios com pintura eletrostatica com tinta poliéster, nas cores
verdé rou branca, com poste em ago revestido, cor verde ou branco — fornecimento e
*‘montage;n.=Tais portdes deverdo ter a estrutura reforgada e os trilhos deverfio ser fixados
som chumbadores em bases de concreto no piso. O trilho dever4 ficar nivelado com o piso,

-ﬂfg.isento de saliéncias ou amassados ¢ deverfio ter possibilidade de trancar a cadeado ou a
chave.
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2.3, REVESTIMENTOS E PINTURAS :

231, C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE

Devera ser executado chapisco com argamassa trago 1:3 de cimento e areia,
aplicado de forma manual através de colher de pedreiro nos locais que se em que fizer

necessario.
232. C3028 — REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRACO 1:3

Y

Consiste na execugdo de reboco com argamassa trago 1:3 de cimento e areia,
_;. aplicado nanualmente, com espessura de 20mm a 30mm. O acabgmento do reboco devera
j a%fg . 1955 desempenado e filtrado, sem imperfeigOes, para recebimento de pintura. Seré executado
" reboco somente mnos locais especificados pela Fiscalizagio Municipal. Caso haja
ng:es;sldade de execugio de reboco em pontos nfo previstos em Planilha, a
CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagdo Municipal, que ird analisar o local e
posteriormente autorizar ou néo a execugdio do servigo.
233. C1616 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASS
Consiste na execugéo de pintura, em trés deméos de tinta acrilica tipo, conforme
cor a ser definida pela Fiscalizagio Municipal. O servigo serd executado conforme locais e
quantitativos previstos na Meméria de Célculo anexa a Planilha Or¢amentdria. Antes da
aplicagiio da pintura, deverd ser executado o lixamento ‘manual de toda superficie das
paredes. Todos os equipamentos necessérios & execugio do servigo estéio inclufdos no item,
GOMO por exemplo escadas e plataformas de trabalho.

‘5§ A 3. ARQUIBANCADA
" & 31,DEMOLICOES.E RETIRADAS
e 311 C1066 - DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SQBBE LASTRO DE

g CONCRETO
O item consiste na execugio de demoligio de piso cimentado sobre lastro de
concreto.:Devers ser realizado conforme indicag#o em projeto. Para a execugdo do servigo,

é ;«a£0NTRATADA deveré antes entrar em contato com a Fiscalizagio Municipal para que
Lt asejam definidos quais os locais a serem demolidos. O entulho oriundo do servigo devera
ser recolhido e descartado diariamente em cagamba. Caso haja divida sobre a execugﬁo do
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servigo, a contratada .deverd contatar a Fiscalizagio Municipal para os

esclarecimentos.

BASCULANTE
O servigo de carga manual de entulho em caminh&o basculante se trata da retirada
de entulho. oriunda das demoligBes e retiradas necessarias. Deverd ser realizado por meio
de caminhéo basculante.
32.REVESTIMENTOS E-RINTURAS
3.2.1. C1611-LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADS) ESP.= SCM
Deveré ser utilizado concreto magro para lastro com trago 1:4,5:4,5 e preparo
em betoneira.
- Para esses servigos deverd ser utilizado Cimento Portland composto CP II-32. A

R

argia deveré ser Areia Média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno
de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos
de vegetais etc), proceder previamente a0 seu peneiramento, utilizar composi¢do
correspondente. A brita utilizada serd do tipo Brita 1 — agregado gratdo com dimensdo
granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda 4 norma ABNT NBR 7211,

Devera ser utilizada Betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de
mistura 360 L, motor elétrico trifisico, poténcia 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser
substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel poténcia 10 HP, com

car;l'egg,dor.

-,

A execugfio devera seguir o que segue:

» Lancar 1/3 do volume de 4gua e toda quantidade de agregado graudo na

betoneira, colocando-a em movimento;
» Langar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, ¢ mais 1/3
: ﬂr " tergo do volume de dgua;

> Ap6s algumas voltas da betoneira, langar toda a quantidade prevista de areia e o

o restante da dgua,
> Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo

fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os

matp;iais.
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S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5¢m
O piso das rampas de acesso serd do tipo Piso cimentado com acabamento ristico
e espessura de 1,5 cm.
Para sua execugdo serd utilizada Argamassa de cimento ¢ areia, trago 1:3, preparo
mecénico com betoneira.
Sua execugio devera seguir o que segue:
» Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas
plésticas com a propria argamassa do piso;
b ) """ > Langar e¢ espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter o méximo de
adensamento contra a base;
» Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira.

323. C1910 — PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO
"NOVACOR" .
A pintura do piso deverd ser executada em duas demdos. Serd utilizada tinta
acrilica para piso ¢ a aplicag#o serd do tipo manual executada por profissional qualificado,
: ,de\lrendO seguir o projeto arquitetdnico.

4. SERVICOS DIVERSOS
4.1.C1937 - PLACAS PADRAQ DE OBRA
; n:,: o A placa indicativa da obra deverd ser executada respeitando rigorosamente as
«wr'referéncias crométicas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado
s Pg}geﬁgrgﬁro Piblico Contratante. A Placa deverd ser confeccionada em chapa zincada ou
R P galezada (NR18) e pintada com tinta a 6leo ou esmalte sintético, montada sobre
moldura, se_guindo o padrio da contratante, nas dimensdes de 2,5 x 2,00 m, conforme
composigio exposta nos anexos ¢ no modelo apontado pela contratante, e deverd ser
.instalada em lugar visivel no local da obra no inicio de suas atividades.

5
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETU'RA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 02/2024

ORGAOQ REQUISITANTE:

Secretaria de Esporte e Juventude

E-MAIL: RESPONSAVEL:
sejuvpmicapui@gmail.com José Wellington Rocha da Silva

1. INTRODUCAO

1.1 Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constifui a etapa que
antecede o projeto basico de engenharia e serve essencialmente para assegurar a
viabilidade técnica, além de embasar o projeto basico que visa todas as possiveis
contratagdes de empresas especializadas de engenharia e/ou arquitetura para a
execugdo da obra de reforma do muro de entorno e das arquibancadas do Estadio
Municipal do municipio de Icapui-Ce.

1.2 Entende-se aguit por obra toda construgo, reforma, recuperagdo ou ampliacéo,
realizada por execugio direta ou indireta, na qual seja necessiria a utilizagdo de
conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da participagio e
acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n®
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei Federal n® 12.378, de 31 de dezembro de
2010.

1.3 Ressalta-se que o estadio municipal esti localizado na Avenida Jardim Paraiso, S/N,
Centro — Icapui-CE, sendo um importante instrumento de desenvolvimento do esporte

no municipio.

2. OBJETIVO DESTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

2.1 Este estudo técnico visa avaliar a viabilidade da execugfio da obra de reforma do muro
de entorno e das arquibancadas do Estadio Municipal do municipio de Icapui-CE, além
de todas as contratagdes adjacentes necessdrias para o seu pleno funcionamento.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1 Atualmente, 0 muro do estadio municipal encontra-se em avangado estado de
degradagio com comprometimento de sua estrutura. Por se tratar de um muro de
entorno, sendo ladeado por calgada com fluxo de pedestres, o risco de desabamento é

agravado. Ainda, a arquibancada também se encontra em avan%“
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degradac;ﬁo apresentando risco estrutural de desabamento néo havendo seguran 419_ / P )

sua utilizagdo. TY o
\ g
3.2 A necessidade de contratagio de empresa especializada em obra civil comEATD

fornecimento de materiais, equipamentos, m#o de obra e acessdrios s80 necessarios
para garantir o pleno funcionamento do estddio municipal no que diz respeito ao uso
das arquibancadas bem como a funcionalidade do muro de entorno, além do objetivo
de se aperfeigoar as instalagles desse estiadio, permitindo, assim, entre outros

beneficios, o maior conforto dos seus usudrios.

4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

4.1 Esta contratagiio nfo foi prevista no Plano anual de contratagdes. Contudo, a
contratag3o aqui requerida ¢ de extrema importincia para a finalizagdo da reforma e
ampliagdo do Estadio Municipal de Icapui-CE, este que ¢ um importante instrumento

de desenvolvimento da pratica esportiva no municipio.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Preencher com requisitos que a Equipe de Planejamento entender necessarios e

suficientes a contratagdo (art. 18. §I', III, Lei 14.133/2021). a saber:

5.1.1 A licitante terd como responsabilidade atender as recomendagbes da Associagdio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. ® 4.150 de 21.11.62) e outras
normas aplicaveis, no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.12 Devera constar na equipe técnica para execugio dos servigos, um engenheiro civil
ou profissional com atribuigées compativeis, na forma da legislagiio, com
experiéncia comprovada na drea. por meto de atestados de capacitagio técnica,
devidamente acompanhados de Certidbes de Acervo técnico, emitidas pelo
CREA/CAU. Sendo este responsavel pelo acompanhamento/supervisio da obra ¢
pela emissio da ART (Anotagdo de Responsabilidade técnica). Os demais
profissionais também devem ser habilitados para as respectivas fungdes.

5.1.3 A licitante serd responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protegdo
individual e coletivo, além de fiscalizar o cumprimento das normas de seguranga,
higiene ¢ medicina do trabalho.

5.1.4 Todos os servigos realizados deverfio ser registrados no didrio de obra, assinado
pelo responsével técnico e pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Icapui,
representada pela Secretaria de Infraestrutura e Saneamento.

5.1.5 A licitante serd responsdvel pela destinagiio correta dos residuos gerados no
decorrer da obra, além de atender a legislagfio ambiental vigente para o local.

®C’@\D
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5.1

6.1

6.2

6.3

.7 A licitante serd responsével pela vigildncia no local da execugfio da obra.

e R st et —

6 Em caso de alteraqﬁo de prcgeto em decorrencla de fatos alhenos ao contrato, a

licitante devera apresentar na conclus3o da obra o “as built” (como construido) dos _

projetos, devidamente assinado pelo responsavel técnico da licitante.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATACAO

A estimativa de pregos da contratagdo seré compativel com os quantitativos levantados
no projeto basico € com os pregos das tabelas do SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil, do SEINFRA - Secretaria de
Infraestrutura, que séio as principais referéncias utilizadas no orgamento de obras em
geral, de acordo com o 1ltimo boletim de referéncia publicado, mantido pela Caixa
Econdmica Federal, que informa os custos e indices da Construgio Civil no Brasil.

Na falta de composi¢iio no boletim de referéncia SINAPI ou SEINFRA deve-se
apresentar a composig¢do unitaria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as
composi¢des adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da
motivagdo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memoria de
calculo dos coeficientes de utilizagdio de insumos), bem como a identificagio do
responsave] pela elaboragio. O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a
composi¢o de outros sistemas referenciais de pregos, desde que mantidos os
coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtidos
no SINAPI ou SEINFRA. Nos casos em que estes ndo contemplarem os servigos em
analise, exige-se que se busque informagOes em outras fontes de pregos para analise do
or¢amento de obra publica.

Os custos de execugdio, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados por
equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no or¢amento completo da obra a
ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagdio, que devera
compor a documentacio do Projeto Basico € Termo de Referéncia.

7. DESCRICAO E QUANTIDADES DOS SERVICOS

ITEM |DESCRICAO UND. QUANTIDADE

1. ESTACIONAMENTO
PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E

1.1 INTERTRAVADO DE 16 FACES - ¢ = 60 cm P/ M2 596,00
TRAFEGO LEVE
MEIQ FIO PRE-MOLDADQO  (0,07x0,30x1,00)m

1.2. M 38,00
C/RETUNTAMENTO
BANQUETA/ MEIO FI0O DE CONCRETO PRE-

1.3. M 122,00
MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)

2 MURO

%,
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2.1 DEMOLlcﬁzs E RET]RADAS

2.1.1. |[DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2

)12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS &/ 3

" | REAPROVEITAMENTO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO

2.13. M3 11,33
BASCULANTE

2.2. ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL FCK=25MPa

22.1. M3 15,02
(MURO)
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO

222 |(9x19x19)}cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 196,60

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA § X
20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA
EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
223 CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM M -
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE
QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA
224 ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS 2 6.30
CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO

REVESTIDO, COR VERDE (OU BRANCA -

FORNECIMENTO E MONTAGEM
2.3, REVESTIMENTOS E PINTURAS
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
23.1. M2 729,75

S/PENFIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
232, M2 729,75
PENEIRADA, TRACO 1:3

LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS

233 M2 1.355,70
S/MASSA
ARQUIBANCADA
3.1. DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
3.1.1. M2 229,94
DE CONCRETO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
312 M3 11,50
BASCULANTE ,{
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3.2. REVEST]MENTOS E PINTURAS

32.1. |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SCM M2
322 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 2
" { AREIA §/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm
PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO
3.2.3. M2 371,95
*NOVACOR"
SERVICOS DIVERSOS
41 | PLACAS PADRAO DE OBRA M2 5,00

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO
8.1 Tendo em vista a natureza do objeto a ser contratado, o quantitativo do presente
certame sera da contratacio de empresa especializada para realizagio do obras publicas

sendo assim realizado o orgamento de acordo com o projeto incluido no edital.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATACAO
9.1 O valor total orgado para fins de contratagfio ¢ de R$ 355.085,37 (trezentos e cinquenta

e cinco mil, oitenta ¢ cinco reais € trinta e sete centavos).

10, BREVE HISTORICO DA OBRA

10.1 Para compreender o presente estudo técnico preliminar se fazem necessério um breve

histérico processual da obra de reforma e ampliagio do estadio municipal:

10.1.1 Em 2020 foi realizada a contratagdo de empresa especializada nos servigos de
engenharia com a finalidade de executar 2 ampliagdo do estiddio bem como a
implantagio de grama sintética do estadio municipal que se encontrava sem
condigdes de uso, sendo esta contratagfio dividida entre duas etapas. A empresa
contratada para a execucdio das duas etapas foi a CONSDUCTO ENGENHARIA
LTDA, inscrita sob o CNPJ de n® 08.728.600/0001-82.

10.1.2 A primeira etapa da obra tinha como principal objetivo realizar a ampliacdo ¢ a
implantagdo de grama sintética no estadio municipal, enquanto a segunda etapa
englobou a reforma do estadio com foco na reforma dos vestiarios.

10.1.3 Tendo em vista que os contratos firmados n#o abrangeram a reforma das
arquibancadas ¢ do muro de entorno, viu-se ai a necessidade de uma nova
contratagdo que englobasse essas reformas a fim de entregar a populagio um
estadio totalmente reformado e em boas condigtes de uso, de modo a fomentar o

desenvolvimento do esporte no municipio. @ d
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11. DAS CONDICOES FiSICAS DA OBRA

municipal pela equipe técnica do Setor de Engenharia ¢ Arquitetura da Secretaria de
Obras ¢ Saneamento do municipio, a fim de verificar suas reais condi¢des de modo a
nortear a elaborag@o do projeto de reforma bem como embasar este Estudo Técnico,
onde os achados s#io apresentados em relatorio técnico apresentado em anexo.

11.2 A situagfio das instalagdes prediais, equipamentos e estrutura fisica descritas no
documento traz a conclusdo de uma necessidade imediata da execugfio dos servigos,
em especial no que compete a conservagio das estruturas, bem como lajes e pisos que
estdio expostos as intempéries.

11.3 A luz das informagdes, o inicio da obra estard acompanhado de um projeto de reforma
a fim de garantir o funcionamento pleno dos sistemas com qualidade e seguranga.

12. ANALISE DE VIABILIDADE DA MELHOR SOLUCAO A SER ADOTADA
PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA

12.1 A solugdo principal estudada neste Estudo Técnico Preliminar é referente a(s)
contratagdo(des) para a execugdo da reforma das arquibancadas e do muro de entomo
do estdidio municipal, além de todos os elementos indispensdveis para seu
funcionamento efetivo. Entretanto, devem ser analisadas todas as possiveis alternativas
para se¢ atender o objeto, no que compete ao aprimoramento ¢ ampliagio da
Infraestrutura com o objetivo de aperfeigoar as instalagdes do estiddio municipal,
permitindo assim, entre outros beneficios, 0 maior conforto aos usudrios. Segue a
analise das principais solugdes alternativas:

12.2 Alternativa A: Demoligéo e construgdo de novas arquibancadas bem como do muro

de entorno do Estidio Municipal.

12.2.1 A demoligfio e construgdo de novas arquibancadas bem como do mure de entorno
do estadio municipal se mostra uma solugfio invidvel, uma vez que demandaria alto
custo para sua realizagio como acarretaria num prazo maior para ser executado.

12.2 Alternativa B: Reforma das arquibancadas ¢ do muro de entorno do estddio

municipal.

12.2.1 A reforma das arquibancadas e do muro de entorno do estadio municipal se mostra

como a solugdo mais viavel, uma vez que mesmo apresentado estrutura t‘“

%{j {y’% T - |
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menores, assim como a duragio da obra seria mais rapida.

13. DO PROGRAMA DE NECESSINADES
13.1 Apds o inicio das primeiras etapas da obra de ampliagio e reforma do estadio

municipal, notou-se que a reforma das arquibancadas e do muro de entorno do estadio
muntcipal se torna necessaria, uma vez que estes se encontram em avangado estado de
degradacio, visando especialmente:

13.1.1 Redugdo do custo de construgdo da obra;

13.1.2 Maximo aproveitamento da area construida em area util;

13.1.3 Atendimento dos conceitos de sustentabilidade (reuso de dgua, espago para abrigar
futuras instalagdes de energia solar, conforto térmico, dentre outros);

13.1.4 Economicidade por meio de solugdes construtivas racionais e flexibilidade das
instalagdes;

13.1.5 Servigos que possam evitar ao maximo os transtornos e impactos negativos para as
edificagdes da vizinhanga;

13.1.6 Especificagdes de materiais e equipamentos considerados critérios que avaliem a
relagdio custo-beneficio e que possuam as seguintes caracteristicas técnicas: longa
durabilidade, pouca manutengdio ou reposi¢io, baixa dissipagdo de calor,
simplicidade de solugdes, reduzindo os custos de manutengo, denire outros; ¢

13.1.7 Atendimento as normas vigentes.

13.2 Segue abaixo a demanda de necessidade que contempla o objeto deste Estudo Técnico

Preliminar:

13.2.1 Estacionamento,

13.2.2 Reforma do muro com execugdo de demoli¢Ses e retiradas, execugfio de estrutura,
revestimentos e pinturas;

13.2.3 Reforma da arquibancada com execugdio de demoli¢des e retiradas bem como
revestimentos e pinturas.

13.3 A definigdio da metodologia executiva ¢ adotada, obrigatoriamente, de acordo com as

normas técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia especial.

Portanto, essas definigdes estarfio pormenorizadas no Projeto Basico elaborado pela

equipe fécnica.
13.4 Sobre a defini¢do do prazo dos servigos, 0 mesmo sera de 04 (quatro) meses g
. - - g,i_a‘:l :;:." ftu N
N B ' 5.% 3




ESTADO DO CEARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

secretana Infraesnutura e Saneamenfo _,“ .

nivei de controle pela Adm:mstraqao na exccuc,;ﬁo das obras € Servigos, cmnpnmemo

;_"3

PREFEITURA DE

g 2o 5 FaEgd
B il ;{;,xe

e
S

1\] C}p‘?/

de cronograma e observancia de prazos com a concentragdo da responsabilidade @"'J—Xé &l &

construgio e garantia dos resultados. \ A f\///
16.2 Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa o

construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo ¢

comprometimento dos marcos intermedidrios € final de entrega da obra. Pelas razbes

expostas, recomenda-se que a contratagfio ndo seja parcelada, por nfio ser vantajoso

para a administragdo pablica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do

objeto a ser contratado.

17. DO REFORCO E SEGURANCA DA ESTRUTURA

17.1 A falta ou a demora das agles para a prevengdo ¢ a reparagio de estruturas
comprometidas resultaram na exposigdo as intempéries.

17.2 A degradagio estrutural envolvera a possibilidade de colapsos e acidentes futuros com
consequéncias sérias para os constantes invasores no local ¢ para a vizinhanga da
edificagdo. A situagdo pode, ainda, representar prejuizos financeiros, uma vez que
deixam de funcionar com capacidade maxima devido a 4reas interditadas.

17.3 O novo projeto contém todas as solugdes construtivas com o intuito de se garantir o
reforco da estrutura.

18. DAS METODOLOGIAS PARA QUANTIFICACAO DE PRECO

18.1 Em relagiio aos pregos do orcamento da obra, principalmente no que compete a
estimativa de pregos da(s) contratacio (3es) da Obra civil da reforma das
arquibancadas e do muro de entorno do estadio municipal, foram compativeis com os
quantitativos levantados nos projetos de engenharia e arquitetura, com o8 pregos do
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ indices da Construgao Civil), que
¢ uma tabela de referéncia publica nacional de orcamentos de obras em geral em
situagdes de obras e servigos de engenharia, mantida pela Caixa Econdmica Federal e
pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgdo Civil no Brasil e, com os
pregos do SEINFRA que se trata da tabela de referéncia do Governo do Estado do
Ceara.

18.2 As pecas técnicas que informam os custos fazem parte da PLANILHA

ORCAMENTARIA E DEMAIS ELEMENTOS COMP%S M
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composigio orgamentéria.
18.3 Desta forma, as composi¢des de custos unitarios estdo com 0s encargos convencmrﬁls\ 1 ,J/*

e os complementares embutides no custo unitario da m3o de obra.

19. TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR

19.1 Todas as pegas técnicas até a presente data seguem as Normas especificas vigentes da
ABNT que regulam os servigos da construgfio civil que integram este estudo técnico
preliminar. Caso haja atraso para o inicio do processo licitatério e, considerando que o
processo de atualizagdio das normas € dindmico, o site da ABNT devera ser consultado
para avaliar e revisar a fase atual dos projetos.

19.2 Em disposi¢des gerais, os servigos a serem executados compreendem:

19.2.1 Estacionamento;

19.2.2 Muro;

a) Demoligdes e Retiradas;
b) Estrutura;
¢) Revestimentos e Pinturas.

19.2.3 Arquibancada:

a) Demoligdes e Retiradas;
b) Revestimentos e Pinturas.

19.2.4 Servigos Diversos.

193 A obra se dara em conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais
descritivos e especificagdes técnicas. As planilhas orgamentarias e demais tabelas de
custos foram elaboradas seguindo todos os desembolsos necessarios para investimento
dos servigos, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execugfio dos
servigos ¢ a indireta, por meio de contratagfio (Ges) de empresa(s) de engenharia e/ou
arquitetura. A planilha resumo de servigos segue conforme ANEXO — PLANILHA
RESUMO DE SERVICOS. Demais informagdes técnicas e material complementar
com as diretrizes de contratagdo e licitagio estarfo dispostos no projeto bdsico de
engenharia.
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20.1 Na elaboragio dos projetos de engenharia e de arquitetura deverio ser observados 0s &

documentos abaixo, assim como toda a legislagdio municipal, estadual e federa C.é‘;.ﬁ_[ﬁ %
pertinente, a seguir:
20.1.1 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgio Civil — SINAPI,
20.1.2 Instrugdes e Resolugdes dos orgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU;
20.1.3 Cédigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagiio do Solo dos municipios das unidades
prediais;
20.1.4 Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais € Municipais;
20.1.5 Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros do Ceara,
Vigilancia Sanitana, dentre outros;
20.1.6 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagio Brasileira de Normas
Técnicas), devidamente atualizadas;
20.1.7 Normas ¢ regulamentos dos érgdos ambientais nas esferas municipal, estadual e
federal,
20.1.8 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego (MTE);
20.1.9 Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
20.1.10 Outras normas aplicaveis ao objeto da pretendida contratagiio, bem como suas
atualizagfes.

21 DEFINICAO DO PRAZO DE EXECUCAO
21.10 prazo para execucgio da obra objeto deste instrumento devera ser de até 04 (quatro)
meses contados a partir da publicag@io da Ordem de Servigo.

22 SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITACAO E GESTAO
DA OBRA, COMPREENDENDO A SUA PROGRAMACAO E HABILITACAO
TECNICA |
22.1 Cronograma fisico-financeiro:
22.1.1 A empresa contratada deverd ser obrigada a apresentar o planejamento de obra de
acordo com o cronograma fisico-financeiro e cumpri-lo ficlmente.
22.2 Qualificaciio técnica - disposigdes gerais:
22.2.1 Os aspectos quantitativos e qualitativos exigidos representam apenas o referencial
de complexidade e semelhanga para atendimento da qualificagio técnica; M
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22. 2 2 Serﬁo aceitos atestados de edlﬁcaqbes que reﬂntam 1nstala96es de natureza si Pr.., 7( Xg /_‘21 m_ﬁ
ou tecnicamente mais complexas do que as definmidas abaixo, desde que aé;;
conteiido, bem como das respectivas C.A.T., apresentem descritivo claro d}*-:ﬂ ,__‘.i‘/
instalagdio técnica para a qual se pretende comprovar o acervo;

22.3 Qualificacfio técnico-operacional

22.3.1 Devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia
execugiio de obras/servigos de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de
obra/servigo, as indicages da area em metros quadrados, os servigos realizados € o
prazo de execugiio e vigéncia,

22.4 Qualificacfio técnico-profissional

22.4.1 Sera necessdria a apresentagdo de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional,
em nome do profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado/atestado(s) no CREA ou CAU, acompanhadofs)
da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA
ou CAU da regidio pertinente, nos termos da legislagdio aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), suficientes para a comprovacdo do acompanhamento
e/ou execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes, compativeis com o
objeto desta licitagdo e com o conselho profissional de origem.

22.5 Demais informagdes e exigéncias das qualificagbes técnicas deverfio estar dispostas

no Projeto basico.

23 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

23.1 Os residuos produzidos durante a execugio dos trabalhos deverdo ser gerenciados de
acordo com a Resolugio CONAMA n® 307, de 5 de julho de 2002 (e suas
alteragdes/revogagdes contidas na Resolugio CONAMA n® 448, de 18 de janeiro de
2012). A contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo orgdo
ambiental local ou pela Fiscalizagio do TJ/MA, devendo prestar informagdes
completas sobre a caracterizagio dos residuos produzidos na realizagéio dos trabalhos,
o transporte ¢ a disposigéo final.

23.2 A necessidade de Licenga Ambiental conforme dispdem as resolugdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n® 001/1986 e n® 237/1997 ¢ da Lei n°

- x@i
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693 8/1981 deverd ser provndenclada pela contratante junto ao Instituto Mumclp#‘_de g0 /é{‘;
J—' Ry

Fiscalizagfio ¢ Licenciamento Ambiental — IMFLA. df R
23.3 A contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pe\hi EapD
ABNT.

N

24 LOGISTICA NO CANTEIRO E DE EXECUCAQ DA OBRA

24.1 A Prefeitura Municipal de Icapui juntamente com o setor de Engenharia e Arquitetura
deverdio prover os devidos acessos 4 contratada no terreno, de modo que a mesma
possa executar satisfatoriamente os servigos.

24.2 Quanto 3 infraestrutura tecnologica, fisica e elétrica do forum nfo ha necessidade de
modificacdo e adaptagdo para a obra.

24.3 A(s) Contratada (s) deverdo apresentar apos a assinatura da Ordem de Servigo (0.S),
0 estlido de logistica ¢ canteiro contemplando os acessos dos equipamentos e pessoas,
adotando medidas de seguranca; a localizagfio, dimensionamento e detalhamento das
areas administrativas, produgio e vivéncia, o posicionamento € detalhamento das areas

de coleta de residuos incluindo contéineres ou similares.

25 RESULTADOS PRETENDIDOS

25.1 Através da execucdio da obra objeto deste Estudo Técnico Preliminar — ETP, visa
garantir o pleno funcionamento do estadio municipal no que diz respeito ao uso das
arquibancadas bem como a funcionalidade do muro de entorno, além do objetivo de se
aperfeigoar as instalagdes desse estadio, permitindo, assim, entre outros beneficios, o

maior conforto dos seus usuirios.

26 DA ANALISE DE RISCOS

26.1 E proporcionada pela anilise de incertezas em relagio aos objetivos, processos
criticos ¢ mudangas significativas no ambiente. Seu levantamento dar-se-a pela coleta
de informagdes e percepgdes por meio de fontes internas e externas. A obra sera
executada em um local sem funcionamento atual, nfio sendo necessaria sua instalagfio
proviséria em outro prédio ou paralisagfio tempordria das atividades jurisdicionais
atualmente desempenhadas para a execugdo dos servigos.

26.2 Avaliagdo de riscos potenciais mais relevantes com relagéio a contratagio.
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“ 26. 2 1 Sﬁo desempenhados pela autondade/umdade responsavel pela gestiio e ﬁscahzaqﬁo

do contrato, bem como por quaisquer partes relacionadas, envolvendo a reviso,

checagem, vigilancia, acompanhamento e em resposta a algum fato especifico.
26.2.2 Segue na pagina a seguir a avaliagio de risco por cada fase do contrato:
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ESTADO DO CEARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUL
Secretana !nfraestrutura e Saneamen!o

277 MATRIZ DE ANALISE DE RISCOS
27.1 Diante a avaliagdo dos principais riscos, analisa-se os riscos encontrados pelos codigos de

cada item:
- MEDA., SC/TH/ERTINTS TAlaD
PROBABILIDADE = -c 1-D/3F/33/3-0/3 | 1-A/1-B/1-C/2-A/2-B/2-C/2-
DE OCORRENCIA D/3-B/3-E/3-G/3-1/3-L

28 VIABILIDADE DA CONTRATACAO

28.1 Os estudos preliminares evidenciam que a contratagio da solugdo ora descrita, ou seja, de
empresa de engenharia e/ou arquitetura para execugdo da obra de reforma do muro de entorno
e das arquibancadas do Estddio Municipal do municipio de Icapui-CE, bem como seu pleno
funcionamento, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessdria, com a
maioria dos riscos apontando baixa probabilidade de ocorréncia, apesar de serem classificados
na sua grande maioria entre médio ¢ alto impacto, caso ocorram. Diante do exposto, declara-
se ser vidvel a contratagfio pretendida.

28.2Por fim, este Departamento de Engenharia e Arquitetura tém como posicionamento
conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade por meio da contratagio de empresa(s)
especializada(s) em engenharia e/ou arquitetura para execugfo da obra de reforma do muro de
entorno ¢ das arquibancadas do Estadio Municipal do municipio de Icapui-Ce, com os objetos
apontados acima, apés criteriosa avaliagio e montagem segura de um projeto basico de
engenharia, solugio esta que parece ser a mais acertada e segura.

Icapui-CE, 26 de janeiro de 2024.

ELABORADO POR: APROVADO POR:
Anderson Iva Pereira José Welling% Rocha da Silva
Engenheiro Civil Ordenador de Despesas

RNP n° 0615101313 Secretaria de Esporte e juventude




RESUMO DO ORCAMENTO

QBRA:

TR IN.4

ICAPUI

REFORMA DO MURO E AROUFBANCADAS DO ESTADIO MUNICIPAL
DE [CAPUI

Vi cmiictiehe e £aervali sl

DESCRIGAD:

REFORMA DO MURO E ARQUIBANCADAS DO ESTADIO MUNICIPAL
DE ICAPUF

LOCAL:

ICAPUI.CE

cODIGO DESCRIGAO

PRECO TOTAL %

ESTACIONAMENTO 79.240,68 22,31
MUROQ 07.767,97 58,49
ARQUIBANCADA >/ 67.033,72 18,87
SERVICOS DIVERSOS 1.181,35 0,33
VALOR ORGAMENTO: 275.752,22 100,00
VALOR 8DI: T79.471,50
VALOR TOTAL: 355.223,72
e e garel S
Fo - ] ’-}\!;-
Anderson da Shiva Pereifa ¢~y
; ENGENHEIRO CIViL "
? L . 01313
Y 024,
i NSNS LI . > S
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060920206-8 www.icapui.ce.gov.br emall: icapui@icapul.ce.gov.br



!tj.
Y20 34D A 1q'aof-eo'indesi@indeal :ewse 1q°4006°90 Indeo mmwm 596202690

2 ou)Bed 499 £6-1000/665°CBE 0L FND 8rLL — ZEVE (88) /0021 — ZEVE (88) HE-/8U0,) ‘ONuUSD ‘ERLS 'QIBUBT 8D ZZ BpiUBAY

WAL OHIIHNIONT

zr'eeo 29k

-

A : vavonvainouy| ¢
U 1 ondidg PAJS 0p UOSIOPUY :

R R I S - R 72 oL'gsEL N VaINIDS VSSYWS SYNMIIXT S3034Vd W3 SOYWIA STLXAUVT| 91010 ez
vZ'EZOBY 2218 s1'6zL ZH VNS €1 OAVAL 'VOVMIINId VISV 3 OLNINIO 30 VSSYWYDHY /0 0008|6200 zez

o6 . , 303uVd /d U -
sl e aLez eN VHINES | 953 €1 OSVRL MVAIENS/S VIZHY 3 OLNINIO 30 VSSYNVONY 1 008idvHo| 4% heT
v0'ce0voL |- @l& SWNINI ISOININUSIARY| €7

Yo o 7 5 WIDVINOW 3 OININIOINTOS - VONvYE

- o O . . NO QXA HOD ‘0aLLSIATY OSV W3 AUSOd WOD YONVHE N0 F0UIA STHOO e

soel's S FENEY Lo 16029 0e's o VaINES SYN ‘HALSINOd VINLL WOO YOLLYLSONITTE VHNLNId WOJ SoRIgSs3ov| ™ vez

3 SIZNIvd 'O¥avYND 30 O1SOdWOD ‘HO40TAN m.rz<N—._mmn_ Oy1H0d

NO 3aH3A SIHOO SYN '(31S0d 3 ..6(19 <0_._.<._.m0~_._.m._m VHNINd 30
G2'€E6'6Z 62’888 16'98 8.'10€ 00'LL w WuINIZS 0S53204d HOd ¥31S31M0d W3 SOAILSIATY * (V1S3 JAISNTOXI) OLTHINOD Fril £2¢
30 ASvE WA SOAVEWNHD WIN 09 X 0P m.ern_ N3 VaIWYIIOd 30 STHOavXId

WOD "WINDO'S Ol - WDOZ X § VHIVIN '

ol'0s6sL  |e1'18 s1'gl 06'29 09'061 N VEINES | veeumne e il 106 16) onén uwmoﬁh_wm%%_wﬂm_ﬁum_zﬁmm £2000 zTe
LVOLEEr  |68'288T 60'99 08'LWTT z0's1 N | comoncon (OUNIN) BJWSZ=HOS TVHNLNMLST OOVWHY OLIHONOD| zoveieanoo | 122
8Z'08'¥6 vununuisal  zz
LLpLY 55'98 818 1592 EELL e VHaNIZS IINVINOSYE OYHNINYD W OHINLNG 30 TNV VOuvD| 20200 g1z
RT 89'08 50'81 £€9'29 €e'lL en Vi3IS OLNIWVLISAONJVIY /S SOTOML 30 VIMYNIATY 30 OYHIOW3al  £+010 AN
YP'906°L SK'El 10’ vroL 0£'266 W VHANIES VSSYINVOUV/O OLNIWILSIAIM 3a oydriowad| oo Viz
$8'¥8Z'6 SVavHUTY 3 §305MoNaal 1T
16°190°207 oM z
OTEVS L £8'19 £8'er 00'sp 00'zzy W VHINIZS (wig)'ox6Z' 0X00' 1L} OOVGIOW-Fdd OLTHONOD 30 Old OIFW VISNONYE{  28€0D £l
85'avE’L Lp'SE z6'L 6¥'L2 00'8€ W VaANIZS OLNIWVINNFIO W(00'LX0E0X20'0) OOVGION Jiid Old OFIN|  6vvED z1
ve'IGEDL  |PO'GLL I'oe £9'16 00'965 e VEANES | o 00 — 8- 530v4 91 30 OQVAVALNELN 3 OOVINOLLEY OQVGION-aud Gota| 52 VL
89'0VZ'6L

OLNIWVNOIOVLS3 4

30Nt Vo071

N¥21 30 TYdIDINGN OIdY.LST 0d SYQVINVEINDHY 3 OHNN O0 YWHOATH| :OYIMIsaa

:n.<0_ 39 ._<n=0_zns_ 0_ oy ._.mm On_ SYAvONVAINDYY 3 OXAW 00 YWHO N




1q°Aob a0 indeai@indes)] qewe Jg-Aob 807 |nded| Mwm §-96Z02690

€ ‘euiBed 490 26-1000/E65°S6E°0L MdND 8rL | — ZEVE (88) /0021 — ZEPE (88) XeJ/6U04 ‘ONUBY ‘SRS 'OUBUBL BD TZ BPILSAY

c1£1015100 g S
WAID ORIFHNIONS

Y oatag OAS 8P UOSIPY

e s T AN £ 1
" e a4 o B v T Ll R

SE'LBL 1Z°96T 98'z8 Ly'ERt 00's W VSANIZS VHEO 30 OYNOVd SYOVId| 26810 vy
SE'181L SOSM3AID SOANIS ¥
go'zszzl  |pe'ze 1£'2 15'sz S6'1IE W VHNIZS LHODVAON, OdIL ‘O0MIHOY X31Y1 ISVE ¥ OSIdid VHMUNID| 01610 gze
Woveve  |vvse oyl 080 se'Lie ki VHdNIZS OSVHL UYHIENId /S VITHY 3 OLNIWIO 30 YSSYWVOV /O onEmm’"mnzn__mwmw_ si61o cee
cZZ86'1Z  |01'BS ZZ'€l g8'sp S6'1LE n VHNIZS WOS ='dST OQVZINVINOIY OLFUONOD A OUISYT|  Hield VyZe
60'vL5°8S SVMNINId 3 SOINIWLLSIATY|  Z°¢
£c'0ZY S5'98 81's 1592 05'st e VHINISS 3INVINISVE OYHNIWYD W3 OHINLNT 30 TYNNYA VOuvD| 20200 zie
04'960°8 96'vE 8. sz ¥6'622 ZW VH4NIZS OLFHONOD 30 OHLSY] TUEOS OAVLNINIO OSId 30 OYHIONIA| 99010 >
£0°65Y'8 SVavulL3y 3 $303Nowaa VE

GO ]

30 INdvO!

Dm(U_ 3d ._<n=U_Z:E OIgy.Ls3 Og m<n<oz<m50m< El 0«52 00 <Ew_0u.wm.

[Nt 30 TdIDINOW OIIYLSE OQ SYAVONVEINDYY 3 OHNN O YWHOIIH| -0YIDs3a




 eufigd

1q'acB 80" Inden@|nded) :|ews Jq-Ach-e0 Indear Mwm 9-06202690

499 1G-L000/EBS'E6E 0L 'dND 8r1 L — ZEPE (88) /0021 — ZEFE (98) IXedreucy ‘onques 'E81LS 'QNIBUEN BP ZZ EPILUBAY

€1Er0

5190 gNY

«  TBADOMBHNIONZ ¢ iy f\\:\
Ty i L3I OIS €P UOSIPUY - Ny
. e e ‘ »
Moo I o
CLES0 L VAVONVEINDHY
1629020 -
OLNIWYNOIOVLS3
%000 %00 VIOt seghisodurod 30Ndvol
YHJINIZS

CZOT0L  %OVLF %rFP0  OYOVHINOSIA WOD LEZ0
; i

P

$Z02/L0/9T

Jndv3l 3@ WAISINNIN OIOY.LSS 00 SYAVONYSINDYY 3 ONNIN OC YWHOA3H

B

‘viva

NVl 30 TYAIDINNI OIQY1S3 O SYQYINVEINDAY 3 OMAW 00 YWHOA3Y ! ¥




