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EDITAL DE LICITAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N@. 017/2020

MODALIDADE TOMADA DE PREGO N°, 2020.03.04.01
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Esporte e Juventude
TIPO DE LICITACAQ: Menor Preco

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

REGIME DE EXECUGAQ: Empreitada por Preco Global
DATA/HORA LIMITE PARA CADASTRO: atg o dia 23/03/2020 as 13h30mim
DATA/HORA DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): dia 26/03/2020 das 08h30mim
as 09h00mim.

DATA/HORA DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): 26/03/2020 as 09h15mim
LOCAL.: Sala de LicitagOes situada na Av. 22 de janeiro, 5183 - Centro — lcapui -
CE, CEP: 62.810-000.

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na integra
sera fornecido @os interessados a partir de 11/03/2020, na Secretaria de
Administracdo e Finangas, Av. 22 de janeiro, 5183 — Centro — lcapui - CE, CEP:
62.810-000, no hordrio das 07:30 as 13:30 horas, atraves do site:
www.icapui.ce.qov.br

DATA DA EMISSAQ: 04 de margo de 2020

DOTACAO ORCAMENTARIA N°, 11.02.27.812.1901.1.052

ELEMENTO DE DESPESAS N°, 4.4,90.51.00,

OBJETO: ContratacGo de empresa especializada para execucdo da obra de
reforma, ampliacéo e implantaco de grama sintética do estadio municipal de lcapui-
CE.

O Municfpio de lcapui, pessoa juridica de direito pablico interno, com sede & Praga
Adauto Raseo, 1229 — Centro, CEP: 62.810-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
10.393.593/0001-57, por intermédio de seu Secretario de Esporte e Juventude, Sr.
Maxsuel Barros e Silva, que no uso de suas atribuicdes legais, torna publico, para o
conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitacdo na modalidade
TOMADA DE PREGCOS N° 2020.03.04.01, do Tipo MENOR PRECO, sob a forma de
execucdo indireta por REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL,
conforme o Art. 45, § 1°, 1 e Art. 10, I, "a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alteragdes, com critério de julgamento definido pelo MENOR PRECO GLOBAL, para
a EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIACAO E IMPLANTAGAO DE
GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE, o qual observara
o3 preceitos de direito publico, a Lei n°. 8.666, de 21.06.1993, e suas alteracdes, Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 20086, alierada pela Lei compiementar
n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de 27 de outubro de
2018, demais normas pertinentes & espécie, o Codigo Penal e subordinada as
condiches e exigéncias estabelecidas nos memoriais descritivos e demais condigbes
previstas neste edital e em seus anexos.

GLOSSARIO

Sempre que as patavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em
quaisquer de seus anexos, terdo 0s seguintes significados:

COMISSAQ ou CPL: Comisséo Permanente de Licitagao,

I
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CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitacdo em favor da qual for adjudica
0 seu objeto.

CONTRATANTE/ADMINISTRAGAQ: Secretaria de Esporte e Juventude.
FISCALIZAGCAO: da Pessoa, devidamente nomeada pelo Secretario para a
realizacéo da fiscalizacdo do objeto desta licitag@o.

GESTOR DO CONTRATO: Representante da Secretarla de Administrag&o e
Financas para acompanhar a execugao do contrato.

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposia para este certame.
ME/EPP: Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

1. DO OBJETO

1.1, Constitul objeto do presente edital a contratago de empresa especializada para
execucdo da obra de reforma, ampliacdo e implantagdo de grama sintética do
estadio municipal de Icapul-CE, conforme planilha orgamentéria, memorial
descritivo, projetos, cronograma e demais anexos deste edital.

1.2. O Edital e seus anexos poderéo ser examinados e retirados, gratuitamente (em
midia digital), de 2.2 a 6.2 feira, das 07h30 as 13h30, na Secretaria de Administragéo
e Financas, na Comissdo Permanente de Licitagio, na Av. 22 de janeiro, 5183,
Centro, em lcapui-CE, ou pelo site www.icapui.ce.gov.br. Para retirada das
planithas, memoriais e projetos em midia digital na Comiss8c de Licitagdo, os
interessados deverdo apresentar cd-room ou pendrive. Demais informagdes poderéo
ser obtidas pelo telefone para (088) 3432-1400.

1.3. A forma pela gual deverfo ser executados 0s servigos licitados e as diversas
obrigacdes da licitante e da adjudicataria do objeto desta licitagdo estéao registradas
neste Edital, na Planilha Orgamentaria (ANEXO ), na Minuta do Contrato
(ANEXO XViII) e demais Anexos que, iguaimente, integra o dossié de informagdes
sobre a licitagio.

2. DA ABERTURA, DIA, HORA, LOCAL, DO VALOR ESTIMADOQ, PROJETOS E
PLANILHAS

2.1. O recebimento dos Envelopes n® 01 (um), contendo os Documentos de
Habilitagio, e dos Envelopes n® 02 (dois), contendo a Proposta de Pregos, dos
interessados dar-se-é até as 9 horas do dia 26 de margo de 2020, junto a
Comissdo Permanente de Licitacdo do Municipio de Icapui, na Avenida 22 de
janeiro, 5183 - Centro - lcapui - CE - CEP: 62.810-000.

2.2. No dia 26 de marco de 2020, das 8:45hs até 9:00hs, sera realizado o
Credenciamento, a partir das 8h15min do mesmo dia, dar-se-& na sala Comisséo de
Licitagdo a abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitacao,
Havendo a concordancia da Comiss80 Permanente de Licitacdo e de todos os
proponentes, proceder-se-a nesta mesma data a abertura dos Envelopes n° 02 -
(dois) Proposta de Pregos das proponentes habilitadas.

2.2.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, ndo serdo admitidos participantes
retardatérios.

2.3. N3o sera admitido, por gualquer motivo, modificaggo ou substituigdo das
propostas ou quaisquer documentos.

2.4. Nao havendo expediente na data marcada, a reunido sera realizada no primeiro
dia Util subsequente, &8 mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

2.5, O objeto desta Tomada de Pregos serd pago com recursos oriundos do governo
do Estado do Ceara, através da Superintendéncia de Obras Publicas — SOP jj/
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Municipio de lcapui, no valor estimado de R$ 1.311.491,99 (um milh&o, trezentos e
onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).
2.6. O valor estimado foi calculado a partir das Tabelas de Pre¢o da SEINFRA-CE ¢
propria, disponibilizada na Internet atravées dos sites www.seinfra.ce.gov.br.
2.7. Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relacdo aos elementos técnicos
instrutores, prevalecera na execugdo do objeto do contrato a sequinte ordem de
prioridade: ‘
- Projetos e memorial descritivo,
- Planilha de quantidade de servigos.
2.8. A planilha de quantidades e servicos serd meramente ilustrativa, devendo a
Contratada, desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento
licitatdrio até a execugdo do objeto, tomar por base os projetos constantes nos
anexos do instrumento convocatorio.
2.9. A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos
essenciais ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou servigo ndo exime
a contratada da responsabilidade por sua execugio, sem onus adicional para a
Contratante.
2.10. As planilhas serdo disponibilizadas junto a Comisséo de Licitagcgo do Municipio
de lcapui - CE, devendo a parte interessada apresentar algum meio de midia
gravavel (cd-room ou pendrive) para obté-los ou atraves do site oficial do Municipio
(www.icapui.ce.gov.br).

3. DAS CONDICOES PARA EXECUGAO E PRAZOS

3.1. Na execugio dos servicos, objeto do presente edital, deverdo ser observados,
de modo geral, as especificagbes contidas neste Edital, bem como as normas da
ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memorial Descritivo e outras
pertinentes aos servigos em licitagBo, constantes das instrucdes, recomendagdes e
determinagfes da fiscalizagéo e dos drgéos ambientais e de controle.

3.2. Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias ap6s a emisséo da Ordem
de Servico sob pena da empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na
forma da lei n° 8666/93.

3.3. Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo apos quinze
dias corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do
Municipio, dar-se-a infcio da contagem do prazo de execugéo.

3.4. A contratada terd um prazo de 05 (cinco) meses, contados a partir do aceite da
Ordem de Servico expedida pelo Secretario de Esporte e Juventude, para a
execucéo de cada obra.

3.5. O periodo de vigéncia contratual sera de 10 (dez} meses contados da sua
assinatura.

3.8, O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto ne
art. 57, § 1° ¢ § 2° da Lei 8.666/93 e suas alteragbes.

3.7. O recebimento dos servicos, apds sua execucdo e conclusdo, obedecera ao
disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alteracbes.

4. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO DO EDITAL

4.1, A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital & seus anexos
devera solicita-los por escrito e enderegados & Comissdo Permanente de Licitacéo,
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data estabelecida para abertura dos envelopes de
habilitagéo, no seguinte enderego: Av. 22 de janeiro, n° 5183 - Centro - lcapuf - CE -
CEP: 62.810-000. A Comiss@o de Licitacdo responderd por escrito, as solicitagbes
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de esclarecimenios recebidas tempestivamente e divulgard as respostas, inclui
explicacbes sobre as perguntas, sem identificar sua origem, no site
www.icapui.ce.gov.br ou em flaneldgrafo junto a Secretaria de Administragdo e
Finangas, ficando todos os licitantes obrigados a acessa-lo ou consultar no
flanelografo exposto na Secretaria de Administragdo e Finangas para verificar a
existéncia de esclarecimentos prestados posteriormente a publicagéo do edital.
4.1.1. A Comissdo Permanente de Licitagie ndo se responsabiliza por solicitagbes
ou informagtes enviadas via e-maif, ou extraviadas ao se utilizar correios, fax ou e-
mail.

4.2. Qualguer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por
irregularidade na aplicagdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido ate §
(cinco) dias Gteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo.
4.2 1. A Administragdo julgard e respondera a impugnagéo em ate 3 (irés) dias (teis,
sendo as mesmas divulgadas junto a Secretaria de Administragéo e Finangas.

4.3. O licitante devera efetuar o protocolo do pedido de impugnagéo do edital até 2
(dois) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacao.
O pedido devera ser registrado junto ao Setor de Protocolo da Comiss@o
Permanente de Licitagdo — CPL na Av. 22 de janeiro, n° 5183 - Centro - lcapufl - CE -
CEP: 62.810-000, no horario das 08h00min &s 13h30min. N&o serdo aceitos
pedidos feitos através de e-mail ou fax. O Municipio de lcapui néo se
responsabilizaré por pedidos enviados via correio por eventuais atrasos de entrega.
4.4. Acolhido o pedido de impugnagdo contra o ato convocatdrio, sera designada
nova data para a realizagdo do certame, caso a alteragéo implique na formulagao da
proposta.

4.5. Decaira do direito de impugnar, perante a administracéo, os termos deste edital
de licitacio aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da
abertura dos trabalhos licitatérios, falthas ou irregularidades que o viclarem, hipétese
em que tal comunicacgéo nio tera efeito de recurso.

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatdrio deveréio estar devidamente representados por:

5.1.1. Titutar da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de socledades por agbes, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; inscriggo do ato constitutivo, no caso de
socledades civis, acompanhada de prova de diretorla em exercicio; e ata de
fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo gue em
tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura e CNPJ.

5.1.1.1. Caso o estatuto ou contrato social da licitante estabelega a assinatura dos
sécios em conjunto e a representago for feita somente por um deles, alem do
documento descrito na alinea anterior, devera ser apresentado, conforme o caso,
instrumento plblico/particular de procuraggo, outorgado pelos demais socios, no
qual estejam expressos os seus poderes.

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento de procuracdo publica e/ou particular, com poderes para se manifestar

Telefax (0 xx 88) 3432 1340 - CNPJ 10.393.593/0001-57
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em nome da empresa licitante em qualguer fase da licitaclo, acompanhado
documento de identificacdc oficial, do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais &
no caso de sociedades por agdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de
eleicdo de seus administradores; inscricBo do ato constitutivo, no caso de
socledades civis, acompanhada de prova de diretoria em exerclcio; e ata de
fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembieia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas e CNPJ.

5.1.2.1. As licitantes que se fizerem representar por procurador e cujo respectivo
estatuto ou contrato social estabeleca a assinatura dos sécios em conjunto devem
apresentar procuragdo assinada pelos sdécios indicados no estatuto ou contrato
social, nao sendo permitida assinatura isolada de apenas um deles.

5.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

5.3. Os documentos poderdo ser apresentados em original ou em cdpla autenticada
por cartério competente, ou ainda por meio de publicagdo em o6rgéo da imprensa
oficial.

54. A nao apresentagio ou incorregdo do documento de credenciamento, n&o
inabilitara a licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar ¢
responder pela mesma, salvo as vias recursais.

6. DA PARTICIPAGAO

6.1. Poderéo participar desta Tomada de Pregos as empresas que:

6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitag&o,
devidamente cadastrada no Municipio de lcapul ou ndo cadastrada, que atender a
todas as condiges exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior & data do
recebimento das propostas, ocbservada a necessaria qualificacdo.

6.1.2. Ndo esteja sob faléncia, concordata, recuperagio judicial ou exirajudicial,
concurso de credores, dissolugio, liquidacBo ou em regime de consdrcio, qualquer
que seja sua forma de constituicBo e, ndo sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si.

6.2. Estardo impedidas de participar desta licitacdo direta ou indiretamente, alem das
elencadas no art.9° da lL.ei n® 8.666/93:

6.2.1. As empresas e empresarios apenados com suspensf@o temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com Administragao, verificando
inclusive junto ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas |Inidéneas e Suspensas) -
www.portaltransparencia.gov.br.

§.2.2. As empresas declaradas inidéneas de acordo com o previsto no inciso 1V do
Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 por 6rgédo ou entidades das administractes diretas
ou indiretas, Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal, e que nao tenha
sua idoneidade restabelecida, verificando inclusive junto ao CEIS (Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas) - www.portaltransparencia.gov.br.
6.2.3. As empresas que tenham em seu quadro funcional, servidor de qualquer
orgdo ou entidade vinculada ao 6rg8o promotor da licitagio, bem como assim a
empresa da qual tal servidor seja sécio, dirigente ou responsavel técnico.

6.2.3.1. Caso constatado, ainda que a posteriori, tal situacdo a empresa licitante
sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes
previstas no Art. 90 da Lei n® 8.666/93.

Praga Adaute Roseo, N° 1229 - lcapui/GE — 62.810.000  .
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6.2.4. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa flsica ou juridica, excefo na
condicdo descrita no §1°, Art. 9° da Lei n® 8.666 de 21/06/93 e suas alteragdes.

6.3. A participagfo da licitante no presente cerfame implica a aceitacdo integral e
irretratavel de todas as exigéncias deste Edital e Anexos, entre as quais estao:

6.3.1. Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua apresentagao.

6.3.1.1 O prazo de validade ficara suspenso pelo tempo necessario a concluséo de
eventuais diligéncias e no caso de interposicdo de recursos, inclusive ate seu
julgamento,

6.3.2. Prazo de garantia das obras sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua
entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Cadigo Civil.

6.3.3. Nos pregos cotados ja estdo inclusos impostos, contribuicBes, taxas, frete e,
se houver, seguro, bem como todos 0s demais encargoes incidentes.

7. DA GARANTIA PARA PARTICIPAR

7.1. As Licitantes deverdo prestar garantia de participacdo, em qualquer das
modalidades descritas no item 7.2, cujo valor sera equivalente a 1% (um por cento)
do valor estimado da contratagao, conforme definido no item 2.5 deste Edital.

7.1.1. A garantia devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da
recepcao dos envelopes de Habilitagio e Proposta de Pregos, devendo a mesma
constar no envelope de habilitacéo.

7.2. A garantia poderéa ser prestada em qualquer das modalidades descritas a
seguir:

7.2.1. Caucdo em dinheiro;

7.2.2. Titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagio e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministerio
da Fazenda;

7.2.3, Fianga Bancaria;

7.2.4. Seguro-garantia, de seguradora sediada no Brasil e na forma da legislagao
aplicavel.

7.3. Na hipétese da garantia prestada em dinheiro, o licitante devera procurar a
Secretaria Municipal de Administrag8o e Finangas no hordrio de 07:30 as 13:30,
onde sera providenciado a emissdo de guia para o respectivo depdsito em conta
corrente, aberta em nome do Municipio de lcapui, CNPJ: 10,393.593/0001-57.

7.4. Na hipotese da garantia prestada em Fianga Bancaria, devera ser entregue com
firma reconhecida e contera, no minimo:

7.4.1. Prazo de validade, de acordo com as exigéncias minimas deste Edital;

7.4.2. Expressa afirmacéo do fiador de que, como devedor solidario, fara o
pagamento ao Municipio de lcapul, independentemente de interpelagdo judicial,
cagso o aflancado ndo cumpra suas obrigagtes;

7.4.3. Rendncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previsios
nos artigos 827 e 838 do Caodige Civil Brasileiro;

7.4 .4, Clausula que assegure a atualizac&o do valor afiangado.

7.5. O Municipio de lcapui deverd figurar como beneficiario em todas as garantias
prestadas pela Licitante e pelas empresas por ele contratadas para a prestagéo de
servicos, nas modalidades de seguro-garantia ou carta de fianga bancaria.

7.6. Na hipdtese da ocorréncia de recurso administrativo e/ou judicial, ou qualquer
outra circunsténcia que impega ou retarde o prosseguimento normal do certame, a
Licitante devera providenciar, obrigatoriamente, a revalidagio do praze de garantia

Praga Adauto Roseo, N® 1229 - lcapui/CE - 62.810-000
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de participacdo prestada, sob pena de decair do direito de participar das fases
subsequentes desta Licitagdo, em até no maximo 02 (dois) dias tieis apds o seu
vencimento, independentemente de solicitagio da Administragao.
7.7. A garantia para participar, de que trata o item 7.1. Sera liberada para as
Licitantes inabilitadas, em ate 05 (cinco) dias (teis depois de esgotado o periodo de
recursos da fase de habilitagdo, ou nagquele mesmo prazo, para as demais
Licitantes, apds a publicagdo no Diario Oficial do Estado do extrato do Contrato da
Licitante Adjudicataria.
7.8. A liberacdo da garantia para licitar, prestada pela Licitante Vencedora, sera
também efetuada nas mesmas condigbes do item anterior, caso seu vaior ndo seja
utiizado para complementar o montante da Garantia de Execug¢do do Contrato,
prevista no item 15. e seus subitens deste Edital.

8. DA PARTICIPAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.

8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagéo
em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentagio exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal (itens 10.2.3.3 (alinea “a”, “b” e
“c”), 10.2.3.4, 10.2.3.5), mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

8,2. Havendo alguma restrigho na comprovacéo da regularidade fiscal, sera
assegurado, as mesmas, 0 prazo de 05 (cinco) dias Gteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administrac@o Pablica, para 2
regularizacio da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo negativa.

8.2.1. A nao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 8.2,
implicard decadéncia do direito & contratagéo, sem prejuizo das sangbes previstas
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagao.

8.3. Sera assegurado, comao critério de desempate, preferéncia de contratagio para
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate
aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial nfio seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porie.

8.3.1. Qcorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.3.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada, pela Comissdo, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo
maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de precluséo, e que devera ser entregue
datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo maximo de 01
(um) dia Util, contado da comunicagao do resultado lavrada em Ata.

8.3.1.2. Nao ocorrendo a contratagBo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 83.1.1, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese do subitern 8.3, na ordem classificatoria, para
0 exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitern 8.3.1.1.
8.3.1.3, No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte gue se encontre no intervalo estabelecido no subitem
8.3, sera realizado soteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
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8.4, As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagdo
neste certame licitatorio deveréo apresentar declaraco (ver modelo no Anexo X,
em cumprimento ao Arfigo 11 do Decreto n°® 8.538/2015, de que cumpre os
requisitos legais para a qualificag@o como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei Complementar n® 155, de
27 de outubro de 2016.

8.4.1. A falsidade da declaragio apresentada objetivando os beneficios das Leis
Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016, caracterizara o crime de que trata
o artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enguadramento em outras figuras
penais,

9. DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

9.1, Os documentos relativos & habilitacéo (Envelope n®. 01) e & proposta (Envelope
n®. 02) serdo apresentados em original ou por qualquer processo de copia,
devidamente autenticada por cartorio competente.

9.2, Os documentos relativos & habilitago e a proposta deverio ser enfregues sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e
identificados apropriadamente, nos termos dos itens 9 (nove) e 10 (dez).

g.3. A Licitante arcara integraimente com todos os custos de preparago e
apresentagdo de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatério.

9.4. Em circunstancias excepcionais, a Comissdo Permanente da Licitagao podera
solicitar a prorrogacdo do prazo de validade das propostas, por escrito, ndo sendo
admitida a introducdo de quaisquer modificagdes na proposta.

9.5, No dia e hora previstos no subitem 2.1 deste Edital, os licitantes deverdo
apresentar os documentos pertinentes & HABILITACAO e PROPOSTA, em
envelopes distintos e lacrados com cola, os quais serfio rubricados em seu
fecho pelos membros da Comisséo Permanente de Licitacio - CPL e licitantes
presentes, permanecendo fechados sob a guarda e responsabilidade da CPL
até o inicio dos trabathos.

10. DA HABILITAGAO (Envelope N.° 1)

10.1. Os documentos relativos & habilitagdo serdo entregues & Comisséo
Permanente de Licitagdo, em envelope devidamente fechado, contendo exatamente
os seguintes dizeres:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PROCESSO LICITATORIQ N° 017/2020

TOMADA DE PREGOS N.° 2020.03.04.01

OBJETO: EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAGAO E IMPLANTACAQ
DE GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

ENVELOPE N.° 1 — HABILITAGAQ

CNPJ:

RAZAO SOCIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: | f201__
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10.1.1. Os licitantes devem apresentar os documentos de habilitacio dispostos €
ordem de sequéncia, conforme solicitado no edital, preferencialmente com indice,
devidamente fixados e com suas folhas paginadas e rubricadas pela empresa
licitante.

10.2. Serdo exigidos dos licitantes, para fing de habilitagdo 05 seguintes
documentos:

10.2.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pelo municipio & em
plena vigéncia, expedide ou atualizado ate o terceiro dia anterior da data de
realizacdo do certame (Artigo 22, Paragrafo 2°, da |.e] Federai 8.666/93).

10.2.2. Habilitagdo juridica:

10.2.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

10.2.2.2. Para as sociedades empresarias ou empresas Individuais de
responsabilidade limitada - EIRELL: ato constitutivo, estatuio ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatdrio de seus administradores.

10.2.2.3. No caso de sociedades por acdes, estatuto social em vigor acompanhado
de documentos referentes a eleigdo dos administradores da sociedade,

10.2.2.4. Inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurfdicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
10.2.2.5. Decreto de autorizag&o, quando se tratar de empresa ou sociedade
gsirangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érg8o competente, quando a atividade o exigir.
10.2.2.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados
dos demais documenios aditivos & modificativos do seu texto ou, preferenciaimente,
da respectiva consolidagio.

10.2.2.7. RG e CPF do responsavel legal.

10.2.2.8. Alvara de funcionamento, da sede funcional da empresa.

10.2.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.2.3.1. Prova de inscri¢c&o no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP.UJ).
10.2.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
hauver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto da licitagBo, em plena validade, poderd ser
realizada mediante a apresentacao da seguinte documentagio:

a) No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartdo de Inscrigdo
Estadual ou Ficha de InscricAo Cadastral-FIC ou Documento de Identificagao de
Contribuinte;

b) No caso do cadastro de contribuintes municipal, atraves do Cartdo de Inscrigo
Municipal, Alvara de Licenga e Funcionamenio ou Alvara de Localizagdo e
Funcionamento.

10.2.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

a) A prova de reguiaridade para com a Fazenda Federal devera ser atendida pela
apresentacio da Certiddo Conjunta Negativa de Débilos Relativos ao INGS, Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unifo, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Receita Federal do Brasil.

b) A comprovagio para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certiddo Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual da sede do licitante,
ou Positiva com Efeitos de Negativa.

Praga Adaute Reseo, N° 1229 - lcapui/CE - 62.870-000 P
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¢) A comprovaglo para com a Fazenda Municipal deverd ser feita atraves
Certiddo Negativa de Débitos inscrifos na Divida Ativa Municipal da sede do licitante,
ou Positiva com Efeftos de Negativa.
10.2.3.4. Certificado de Regularidade de Situagéo (CRS) perante o FGTS.
10.2.3.5. Certiddo Negativa na Justica do Trabalho (CNDT).

10.2.4. Qualificagio econdmico-financeira:

10.2.4.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social,
inclusive com termo de abertura e de encerramento, ja exigfveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado hé mais de 03 meses da data de apresentacdo da
proposta.

10.2.4.2. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e arquivado na Junia Comercial.

10.2.4.3. O balango patrimonial e as demonstra¢cBes contabeis deverdo estar
registrados ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o tipo de empresa e apresentado de acordo com 0s incisos de “I" a "HI", ou
autenticado por meio do Sistema Publico de Escriturag8o Digital — SPED, para as
empresas dque utilizem o sistema eletrénico de escrituragdo e gue tenham seus
documentos registrados na Junta Comercial, apresentado conforme inciso “IV™:

|. sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no érgao de
Registro do Comércio da sede ou do domicilio da licitante, acompanhado de copia
do termo de abertura e de encerramento do Livro Diario do qual foi extraido,
canforme disposto no § 2° do art. 5° do Decreto-lei n° 486/19689,

Il. sociedades empresarias, especificamente no caso de socledades anénimas
regidas pela Lei n° 6.404/1976: registrado ou autenticado no érgéo de Registro do
Comeércio da sede ou domicilio da licitante e publicado em Diario Oficial & em jornal
de grande circulagio ou copia registrada ou autenticada no érgdo competente de
Registro do Comeércio da sede ou domicilio da licitante.

lIl. sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede. Caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade
empresaria, devera sujeitar-se as normas fixadas para as sociedades empresarias,
inclusive quanto ao registro no orgdo competente de Registro do Comercio da sede
ou domicilio da licitante.

IV. para as empresas gue escrituram por meio do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, impressfio dos seguintes arquivos gerados pelo
referido sistema:

a) termo de autenticago com a identificagéo do autenticador;

b) balanceo patrimonial e demonstragdes contabeis;

c) termo de abertura e encerramento;

d) requerimento de autenticagao de Livro Digital;

e) recibo de entrega de Livro Digital.
10.2.4.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia
do balango de abertura ou cépia do livro didrio contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.
10.2.4.5. Comprovacio da boa situacdo financeira da licitante, que sera aferida pela
Comissdo com base nos indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e

’ .
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Liquidez Corrente (LC), que serédo calculados e obrigatoriamente apresentados 3
acordo com as seguintes formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo = 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a L.ongo Prazo

LC = e Ativo Circulante................ >1,00
....................... Passivo Circulante

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

10.2.4.5.1. Os indices serdo calculados pela licitante e confirmados pelo responsavel
por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagio do seu nome ¢ do
nimero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

10.2.4.5.2. Serdio habilitadas as licitantes que extrairem e apresentarem o caloulo
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC),
com o resultado igual ou superior a 1,00 (= ou >1,00), calculados conforme as
farmulas;

10.2.4,5.3. A comprovagio & obrigatéria, mesmo que o resultade nos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (8G) e Liquidez Corrente (LC) seja inferior a
1,00.

10.2.4.6. No caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,00 nos Indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), devera
comprovar que seu capital social registrado e integralizado é de no minimo 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagio.

10.2.4.7. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, ou liquidagao judicial,
ou de execucio patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria
certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 60 dias contados da data da
sua apresentagéo.

10.2.4.8. Certiddo especifica de seu registro na Junta Comercial do Estado, sede da
licitante, ndo superior a 30 (trinta) dias.

10.2.5. Qualificagdo técnica:

10.2.561. Registro da licitante junto ao Consetho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) da regifo onde a sede da licitante se localiza. No caso de
empresa de outro Estado, sera exigido o visto do CREA/CE somente na contratacao.
10.2.5.2 - A empresa licitante devera apresentar certiddo efou atestado, (em nome
da proponente), fornecido(s) por pessoa(s) juridica de direito pubico ou privado, de
execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnologica &
operacional, equivalente ou superior ao objeto da presente licitagao.

10.2.5.3. Registro do responsave! técnico (indicado conforme item 10.2.5.4), pela
execucao de obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
10.2.5.4. Indicacao, através de declaracéo, de profissional de nivel superior detentor
de atestado de Capacidade Técnica e ou anotagdo de responsabilidade ieécnica,
sendo responsavel pela execuclo da obra, com caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitagdo, comprovando que o mesmo faz parte do quadro profissional da
empresa na data prevista para abertura dos envelopes. A referida comprovagao far-
se-a com a apresentacio de copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a
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licitante como contratante; do Conirato Social da Licitante em que conste
profissional como socio; do Contrato de Trabalho; de declaragao de contratagao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracdo de anuéncia profissional, devendo preencher os seguintes requisitos:
10.2.5.4.1. Estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas
jurldicas de direito piblico ou privado, devidamente registrado, em nome do
profissional, devidamente acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA, e que comprovem que o
profissional executou obra (s) ou servico (s) similares de porte e complexidade ao
objeto desta licitacdo, observados os servicos de maior relevancia técnica, que
contemplem obra ou servico com caracteristicas semelhantes aos abaixo
relacionados:

a) Fornecimento de grama sintética de polietileno conforme ltem 4.1 da planiiha
or¢camentaria;

b) Projetor ¢/ lampada conforme item 5.1.2 da planilha orcamentaria;

¢) Alambrado com tela conforme Item 6.2 da planilha orgamentaria.

10.2.5.5. Torna-se necessario que os responsaveis tecnicos indicados na licitagao
parlicipem efetivamente da obra, Em caso de algum impedimento ao transcorrer a
obra, a substituigdo destes profissionais, sera precedida de aprovacdo da Comissao
de Fiscalizacdo, que levara em conta se o acervo técnico atende as exigéncias do
edital.

10.2.5.6. E facultado aos Licitantes, realizar visita ao local dos servigos, para inteirar-
se das reais condicdes e peculiaridades inerentes a sua natureza. A visita devera
ser previamente agendada com antecedéncia minima de 24 horas, a qual devera
ser realizada por um responsdvel técnico da empresa, devidamente credenciado,
até o PRIMEIRO DIA UTIL anterior daquele previsto para recebimento dos
envelopes de habilitacdo e proposta, fixada neste edital. O agendamento sera feito
através do telefone (84) 9 9961-9039 com a engenheira Sra. Lorena Thais Freitas de
Oliveira na Secretaria de Administra¢do e Finangas.

10.2.5.6.1. Para o agendamento de visita ao local da(s) obra(s)/servigo(s), a
Licitante/Proponente deve informar, através e-mail, os seguintes dados:

10.2,5.6.1.1. Nome da empresa com numeragdo do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), enderego, telefone e/ou e-mail para contato.

10.2.5.6.1.2. Nome do Responsavel Técnico que ira realizar a visita ao local, atraves
de Carta de Credenciamento, a qual devera ser enviada copia via e-mail efou fac-
simile e, posteriormente, apresentada no momento da visita pelo Engenheiro, com
sua numeracéo de Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e numeragio do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

10.2.5.7. Caso o Licitante ndo se predisponha a realizar visita, devera apresentar,
em substituicdo ao Atestado de Visita, declaragdo formal assinada pelo
Representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
gue assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer guestionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras
com o Municipio.

10.3. Demais documentos necessdarios para a Habilitagio
10.3.1. Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
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disponibilizados para a execu¢lio das obras, constando o nome, n. © do™t >
assinatura do responsavet legal.

10.3.2. Declaracéo de ME e EPP (Anexo X1).

10.3.3. Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXHI do art. 7° da
Constituiciio Federal (modelo Anexo Xli), devidamente assinadas por socio,
dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com o n° da identidade e do CPF do
declarante.

10.3.4, Declaracdo de inexisténcia de fatos supervenientes (modelo Anexo X)
devidamente assinadas por sécio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante,
com o n° da identidade e do CPF do declarante.

10.3.5. Termo de Ciéncia e Concordancia com o Edital (modelo Anexo XV)
devidamente assinadas por sdcio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante,
com o n° da identidade e do CPF do declarante.

10.3.6. Declaracio de Habilitac8o (modelo Anexo XIX) devidamente assinadas por
s6eio, dirigente, proprietario ou procurador da licitante, com o n° da identidade e do
CPF do declarante.

10.4. Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em
original, por quaiquer processo de copia autenticada por cartdrio competente ou por
publicacdo em drgdo da imprensa oficial.

10.5. Quando da apresentagio da documentagio se a licitante for a maitriz, todos 0s
documentos deverdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz.

10.5.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverio ser apresentados em
nome e com o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos do item 10.2.3.3, alinea
“a”, que em razio da centralizacéo e certiddo conjunta, deverao ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz que abrangera todas as suas filiais.

10.5.2. Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos servigos a filial, os documentos
deverdo ser apresentados em nome & com CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente, salvo os documentos do item 10.2.3.3, alinea "a”, que em razéo
da centralizac8o e certidgo conjunta deverfo ser apresentados em nome e com
CNPJ da matriz que abrangera todas as suas filiais.

10.6 - As certiddes apresentadas com a validade expirada acarretardo a inabilitagao
do proponente salve o disposto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2008, alterada pela Lei complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela Lei
Complementar n® 155, de 27 de outubro de 2016, As Certiddes que nao possuirem
prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emisséo néo superior a 30
(tinta) dias consecutivos de antecedéncia da data prevista para abertura da
Licitacao.

10.7. A inabilitagdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subsequentes.

11. DA PROPOSTA (Envelope N.° 2)

11.1. A proposta deverd ser apresentada, separadamente dos documentos de
habilitacdo, em envelope fechado, contendo os seguintes dizeres em sua face
externa:

COMISSAO PERMANENTE DE LIGITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N° 017/2020

TOMADA DE PREGOS N.° 2020.03,04.01

OBJETO: EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAGAOD E IMPLANTAGAO
DE GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

Praga Adauto Roseg, N® 1228 ~ leapul/CE - 62.610-000
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ENVELOPE N." 2 - PROPOSTA

CNPJ:

RAZAQO S0OCIAL:

TEL/EMAIL:

DATA: [ [201__

11.2. A Carta Proposta da Licitante deve ser redigida em porfugués, em papel
timbrado da empresa, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, com clareza e
objetividade, sendo datada e assinada por representante da empresa proponente
com podergs para tanto, e dela devem constar: (ver modelo Anexo XVI).

11.2.1. Os dados cadastrais da Licitante (raz8o social, CNPJ, inscricBo estadual e/ou
municipal, enderego completo, incluindo o CEP, nimero(s) de telefone(s), fax e e-
mail, se houver).

11.2.2. Os dados bancarios do licitante (nome do banco, agéncia e numero da conta
corrente).

11.2.3. Os dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato
(nome completo, endereco residencial, CPF, RG, Cargo/Fungio e e-mail, se
houver).

11.2.4. Especificaces do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constanies dos Memoriais Descritivos e demais documentos técnicos anexos.

11.2.5. Valor total da proposta para execugao do objeto, expresso em Real (R§), em
algarismo, limitando-se a 02 (duas) casas decimais.

11.2.8, Prazo de Execugéo.

11.2.7. Condicdes de pagamenio: através de medigdes ou avaliagbes parciais dos
servicos executados e a apreseniago da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente
atestada.

11.2.8. Indicagdo do prazo de validade da proposta; a qual nao podera ser inferior a
60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a abertura da licitagdo.

11.2.8.1. Na falta de tal informacao ou prazo inferior sera considerado o prazo citado
neste inciso, observado o disposto no § 3° art. 64, da Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracgdes.

11.3. Consideram-se computadas no prego ofertado, todas as despesas diretas e
indiretas & execucédo dos servigos, componentes do BDI — Bonificagbes ¢ Despesas
Indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos servigos, inclusive lucro,
necessarios a perfeita execugdo do objeto da licitagao.

11.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto.

11.5. Considerar-se-a que 0s precos unitarios propostos séo completos e suficientes
para pagar todos os servicos. Nenhuma reivindicagéc para pagamento adicional
sera considerada sob alegacdo de qualquer erro ou ma interpretacfio deste edital
por parte da licitante.

11.6. A Proposta de Pregos devera “obrigatoriamente” sob pena de desclassificagao
ser acompanhada dos seguintes documentos/anexos:

11.6.1. Planitha Orgamentéria dos servigos a serem executados, de acordo com o
Anexo Il deste edital, incluindo todas as despesas inerentes aos servigos, indicando
os pregos unitdrios, para todos os servicos relacionados na referida planilha, os
subtotais & preco total.

11.6.2. Discriminagdo detalhada do BDI - Bonificagbes e Despesas Indiretas
adotados, para cada um dos grupos (administragdo central, tributos, etc.), os seus

Praga Adaute Reseo, N° 1229 - leapui/CE — 62,610-000
Talafax {0 xx 88) 3432 1340 « CNPJ 10.393.593/0001-57
www.leapul.ce.gov.br




ESTADO DO CEARA

Prefeitura de . PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
lcapui

LR ama cuih

subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir qué—
verifique a adequabilidade dos percentuais utllizados ¢ a néo ocorréncia de custos
computados em duplicidade na Planilha Orgamentéria ¢ no BDI - Acérddo
2.622/2013.

11.6.3 Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administragdo (Anexo Ili do edital), ajustado a
proposta apresentada, devidamente assinado pelo representanie legal efou
responsavel técnico da licitante, legivelmente identificado.

11.6.4. A compaosigio de encargos sociais.

11.7. E obrigatéria a apresentagéo de preco para todos os servigos relacionados na
Planilha Qrgamentaria (Anexo |l deste edital) em conformidade com os arts. &°,
inciso IX, alinea “f" e 7°, § 2° inciso li, da Lei Federal n° 8.666/93, ndo podendo
nenhum item da mesma apresentar prego 0 (zero).

11.8. Na Planilha Orgamentaria, o somatdrio do produto dos pregos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados, devera constituir o prego proposto.

11.9. No resultado dos produtos obtidos pela multiplicagéo dos custos unitarios pelas
respectivas quantidades, se houver centavos, 0s mesmos seréio mantidos sem
aproximacao.

11.10. Erros no preenchimento da pianitha ndo constituem moetivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto.

11.11. Qs custos relativos a administracéo local, mobilizagio e desmobilizagao e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na
composigio do BDY, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

11.12. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagdo tributaria.

11.13. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuig&io Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, 1l do Decreto 7.983, de
2013 (TCU, Sumula 254).

11.14. As licitantes sujeitas ao regime de tributag8o de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonsirativo de apuragao de contribuigbes
socials comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BD} correspondam & média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensacgdo dos créditos previsios no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao
Publica refiitam os beneficios tributarios concedidos pela legisiagéo tributaria.

11.15. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar 08
percentuais de 188, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

10.15.1. Para conferéncia percentuais de IS8, PIS e COFINS, sera obrigatoria
apresentacio da receita bruta acumulada nos doze meses e/ou extrato do PGDAS.
11.16. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos a&s contribuigdes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3°, da referida Lei Complementar.

11.17. Na hipétese de celebragdo de aditivos confratuais para a inclus&o de novos
servicos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia
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e a taxa de BD! de referéncia especificada no orgamento-base da licifagacs
subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do
orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagao, com vistas a garantir
o equilibrio econdmico-financeiro do contrato € a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo coniratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituico Federal e aos arts.14 e 15 do Decreto n® 7.983/13.
11.18. O valor global méaximo permitido para execucdo dos servicos objeto da
presenta licitagdo, assim como, o BDI — Bonificacbes e Despesas Indiretas estéo
estabelecidos na Planilha Orcamentéria (Anexo If do edital), cujo patamar sera
considerado por ocasiao do julgamento das propostas.
11.19. Somente serdo aceitos os documentos acondicionados no Envelope n® 02,
ndo sendo admitido o recebimento pela Comiss8c Permanente de Licitagdo, de
qualquer outro documento, nem permitido & licitante fazer qualquer adendo aos
gntregues & Comisséo.
11.20. Deverdo ser apresentados os seguintes documentos ainda:
11.20.1. Declaracio expressa de gue a Licitante tomou conhecimento de todas as
informacges e das condigbes dos projetos para o cumprimento das obrigagdes do
objeto desta LicitacBo e que concorda com as mesmas.
11.20.2. Declaracio expressa de que iniciara a prestagdo do servigo imediatamente
apds a assinatura da Ordem de Servigo.
11.21. Os pregos unitarios devero atender aos valores da tabela SEINFRA e
SINAPI.
11.22. Em conformidade com o disposto nao item 9.1 do Acodrdéio TCU n.® 950/2007 —
Plenario, ¢ a Mensagem Comunica DSLG/SIASG/DF n.° 037226, datada de
12/06/2007, ndo mais devem constar das Planithas de Custos parcelas com 0s
tributos 1IRPJ e CSLL. Nio serdo aceitas propostas cuja Flanitha de Custos englobe
os fributos citados.
11.23. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média ariimética dos valores das propostas superiores a 50% (cingquenta por
cento) do valor estimado pela Entidade de Licitag&o; ou
fffff ‘ b) valor estimado pela Licitagdo.
11.24. Na hipdtese dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor
total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas “a” e “b", sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do Artigo 56
da Lei 8.866/93, igual & diferenga entre o valor resultante do item anterior & o valor
da correspondente proposta.
11,25. Em caso de divergéncia entre os valores unitérios e o global prevalecerso os
primeiros, e, se houver divergéncia entre os valores por extenso e seus
correspondentes em algarismos, prevalecerdo os valores por extenso,

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. O julgamento das Propostas serad objetivo e de conformidade com o tipo de
Licitacdio especificado no inciso | do §1° do artigo 45, e os critérios previstos no
artigo 44, ambos da Lei n° B.666/93 e suas posteriores alteragbes, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Lei complementar
n® 147 de 07 de agosto de 2014, pela l.ei Complementar n® 155, de 27 de outubro de
2016, levando-se em consideraciio o MENOR PRECO GLOBAL, desde que este
atenda as especificacdes e 4s condicdes estabelecidas neste Edital.
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12.2. O julgamento das propostas sera feito com base no critério de menor pre
global e nos critérios de aceitabilidade dos pregos unitarios € global.

12.3. Dentre as Propostas das Licitantes consideradas habilitadas, serfo
classificadas as Propostas pela ordem crescente dos pregos apresentados, que néo
poderéo ser superiores ao valor estimado no item 2.5 deste Edital.

12.4. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de
MENOR PREGCO GLOBAL, desde gue atendidos integralmente todos os requisitos
do presente Edital e Anexos observando-se, quando aplicavel, a Lei Complementar
n°123/2006.

12.5. A Comiss&o podera solicitar, em gualquer fase da Licitagdo, esclarecimentos e
informacdes adicionais a qualquer Licitante, mas a oferta ndo podera ser modificada,
salvo na hipdtese do item 7.3 deste Edital.

12.6. Em caso de empate, far-se-a o sorteio previsto no § 2° do artigo 45 da referida
Lei, independentemente da presenca de Licitantes ou seus prepostos, apds
convocados, podendo ocorrer na mesma Sess@o de julgamento das propostas,
observadas as condigbes do item 8.3 deste Edital.

12.7. Caso seja necessario a Comisséo de Licitagéo podera valer-se de auxilio de
técnicos da area referente ao objeto desta licitagio para realizagdo do julgamento.
12.8. A responsabilidade pelas informagdes, pareceres técnicos e econdmicos
exarados na presente Tomada de Precos é exclusiva da equipe fecnica do
Orgéo/Entidade de onde a mesma é originaria.

12.9. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacBo estiver incompativel com
o(s) objeto(s) especificados nos anexos requerido neste edital, ou ainda, agueles
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

12.10. Serdo consideradas inexequivels as Propostas das Licitantes que se
amoldem ao disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 48, e seus incisos, da Lei n.° 8.666/93,
e que apos requerimento do Presidente da Comiss&o de Licitagio néo tenham a sua
exequibilidade devidamente comprovada.

12.11. A decisdo da Comissfo somente sera considerada definitiva apos
adjudicacéo e homologagéo pela autoridade competente da Licitagéo.

13. DO PROCEDIMENTO

13.1. Os trabalhos da Comisséo Permanente de Licitag8o, na reunido de aberiura,
obedecerio aos trimites abaixo estabelecidos:

13.1.1. No local, dia e hora previstos no presente edital, a Comiss@o recebera os
envelopes contendo a documentacgdo (Envelope n.® 1) e os envelopes com as
propostas (Envelope n.° 2) e fara a identificacdo e o credenciamento dos socios-
diretores ou representantes legais das licitantes, Apds o Presidente da Comissao
declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro podera
ser recebido.

13.1.2. Na fase de habilitaco os envelopes de proposta, serdo rubricados pelos
representantes credenciados e pelos membros da Comissfio de Licitagao e
permanecerio inviolados, em poder desta Comissao.

13.1.3. Inicialmente serdo abertos os envelopes de n® 01 — Habilitag@o, e em
seguida os documentos serdo rubricados pelos membros da Comiss&o encarregada
da habilitagdo e por todos os representantes presentes, facultando as Licitantes o
gxame dos mesmaos.

13.1.4, Sera facultado a qualquer um dos representantes, legalmente constituidos,
apos exame dos documentos, solicitar o registro de observagbes que entender
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conveniente, desde que o faga no momento proprio, anunciado pelo Presidente da
Comisséo, ndo sendo registrada em Afa guaiquer intervengéo intempestiva.

13.1.5. N&o sendo necessaria a suspensfo da reunifio para analise da
documentagao ou realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comisséo decidira sobre
a habilitacdo de cada licitante, durante esta mesma sesséo.

13.1.6. Caso estejam presentes & sessfo de abertura todos os representantes das
licitantes, a Comissio podera informé-los diretamente da decisdo referente a
habilitacdo ou inabilitacdo. Em caso contraria, essa informacéo sera feita atraves de
publicagéo em Didrio Oficial efou por meio eletrénico, etc.

13.1.7. Informadas todas as licitantes diretamente em sess8o, da decisdo da
Comiss&o, e havendo a renuncia do direito de recorrer, por parte de todas elas,
serdo devolvidos as licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as propostas,
procedendo-se, em seguida, & abertura dos envelopes Proposta das licitantes
habilitadas.

13.1.8. Ndo havendo, na sessdo, renincia ao direito de recorrer de todas as
licitantes, a Comissdo encerrara a reunido, mantendc em seu poder todos os
envelopes de Proposta devidamente fechados e rubricadoes, abrindo-se, desta forma,
o periodo recursal de que trata o art. 109 da Lei n.® 8.666/93.

13.1.9. Caso julgue necessario, a Comissdo poderd suspender a reunigdo para
analise da documentacio, realizagdo de diligéncias ou de consultas.

13.1.10 Apds a andlise da documentagdo, a realizagdo de diligéncias ou de
consultas, a Comissao comunicara, a todas as licitantes, através de publicag@o em
Diario Oficial e/ou por meio eletronico, etc., sua deciséo quanto a habilitagéo.
13.1.11. Publicada a decisdo da Comissdo no Diario Oficial do Estado, abre-se o
periodo recursal de que trata o art. 109, da Lei n.° 8.666/93. Salvo situagéo prevista
no item 12.1.6.

13.1.12. Decorrido o periodo recursal sem interposi¢go de recursos, ou apreciados
os eventualmente interpostos na forma da Lel, ou tendo havido desisténcia expressa
de todas as licitantes, a Comissdo marcara nova data, horario e local para abertura
dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.

13.1.13. A licitante podera expressar sua rentncia ao direito de interpor recurso,
diretamente em ata ou por meio de correspondéncia enderegada a Comissao ou por
meio eletrdnico licitagao_licita@hotmail.com.

13.1.14. Ap6s o encerramento dos trabalhos de julgamento de habilitagdo das
licitantes, os envelopes-proposta serdo devolvidos 4s empresas inabilitadas.

13.1.15. Os envelopas contendo as propostas de pregos das empresas inabilitadas,
sem representantes presentes ao ato, ficaréo a disposigao das mesmas pelo periodo
de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitagao, apos o que serao
destruidos (incinerados) pela Comissao de Licitag&o.

13.1.16. Sera lavrada ata circunstanciada da reunifo de todas as reunides, onde
constario todas as ocorréncias, que serd assinada pelos membros da Comissao
Perrnanente de Licitacio e pelas Licitantes que participarem da reuniao.

13.2. Serio desciassificadas, a critério da Comissao, as propostas que:

13.2.1. Nio contiverem as informacdes requeridas no item 11 (onze) e item 12
(doze) e nao atenderem as exigéncias estabelecidas nesta Tomada de Pregos.
13.2.2. Apresentarem valores unitarios (subitens) superiores ao limite estabelecido
nesta licitacdo ou com precos manifestadamente inexequiveis, observadas as regras
do art, 48, § 1° e 2°, da Lei n. @ 8.666/93.

13.2.3. Apresentar, na composicéo de seus precos:

13.2.3.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.L. inverossimil;
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13.2.3.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado, LT
13.2.3.3.. quantitativos de m#o-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.
13.3. Apds a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitacéo e das
Propostas Pregos, nenhum documento adicional sera acelto ou considerado no
julgamento, e nem serfo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificages.
13.3.1. N&o serdo aceitos ou permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as
propostas ou documentos em geral, exceto se for de interesse da Administra¢ao,
para dirimir dividas e caso a informag8o néo devesse constar originariamente das
propostas.
13.4. A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subsequentes deste certame
13.5. Apds a fase de habilitagio ndo cabera desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.
13.6. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabera
desclassificagdo por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razéo de fafos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento, no caso a Administragéo de ter
conhecimento de qualquer fato ou circunstancia gue desabone ou diminua a
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa do licitante, ou ainda,
da apuragdo de falsidade documental anterior ou posterior ao julgamenio da
presente licitaglo, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei
8.666/93.
13.7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Entidade de Licitagio podera fixar as Licitantes o prazo de 8
(cito) dias Uteis para apresentacdo de nova habilitagdo ou de novas propostas
completas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitaggo ou
desclassificacio anteriormente.
13.8. Para auxiliar na analise, avaliagdo e comparacao das propostas, a Comissao
de Licitagdo podera solicitar aos licitantes os esclarecimentos que julgar necessarios
a respeito de suas propostas, inclusive o detalhamento dos pregos unitarios. A
solicitaco e a resposta deverdo ser feitas por escrito. E vedada a alteragao do
preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto, possivel a correcido de erros
aritmeéticos.
13.0. Fica ressalvado a Administracdo Municipal de lcapui/CE o direito de rejeitar
todas as Propostas ou, ainda, revogar ou anular a Licitago, em conformidade com a
Legisla¢io pertinente.

14, DOS RECURSOS

14,1, Dos atos praticados pela Comiss@o de Licitagdo podera haver recurso
interposto por escrito no prazo de 5 (cinco) dias (teis, ¢ontado da intimag&o do ato
ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolado na sede da Secretaria de
Administragio e Finangas, no enderego descrito no subitem 2.1, de segunda a
sexta feira, das 08h as 13hs:30min.

14.2. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderéo
impugné-io no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.3. Os recursos contra a decisdo de habilitago, inabilitaggo e julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo. Nas hipoteses de recursos contra outros atos
praticados pela Comisséo de Licitagdo, cabera a autoridade competente, atribuir
eficAcia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e presentes razles de
interesse publico.
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14.4 O recurso serd dirigido a autoridade superior por interrmédio da Comisséo
Permanente de Licitagdo, o qual podera reconsiderar sua decisdo em atée 05
(cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para
oferecimento de possiveis impugnagbes, de que frata o item anterior, ou nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir devidamenie informado.

14.5. Subindo o recurso, a auforidade superior proferird a sua decisac no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
Comissdo Permanente de Licitagéo.

14.6. Apds decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de
LicitacBo sera submetido a autoridade competente da Licitacdo, para que se proceda
& devida homologacgdo e consequente adjudicagao.

14.7. Se apbs cada fase da Licitagio (Habilitagdo Juridica e Anélise das Propostas)
as empresas NAQ manifestarem interesse recursal, & estas assinarem um Termo de
Desisténcia Recursal, dar-se-4 prosseguimento no processo licitatério.

15. DA CONTRATAGCAOQ

15.1. As obrigagbes decarrentes da presente licitac8o serdo formalizadas por
instrumento especifico contratual, que ocorrerd apés a homologag&o e entrega das
Composicdes de Pregos Unitarios para cada servige constante do orgamento
proposte no Anexo I — Planitha Orgamentaria, contendo todos os insumos e
coeficientes de produtividade de cada servigo, quais sejam: equipamentos, m&o-de-
obra (direta e indireta), totalizagéo de encargos soclais, insumos, fransportes, BD,
totalizagcdo de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execugdo dos
servicos, devendo o valor total da Composi¢éo de Precos Unitérios de cada servigo
ser igual ao valor proposto, sendo o adjudicatario convocado para assinar o conirato
e tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para fazé-lo.

15.2. Na assinatura do contrato sera exigida.

15.2.1. A comprovacio das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, as quais
deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato,

156.2.2. No caso do licitante vencedor ser de outro Estado serd exigido o visto do

CREA/CE.
15 3. No momento da assinatura do contrato, a contratada devera indicar uma das
modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos |, Hl e 1ll, da Lei n° 8.666/1993,

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, a qual devera ser
apresentada em até 10 dias apds a emissdo da Ordem de Servico.

15.4. A vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da
assinatura, admitida a prorrogacdo nos termos da lel, mediante termo aditivo,
persistindo as obrigacdes acessorias, especiaimente as decorrentes de corregao de
defeitos.

16. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

16.1, A Licitante vencedora prestara Garantia de Execugo Contratual, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integralmente todas as
obrigagbes assumidas, inclusive indenizagbes a terceiros e multas gue venham a
serem aplicadas, conforme disposto no art. 56, § 1°, da Lei n® 8.666/93, dentre as
seguintes modalidades:

a} seguro-garantia,

b) fianga bancaria,

¢) caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica.

16.2. O depésito de garantia de execug@o contratual deverd obedecer ao seguinte:
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16.2.1. Seguro-garantia
16.2.1.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia,
devera juntar o comprovante de pagamento do premio.

16.2.2. Fianga Bancéria

16.2.2.1, Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianga bancaria
devera constar do Instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo Civi. A confratada que optarem por
racolhimento em Seguro-Garantia e Fianca Bancaria, deverd apresenta-la ao Setor
de Arrecadacdo Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapui-CE, para obler
esclarecimentos sobre o referido recolhimento.

16.2.2.2. A fianca bancéria formalizar-se-a atraveés de carta de flanga fornecida por
instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, néo
participem do capital ou da dire¢do da Contratada.

16.2.3. Caucdo em dinheiro devera ser depositada no Banco do Brasil na conta N°
51.355-5, Agéncia 3879-2 - Banco do Brasil. O licitante vencedor devera se dirigir &
Setor de Arrecadagio Municipal, na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, lcapui-CE, para
obter esclarecimentos sobre o referido recothimento.

16.2.4. Caso a opcdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, estes
deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil €
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

16.3. A garantia podera, a critéric da Administracdo, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacBes contratuais, sem
prejulzo da indenizagéo eventualmente cablvel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de
15 (quinze) dias corridos apés o recebimento da notificagéo regularmente expedida,
a garantia devera ser reconstituida.

16.4. A garantia ficara retida no caso de rescis&o contratual, ate definitiva solugao
das pendéncias administrativas ou judiciais.

16.5, Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a héo prestacdo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato.

16.6. A garantia sera restituida, somente, apds o integral cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfag@o de prejuizos
causados a Contratante.

16.7. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagado, a
Adjudicataria obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (¢inca)
dias Utels contados da data em que for notificada pelo Municipio de lcapul.

16.8. Na hipdtese de prorrogacdo do prazo de vigéneia do contrato, a Contratada
devera apresentar prorrogagdo do prazo de validade da garantia elou
complementagéo da mesma, para o caso de utitizagéo de fianga bancaria ou seguro
garantia.

17. DO PRAZO PARA EXECUCAO DO SERVICO E DA ENTREGA DA OBRA
17.1. A empresa vencedora terd o prazo de 05 (cinco) meses, conforme cronograma
de execucao, para a execugio total de cada obra, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servigo, expedida pelo Secretario de Esporte e Juventude, podendo
ser renovado na forma do art. 57, § 1° e incisos e § 2°, da Lei Federal n°® 8.666/93.
17.2. A entrega provisoria da obra ocorrera com a conclusio da ditima etapa
determinada conforme projeto basico anexo, mediante atesto pelo Responsavel
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, quando entao
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gstard autorizado o pagamento da ultima parcela, conforme cronograma fisico
financeiro anexo. |
17.3. A entrega definitiva da obra ocorrerd em 90 (noventa) dias apds a data da
enfrega proviséria, mediante termo circunstanciado e liberagdo do Sefor de
engenheira da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento responsdvel pelo presente
projeto, quando deverd ser realizada vistoria do local para que se verifique a
adequacio do objeto aos termos contratuais e a limpeza de todos os entuthos e
sobras de materiais da obra.

17.4. A constatag@o de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo
realizado pela contratada, inviabilizara a entrega definitiva ¢ a liberagfo da garantia
prestada.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo n&o exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lef ou pelo contrato.

18. DO PAGAMENTO

18.1, Os pagamentos dos servicos serfo efetuados, observadas as seguinies

condicoes:

18.1.1. Medicdes provisdrias, cumulativas e medigao final dos servigos procedidos

de acordo com as instrucdes para os servigos de medi¢&o de obras vigentes.

18.1.2. Entre duas medicdes ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto

a inicial e a final que poder&o abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

18.1.3. De cada valor, proveniente de medicéo, sera feito 0 pagamento, mediante

fatura, em moeda corrente nacional;

18.1.4. Os quantitativos dos servigos relacionados nos orgamentos que compdem 0s

anexos deste edital, para efeito de pagamento, devero ser considerados apenas

como previstos, ndoc importando em obrigagio do Municipio de autorizar sua

execucio integral respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no

art. 65, §1°, da Lei 8.666/93,

18.1.5 As medigdes dos servigos serdo obrigatoriamente assinadas com

identificacéo pelo Engenheiro Fiscal do Municipio de teapui, responsavel pela Obra.
------ 18.1.6 Os servigos serfo aferidos mensalmente com medicdo no Ultimo dia atil de

cada més de execugdo dos servigos.

18.2. No ato da apresentagdo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada devera

comprovar, mediante a apresentacio das respectivas certiddes, o adimplemento

com a Seguridade Social — INSS e com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa

Conjunta de Tributos Federais ¢ de Divida Ativa da Unido), com o Fundo de Garantia

do Tempo de Servico — FGTS (Certidso de Regularidade do FGTS - CRF), e com as

Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicllio/sede (Certiddes Negativas de

Débito Estadual e Municipal Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a

Justica do Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT). E os seguintes

documentos:

18.2.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no
periodo.

18.2.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente.

18.2.3 GPS, vinculadas & matricuia no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma.
18.2.4. CND da obra, sob pena de retengéo e regularizacdo de parte da Contratante,
com respectivo desconto no pagamento.
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18.2.5. Declaragdo com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra
no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com a l.egistagio Trabalhista e
Previdenciaria em vigor no Brasil.

- Nos aspectos previdenciarios sera observado o que dispde a Legislagio vigente.
Caso o vencimento do prazo da liquidacdo da fatura ocorra fora do calendario
semanal ou de expediente bancério, imediatamente posterior ao vencimento, néo
incidindo qualguer compensacéo financeira neste perfodo.

18.3. O pagamento serd efetuado, exclusivamente, atraveés de crédito em conta
corrente, em nome da Contratada, em Banco de sua escolha, tais quais os dados
informados quando da contratagao, mediante apresentacdo da Nota Fiscal atestada
e visada pelo setor competente da Administrac@o Municipal de lcapul.

18.4. N3o serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos ndo realizados no prazo
previsto neste Contrato, no caso de eventuais atrasos, causados pela
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
apurados desde a data devida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a
Taxa Referencial — TR ou outro Indice que vier a substitui-la, calculados, pro rafa
tempore, sobre o valor da fatura, mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM: {(1 + TR/100) n/30 - 1} x VP, onde:

TR = perceniual atribuido a Taxa Referencial — TR;

EM= Encargos Moratorios;

VP= Valor da parcela a ser paga,;

N= Numero de dias enire a data prevista para ¢ pagamentc e a do efetivo
pagamento.

18.4.1. As certiddes para comprovacéo de regularidade deverdo ser apresentadas
em copias autenticadas ou exibidas com os originais e $0 serdo aceitas com prazo
de validade determinado no documento ou com data de emissdo ndo superior a 60
(sessenta) dias.

18.4.2. Serdo sobrestados os pagamentos, até que a Contratada regularize a
situagdo, quando ndo forem apresentados os documentos previstos no item 18.2.
desta Clausula, observadas as formalidades previstas nas alineas correspondentes,
18.5. O prazo de pagamento sera suspenso se s servicos nao estiverem de acordo
com as especificacdes estipuladas neste instrumento, casos em que o prazo acima
referido serd contado a partir da efetiva regularizagéo pela Contratada.

18.6. Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada, enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em viriude de
penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

18.6.1. Do montante devido a Contratada poderdo ser deduzidos os valores
correspondentes multas e/ou indenizagdes impostas pelo Contratante.

18.7. No que concerne & retencéo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liguido (CSLL), da
Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuicdo para o PIS/PASEP, serdo aplicados os ditames da Instrucéo Normativa
SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que
dispde o artigo 4° da referida Instrugéo e, portanto, dependendo do caso, 05 Anexos
I, H, Il efou IV desta.

18.8. O Contratante procedera, ainda, a retengéo da contribuigéo previdenciaria em
favor da Previdéncia Social, nos termos do que estatui a Lei n.® 9.711, de 20 de
novembro de 1998, e Instrugdo Normativa n.° MPS/SRP n.” 3, de 14 de julho de
2005,

Telafax (0 xx 88) 3432 1340 - CNP.} 10.393.593/0001.57

Praga Adauto Rosea, N* 1229 — [capul/CE ~ 62.810-000 /{
.

www.leapul.ce. gov.br




Prefe

icap

&l AR it

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

19. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1. Os recursos financeiros sero o proveniente do Estado do Ceara, atraves da
Superintendéncia de Qbras Pablicas — SOP-CE/ Convénio N° 02/2020 - MAPF: 631
g proprio do Municipio.

19.1.1. A CONCEDENTE disponibilizara o montante de R$ 1.200.000,00 (um mith&o
e duzentos mil reais).

19.1.2. O CONVENENTE disponibilizara a titulo de contrapartida o valor de Rj
111.491,99 (cento e onze mil, quatrocentos e noventa & um reais e noventa e nove
centavos).

19.2. As despesas decorrentes na execucéo do Contrato relativo ao presente Edital
correréo por conta do orcamento do exercicio financeiro de 2020, consignadas na
dotacdo orgamentaria n® 11.02.27.812.1801.1.052 - Elemento de Despesa
4.4.80.51.00.

20. DO REAJUSTE DO PRECO

20.1. Os precos unitarios contratuais serdo fixos e irreajustaveis por 01 (um) ano
contados do més da apresentagao da proposta.

20.1.1, Apés 01 (um) ano do més da apresentacdo da proposta, os pregos unitarios
serdo reajustados, de acordo com seguinte formula aplicdvel na conformidade das
condiches aqui preceituadas:

R=Poli-lo,
lo

Onde R é o valor do reajustamento; Po & o prego inicial dos servicos a serem
reajustados: |i sdo os indices publicados pela revista "Conjuntura Econtmica® da
Fundacéo Getilio Vargas, referente ao més de execucdo dos servigos e obras apos
01 (um) ano do més da apresentagdo da proposta; lo é o indice publicado pela
mesma revista, referente ao més de apresentagéo da proposta.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1, As penalidades pela inexecugdo (artigo 77 da Lei 8.666/93), encontram-se
previstas nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.

21.2. A adverténcia verbal ou escrita seréd aplicada, independentemente de outras
sancgbes cabiveis, quando houver afastamento das condigbes contratuais ou das
condigdes técnicas estabelecidas.

21.3. As penalidades a que esta sujeita a Contratada, a teor do que reza o art. 87 da
Lei 8.666/93, séo as seguintes:

[} adverténcia;

i) multa;

1) suspensdo temporaria de participagéo em licitagdes;

IV) impedimento de contratar com a Administracdo por prazo nao superior a 02
(dois) anos e;

V) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo.

21.4. No caso de atraso na concluséc de parcela da obra, fica estabelecido, a titulo
de multa diaria, o percentual de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) ao dia ate
o limite de 10% (dez por cento) sobre a parcela ndo executada;
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21.5. Na hipotese de inexecucio do objeto desta licitaglo, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficard a contratada sujeita as seguinies
sanghes:

a) multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo naoc
executado;

b) suspensao, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de licitar e contratar com o Municipio
de lcapul.

21.6. A Contratada serd considerada inadimplente para fins de rescisdo contratual
se, sem justificativa plausivel e aceita pela fiscalizago da Contratante, deixar de
executar alguma etapa dos servigos ou se paralisar a prestacio dos mesmos por um
prazo igual ou superior a 30 {trinta) dias.

21.7. As multas e penalidades s&o independentes, sendo que a aplicagdo de uma
sancio nao prejudicara a aplicagéo de outra, nem isentara a responsabilidade pela
acorréncia.

21.8. As multas serdio descontadas da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.

21.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, a licitante respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

22. DAFISCALIZAGCAO E DA GESTAO DO CONTRATO

22.1. Cabe ao Contratante, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucBo dos servigos e do
comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da obrigagio desta de
fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.

22.2. A Contratada declara aceitar integralmente todos os métodos e processes de
inspegio, verificagio e controle a serem adotados pelo Contratante.

22.3. A existéncia e a atuaco da Fiscalizacio do Contratante em nada restringe a
responsabilidade dnica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao
objeto contratado e as suas consequéncias e implicagdes proximas ou remotas.
22.4. O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o que for executado em
desacordo com ¢ edital € o contrato.

22.5. A fiscalizago do Contrato estara a disposig@o da Contratada para fornecer
informacdes, necessarias ac desenvolvimento dos servigos contratados.

22 6. O Fiscal do Contrato tera plenos poderes para praticar atos, nos limites do
presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito
do Municipio.

22.7. O Fiscal do Contrato exigird os prazos e quantitativos estabelecidos no
ANEXO 1l e [H.

22.8. A Fiscalizagéo do Conirato tera acesso a todos os locais onde 0s servigos se
realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato,
que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do Municipio tais
comao:

22.8.1. Recusar servicos que tenham sido executados em desacordo com as
condicdes estabelecidas.

22.8.2. Solicitar a substituicio de empregado cuja permanéncia na equipe seja
considerada inconveniente.

22.8.3. Proceder a verificaco e & aprovagdo dos documentos de medigio dos
servigos objeto do Contrato, encaminhados pela Contratada.
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22.8.4. Sustar o pagamenio de quaisquer faturas da Confratada, no caso de
inobservancia de exigéncias da fiscalizagéo do contrato amparadas em disposigfes
contidas no Contrato, até a regularizacdo da sifuacfo. Tal procedimento sera
comunicado por escrito & Contratada.
22.8.5. Instruir a Contratada quanto & prioridade dos servigos a serem executados.
22.8.6. Emitir 0 "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO
QBJETO".
22.8.7. Exigir a existéncia, na obra, da Anotacfo de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA, ou RRT — Registro de Responsabilidade Tecnica, do CAU do
responsavel téenico pela mesma.
22.8.8. Exigir que os responsaveis pela execugdo das obras publicas observem as
exigéncias legais sobre a documentagdo e procedimentos necessarios, a exemplo
de: comprovacao de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de servigos.
Anotacbes de Responsabilidade Técnica, etc.
22.8.9. Exigir que durante a execugdo seja providenciado Registro de Ocorréncia
(Diario de Obra), efetuando as necessarias observagdes sobre as ocorréncias.
22.8.10. Emitir relatorio que demonstre que a fiscalizacBo procede a rigorosa
medicdo das etapas j& concluidas, para liberag&o de pagamentos de parcelas da
obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepancias entre os servigos
medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art. 67, § 1°);
22.8.11. Exigir a existéncia de placa de fiscalizagio da obra (art. 16 da Lei 5.194/66
e normas do 6rgao contratante e concedente).
22.9. O Municipio, através da fiscalizacdo do contrato, reserva-se no direito de
exercer durante todo o periodo contratual uma rigida e constante Fiscalizag&o sobre
os servigos, inclusive quanto ao pessoal da Contratada no que se refere a seu
comportamento, capacitacio e apresentacdo;
22.10. A Contratada declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento,
verificacdo e controle adotados pela fiscalizagao do contrato.
22 11. Caberd a contratada o fornecimento & manutengdo de um Didrio de Obra
permanentemente, disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencio, aquisico e guarda sdo de inteira responsabilidade da Contratada, a
qual devera entregar, diariamente, cépia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da
Contratante, responsdvel pela Fiscalizagdo

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razdes de intercsse
plblico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente &
suficiente para justificar tal conduta e anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, sem que caiba direito de qualguer indenizagéo.

23.2. A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas
alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

23.3. A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Contratante e as possiveis modificagbes
propostas pelo setor de fiscalizagdo da Secretaria de Esporte e Juventude com
anuéncia do Contratante.

23.4. Podera a Contratante através do Setor competente, ao seu critério, exigir a
reconstrucéo de qualquer parte da obra, sem qualquer Onus para 0 MesSMO caso
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essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo
com as narmas, especificagdes ou com as determinacBes da fiscalizagdo, nos
termos do art. 69, da Lel n® 8.666/93.

23.5. Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servicos, podera ser feita pela Contratada, podendo, enfretanto, a Coniratanie
através do Setor de fiscalizac8o da Secretaria de Esporte e Juventude determinar as
modificacdes iecnicamente recomendéveis, desde que justificadas e
correspondentes a um dos itens abaixo:

23.5.1. Aumento ou diminuicBo da quantidade de qualguer trabalho previsto no
caontrato.

23.5,2. Alterago dos niveis, alinhamentos de posico e dimensdes de qualquer
parte desses trabalhos.

23.5.3. Suspensdo da natureza de tais trabalhos.

23.5.4. Execucdio de trabalho adicional, de qualquer especie, indispensavel &
conclusdo dos servigas contratados.

23.6. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.
23.7. Os servigos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a criferio da Contratante,
nas mesmas condicdes contratuais, nos limites estabelecidos pelo §1° do art. 65 da
Lei 8666/93.

23.8. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associac&o Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e; (incluido pela IN 01/2010, art. 6°).
23.9. Ao finalizar a obra, a empresa devera entregar as “built”, contendo todas as
plantas, memorlais e especificagbes, com detathes do gue foi executado e quais
insumos foram utilizados nesta execugdo;

23.10. Na entrega da obra devem estar devidamente funcionando os servigos de
acordo com o Memorial Descritive e demais Anexos.

23.11. Os servicos do item 23.10 deverdo estar devidamente atestados ate a
entrega da obra.

23.12. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagées
estabelecidas neste edital e seus Anexos, sendo que a inobservancia desta
condigdo implicara recusa, com a aplicagéo das penalidades contratuais.

23.13. Caso a Licitante se recuse a executar os servigos propostos ou venha a fazé-
lo fora das especificacdes estabelecidas, a Secretaria de Esporte e Juventude
podera, independentemente de qualquer aviso ou notificagdo, rescindir o contrato &
optar pela convocagio das demais Licitantes na ordem de classificagao.

23.14. Alterar as condigdes deste Edital, fixando nove prazo, para a abertura das
propostas, a contar da publicagio das alteragbes, caso estas impliguem em
modificaces da proposta ou dos documentos de habilitagdo, nos termos do § 4°, art.
21 da Lei 8.666/93.

23.15, Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro
documento equivalente, por despacho fundamentadoe, sem direito a indenizagéio ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes cablveis, se vier a fter
conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da
licitagdo que desabone a habilitaggo juridica, as qualificagdes técnica e econdmico-
financeira e a regularidade fiscal do licitante.

23.16. Aos casos omissos, aplicardo as demais disposigbes da Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes e demais legislagdes pertinentes.

23.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital ¢ seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio & incluir-se-a o do vencimenio.

Praga Adauto Roseo, N* 1229 — teapul/CE ~ 62.810-000
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23.18, A homologacdo do resultado dessa licitagdo ndo importard em direito a
contratagéo.
23.19. Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar, em
um prazo de até 10 dias, os seguintes documentos: a) a respectiva ART de
execucdo no Setor de Engenharia; b) comprovante de abertura de matricula da obra
junto ao INSS;
23.20, A participacdo nesta Tomada de Pregos implicard aceitagdo integral e
irretratavel de suas normas do edital e do Projeto Basico, bem como na observancia
dos preceitos legais regulamentares, ressalvados o direito de impugnagao e recurso.
23 .21 Integram este edital os seguintes anexos:
a) Anexo | - Memorial Descritivo;
b) Anexo |l - Planilha Or¢amentaria;
¢) Anexo il - Cronograma Fisico-financeiro;
d) Anexo 1V - Memdéria de Caloulo
e} Anexo V - Composicéo de Custos Unitarios/Orgamento — Curva ABC;
) Anexo VI - Composic@o de BDI,
g) Anexo VI - Planilha de Composicéio de Encargos Sociais;
i) Anexo VIH - Plantas;
i) Anexo [X - Modelo de Declaragéo de Elaboracéo Independente de Proposta;
k) Anexo X - Modelo de Declaragéo de Fatos Supervenientes;
1y Anexo XI - Modelo de Declaragio de ME e EPP;
m) Anexo Xil - Declaraggio de cumprimento do disposto no Inciso XXX, do art. 7°
da Constituicgo Federal,
n) Anexo Xl - Modelo de Atestado de Vistoria;
0) Anexo XIV - Modelo de Termo de Desisténcia Recursal;
p) Anexo XV - Modelo de Termo De Ciéncia e Concordancia com o Edital;
q) Anexo XVI - Carta Proposta da Licitante;
ry Anexa XVII - Minuta de Contrato;
s) Anexo XVIII - Experiéncia e Declaracio do Responsavel Técnico;
t} Anexo XIX - Declaracdo de Habilitagao.

24. DO FORO
24.1. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta Tomada de Pregos € o da
comarca de lcapui — CE.

lcapui-CE, 04 de marco de 2020.

[~
Maxsue Silva

Secretério de E:l7f'porte e Juventude

W
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: REFORMA, AMPLIAGAO E IMPLANTAGAO DE GRAMA SINTETICA DO
ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Icapui-CE
Enderego: Avenida 22 de Janeiro, n 5183, Centro icapul.
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lcapui, Ceara
Janeiro, 2020
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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagbes e descrigdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo
executados na REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUI-CE.
Esse projeto tem como objetivo reformar o Estidio Municipal da cidade e lcapui-CE para
proporcionar a populacio desse munieipio um ambiente agradivel de lazer. A reforma serd
composta por alguns ambientes como: campo de futebol, jardins, vestiarios, depdsito, bebedouro,
calcada, rampas de acessibilidade, postes de iluminagdo,

DISPOSICOES GERAIS
1-EXECUGCAO DA OBRA

A execugdo da ampliagio de Reforma do Estadio, ficard a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apds processo licitatério, que devera providenciar a Anotagio de Responsabilidade
Técnica de execugio da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA
local ou ao Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste
memorial e do contrato de prestagio de servico que serd celebrado entre a Empreiteira e o Ente
Federado contratante. Para a execugfio dos servigos serfio necessdrios ainda os procedimentos
normais de regularizacio do Responsdvel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com
relagio ao comando da obra (residéncia), didrio de obra, licengas ¢ alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagBes de materiais ¢ servigos sfio destinadas a compreensio ¢
interpretagio dos Projetos de Arquitctura, Memoéria de Célculo e Planilha Orgamentéria,
fornecidos pelo Ministério. Os demais Projetos Complementares deverio ser elaborados e
providenciados pelo ente federado, ¢ deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato
da Obra,

1.2. A Meméria de Céloulo e a Planilha Orgamentaria foram elaborados a partir desse projeto
de reforma e construgio do Estadio de Icapui-CE, implantado em um terreno especifico, em que a
fundagio prevista ¢ superficial do tipo direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame.

1.3. Para eventual hecessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem
como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente
apreciados pela Coordenagiio de Engenharia do municipio, que poderé exigir informagdes
complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final & sugestio alternativa
apresentada.
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1.4

Icapui

Todas as pecas graficas deverio obedecer ao modelo padronizado pela Associagio

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Téenico da Empresa Contratada.

1.5.
»

Y ¥ ¥ v

880 obrigagGes da Empreiteira ¢ do seu Responsavel Técnico:

Obediéneia 3s Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o terreno em que serd constrnida a edificagéo, a fim de verificar as
suas condicles atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagio a ser
executada para a edificaglo.

Corrigir, 4s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugio da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéneia, impericia ou omissio,

Empregar opersrios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograrma da obra.

Na fase de execucfio da obra, caso sejam verificadas divergéneias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao ente federado coutratante, que por sua vez comunicara os fatos a
Coordenagiio de Engenharia do municipio, para que as devidas providéncias sejam
tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra; Didrio, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupglies por embargos.

Estabelecer wm servico ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-s¢ por quaisquer danos decorrentes da execugo que por ventura
venhatn a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remogfo de lixos ¢ entuthos para fora do canteiro.
Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo Ministério da Satde e CREA local.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentagio prevista no Contrato da Obra.

Para execuclo da obra, objeto destas especificagBes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mio de obra, leis sociais, equipamentos ¢ tudo o mais
que se fizer necessario para o bom andamento e execugio de todos 08 servigos previstos.

2.0 - FISCALIZACAQ

2.1,

A Fiscalizacio dos servigos serd feita pelo engenheiro fiscal do municipio, por meio

do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasifo, a Empreiteira deverd
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.
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2.2, A Empreiteira manterd na obra, & frente dos servigos ¢ como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representard ntegralmente em todos
os atos, de modo que todas as comunicacdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao
preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas
ao préprio empreiteiro, Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como
Responsdvel Técnico pela Obra que serd edificada.

2.3.  Fica a Empreiteira obrigada a proceder 4 substitui¢io de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragio quanto aos motivos. A substituicio devera
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Poderd a Fiscalizacfio paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes
ou com a boa técpica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serfo de inteira
responsabilidade da Empreiteira,

2.5. A presenga da Fiscalizacio na obra, niio exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislago vigente.

2.6, Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagbes, orgamentos, cronogramas ¢ demais
elementos técnicos pertinentes & edificagdo, que tenham sido aprovados pela Coordenagio de
Engenharia, bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagéo entre o Ente Federado
(Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS £ MAO DE OBRA

3.1.  As normas aprovadas ou recomendadas, as especificag¢des, os métodos e ensalos, 0s
padries da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de
servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscalizagdo exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigilincia dos materjais e equipamentos necessarios 4 execugio das
obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serio de total responsabilidade da empreiteira.
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4.0 - INSTALACOES DA OBRA

4.1. TFicardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo
de obra, maquinaria e ferramentas necessérias a execugio dos servigos provisorios tals
como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitrios, de Iuz e telefone, de dgua,
etc. Os servicos de terraplenagem serfo da inteira responsabilidade do ente federado
(contratante da obra).

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

5.1.  Abastecimento e Distribuiciio de Energia Elétrica e Agua Potdvel.

5.1.1. A Empreiteira deverd executar, a5 suas expensas, as redes provisérias de energia
elétrica e dgua potdvel.

5.2. A Empreiteira deverd providenciar a colocaglo das placas Padrio do Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

53. A limpeza e preparo do terreno ficard a cargo da Empreiteira contratada, com
emprego de todo maquindrio necessario e suficiente, ¢ remogio do entulho resultante desta
limpeza.

5.4. Deverd ser executados barracio provisorios para depdsito, escritério, sanitdrios,
refeitério, etc., numa drea minimo de 10,00m?2, com paredes divisérias em chapa compensada
de 6 mm, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as
dependéncias,

6.0 - LOCACAO DA OBRA

6.]. Ficarid sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagio da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetdnico e o de
implantacdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. Além das plantas acima citadas, serd relevante o atendimento ao projeto de fundagdes,
para execucio do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tdbuas
niveladas, fixadas para resistir 4 tensdo dos fios sem oscilagio e sem movimento. A locagao
serd por eixos ou faces de paredes. Caso necessirio, devem-se sempre utilizar aparelhos
topograficos de maior prcmsao para implantar os alinhamentos, as linhas normais e
paralelas.

6.3. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard & Empreiteira a obrigagdo de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificacBes, demolicdes e reposi¢bes que assim se fizerem necessdrias, sob aprovagio, ou
n#o, da Fiscalizacio do ente federado,
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6.4. A Empreiteira deverd solicitar, junto ao contratante, a demarcagio do lote, passeio
piblico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéneia entre o levantamento topogrifico,
urbanizagdo e o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagio do
Contratante.

6.5, Qualquer omissdo de informacdo que implique na ndo obtengio de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos ¢ demolicdes para atendimento de exigéncias dos Orgios
municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com todos os custos
pertinentes.

6.6. Apds ser finalizada a locagio, a Empreiteira procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condicSes encontradas no local da obra. Havendo
relevantes divergéncias entre as reais condigdes existentes no local da obra e os elementos
do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagio
do contratante, que responderd em tempo habil quais providéneias deverfio ser tomadas,

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1, As éreas externas A edificacfio, no interior do terreno previsto para sua construgiio,
quando ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser previamente regularizadas,
de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim como um perfeito
escoamento das dguas superficiais pela topografia natural do terreno.

7.2.  Os trabalhos de escavagio deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por
carregamentos exagerados ¢ (ou) assimétricos, ou pelo impacte gerado pelos equipamentos que
forem utilizados, Todo movimento de terra serd executado em fungSo das cotas apontadas no
projeto de implantacio, e com o minimo de incémodo para com a vizinhanga (terrenos
adjacentes).

7.3.  Serd executada escavacdo manual de valas, corn dimensdes minimas de 0,20m (largura) x
0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada de instalagio
elétrica, rede externa da instalacdo de 4gua potavel, rede externa da instalagdo de
esgoto sanitario, rede exierna da instalagdo de aguas pluviais e rede externa das
instalaces provisdrias.

7.4.  Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e selecionado, colhido
da escavagdo manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de
espessura, adequadamente molhados & energicamente compactados por meio mecéinico, a fim de
se evitar a posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razo do recalque que podera
ocorrer nas camadas aterradas.

7.5. O aterro da projedo da obra (caixfio) serd executado com material granular argiloso de
alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascatho da regifo sem torrdes ¢
nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m, compactado mecanicamente até atingir a cota
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prevista em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,20m para cada lado da projegdo da
edificacdo, formando wm talude a 45 graus, nos quatro cantos da saia de contengdo.

8.0 —- INFRAESTRUTURA: FUNDACOES

8.1, Inicialments torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgio existéncia de antigos aterros, serd necessdrio de imediato realizar pesquisas
geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte & ruptura desse tipo desolo,
inclusive cabendo 3 BEmpreiteira tomar todas as providéncias pertinemtes & correcdo das
deficiéncias que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes
num solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

8.2, As fundagbes serdo superficiais e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m),
executudas em um sistema composto de vigas baldrame em concrelo armado, a fim de receber
as paredes de alvenaria da edificagdo, a sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por
fungdo principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestruturd, solo este
que deverd ter boa capacidade de carga & ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/em?
(0,2 MPa).

83. O projeto de fundagSes deverd ser elaborado previamente pela contratante, de acordo
com NBR 6122/2010.

8.4. As cavas para fundagdes deverfio ser executadas, conforme o projeto claborado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projecdo da obra. Caso
seja neeessdrio, deverfio ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua
resisténeia & ruptura, que nio podera ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgfiem?), por cargas atuantes
da supraestrutura,

8.5  Asvigas baldrame serdio em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com
um Fek minimo de 20 MPa, que recepcionardo as paredes de alvenaria.

8.6, As sapatas isoladas serfio em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nhas
dimensdes retangulares minimas de 0,80 x 0,30m ¢ 0,15m de altura, assentadas sobre solo que
tenha resisténcia & ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples,concreto magro, com
3cm de espessura, nas quais também gerfo embutidos os “arranques” dos pilares, formando o
“pescogo” de cada pilar, e que serio preenchidos com conereto de resisténcia caracteristica
minima de 20 MPa.

9,0 ~ SUPERESTRUTURA [ eretos te Qlieta

@ira WV
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9.1. GENERALIDADES g oeith

9.1.1. Estas especifica¢bes abrangem toda a execugfio da estrutura de concreto armado da
obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protegéo. Neste caso deverdo ser
seguidas as Normas, Especificagbes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento a

AT —
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NBR 6118/2007, na qual deverd estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente
parte constante do acervo técnico na fase licitatoria e executoria da obra.

9.1.2. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordéncia entre eles na execugo dos
Servigos.

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a prévia e
minuciosa verificaglio, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizagdo, das perfeitas
disposicBes, dimensdes, ligaghes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como do exame da correta colocagiio da canalizagfo elétrica, hidraulica, aguas pluviais,
sanitdria e outras que eventualmente serfo embutidas na massa de concreto.

9.1.4. A execugéo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posi¢des. Sempre que
necessario, serd verificada a impermeabilizacio nas juntas dos elementos embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizagio tiver dvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitard prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, custos
estes que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

9.17. A Empreiteira locard a estrutura com todo o rigor possivel e necessdrio, sendo
responsével por qualquer desvio de alivhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta
eventua} demolicdo, assim como a reconstrugdo dos servigos julgados imperfeitos pela
Fiscalizacio da contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagio do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junto a
Fiscalizagéo.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Ago para concreto armado

9.2.1.1.Todo 0 ago empregado ser4 do tipo CA-50 ¢ CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pecas de concreto armado, bern como sua montagem, deverdo atender s
prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o assunto, De modo geral, as barras de ago deverao
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas ¢ mecanicas, ¢
nfo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliages e COXTOS&0.

022 Aditivos

9.2.2.1.0s tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgSes na mistura e 05 focais de
utilizacio serdio definidos apés a realizagio de ensaios e aprovagdo pela Fiscalizagdio do
contratante.
feira
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9.2.3. Agregados
9.2.3.1. Miudo

9.2.3.1.1. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem
de rochas estdveis, com granmulometria que se enquadre nas especificacdes da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material dever4 estar isento de substincias nocivas & sua utilizago, como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

9232 Graido

9,2.3.2.1. Deverflo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n® 2, provenientes da britagem derochas
sfs, totalmente puras de substdncias nocivas, como torrdes de argila, material pulverulento,
graveto e outras. Sua composigio granulométrica enquadrar-se-4 rigorosamente no especificado
da NBR 7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A agua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
alcalis, acidos, 6leos, orginicos ou qualquer outra substdncia prejudicial & mistura. A prineipio,
4gua potével poderd ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a égua local ou a
disponivel possa conter substdncias prejudiciais, deverdo ser providenciadas anslises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser
utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a 4gua deverd ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverd atender as especificagbes ¢ 08
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991, ¢ o de alta
resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a
eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de
diversas procedéncias ou idades.

9.2.5.2. O prazo méximo para armazenamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente poderd ser usado com a aprovagdo da Fiscalizag&o, que
poderd indicar as pecas (se houver) que receberfio concreto com cimento além daquela idade,
Para cada partida de cimento serd fornecido o certificado de origem correspondente. Nio serd
permitido 0 emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a asscgurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagdo nos
canteiros.

9.3.1.1. Agos

9.3.1.1,1.08 agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo ¢ bitola.

L
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9.3.1.2. Agregados

9.3.1.2.1. Os agregados serfio estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser
estocada deverd ser suficients para garantir a continuidade dos servigos na obra,

9.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-2 em depdsitos isentos de
umidade, & prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescricfes da NBR 5732/1991 sobre 0 assunto.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1, As madeiras serfio armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre
as pilhas, para prevengio de incéndio. O material proveniente da desforma, quando nio for mais
aproveitdvel, sera retirado das areas de trabatho, sendo proibida sua doagfo a terceiros.

9.4, FORMAS
9.4.1, Generalidades

9.4.1.1. A planta das formas sera parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execucdo
devera atender ds prescricfes constantes na NBR 6118/2007 ¢ as demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e ago).

8.4.2, Materiais;

9.4.2.1. Os materiais de execugio das formas serfo compativeis com o acabamento desgjado e
indicado 1o projeto. Partes da estrutura nio visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada
bruta.

9.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo Madeirit),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metslica, ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme a conveniéncia da execucfo, desde que sua utilizagdo seja
previamente aprovada pela Fiscalizaggo.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagoes, ta;mﬁ;:)ém a critério da
iscalizagdo. .
Fiscalizagio S e Ol
" Lenheira iohvil
9,4.3, Execucio Gﬁ,égﬁ; T A1658-0
CHE 052 929,70 Dbt
9.4.3.1. As formas e scus escoramentos deverfio ter suficiente resisténcia para que as
deformagdes, devido 4 acho das cargas atuantes ¢ das varjagdes de temperatura e umidade, sejam

despreziveis.

9.4.3.2. As formas serfio construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensdes requeridas no projeto estrutural.
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9.4.3.3. Garantir-se-4 a vedagio das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

9.4.3.4. A amarracio e o espagamento das formas deverfio ser feitas através de tensor passando
por tubo pléstico rigido de didmetro conveniente e com espagamento uniforme.

9.4.3.5, Apos a desforma e retirada dos tubos, scus vazios serdo vedados com argamassa.

9.4.3.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espagadores préprios em material pldstico injetado, porém nfo se admitird uso de tacos de
madeira.

9.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a nfo permanecerem encravados no concreto apds a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-4 utilizar a elevagfio destas, como
forma na execugéo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pecas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagdo, alinhamento, prumo ¢ travamento.

9.4.3.8, Na forma dos pilares deveriio ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.

9.4.4, Escoramento

9.4.4,1. As formas deverio ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo & evitar deformages superiores a 5 mm, em obediéncia ao
que prescreve a NBR 6118/2007,

9.4.5. Precaugbes anteriores ao langamento do concreto

9.4.5,1. Antes do lancamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posigfes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com toleréncias previstas
na NBR 6118/2007.

94.52. As superficies que ficarfo em contato com o concreto serfio limpas, livres de
incrustages de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes Seréo
convenientemente molhadas até a saturagio, fazendo-se furos para escoamentio de agua em
eXCS850.

bt iw [=H

9.5. ARMADURAS Crmm 051741958

CEE oER.S29

0.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A. e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdio obedecer rigorosamente a0s preceitos das
normas e especificacBes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagfio de cada lote de
ago, a Empreiteira providenciard a realizagio dos correspondentes ensaios de dobramento e
tragio, através de laboratério idénco, de acorde com as NBR ISO 6892/2002 ¢ NBR
6153/1988da ABNT. Os lotes serdio aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos
ensaios exigidos na NBR 7480/2007.
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9.5.1.2, Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condigSes previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarragles ¢ barras de ancoragem, travas, emendas por superposicio ou solda, e tudo o
mais que for necessério, para a perfeita execugho desses servigos de acordo, com as indicagBes
do projeto ou determinagdes da Fiscalizagio.

9.5.1.4, Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico
inibidor de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como
substrato, devendo as armaduras estar limpas ¢ isentas de ferrugem, 6leo, graxa, nata de cimento
e outras substincias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador,
garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corros&o com trincha de cerdas
médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demfo serd feita em 2 ou 3
horas apds a primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas deméos estitnada em Imm.

9.5.1.5. As armaduras serdio de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corrosgo.

9,5,1.6. E recomendével que as superficies de concroto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosfio, também sejam revestidas com ¢ mesmo matetial, em duas
demdos, aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas,
9.5.2. Cobertura de concreto

9.5.2.1.Qualquer armadura, inclusive de distribuigio, de montagem e estribos, terd cobertura de
concreto Nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2.2,Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais & cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serfo incorporadas. As
pastithas serfo providas de arames para fixagdo nas armaduras.

9.5.3, Limpeza

9.53.1, As barras de ago deverfio ser convenientemente limpas de qualquer substincia
prejudicial 4 aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagio,

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armaduras j4 montadas nas formas, serd cuidadosamente executada, de
modo a garantir que os materials provenientes dessa limpeza ndo permane¢am retidos nas
proprias formas. ;
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9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos 1o projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007,

9.5.4.2, As barras nio poderfio ser dobradas junto a emendas com solda,
9,5.5. Emendas

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverfio ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescrigdes contidas na NBR 6118/2007.

9.5.5.2. As que nio forem previstas, s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espagadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura ¢ durante as operagbes de montagemn,
langamento e adensamento do concreto, € permitido o uso de fixadores ¢ espagadores, desde que
fique garantido o recobrimento minime preconizado no projete e que sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a nio provocarem manchas ou deterioragio nas superficies
gxternas.

9.5.7. Protecio

9.5.7.1. Antes ¢ durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo deverfo estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

$.5.7.2. As barras de espera deverfio ser protegidas contra a oxidagHo através de pintura com nata
de cimento ou dleo solivel e, na retomada da coticretagem, serfo limpas de modo a permitir uma
boa aderéncia,

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1.0 preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fungio das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2.0 concreto empregado na execugio das pecas deverd satisfaxer rigorosamente as
condigBes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condigdes de exposigio,
assim como obedecer, além destas especificages, as recomendagdes das normas vigentes da
ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo 0§
agregados de uma sé procedéncia, a correta utilizagio dos agregados grandos e mifidos, de
acordo com as dimensdes das pegas a serem concretadas, ¢ fixagio do fator dgua-cimento, tendo
em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e
acabamento das pegas.
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9.6.2.2, O cimento, a areia ¢ a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverfio ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e
comprovadas por inspecles visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes
Necessarios, a critério ds Fiscalizacdo.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serfio prescritos pela Fiscalizagio em consonfncia com o projeto
estrutural. Vedar-se-4 0 uso de aditivos que contenham cloreto de cdlcio.

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, 56 poderéo ser utilizados com
a autorizagio da Fiscalizagfo, cabendo 4 Empreiteira apresentar toda a documentagiio, em apoio
e justificativa da utilizago pretendida.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.1, Os ensaios para caracterizagdo dos materiais ¢ os testes para fixago dos tragos, serfo
realizados por laboratdrios idoneos € os resultados apresentados para aprovagéo da Fiscalizagdo,
antes do infcio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdio previamente testados
para comprovacio de sua adequagio ao trago adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4, Sapatas ou blocos de fundagdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada séric serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serfio rompidos
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias,

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado deverd se obter uma série de cada caminho betoneira.

9.6.4. Dosagem

9.6.4.1. Todos os materiajs componentes do concreto serfo dosados ou proporcionados de
maneira 2 produzir uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento e agua sejam
minimas necessrias para obtengio de um concreto denso, resistente e duravel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevaciio da
temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servigos deverd ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9,7.2. (amassamento mecdnico em canteiro durard, sem interrupgdo, o tempo
necessirio para permitir a homogensizagio da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a duragiio necessaria aumentard com o volume de concreto amassado ¢ serd
tanto maior quanto mais seco for o concreto. :

]
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9.8.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serfio tais, que fique assegurado o minimo de tempo
gasto no percurso e que se evite a segregacio dos agregados ou uma variagdo na trabalhabilidade
da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.

9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O lancamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico ¢ aprovado pela
Fiscalizac#o, nio se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concretd-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armagdes
das respectivas lajes € vigas.

$.9.2. A Empreiteira comunicara previamente 2 Fiscalizag8o, e em tempo hdbil, o inicio de toda e
qualquer operacio de concretagem, que somente poderd ser iniciada apds sua correspondente
liberagio, a ser dada pela prépria Fiscalizagdo.

9.9.3. O inicio de cada operagio de langamento ests condicionado & realizacio dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira ¢ na presenca da Fiscaliza¢io, em cada betonada ou
caminh#o-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estard compreendido entre
el

9.9.4, O concreto s6 serd langado depois que todo ¢ trabalho de formas, instala¢io de pegas
embutidas e preparagio das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serfo limpas antes que o conereto adjacente ou de envolvimento seja
langado.

9.9.6. Especiais cuidados serfio tomados na limpeza das formas com ar comprimldo e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagio podera exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogdo de sujeiras.

9.9.7. O concreto deverd ser depositade nas formas, tanto quanto possfvel e praticavel,
diretamente em sua posigdo final e no devera fluir de maneira a provocdr sua segregacao.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formagio de vazios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator agua
¢ cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura,

9.9.9, Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto,
langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesa resisténcia,

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo ¢ permitida. A utilizagéo de tremonha

(tubo com funil) ¢ recomendével. Jw::.:q i v
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9.9.11. O langamento serd continuo € conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega do conerelo.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagio devera ser continua € somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operacio de langamento devera ser tal que
o efeito de retragio inicial do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necessaria a interrupcdo de uma pega qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto deverd ser executada perpendicular ao eixo da peca € onde
forem menores os esforgos de cisalhamento.

9.9.14. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que poderd agir na superficie da
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais vetho, Antes de reiniciar-se o
langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

0.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o méximo praticdvel em termos de
densidade e deverfio ser evitados varios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pecas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1, Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado 4 sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para gue 0 concreto
preencha todos os vazios das formas,

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-go as precangdes necessdrias para que ndo se
formem nichos ou haja segregacio dos materiais; dever-se-4 evitar a vibragio da armadura para
que ndo se formem vazios a0 seu redor, com prejuizo da aderéneia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecdnicos atraves de
vibradores de imersdo, de configuraciio e dimensfes adequadas as vdrias pegas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizagdo,

9.10.4. Para as lajes poderéo ser utilizados vibradores de placa. A utilizacio de vibradores de forma
estara condicionada & autorizacio da Fiscalizaco ¢ a medidas especiais, visando assegurar a
imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9,10.5. Os vibradores de imersio nfio serfio operados contra formas, pegas embutidas e armaduras.
A vibragio devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente
onde a aparéncia e qualidade da peca estrutural é requisito importante.

9.10.6. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrigbes da norma NBR
6118/2007.

T i

d 5 Frevhs e Dfm.
FhERIrES Civil

HLeR i Igsa i}

.3,929 G

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM




A
I Prefeitura de
é’g&m tlzaﬁz:.‘aw;zf!
9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-4 a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de d4gua e ar sob pressfo, com a finalidade de remover todo o material solto
e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais dspera possivel.

9.11.2. Se eventnalmente a operago so puder processar-se apds o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar coroprimido ¢ arcia.

9.11.3. A Fiscalizagdo ndo autorizard o reinicio da concretagem se a operagfo da limpeza néo for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagfo serd com silicone ou similar,
Também, seguir-se-4 o disposto na norma NBR. 6118/2007.

9.12, CURA DO CONCRETO

9.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da dgua destinada a hidratagfo do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverfo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a ammadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdio abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds o langamento. Comeo alternativa,
poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formacio
de uma pelfcula impermedvel.

9.12.4. Nio poderfo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragio das camadas de acabamento que vierem a ser

aplicadas.

9,12.5. Todo o concreto nfo protegido por formas e todo aquele ja desformado, devera ser curado
imediatamente apas ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependera das condiges no campo e do tipo de estrutira em que serd
executada.
9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.13.1. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga $eu peso préprio e as demais cargas atuantes, ¢ as superticies tenham
suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasifo da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118/2007, de
maneira ¢ nfo prejudicar as pegas executadas.

9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de3 (irés) dias para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e
convenientementeespagados, a fim de garantir estabilidade mecénica & estrutura.
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9.13.4. Ficara a critério da Fiscalizac8o, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pecas concretadas, serfo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicdo, remogdo do material demolido ¢ recomposicBo com emprego de
materials adequados, a serem aprovados pela Fiscalizagfio, & vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizago, serd ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢des que eventualmente resultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente ser8o reparadas, de modo a se obter as caracteristicas
do concreto inicial. A programaco ¢ execug#o de reparos serdio acompanhadas e aprovadas
pela Fiscalizagio,

9.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdio eliminadas.

9.15, PILARES

9.15.1. Deverdo ser executados de acorde com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagtes, locacio, dimensfio e prumo, com resisténcia minima a compressfo de 20MPa.

9.16. VIGAS

9.16.1, Também deverfio ser executadas em obediéneia ao projeto estrutoral, quanto a dimensdes,
alinhamento, esquadro ¢ prumo, bem como terfo resisténcia minima a compresso de 20MPa.

9.17. LAJE DE FORRO

9.17.1. A laje de forro obedecerd ao especificado no projeto estrutural, serd do tipo pré-moldada,
inter eixo entre vigotas de 38 om, altura total de 12 cm, capeamento de 4 ¢m, sobrecarga de 100
Kgf/im?® e Fek = 20Mpa.

9.18. VERGAS

9.18.1. Todos os vios de portas e janelas levarfio vergas de concreto armado com Fek = 15MPa,
de altura compativel com o vio (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de
6,3mm, com estribo de 5.0mm a cada 15cm. Deverdio ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada
lado do vio.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUCAQ DA ESTRUTURA
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9.19.1. Na construgio da estrutura da obra ndo serdo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis e
dimens@es fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimens&es
de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10mm; b) dimensdes das fundagdes: por falta
10mm e por excesso 30 mm.

9,20, ACEITACAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Satisfeitas as condi¢Bes do projeto estrutural e destas especificacles, a aceitaglo da
estrutura far-se-a mediante o contido nas prescrices da norma NBR 6118/2007.

10.0 - PAREDES

10.1. Todas as paredes internas e externas serfio assentadas em 1/2 vex (em pé), conforme projeto
arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por
cento), coloracio uniforme, sem manchas nem empenamentos,com taxa de absorgdo de
umidade méxima de 20% e taxa de compresséo de 14 kg/cm?, que atendam a EB 20, com
dimengfo minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

10.2. A alvenaria deverd ser assentada com argamassa mista no trago de 1:2:8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa nao
poderd ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no projeto
arquitetdnico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarfo previamente chapisco
de cimento e arefa grossa no traco 1:3, e as tijolos deverfio ser bem molhados antes da sua
colocagdo,

10.4. O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarragio ¢ as fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas com
ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serfio executadas, no minimo, 24 horas apoés a
impermeabilizagio desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizagio deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque €, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

10.6. A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagio & base
da viga baldrame.

10.7. Nos vestisrios, que sio compostos por sanitérios e chuveiros, serfio executadas divisérias de
granito, espessura de 3cm e dimensdes de acordo com o projeto arquitetdnico.

11.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
11.1. Portas de Madeira
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11.1.1. Todas as portas de madeira serfo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabecadas, com aduelas e alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com ¢ projeto.

11.1.2, As ferragens destas portas deverfio scr da marca de 1 qualidade, com fechadura de cilindro
em latfo cromado de 70 mm, macaneta do tipo alavanca e dobradicas, em ndmero de 3 (trés), de
aco laminado com eixo e bolas de latio de 3 12" % 3" x 2,4mm.

11.1.3 As portas de madeira dos vestidrios irfio conter fechadura de tarjeta tipo livre-ocupado,
11.2. Portas e Janelas de Ferro

11.2.1. As esquadrias de ferro deverdio seguir rigorosamente os detathes do projeto, devendo as
medidas ser conferidas na obra, nfio sendo aceitas pecas que apresentarem chapas de perfis
amassados, As esquadtias serfio submetidas 4 aprovacio prévia da Fiscalizag3o, que podera rejeita-
lag, mesmo que estejam j& fixadas. Deverfo ser confeccionadas em chapa dobrada n®. 14,
chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens (fechaduras e dobradicas) serfio da marca de
1 qualidade '

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do telhado serd composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas
e sem nds que comprometam sua durabilidade e resisténeia. Essa estrutura devera ser apoiada na
laje e obedecer & inclinagdo prevista para as tethas de 18°.

12.2. Serio empregadas telhas de cerimicas, de acordo com as medidas da planta de cobertura,
procedéncia de primeira qualidade, e sujeitas & aprovagfo da Fiscalizac@o do contratante.

12.3. Todos os acessérios e arremates, como parafusos, arruelas ¢ cumeeiras, serfio
obrigatoriamente da mesma procedéncia ¢ marca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordéncia.

12.4. As telhas e 0 acessorios deverdo apresentar uniformidade e serfio isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberincias, depressdes e grandes manchas.

14.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

14.1. Consideraces Gerais

14.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
correqiio nesse sentido serd feita antes da aplicagfio do revestimento, como também fornecer e
aplicé-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
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14.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre exccutados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverfio apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordincia perfeitamente
delineados.

14.1.3. A preparacio da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverfo estar bem
limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, ¢ abundantemente molhadas, antes do
inicio dos trabalhos.

14.1.4. Todas as instalagdes hidréaulicas e elétricas deverdio ser executadas antes da aplicagdo
do chapisco ¢ da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques
nos revestimentos recém concluidos.

14.1.5. Na finalizacdo de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chio, nos vidros como em outros locais da intervengio.

14.2. Chapisco

14.2.1, Apés instalagio de todas as tubulagBes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, serd aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

14.3. Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

14.3.1. A aplicagdo da argamassa de revestimento serd iniciada apés a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
mindo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no traco 1; 4: 5, além da 4gua necesséria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasifio do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgdo de 1: 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida”.

14.3.2. A composigiio da argamassa serd constitufda por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrio de referéncia.

14.3.3. Serfio preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
EIMprego.

14.3.4. A argamassa devers ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a Agua. Serd rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la,

| Tris Fraigs (g Oliveua
" o menhaira Civil
G TAeBE0

i - D)
o S0 0409

Pagina 1



Ny
Preteitura de

lcapui

e ama: et

143.5. A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas come para as externas. O seu
acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parimetro perfeitamente
plano, nfo sendo tolerada qualquer ondulag@o ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd executado com desempenadeira revestida
com feltro,

14.3.6. Serd permitida a utilizacio de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca de 1 qualidade, com especial atengdo s recomendacdies do fabricante, quanto a
aplicagdio ¢ dosagem do produto,

14,4, Revestimento cerdmico para paredes internas com placas na cor aluminio, de dimensdes
34x34 cm aplicadas

14.4.1. Em paredes externas do vestidrio determinados em projeto serdo aplicados
ceramicas10x10 ¢m, assentados sobre embogo, na cor cristal marinho, e rejuntados com rejunte
industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca de 1* qualidade, conforme
especificages do fabricante.

15.0 - PISO INTERNO E EXTERNO
15.1. Contra piso e camada regularizadora

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixfo intemo) seja de baixa resisténcia, deverd ser substituido e
gventualmente outro tipo de solugdo poderd ser adotada.

15.1.2. Em caso de dividas, a Fiscalizacio devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

15.1.3. Todas as superficies internas da edificagiio serfio preparadas para receber o contra piso, com
os devidos procedimentos de nivelamento e compactagfio manual e (ou) mecanizada do aterro
interno (caixfio), precedidos pela colocagio e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos
projetos de instalagfes.

15.1.4.Deverdo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e
no esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates
adequados, a fim de ndo danificar as tubulacdes previstas em projeto.

15.1.5.Apo6s o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos,serd executado o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fek = 15 Mpa, espessura minima de 5 om,
superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas externas, ¢ que sofreré cura por 7
(sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizagdo do conira piso,em
argamassa de cimento e areia media, ¢ = 2em, no Tago de 1:4, com o mesmo caimento.

15.2. Calgadas piblica e patio exlerno
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15.2.1.A calgada devera ser executada em piso intertravado retangular na cor cinza e ha
cor vermelho (locais especificados em projeto), a superficie deve possuir ainda um
caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

15.3 Campo de Futebol
15.3.1 GRAMA SINTETICA

13.3.1.1 Das Especificagdes Técnicas
GRAMADO SINTETICO

Instalagdo de grama sintética acima do contra-piso pronto com
preenchimento dos espacos entre fios com lastro de areia de rio peneirada
e seca (15 kg/m?), granulometria 40/45 ou 50/60, complementado-se a
altura dos fios expostos com grdnulos de borracha (10 kg/m?) SBR preta
maltha 10 (0,70 a 2,00mm). A grama deverd apresentar as seguintes
caracteristicas:

Finalidade: Futebol;

Altura Fios (tufos): Minimo de 50,00 mm;

Tipo dos fios: Em polietileno Fibrilados ou Mongfilamentos;

Cores: Verde com linhas demarcatérias brancas, proporcionais ao
tamanho do campao,

Prote¢do contra raios UV}

Comprimento: conforme o lamanho do campo, visando-se © Menor RUMero
possivel de juncdes.

Método de instalacde: Tape com 30,00cm de largura e adesivo
bicomponente para unidio dos rolos de grama sintética.

PARA GRAMA FIBRILADA

Titulo dos Fios: Minimo de 11.000 (Drex).

Porntos por Metro Quadrado: minimo de 8.000 pontos

Espessura do fio: Minimo 120 u

RBase da grama sintética: Tela dupla em Polipropileno entrelagado + ldrex
enriguecido.

PARA GRAMA MONIFILAMENTO

Titulo des Fios: Minimo de 12.000 (Dtex).Pontos por Metro Quadrado:
minimo de 8,000 pontos

Espessura do fio: Minimo 330

Base da grama sintética: Tela dupla em polipropileno entrelagado + ndo
tecido tipo “cabelo de anjo™ ou tripla camada + ldfex enriquecido.
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15.3.1.2 Dos tipos de grama
Conforme especificagdes téenicas, poderfio ser aceitas as gramas do tipo FIBRILADA (Fig.
07) e MONOFILAMENTO (Fig. 6). A grama monofilamento é composta por fios Gnicos e as

fibriladas so fitas mais largas que se rasgarfio em filamentos tnicos com o uso.

Figura 1: Grama Monofilamento

15.3.1.3 Dos testes
A) TESTE DE DESEMPENHO DA FIFA

No material “Especificagdes Técnicas”, que compde o orgamento e que {oi publicado no

Edital, consta a obrigatoriedade da empresa apresentar o Teste de Desempenho da FIFA do

fornecedor de grama sintética:

GRAMADO SINTETICO
(@@ ()
vl Freies B8 A empresa fabricante deve apresentar testes de desempenho do produto
SLary “grama sintética”, segundo as Normas do Manual FIFA - Handbook Test

CELL Methods for Football Turf, realizados por wm Laboratdrio credenciado (%)
pela FIF4 (Federation Internationale de Football Association) em
amostras do produto, onde se comprove os itens e resulfados conforme
abaixo:

A) Rolagem de bola (Ball Roll)
Muterial seco (Dry): Minimo de 4m e miximo de 8m
Material Molhado (wet): Minimo de 4m e mdximo Sm
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B} Absor¢éo de Impactos (Shock Absorption),

Depois de simulado o Uso 20.200 ciclos (After simulated wear 20.200
cveles): Minimo de 55% e mdximo de 70%
C) Arrancamento de Tufo do Carpete (Carpet Tuft Withdrawal),

Sem envelhecimento (Unaged): =30N

Envelhecido em dgua (water aged): z30N
*Estes ensaios deverdo estar em nome do proprio licitante ou do fabricante
do gramado sintético. Laboratérios Credenciados FIFA:
http:/fauality fifa.com/en/Goal-Line-Technolozy/Become-a-licensee/FIFA-
accredited-test-institutes/
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B) TESTE DE COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES (INMETRO OU IPT)

No material “Especificacdes Técnicas”, que compde o orgamento e que foi publicado no Edital,
consta @ obrigatoriedade da empresa apresentar o TESTE DE COMPROVACAO DAS
ESPECIFICACOES do fornecedor de grama sintética:

A empresa fubricante do gramado sintético deve apresentar avaliagdes de
suas especificagbes téenicas junto a um institulo preparado e equipado

para isso, Inmetra ou IPT ~ Instituto de Pesquisas Tecnologicas em
amostras de produtos que comprovem as especificagdes técnicas, quanto
aos iens.!

Determinagdo da Altura dos Tufos,

Determinacdo do titulo dos fios

Determinacdo do Escartamento de Tecimento
Determinagdo do Nimero de pontos por metro quadrado,

C) TESTES IN-L.OCO

it ns refies e D,So. e\ra
‘-wu *1. {5
335~

EeTs Figura 3: Medindo H
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Os fiscais deverfio também realizar a afericio de algumas especificagdes portando os seguintes
equipamentos:
» Paguimetro (ou escalimetro)
»  Micrdmetro
1. Medindo H (altura dos tufos):
a) Com a haste de profundidade do paquimetro, medir a distancia da base {onde o fio €
costurado) até o final do fio reto (ver Fig. 07),
b) Os tufos deverdo ter altura minima de 50.00 mm;
2. Medindo N (ndmero de pontos por m?):
a) Com a grama virada para baixo, contar as fileiras paralelas de costura compreendidas
em 1,00m (medida transversal). Também se pode fazer a contagem das fileiras para
10cm e depois multiplicar o resultado por 10 (A) (Ver Fig. 08);
b) Com o bico do paquimetro aberto em 10cm, fazer a contagem de quantos “nds” existem
neste intervalo e depois multiplicar por 10 (B) (Ver Fig, 09);
¢) AxB=N (devera ser maior ou igual a 8.000 pontos/m?, tolerando-se 10% para menos)
P‘:a & Medinda N Figura 9: Medindo N - n®de pontos a cada 10em.
3. Medindo E (espessara do fio):
a) Com o micrdmetro, medir a espessura de um (01) fio isoladamente, sem deixar ele se
dobrar sobre si mesmo (no caso da grama fibrilada);
b) O resultado deverd ser no minimo 120y para grama fibrilada e 330y para grama

moenofilamento, com tolerdncia de 5%;
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4.2.5 Do preenchimento de areia

Apds instalada, a grama deverd ser preenchida com “areia de rio peneirada e seca (15
ke/m?), granulometria 40/45 * (Ver Esgpecificactes Técnicas item 7.15./.2) com a finalidade de
dar peso ao tapete de grama, garantindo sua fixagio e manter os fios em pé. Essa areia deverd ser

espathada uniformemente por cima de todo o gramado.

A areia utilizada deverd atender acs requisitos:

a) Deverd ser areia de rio, quanto mais clara melhor;

b} Seca;

¢) Livre de matéria orgénica;

d) Livre de argila — a argila com o tempo ird endurecer e criar uma superficie rigida que
poderd ocasionar o corte dos fios de grama além de prejudicar o amortecimento do
campo;

) Jamais poders ser areia proveniente de dunas (“areia de praia”) pois, além de ser ilegal,
esta areia é bastante abrasiva, 0 que reduz drasticamente a vida util da grama;

Flgwra 4: dreia de rio peneirada - ADEQUADA Figura 5. Areia de morro - INADEQUADA

4.2.6 Do preenchimento de borracha

Ap6s o espathamento da areia, o gramado devera ser coberto com “grdnulos de borracha

(10 kg/m? SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm) " (Ver Especificaces Técnicas item 7.15.1.2).

Este itermn também tem a finalidade de manter os fios da grama de pé, além de garantir a redugfo

da velocidade de jogo e 0 amortecimento de impactos.

a0
:\J‘{

¢ oterig Thais Fra

A borracha utilizada devera atender aos requisitos:
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a) Devera ser do tipo “granulos de borracha” e nunca do tipo “raspa de pneu”;
b} Livre de pd de borracha;
¢) Livre de qualquer particula de outros materiais como fios de ago ou outras fibras;

Figura 11 Raspas de borracha - INADEQUADO

Figura 10: Granulos de borracha -

16.0 - PINTURA

16.1. Normas Gerais
16.1.1. Os servicos serfio executados por profissionais de comprovada competéncia.

16.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverfio estar firmes, lisas, isentas de mofo e
principalmente secas,com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

16.1.3. Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas dem#os sucessivas.

16.1.4 Os trabalhos de pintura serfio terminantemente suspensos em tempos de chuva.

16.1.5 Deverdo ser evitados escotrimentos ou salpicos de tinta nas superficies néo destinadas &
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nfio puderem ser evitados deverdo ser
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

16.1.6 Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar 2
Fiscalizacfio do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagéo.

16.1.7 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante o0s
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.
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16.1.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma

escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pé, antes de aplicar a deméo seguinte de
tinta.

16.1.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

16.1.10 S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagéo.
16.1.11 As tintas deverfio ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
16.2. Pintura

16.2.1.As paredes externas do vestidrio serfio pintadas com textura acrilica na cor branca da marca
de 1 qualidade, em uma demfo, com emassamento ¢ sobre selador acrilico, também da mesma
marca da tinta que for aplicada.

16.2.2. O teto do vestidrio serd primeiramente emassado e depois pintado com tinta latex na cor
branco em duas dem#os, das marca de 1 qualidade.

16.3Pintura em Esmalte Sintético

16.3.1 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas ¢ alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, postericrmente, receber tinta esmalte
sintético da marea de 1 qualidade, em duas deméos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo
do contratante, caso estas nfo estejam previstas no projeto arquiteténico.

16.3.2 Todas as portas, janelas de ferro e almabrados serfio devidamente preparados com lixa de
ferro textura n®. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcio) e, por tltimo, duas deméos de esmalte
sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizacdo do
contratante,

16.4 Pintura tinta mineral em pd

16.4.1 Toda extensio da mureta que sustenta o alambrado e as arquibancadas serdo pintadas de
tinta mineral na cor branco neve.

17.0 — INSTALACAO ELETRICA

17.1. Consideragdes Gerais

17.1.1. As instalagdes elétricas serfio executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensio,
fundamentado na NBR 5410/2004, , ficando a elaboragio da mesma por conta do Ente Federado
(Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso devera obrigatoriamente
ter anuéncia e aprovagio do contratante, uma vez que a Coordenagfo de Engenharia do municipio
disponibilizara apenas os pontos para cada projeto.
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17.1.2. Todos os servios deverdio utilizar mio-de-obra de alto padrdo téenico, néo sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranga.

17.1.3. Todos os materiais basicos componentes como aparellios ¢ equipamentos a serem
instalados, deverfio atender aos padrBes de fabricagio e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como s especificagtes complementares da concessiondria local.

17.1.4. As especificagBes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe tnica
e exclusivamente & Fiscalizaciio aceitar ou n#o a similaridade dos materiais, marcas e
fabricantes,que ndo estejam expressamente citados nestas especificages.

17,1.5. Também as especificaces referentes a todos os servigos deverfio ser seguidas rigidamente
e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasilejras pertinentes, no caso de eventual
omissdo. Qualquer alteragio que se fizer necessaria deverd ser submetida & apreciagio da
Fiscalizago, para a sua devida aprovag8o ou néo.

17.1.6. A denominacdo genérica dos simbolos téenicos no projeto de instalagho elétrica abrangera
0% seguintes itens:

» Lintrada e medigho para energia elétrica

¥ Quadros de distribuigio de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.
% Distribuicio de circuitos de iluminagdo, interruptores e tormadas.

% Fornecimento e colocagio de lumindrias internas ¢ externas.

17.2. Sistemas de Instalacio e Procedimentos Executivos

17.2.1. Entrada e medi¢fo

17.2.1.1. O ramal de servico (de responsabilidade da concessiondria local) serd aéreo e (ou)
subterrineo, e ird até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal do ESTADIO. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medigio serdo em baixa tensdo, instalados em mureta de
alvenaria.

17.2.2. Alimentador Geral

17.2.2.1. Do disjuntor automético, ou chave blindada, instalado no quatro de medicio, sairdo 0§
cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo
interior de dutos subterrdneos de PVC rigido rosquedvel da marca de 1 qualidade, envolvidos
(“envelopados™) por concreto no trago 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura,
enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetéria retilinea até o quadro central de
distribuicio dos circuitos.

172.2.2. A entrada e a medigho da cnergia elétrica, obedecerd rigorosamente aos padrdies das
concessiondrias locals, respectivamente,
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17.2.3. Quadro Elétrico

172.3.1. A alimentago entre os quadros serd por meio de dutos subterrineos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitério (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

% Barramento em cobre com parafusos e conectores.

3 Disjuntores monopolares, do tipo "quick-lag" (com suporte ¢ parafusos), de 10 a 16A, , da
marca de 1 qualidade,

Disjuntor geral trifisico de protecfio de até 63 A.
Caixa com porta metélica ¢ pintura eletrostatica com chaves.
17.2.4, Circuitos Elétricos Alimentadores

17.2.4.1. De cada quadro de distribuigio partirdo os circuitos alimentadores para atender a
iluminagéo, aos interruptores ¢ 4s tomadas do interior da edificagio, sendo que cada circuito serd
protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

172.42. Toda a rede de disitribuicio e alimentacfio de energia elétrica serd executada com
eletrodutos de PVC rigido rosquedvel da marca de 1 qualidade,bitolas compativeis com o nimero
de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos a umidade poderdo ser
usados cabos do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas.Todos os
circuitos deverfo ter sistema de prote¢do (aterramento).

17.2.5. Condutores Elétricos

17.2.5.1, Para o alimentador geral e para os postes de energia eléirica, serd utilizado cabo de cobre,
témpera mole, com isolagfio para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C e secéo
nominal variando de 10mm? a 25mm?, marca de 1 qualidade.

17.2.5.2. Para a alimentagfio elétrica interna da edificag@o, deverd ser empregado fio de cobre com
capa pléstica e isolagfo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca de 1 qualidade,
com se¢bes nominais de 2,5mm?

17.2.5.3. Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os

dltimos pontos de cada circuito deveréio ser testados quanto & voltagem ¢ amperagem disponiveis
na rede da concessiondria local, com todas as lumindrias acesas, permitindo-se nesta situagdo

somente uma queda maxima de 4%.

17.2.6. Caixas de Passagem

17.2.6.1. Para a rede de enerpia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4 x 47), hexagonal (3 x 37) ¢ retangular (4 x 27), todas confeccionadas
era chapa de ferro esmaltada n® 18, com orelhas de fixagdo ¢ “know — out” para tubulacdes de até

1" (25mm).
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17.2.7. Lumindrias, Interruptores e Tomadas

17.2.7.1. As lumindrias serfio do tipo de sobrepor, conforme projeto elétrico, com anteparo de
aluminio refletor ¢ aletas metdlicas, em perfil de ago esmaltado na cor branca e protegio
anticorrosiva, da marca de 1 qualidade.

17.2.7.2. As lampadas deverio ser do tipo fluorescente, tonalidade luz do dia e base do tipo encaixa
bipine, da marca de 1 qualidade,

17.2.7.3.0s soquetes serfio do tipo com agio telescapica, para evitar queda de lémpadas, contato
por pressio, grande durabilidade e resisténcia mecénica, isentos de corroso nos contates e auséncia
de trincas no corpo.

17.2.7.4.0s reatores serfio eletrénicos de alto fator de poténcia (FP = 0,97), carcaga revestida interna
e externamente e com base anti corrosiva, para lumindrias de 2 x 20w e 2 % 40w, da marca de 1
qualidade.

17.2.7.5..0s interruplores empregados serfo de uma ,duas & trés secdes, silenciosos e com teclas de
embutir, unipolares de10A ¢ tensio nominal conforme estabelecida na rede eléirica local, placa em
poliestireno cinza (alto impacto), marca de I qualidade.

17.2.7.6. As tomadas serio de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagio recente da ABNT, unipolares de
15 A e com tensio nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto
impacto, da marca de 1 qualidade. Deverfio também ser testadas por voltimetros para maior certeza
de sua produglo efetiva,

17.3 Sistema de Humina¢do do campo

17.3.1 Composto por 08 postes de concreto, 8 metros de altura. Cada poste contard com um
04 projetores com lampadas e reatores a vapor metélico de 1000 W de poténcia, totalizando
08 postes e 32 projetores. O sistema de ilumina¢fo tera ainda flagdo, tubulacio e quadro de
acionamento pertinente ao sistema.

17.4. Diversos

17.4.1. Todas as instalacdes, deverdo ser testadas ¢ entregues ao Contratante a contento & em pleno
funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas € demais despesas
decorrentes de sua ligaglio & respectiva rede piiblica, devendo ser apresentada a declaragdo de cada
concessionaria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

17.4.2, Todos os aparelhos de iluminagfo, interraptores ¢ tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia & Lei Federal n°. 11.337, de 26 de jultio de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistemna de aterramento nas instalacBes elétricas das edificagOes, mesmo aquelas de pequeno porte,
com a utilizagdo de um condutor - terra em cada aparetho elétrico.
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17.4.3 Todo 0 ESTADIO & constituido por um sistema de SPDA, composto por para-raio em cada
poste de iluminagfo e cabos de cobre que variam de 35mm a 50 mm em todo o campo. A montagem
dos para-raios devera ser feita de acordo com os detalhes indicados no projeto e as informacdes do
fabricante. As conexdes exoténmicas entre as hastes de aterramento e os cabos de descida dos para-
ralos deverdio ser feitas limpando-se previamente o condutores e hastes e aterramnento com uma
escova de aco, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidacio do cobre. Na instalagdo do cabo
de descida dos para-raios deverdio ser evitadas curvas menores que 90°. A descida do cabo devera
ser a mais curta possivel, ¢ devera ficar afastada de locais contendo materiajs inflamaveis

18, 0~ INSTALACAO HIDRAULICA
18.1. Consideragtes Gerais

18.1.1, Todas as instalagtes de dgua potdvel deverfio ser executadas de acordo com © projeto
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

18.1.2, O abastecimento de 4gua potavel para o ESTADIO se daré de forma independente, mediante
cavalete proprio de entrada da dgua com medidor, segundo padrdes da concessionaria local, e
atendera toda a demanda necessaria prevista no projeto,

18.1.3. O sistema de alimentagfo utilizado serd o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potavel fluird com um reservatério elevado, constituidos por material conforme projeto

18.1.4. A tubulagfio prevista no projeto hidrdulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificagio.

18.1.5. Todos os dutos da rede de dgua potavel serfio testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressfo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos
rasgos em alvenarias ¢ das valas abertas pelo solo.

18.2. Dutos e Conexdes

18.2.1. Os dutos condutores de dgua fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado
em PVC solddvel (classe marrom), da marca de | qualidade, e bitolas compativeis com o
estabelecido no préprio projeto.

1822 Nio serfio aceitos tubos e conexdes que forem “esquentados” para formar “ligagGes
hidrdulicas™ duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagfes e
ligagBes estar de conformidade com a NBR 5626/98,inclusive as conexbes € 05 consclores
especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

2
e A& T 4G
CFE 082 928 4y e

19.0 — INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO

Q;’,’...Cj Ty

19.1. ConsideragBes Gerais

19.1.1. As instalagdes de esgoto sanitdrio serfio executadas de conformidade com o exigido 1o
respectivo projeto, que deverd estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99,
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19.1.2. Estas instalagSes deverfio ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverfio ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que néo atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

19.1.3. As tubulagdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos nfio seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques
mecénicos, entio a protecdo serd no sentido de aumentar sua resisténcia mecinica.

19.1.4. Ainda deverd ser prevista no projeto de esgoto sanitrio, tubulagdo vertical de
ventilagdo,“suspira”, conectada a cada ramal primério, que dever4 ter continuidade além da
cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta,

19.1.5. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéneias executivas, todas as tubulagBes, tanto a primaria
como a secundéria, serfio submetidas ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua,

19.1.6.Apds a execugio deste teste, toda a tubulagio do esgoto sanitdrio que passa pelo piso
da edificagfio serd envolvida com areia lavada para protegdo do material, antes do reaterro ¢
compactagio das cavas.

19.2. Tubos e Conexodes

19.2.1. Para 0 esgoto primério interno, os tubos serfio de PVC rigido branco,didmetro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no
mesmo padrio, todos da marca de 1 qualidade.

10.2.2. Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta ¢ bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca de !
qualidade,nfio sendo permitido ¢ aquecimento de tubos ¢ conexdes para formar emendas ou curvas.

19.3. Caixa Sifonada

19.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos lacais indicados em projeto, todas
aspecas em material de PVC da marcas de 1* qualidade,dimensGes minimas de 150 X 150 mm e
saidas de 50 a 75 mm, com caixithos, grethas metalicas ¢ sistema de fecho hidrico.

19.3.2, As caixas de passagem e de inspegdo serio locadas conforme o projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, deverd ser confeccionada em alvenaria revestida com
massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda serd do tipo pré- moldada @ 60 cm e tambeém
com tampa de concreto.

20.0 - LOUCAS E METAIS

20.1. Consideracdes gerais
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20,11, A colocagio de lougas e metals serd executada por profissionais espemahzados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posicio
indicada no projeto arquiteténico,com especial atencho as indicacfes que constarem nos projetos
de instalacfo hidraulica e de esgoto sanitario. THo logo instalados, tanto as lougas como os metais
serfo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

20.1. Lougas ¢ Bancadas
21.1.1.Todas as lougas serfio da cor branca e da marca de 1 qualidade.

20.1.2. Os vasos sanitarios serfio possuidores de sifio interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo,vedagio no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado,tubo de ligagdo
cromado para entrada d'agua da parede ao vaso e canopla cromada, todas as pegas com didmetro
nominal de 38 mm (1.34™).

20.1.3. O lavatério serd de granito cinza com cuba de louca branca e demais acessérios
complementares.

20.1.4. Saboneteiras, porta toathas e papeleiras serfio de louga branca, marca de 1 qualidade.
20.2 Metais
20.2.1. As torneiras serfio cromadas, também da marca de 1 qualidade.

20.2.2. Os registros de gaveta e de pressdo serdo colocados de acordo com as dimensfes e a
localizag8o do projeto de instalacSes de agua fria, e serfio em cruzeta e canopla de metal
cromados, todos da marca de 1 qualidade,

21.0 - SERVICOS DIVERSOS

21.1. Nos sanitérios para PNE deverio ser colocadas barras de apoio em ago inox, padréo previsto
na NBR 9050/2004, da marca de 1 gualidade, em volta dos vasos sanitirios de acordo com projeto.

21.2 O alambrado serd estruturado por tubos metdlicos galvanizados de 3", chumbados
aproximadamente a 2 meiros entre si, com altura de 5,4 metres do nivel da mureta, com tratamento
anti-corrosfio, pintados na cor preta. O alambrado contard com cabos com esticadores e portdes de
acesso (1,20m x 2,20m) confeccionados nos mesmos materiais, providos de trincos e porta
cadeados. A partir da altura de 2,10, contard com uma tela de nylon e com tubo galvapizado de 17
a cada 2m aproximadamente,

e ke e
22.0 — SERVICOS FINAIS SR

22.1. A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza ¢ conservacio, Todos os
equipamentos deverfio apresentar funcionamento perfeito com as instalagfes definitivamente
lipadas &s redes de servigos pablicos (Agua, esgoto, luz).

22.2. Todo o entutho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
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22.3. Os aparelthos sanitarios serio limpos com esponja de ago, sablo ¢ dgua. Os metais
deverdo ser limpos com removedor, ndo se devendo aplicar acido muridtico nos metals ¢
aparethos sanitérios.

22.4. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, sero limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

29 5 Nesta ocasifo serd formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela Fiscalizagio
do Ente Federado (Contratante).

corgna Thais Frei
Engenheir
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GNPJ:10.393.53300001-57

RESUMO DO ORGCAMENTO
DERA: REFDRAAS, AMPLIACAD B lMPL,ANT;\QAO DE & I3 CA DATA : 14/01/2020 BDI: 24,55%
e DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPULCE o e R L A R R IR IR s TR
Prefeltura ‘?"—’g LOGAL: RUA PADRE MARCONDES GAVALCANTE /Q_V‘ <o “";*é‘,‘ﬁ“}?;",f ’*‘*‘W‘fﬁﬁ@ﬁfmwﬁ - m e ”‘“f;;m?f:“’
Cap“' GLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICARUI {4 TUY shae 190scOMDESONERAGRQ  staow 400 damtie
Ehew am geith - Fla\h ‘&Q B GOMPOSKUES PROPRIAS .
o b
o ~
CODIGO  DESCRIGAD &C‘E A y/ PRECO TOTAL )
1 SERVICOS INICIAIS 5.868,37 0,45
2 ADMINISTRAGAQ DA OBRA » 4,0% $1.546,00 5,95
1 MOVIMENTO DE TERRA 29,046,886 2,21
4 PISQ INTERNQS E EXTERND 815.088,80 62,15
8 ELETRICA 108.506,94 5,27
5.1 ILUMINAGAGD E TOMADAS 48.859,04 373
5.2 ELETRODUTOS/CAIXAS 13.792,33 1,08
23 CABDS 25,675,891 1,96
T OUADROS E DISSUNTORES 1,350,33 £,10
55 SPDA 18.732,94 143
5.8 MEDIGAD DE ENERGIA 98,29 0,01
g SERVIGDS COMPLEMENTARES (AREA EXTERNA) 285.039,59 21,78
7 PINTURA 4,5758,43 {1,358
8 LIMPEZA FiNAL DE OBRA 14,520,00 0,88
VALOR ORGAMENTO: 1.053.008,32 100,00
VvALOR BDI TOTAL: 258.485,67
VALOR TOTAL: 1.311.491,99
Um Milhdo Trezentos » Onze Mil Quatrocentos e Noventa e Um reais @ Noventa e Nave centavos
PREFEITURA MUNICIFAL DE ICAPUILCE Pagina: 1
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MEMORIAS DE CALCULO
DBRA: REFORMA, AMPLIAGED E IMPLANTAGAD DE GRAMA SINTETICA DATA ! 14101/2020 BDI: 24,85%
iy [ 7 L i AT !
Prefeftura de B0 ESTADIO MUNICIPAL OF I0APLI CE T o MmaAg o T R T e R
Bl 0e LoGAL: RUA PADRE MARGUNDES CAVALCANTE SEINFRA B84 COM DESONERAGAD a5.20% _ 13048
cap“' CLIENTE! PREFETURA MUNIGIRAL DE 1GAPL SNAPI 20138 COMDESONSRAGROG  8520%  dama% OOt
Qrw ama suid COMPOSISOES PROPRIAS

1.4. C1937 - PLACAS PADRAOQ DE OBRA (M2)

ATERRO DO ESTADIO BE0G0,05

4.1. C45849 - GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM
(FORNECIMENTO E COLOCAGAOD) (M2)

|AREA DE GRAMA 5423 4369

et

157.69*94.01

6.1. C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2}

g38.791

(58*2+04,3"2-
13,05)°3,22

6.2, C0035 - ALAMBRADO C/ TUBQ DE AGO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

csa"z+94 N 612,955 ]
A1

6.4. C3533 - MUTIRAQ MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP=10CM (M2)

MURETA tm.ﬁs‘o.ao

;. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTQ DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MURETA EYVITTY

IO,S"U,S"E‘?(!.SE

6.6. CO056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA
{1:2:8} (M3}

MURETA |o,2*o.2-zaa.so

%

6.7. CO0RY « ANEL DE IMPERMEARILIZA QAO WARMAQAO EM FERRO (M3)
Lorena Thais Freuas da Oliveira

| ra G:wl

MURETA 0,15%0,157273,55 6.1549
MURETA (CINTA SURERIOR)  0,16°0,15°273.55

6.8, CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(M2)

[MURE‘I“A 24373, 554,60

PREFETURA MUNICIPAL DE ICARUI-CE Phgina: §

CHNPJS10.383.593/0001-57



MEMORIAS DE CALCULO
QBRA: REFORMA, AMPLIAGAG F IMPLANTAGAC DE GRAMA SINTETIGA DATA | 14-'0112030 le : 2&.55?4 .
Prefeitura de , Do ESTADIO MUNGIPAL DE I0APUICE B R T R S
r LOGAL: RUA PADRE MARGONDES CAVALGANTE eaemn G281 COM DESONIRAGAD §5.90%
capul GLIENTE: FREFEITURA MUNICIFAL BE 1GAR FiMaR 2017/08 GOM DESONERAGAD BE20%  4BGRY%  08/2019
Larw 2aes eaifs COMPRIIGLES PROPRIAS . -

6.9, C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

MURETA 2+273,5540,60

6,10. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2}

|1B,5*D,20

6.11. C3066 - DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U (M)

07, 5+10,22+424+2,5+13
+2,8+32,6+18,50

7.1, 1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

a0 B2 A0 (1,457, | 15274
72)+24(0,6°0,8)+37(0,B% :
21)

7 2. 02477 - TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO 3 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS (M2)

12*2?3,55‘0,6

8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

=A DE CIRCULAGAD |1uoo

Lorana Thais Frettas de Olivalra
Engenheira Civil
CREAOSIT7TATIRIS-O
CEE OSR.QE9, nDaG-02

PREFETURA MUNICIPAL DE ICAPUICE Phging: 1
CNPLE10.393,.593/0001-5T



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
: (BRA: REFORMA, AMPLIAGAD B IMPLANTAGAQ DE GRAMA SINTETICA DATA wowiuzu BOI : 24,5%%
S DO ESTADIC MUNICIPAL BE IGAPWICE R ST HaRA et
l é‘”—gt”m{;i LOCAL: RUA FADRE MARGONDES GAVALCANTE N 61 GOM DRAONERACRD 8. m‘
‘ p - GLIENTE: FREFEITURA MUNIGIFAL DE 10APL SINAF 2018100 COM DESONERAGAO 35»=°
s ama saiits COMPOBIGORS PROPAIAB

1.4. 02851 . INSTALACDHES PROVISORIAS DE AGUA (LN)

SEINERA

8, 00000000

10488 |CARPINTEIRO
12543 |SERVENTE SEINFRA H £,00000000 743 57,06
TOTAL MAQ DE OBRA: 134,08

10020 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE FICX PAGUA 32¢1" SEINFRA 1,00000000 14,79 12,'754
0403 | CAGECE - LIGAGAO DB AGUA SEINFRA LN 1,00000000 79,00 79,00
0405 [ CAIBIRO DE 21" SEINFRA M 10,00000000 4,31 48,10
10409 L CAIXA MAGUA DE FIBROCIMENTO DE 1060 L, COM TAMPA BEINERA UN 0,50000000 207,91 148,98
Zat | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINERA M 4,00000000 5,23 20,82
T 12367 LINHA DE MADEIfA DE LEI DE 6"x3" SEINERA [ 10,00000000 24,30 243,00
12389 |LINHA EM MADEIRA DE LE| DE 47x2" SEINFRA M 5,60000000 10,80 54,00
19410 |PREGQ 2 142" % 10 (18 X 27) SEINERA KG (50000000 11,26 5,63
TOTAL MATERIAL: 607,40

GONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA S oazs00000] 208,34 35,79

TOTAL SERVICO: 3574

VALOR SEM ENCARGOS: Tir2T

VALOR ENCARGOE (B5.20%) 421,83

VALOR COM ENCARGOS: 806,10

VALOR BDI (24.55%): 220,73

VALOR COM 8D 1,113,83

'11.2, C2850 - INSTALAGOES PROVISGRIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA (UN}
10125 ARMAQAO REX TRIFASIOA GOM ROLDANA | SEINFRA UN 1,60000000 49,69 49,69
0355 | CABO IS0LADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M £0,00000000 5,14 308,40
0alz | COELCE - LIGAGAD TRIFASICA SEINFRA uN 4,00006000 389,65 969,65
0840 |CONEGTOR PARA CABO 10,0MM2 SENFRA UN 4,00000000 2,35 0,40
10952 | CURVA DE PVC RIGIDG FARA ELETRODUTO DE 1" 2EINFRA UN 2,00000000 2,52 5,04
11070 | ELETRODUTO HE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M £,00000000 4,25 25,50}
11406 |LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 2,00000000 1,09 2,18
{2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD S/8" x 240M SEINFRA UN 1,60000000 35,72 35,72
(Z383  |NOFUSE DE 70 A, SEINFRA UN 1,00000600 70,24 70,24
12405 ©  IPOSTE DE CONCRETO DUPLQ T (150/8), RESISTENCIA NOMINAL]  BEINFRA UN 1,00000000 438,84 436,84
150KG, H=0,00M, PESQ APROXIMADG 470KG

2415 |QUADRO DE MEDIGAD TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 272,40 272,40
TOTAL MATERIAL: 1585,06

- VALUM SEM ENCARGOS:! 1.585,06

Lf}w FM s Credas {ig Qi;\;;&lnﬁ

Engenheira vl VALOR ENCARGOS! 0,00

= . %@r;:‘”‘ 5‘3‘38 . VALOR GOM ENGARGOS: 1.585,06

VALOR BDI {24.55%): 289,13
VALOR COM BD: 147818

Pdginat 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUL-CE
CHNPJ10,393,593/0001-37



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA, AMPLIAGAD E IMPLANTAGAC DE GRAMA SINTETICA DATA : 14ro1ﬁzuza
DO EETADIS MUNICIPAL DE ISAPUICE T :-: T [T
! i

feitura e : B i R R
IE‘E“ 3&;{ LOCAL: RUA PADRE MARCONDES CAVALGANTE o naomacks sag s
p CLIENTE: FREFEITURA MUNICIPAL DE ICARL SINAFT 201608 COMPRSONERAGAO 85 20% M W \
e

&l et o COMPOSIGERS PROPRIAG g,

BDI; 34 55%

En,
|7
L

1.3. 02672 - LOCAGAO DA OBRA GOM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) (HA) “3_:, @’/
10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP} SERFRA H 2,00000000 62,47 e
7ER  |NIVEL (GHP) SEINFRA H 4,00000000 0,55 2,20
0775 | TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 741 564

TOTAL EQUIPAMENTO: 132,78

Tl0037 | AJUDANTE SEINFRA M Tapoc00000| | 784 3136
12382 NIVELADOR SEINFRA H 4,00000000 11,08 45,35

7445 | TOPOGRAFO SEINFRA m 5,000000C0 15,50 7748
TOTAL MAD DE OBRA; 155,1%

o VALOR SEM ENCARGOS: 287,97
VALDR ENCARGOS (B5.20%): 146,77

VvaLOR COM ENGARGOS! 434,74

VALOR BDI {24.55%): 106,73

VALCH COM BOL 541,47

1.4.C1937 - PLACAS PADRAD DE OBRA (M2)

0537 |GHAPA DE Ac.o GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA v 1oz000000] 318
1100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00600000 21,46
HesT  |PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA v 4,50000000 16,44
LT TH7Es [PREGO 15%15 SEINFRA G 0,15000000 11,26
TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 145,22

VALUR ENCARGOS {B5.20%) 12,15

VALOR COM ENGARGOS: 157,37

VALOR BEI {24.55%): 38,83

VALOR COM BRI 196,00

24, COMP-834357 - ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA ENCARGOS (48, 69%) (%)

18591 ENCARREBADD DE TURMA / FEITOR SEINFRA HxMEE: 0, GSDDDCIDD d573 63
18584 ENGENHEIRC JUNIOR SEINFRA HxMES 0,01500060 12506,07 187,59
TOTAL MAD DE DBRA: 416,27
) VALOR SEM ENCARGOS: 46,27
Lo rena Th VALGR ENCARGOS: 0,00
{10003 Freitag 0% Olivzirs
GE ngj_fa Alhairg rv;:” VALOR GOM ENGARGOS: 6,27
e El OCQ; c’-’» e 580 VALOR BO| (24.55%); 102,18
"-\-4'.\../_,_-:"_.‘ .
VALOR COM BDI: B1B48:
Péging; 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPULCE
CHE10,393.593/0001-37
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RELATORIO ANALITICO - CQMPOSIQC)ES DE CUSTOS
QBERA: REFORMA, AMBLIACAD E IMPLANTAGAC DE GRAMA SINTETICA B : 24,55%
~ DO ESTADIO MUNIGIPAL DIE ICAPUL-GE : : TR
I Prefitua d"-r LOGAL: RUA FADRE MARGONDES GAVALCANTE et aa1 oM AESONERAGAD T n
ELIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JoAPUT GNARI 201208 COMDESONERAGAD  B5,20% Mic
Qm awi am{e_ COMPUSIGOES PROPRIAG )
SIS
1 el
3.1. C0328 « ATERRO CICOMPACTAGAC MEGANICA E CONTROLE, MAT, DE AQUISICAQ (M3) % G 2

10705 | CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP} SEINFRA M 0,03500000 100,10 3,50
0725 | COMPAGTADOR DE PLAGA VIBRATORIA HP 7 (GHP) SEINFRA H 0,02500000 30.62 107
TOTAL EQUIFAMENTD 4,57

SEINFRA

AREIA VERMELHA “SEINFRA . :50.6

- TOTAL MATERIAL: 50,60
YVALOR SEM ENCARGOE: 62,668

VALOR ENCARGOS (35.20%): 3,97

VALOR COM ENGARGOE: 69,83

VAL B {(24.55%): 17,09

VALOR GOM BRI 86,72

COLOCAGAD} (MB)

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENG,
COM ALTURA MINIMA DE S0MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULD DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTQ, DEMARCA{}AO EM GRAMA SINTETICA NA COR
BRANCA, PROTECAD UV E GARANTIA DE § ANOS

4.1. C4B49 - GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E

SEINFRA

TOTAL MATERIAL: 120,87
VALOR SEM ENCARGOS; 120,67
VALOR ENCARGDS: 0,00
- Lorgna Thais Frefias e Qlivalra

Enoenhnaira Giv i VALOR GOM ENGARGOS: 120,67

N - ,L enomE
c‘ VALOR BD] (24.55%): 28,62
VALOR COM Bhk 150,29

51,1, C4962 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, H= 9 OOM. PESO APROXIMADO T10KG (UN)

17056 |C\AMINHAO COMERC EQU!P CIGUINDASTE (C‘.HF‘)

F‘OSTE DE CONGRETD CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300K,
M= 5,00M, PESO APROXIMADO 710KG

0.35000000]  286,34]

GONGRETO NAO ESTRUTURAL PREPARDMANUAL "GEINERA 100,22
S804 LANGAMENTO =3 AF’LICAQAO DE CONGRETO 8/ ELEVAC-AD SEINFRA M3 0,35000000 62,08 21,72
PAging: &

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUILCE

CNP.J;10.383.583/0001-57



RELATORIO ANALWMPOSIG&ES DE CUSTOS
: OBRA: REFORMA, AMPLIAGA® E IMPLANTAGAO ?QaWAMA swr&‘ﬁm DATA - 1410172020 BT 24.65%

e DO ESTADIO MUNICIPAL DE IcAPURGE /o T : i e

y 1 AN b Jieh kot 2 J

I Frefeitira de . LocAL: FUA PADRE MARGONDES cAVALcANthp_ EYA “ e g COM DESONERAGRD  BE20% i 1018

capu' CLIENTE: BFREFEITURA MUNICIPAL DE CARLI [TYIL3 T 'lw N SINARY 2019/08 oM DESONERAGAO 85 20% 48,83% oBf2018

Gagw ara saile W @‘y '_P COMPOSIGOES PRAPRINS -
£
\V Kt H /

[ G7s4  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m TEENT | e 048000000 18,90 9,07
TOTAL SERVIGO: 131,01
VALOR SEM ENCARGOS: 869,72
VALOR ENGARGOS (85.20%): 74,24
VALOR COM ENGARGDS: 943,96
VALOR B {24.55%): 281,74
VALOR COM BDI; 1.475,70

A-JUDANTE - DE ELETRICISTA

SEINFRA

§,1.2, C2051 ~ PROJETOR CI LAMPADA VAPOR METALICO 1060W C/FOTOCELULA (UN)

2 DDD‘DDDDU

ELETRIGISTA

SEINFRA

2,00000000

9,76

TOTAL MAD DE OERA:

0803 | CELLILA FDT\DELETRIGA‘F‘I CAMPADA 1000W. CI SUPORTE SENFRA | UN 4.00000000] 26,40 28,40

H483 LAMPADA VAPOR METALICO DE 1000W/220V SEINERA UN 1,00000000 406,27 400,27

1777 REATOR AFF P/ LAMP. V. METALICG 1000W SEINFRA UM £,00000000 379,51 378,51

19484 PROJETOR EXTERND GOM ANGULO ELEV REGULAVEL PILAMPADA BEINFRA UN 4,00000000 112,54 112,54
DE 500W ATE 1.000W

TOTAL MATERIAL: #24,72

VALOR SEM ENCARGOS: 959,91

VALDR ENCARGDS (B5.20%) 20,99

VALOR COM ENGARGOS: 984,90

VALDR BDI (24.55%) 243,02

VALOR COM BDL 1.452,92

AJUDANTE ﬂE ELETRICISTA

SE!NFRA

5 2,1, 3619 - DUTQS F‘LEXWEIS EM PEAD (FC)LIETILEND DE ALYA DENSIDADE) D-—Z", INCLUSIVE CONEXﬁES (M)

0, TODDDOUD

ELETRICIZTA

SEINERA

0,70000000

TOTAL MAD DE QBRA;

n 10000000

SEINFRA
TOTAL MATERIAL: 4,22
i rea ot VALOR SEM ENGARGOS: 16,54
Lfﬁi‘fla Thais Freitas de 'r)llyr,i;a
Engenheaira Civi VALOR ENGARGOS (B5.20%): 10,50
L 05173 18E8-0
CRFE G82.009.5 Ca0 VALOR COM ENCARGOS: 27,04
VALOR BEM (24.55%]): 6,64
YALOR SOM BDI: 33,68

5.2.2. C3504 - GAIXA ALVENARIA / REEQCO 1 CI TAMPA, C:ONCRETQ ) FUNDO Dlm30x30x50 em (UN)

coo7s ALVENARIADETIJDLO COMUM CIARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 0,60000000
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
cozis ARMADURA CA60 MEDIA D= 6,4 A 8 5mm BEINFRA KG 0,78000000 &8.07 5,44
Fagine: 4

PREFEITURA MUNICIFAL DE ICAPLH-CE

CNPJ:10.323.593/0001-57



RELATORIO ANALITICO.. COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAD E IMFLANTAGAG P ARANMA amﬁ'eﬁ‘p\ DATA. 1 14:0112020
5 DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPUL-CE T
Frefaitura de , LOCAL: RUA FADRE MARCONDES CAVALCAN"I"F.Z: 1 oM DESONERAGAD 5, 20% C iz
capu' CLIENTE: FREFEITURA MUNICIPAL BE ICARUT m F TR | swant 2emsCOMURSONERAGAD  shat% <8R oxz0t8
dasm awe sarl %y T COMPEEIGEES PROPRIAS .
w i Ly
\?W i \//
C0840  |CONGRETO PIVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO o EFEIRAA M3 0,02520000 280,30 7,32
Co784  |ESCAVAGAC MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 021600060 18,90 4,08
©2827  |FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL.|  SEINFRA M2 0,12000000 86,54 10,38
3X
C3407 |REBOGCO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA &/ PENEIRAR,|  BEINFRA M2 060000000 16,49 8.1
TRAGO 16

TOTAL $ERVICO: 5420
VALOR SEM ENGARGOS: 84,20
VALOR ENGARGOS (85 20%: 33,41
VALDR COM ENGARGOS:! 117,61
VALOR BU! (24.55%): 28,87
VALOR GOM BDE 146,48

1—*‘“” 3. C0621 - CAIXA DE LIGAGAO EM CHAFA AQD ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2" 4"X4" (UN)

i T 7
“oo4z AJUDANTEHDE ELETRICISTA T SEINFRA H o, 5000000 7841 .

12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 9,76 146

TOTAL MAQ DE OBRA: 764

aTERIAL L FicaeeienT: .\ L

10449 | CAIXA ESTAMPADA 37X3%, 47X, 4"¢4" - CHAPA 18 SEINFRA 7,00000000 1,87 1.a7

" TOTAL MATERIAL 1,37

VALOR 5EM ENCARGOS: 4,

VALOR ENGARGOS (85.20%): 225

VALOK COM ENCARGUS: 6,26

VALOR BUI (24.58%); 1,54

VALGR GOM EDI: 7,80

15.3.1, C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm? {M)

tog42 MDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H G,41040000 . ‘ 784 0,88
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 8,78 1,07
TOTAL MAD DE DBRA: 1,83

SEINFRA 302000000

CABQ EM PVC 1000V 2.9MM2

TOTAL MATERIAL: 1,82

Lorena Tr\ah HU 5 Olhieira VALOR SEN ENCAREDR: 78
E g:»‘::;:aj VALGR ENCARGOS {85.20%): 1,68
VALOR GOM ENCARGOS: 5,40

VALOR BDI {24.55%): 1,33

VALOR COM BDI: &1

£.3.2. CN547 - CABO EM FVC 1000V 10MM2 (M)

w642 |AJUDANTE DE ELE‘I"RICISTA‘ " SEINFRA 5, 14000000 7,84 1,40
12312 ELETRIGISTA SEINFRA H 0,14000000 8,78 1,37
Pagina: &

PREFEITURA MUNICIFAL DE ICAPULLGE
CNPJ:10.393.583/0001-67



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OHRA: REFORMA, AMBLIAGAD B IMPLANTAGAC DE P (b T uA‘rA 1418112020 EDI 24 55%
DO ESTADIC MUNIGIPAL DE ICAPUI-CE /4] AN Ve SR
'Eefeatura dla i 1OGAL: RUA PADKE MARCONDES CAVALGANTE/g ﬂ‘?\.’“\‘ st e
apu GLIENTE! PREFEITLRA MUNICIFAL DE [GARUI b= F\ﬁ\‘ gl ‘ = 01508 COM BEZONERAGAD B 20% 0R/Z0P
Lot ae seilh W \ S p COMPOSIGOES FROPRIAS
v o
@d' &
d CEA b TOTAL MAQ DE DBRA: | 2,47[
SEINFRA K ozoooono .
TOTAL MATERIAL: 5,70
VALOR SEM ENCARGOS: 8,17
VA[OR ENGARGODS (B5_20%): 2,08
VALOR COM ENCARGOS: 10,26
VALOR B {24.55%): 2,52
VALOR COM BD: 12,78

5.4.1. C2069 - QUADRO DE msmmungﬁo DE LUZ EMBUTIR ATE 36 DIVISOES 457)(332}(95mm, ¢ BARRAMENTO {UN)

EARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO

SEINFRA

loo42 A.JUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 400000000 l 7.84
12312 ELETRICISETA SEINFRA 4,00000060 8,76 28,03
TUTAL MAD DE OBRA: 19,38

1,00000000

10194 BARRAMENTO FRINCIFAL F/ BAIXA TENSAD SEINFRA UN 1,00000000
195 BARRAMENTO TERRA P/ BADA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000
1758 QUABDRG DISTRIBUIGAD LUZ 457X332X435MM SEINFRA LN 1,00000000

TOTAL MATERIAL: 235,83

VALOR BEM ENCARGOS; 308,02

WALOR ENCARGOS (B5.20%) 59,87

VALOR COM ENCARGOS: 365,99

VALGR BD) {24,55%): 20,85

VALOR COM BOL: 455,84

§5.4.2.C1092 - Dl$JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAD 10A (UN)

30000000 7,84

SEINERA

0042 TAJIDANTE DE CLETRIGISTA SEINFRA H
2312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 8,76 283
TOTAL MAQ DE QERA; &g

1,00000000

TOTAL MATERIAL: 9,57
(..@g%;? VALCR BEM ENCARGOS: 15,15
VALOR ENCARGGS (85.20%): 4,50
Lorewa Thals Frelias ge Ohveua ’
Engenteirg Sl VALOR GOM ENCARGDS!: 19,65
RN
I VALOR BT (24.55%): 4,82
VALOR COM B 24,47

238

PEEF TR MUNIGIPAL DE IGAPULCE |

CNPJ:10,303.583/0001-57

Paging; 6




RELATORIO ANAWMPQSIQC&ES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAQ B IMFLANTAGA RAMA smTE‘h@\ mm wmmzu BDI : 24,55%
DO EETADIC MUNIGIPAL DE IGAPLI.CE ; : e e T
Prefeitira de , LOCAL: RLA FADRE MARCONDES CAVALEANTF? % o LS ONANGAD
Ca L" CLENTE: BT A MUNICIBAL DE IGAPUT iy i o SINABI 20700 COMDESONERAGAD  85.20% O/20sD
e ame ol “;'%V COMPGSIGOES PROPRIAS
\Q' ¢ R"*/
| 12312 ]ELE‘I’RICISTA T“—smﬁ?m | H o.soaoonuo| 9,76 2,93
' TOTAL MAD DE OBRA: 5,28

TOTAL MATER{AL: 8,87

VALCOH SEM ENCARGOS: 1515
VALOR ENGARGOS {B5.20%): 4,50
VALOR COM ENCARGOS; 18,65
VALOR BOI (24.55%): 4,82

VALOR COM BDRL 24,47

§.4.4. C1128 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAD 60A (UN)

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 7.84 7.08
[2312 ELETRICISTA SEINFRA 0,90000000 9,76 8,78
TOTAL MAD DE OBRA: 1584

1047 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A SEINFRA 1,00000000 63,92
TOTAL MATERIAL: 63,92
VALOH SEM ENCARGOS: 79,76
VALOR ENCARGOS (85 20%): 13,48
VALOR COM ENCARGLS: 93,25
VALQR BDI {24.55%) 72,489
VALOR COM BDE 116,14
5.4.5, 04562 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAQ - DPS's - 40 KA/440V (UN)
7 7 R M T VI e
\m %ﬁ\'fa i

SEINFRA

1844z DISPDSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTOS DE TENSAQ - DPS's 1,00006000
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
TOTAL MATERIAL: 119,10
{Qb%fj VALOR SEM ENCARGOS: 118,10
L orena Thais Frelias de Ou\ ;ra VALOR ENGARGOS: 0,00
Engenieirs )
CREA 051 74l 9,:_8 Q VALOR COM ENCARGOS 18,10
SEE a2 9294 5409 VALOR B} {24,55%: 20,24
VALOR £OM BOL: 148,34

5.5,1, C0520¢ - CABO GDBRE N 35MM2 (M;

SEINFRA |

tom AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0.2100000 1,68
1231z |ELETRICISTA SEINFRA 0,21000000 9,78 2,05
TOTAL MAC DE QOBRA: H70

1,02000000

TOTAL MATERIAL:

16,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARLILCE
CNR.F 10,293 593000157

Paginat 7



RELATORIO ANALITIEE-COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA, AMPLIACAD E IMFLANTAGAD ?RAMA BINTENG, DATA 40112020
o f "L q DO ESTADIO MUNICIPAL DE ICAPLILCE fao F g i I
witura de ) © A :
(Ee , LocAL: RUA PADRE MARGONDES GAVALCANTD el a SENFRA -:ua 1GOM nanNEm;Ao 5,20% - 22018
apui CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPU[ | ud : SMAPI 201508 COMDRSORERAGARO  B5i0%  deseh 02013
Lo e cuiklh - o COMPOSIGOES FROPRIAS - -
7 o
g
& cenet

VALOR SEM ENCARGOS: 20,00
VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,14
VALOR GOM ENCARGOS; 23,14
VALOR BE) (24.55%); 5,68
VALOR GOM RIN: 28,02

5.5.2. C0521 - CABOQ CDBRE NU S0MM2 (M}

0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA SENFRA | H 6.51000000] 784|243

2312 ELETRICISTA SEINFRA H (,31000000 9,78 3,02
TOTAL MAG DE OBRA: 5,45

SEINFRA 102000000

TOTAL MATERIAL: 22,71
VALOR SEM ENCARGOS: 28,18
VALOR ENCARGOS (85.20%) 4,65
VALOR GOM ENCARGOS: 32,81
VALOR BOI (24,55%): 8,05
VALOR COM 80L: 40,86

£.5. 3.. G2060 - PARA- RA[DS TIPO FRANKLIN (LN}
o4z A..IUDANTE DE ELE:TR!CISTA SEINFRA H 1 EODDDOOD 7.84 11,76
2312 ELETRICISTA SEINERA H 1,54000¢00 4,76 14,64
TOTAL MAQ DE OBRA: 26,40

38.92 39,92

- " SEINFRA

TOTAL MATERIAL: 189,82
i

VALOR SEM ENCARGOS: 66,32
L..Ui'@ﬂa T}‘Ea[a Fre 115 d!‘._‘ D”'v'r - VALOR ENGARGOS (B5.20%) 22,49
E“G@"h esra uzwl VALOR COM ENCARGOS: 88,81
VALOR BD (24.55%)! 21,80
VALOR GOM BDI: 110,61

" 50000000] 7,84 11,76

{0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA B SEINERA
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000000G 8,76 14,64
TOTAL MAD DE QBRA: 26,40

10030 APARELHOQ SINAL]ZAR DBSTAGULS SEINFRA LN 1 OOODOODD 55,10 85,10
KaT2 BRAGADEIRA FIFIXACAC APARELHO BINALIZADOR SEINFEA UN 1,Q0000000 1,90 1,90
TOTAL MATERIAL; 57,00

VALOR SEM ENGARGOS! aaﬂ

. . S Pagnai B

PREEEITURA MUNICIFAL DE ICAPUI-CE
CNPJ 0,393 583/0001-57



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
QRRA: REFORMA, AMPLIAGAD E IMPLANTAGAC D QNNME@\ DATA : 14/01/2020

f‘. DO ESTADIU MUNICIPAL DE ICARUI-CE SRR I T 7
', i i L . § o g e

Eﬁgmafii LOGAL: RUA PADRE MARGONDES CAVALCANT .;-, SEMFAA | 0. COMDESONERRGA®  sszow - 1220l

p ‘ CLIENTE; PREFEITURA MUNICTPAL DE ICARUI Fiﬁ\‘{}ﬁ 3,%_2 SWAFL 201909 COMDESONSRAGAD  8820% A% CAZOW

Quew amz ouilh 8 COMPOSIGOES FROPRIAG -
U
S T8

CEanrh VALOR ENCARGOS (85.20%); 22,49
VALOR COM ENCARGDS: 105,89
VALOR BUOI {24.58%): 28,00
VALOR COM BDL 131,89

5, 5 5. C4T65 - ATERR_AMENTO COMPLETO Cf HASTE CDPPERWELD 5/8"X 2. 4QM (UN)

10042 TASUDANTE DE ELETRICISTA e | h T 50000000 | 7.@4] 37,44
231 |ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 9,76 14,64
TOTAL MAO DE OBRA: 42,08

T ohb e N 38N “eemeRA L om | aoosocoo] 5

421 |CAXA INSPEGAD DO TERRA SEINFRA UN +,00000000 AT.05
" 0841 | CONEGTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA N 7,00000900 735
Z352 " |HASTE DOE ATERRAMENTO COPERWELD 5/6" % 2.40M SEINFRA N 1,00000000 .72
TOTAL MATERIAL:

YALDR SEM ENCARGOS: 175,12

VALOR ENCARGOS (95.20%): 35,85

VALOR COM ENCARGQS: 210,97

VALOR BDI (24.55%); 51,78

VALOR GOM BDE 262,76

5 6.1, G3579 - QUADRO DE MED!GAO PADRAD GDELCE PADRAC! POPULAR (UN)

ood2 AJUD.‘\.I.\!TEDE‘ELETRIGISTA) e e 1, e T
12312 ELETRICIETA SEINERA, H 1,00000000 8,76 8,76

- TOTAL MAQ DE OBRA; 17,60
I s L
16129 QUADRC MEDICAD PADRAQ ('.':CJEELCE (PADRM MuTiRAo) SEINFRA UN 1,00000000 44,80 44,80
TOTAL MATERIAL: 44,80

VALGR SEM ENCARGOS: 62,40

VALOR ENGARGUS (35.20%): 14,98

VALOR COM ENCARQOS: 77,39

VALOR BDI (24.85%): 18,00

VALOR COM BDI: 96,38

; \W& “'ME»KJM 'Jm it} ’-‘ "ﬁ

12331 PEDRE]R S o T semrzm Ho| ovsoncmoo o a3l 72

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,42000000 .13 3,00
TOTAL MAD DE OBRA: 10,28

) i rilinalis: Rt Tyl i ittt i
10103 AF\’AME RECDZIDD M. 15 BWG SEINFRA KG &, 01900000
1346 LEXA PARA FERRO SEINFRA LN 0,43000000 1,32 0,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARUI-CE Péagina; 9

CHP):10.393.693/0001-57



RELATORIO ANALMOMPDSIG&ES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA, AMPLIACAQ B EMPL.ANTA{;:AO @?MA smnﬂ@\ DATA 14!01/2020 BDi: 24, 55%
f*-gm B0 ESTADIO MUNICIPAL DE |CARULCE g R S j |
LU, 3 l iy i & T
IE‘*SW“E‘ g2y LOGAL: AUA PADRE MARCONDES CAVALGAN "y Y [semena - oo61COMORSONERAGS  8520% a1t
pul CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EARUL \J-l | o ih\rw w. ,:\hb FINAPI 2018/08 COM DESONERACAD 25,20% 0sf2013
e swe oard - o COMPOSIGHES PROPRIAS
Ny @f y Y
12193 | TUBC #VC ESGOTO DE 100MM (4) - (NSR 5688) ~ICEARA M 0,28400000 B.54 2,51
16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE SxSom SEINFRA M2 1,00000000 340 3,40
16220 CORDA DE NYLON DE 4mm SEINFRA i 0,85700000 0,21 018
16221 GANGHOS GALVANIZADOS P/FIXACAC DAS REDES NOS TUBQS SEINFRA U 0,40800000 3,50 1,43
TOTAL MATERLAL: 8,31

KG t ﬂazouooo

coz218 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8,3 A 10,0mm ‘ SEINFRA .85
COa3s CONGRETO PAVIBR,, FCK 13.5 MP2 COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,0040000¢ 285,28 1,14
1603 LANGAMENT E APLICAGACQ DE CONCRETO Cf ELEVAGAD SEINFRA M3 0,00400000 105,20 042
Cz7a4 ESCAVAGAC MANUAL S0L.O DE 1AGAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 (,50000000 18,80 545
<3022 FINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES SEINFRA M2 0,081000060 13,00 0,72
TOTAL SERVIZD: 12,35

VALOR SEM ENCARGOS; 30,88

VALOR ENGARGOS (45.20%): 17,72

VALOR COM ENCARGOS! 43,60

VALOR BOI (24,55%): 11,93

VALOR GOM BDL 60,53

6.2, 00035 » ALAMBRADO G/ TUBG DE AGC GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

D 50000000

AJUDIANTE OE PINTOR SEINFRA
10048 AJUDANTE DE SERRALHEIRC SEINFRA 0,80000000 7,84
{1858 SERRALMEIRC SEINFRA 1,50000000 9,62 1444
TUTAL MAT PE DBRA: 2542

SEINFRA

KG 0, 15000000

ARAME EALVANizADO N,10 BWG .
‘|.—.‘. 10100 ARAME GALVANIZADOD N, 14 BWG SEINFRA KE 0,07000000 0,73
. {1100 ESMALTE SINTETICC SEINFRA L 0,12000000 2,58
1872 SOLDA S0X50 SEINFRA KG 0,15000000 10,83
12036 TELA DE ARAME GALVANIZADG DE 2' FIO N.14 BWG SEINFRA M2 1,05000000 14,28
12171 TURD ACO GALVANIZADG DE 50MM (2 SERFRA M 2,73006000 108,41
12293 ZARCAD SEINFRA 0,10000000 2,08
TOTAL MATERIAL: 140,21

4
Lomna Thala Frefias e Ol VALDR SEM ENCARGOS: 165,63
ge n, 18irg ﬁ“‘\, ; i VALOR ENGARGOS (85.20%): 21,65
) VALOR GOM ENCARGOS:! 147,28
VALOR BD| {24.55%): 45,98
VALOR COM 8D 233,26

A P

; hirig ) 1y i it %’?% AL i
I1137 ESTRUTURA METAL!GA DE TRAVES DE FUTSAL SEINFRA o 1,80000000 B683,35 BER,35
TOTAL MATERIAL: 962,38
I_ VALOR, GEM Eucmms:‘ 282,35
Pagina; 10
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QBRA: KEFORMA, AMPLIACAD £ lMFhANTAGAU?{ A S]N
Pre}itllmdg _ Doy ESTADID MUNIGIFAL DE ICAPUI-CE . ;@ o e i T ‘M&I
l C apui HOGAL: RUA PADRE MARCONDES GA"’AL‘:ANT&- . rn\ SENFRA 0754 COM DEsaNEnm;Aa Bz 22018
: . —Ekg-w——- "
Dot e o CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPLI "'u&)" 1 : ;} SNAPI z:;:: ;;: ;:;T:::::i? as,z:o% wgan 09010
CEARR VALOR ENCARGOS: 0,00
VALGR COM ENCARGOS: 382,35
VALOR BDM (24.55%): 216,62
VALOR COM BDL 1.098,57

6.4. 3532 - MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE TiJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)em ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM

0.01500000 | 51,00

REANEDIA SENFRA |
J_ 10441 CAL HIDRATADA SEINFRA K 2,18000000 1,10 2,40
i 10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 D48 1,00
[ 2681 TIIOLEG CERAMICO EURADC 9X19X18CM SEINFRA UN 25,60000000 042 10,50
TOTAL MATERIAL: 14,67
VALOR SEM ENCARGUOS: 24,30
VALUR, ENCARGOS (85.20%): 8,20
VALOR GOM ENGARGOS: 32,50
VALOR B (34 85%) 7.98
T VALOR GOM BDI: 40,48

8.5, G0054 ALVENARU\ DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (MS)

T
123581 PEDREIRD SEINFRA 6, DGODDDD(J 883 57,78
12543 SERVENTE SEINFRA 9,00000000 7,18 84,20
TOTAL MAGC BE DBRA: 1,88

SEINFRA

0,36480000

0108 At MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 108,50000000 0,46 50,37
1800 PEDRA DE MAC (RACHAD) SEINFRA M3 1,16000000Q 66,85 73,54
TOTAL MATERIAL: 142,51
VALOR SEM ENGCARGOS: 264,47
VALOR ENGARGOS (B5,20%): 143,91
VALOR GOM ENCARGOS: 68,38
VALOR BDI {24.55%); 20,44
VALOR COM BDI: 458,82

12391 F‘EDREIRD

" BEINFRA

5.50000000 “9,83 T

[2543 SERVENTE

SEINFRA

§,20000000 T3

ID1UB AREIA GROS3A

SEINFRA

TOTAL MAG DE OBRA:

0 21 CIDDBOU 55.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPULCE
CNPJ10,393,683/0001-57
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RELATORIO ANALITIGG~GOMPOSICOES DE CUSTOS
r CBRA: HEFORMA, AMPLIAGAD E 1MPLANTAQAC7§9&AMA mmﬂ»ﬁé\ DATA 1410112020 BRI ; 24, 55%
. . DO EETADIO MURICIPAL DE ICAPUL-CE e ; R m TS
I Frefaitura de LOGAL: RUA PADRE MARCONDES QAVALCANTFQ \ o 1 i e vt | DEGONERAGRD 34,208 _ i
capu‘ GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUT | SIMAPH 2016/08 COM DESGNERAGAQ U520%  4BEO%  DBANOHR
Daswr-toms ousity \"“ ) COMPLSIGUES PROFRIAS -
N .., av 4
10441 CAL HIDRATADA “PecgBMERA KG 30,95000000 1,10 34,05
10805 GIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 Q.46 14,24
12081 THOLO CERAMICO FURADS 5X18X19CM SEINFRA N 235,00000600 0,42 98,70
TOTAL MATERIAL: 138,54
VALOR SEM ENCARGOS: 305,99
VALOR ENCARGOS (98.20%): 125,83
VALOH COM ENCARGOS: 431,62
VALOR B (24.38%): 105,96
VALOR COM BDI: 537,58

6.7, CO08Y « ANEL DE IMPERMEABILIZAQAO GIARMAC,’AD EM FERRO (M3)

Zaet F:EDRméb ~SEINFRA 3,00000000. 9,63
2543 |SERVENTE SEINFRA 10,00000000 T3 e
TOTAL MAD DE OBRA! 100,24
it FoutEl | i
0708 |AREIA GROSSA SEINFRA 0,81830000 24,01
0163 |AGO CAS0 SEINERA K& 1800000000 79.92
0280 |BRITA SEINFRA M3 0,61500000 47,20
10805 [CIMENTG PORTLAND SEINFRA K& | 368,50000000 048 169,51
1805 |PEDRISCO SEINFRA WA 028300000 69.75 16.54
TOTAL MATERIAL: 343,98
VALOR SEM ENCARGOS: 445,19
VALOR ENGARGOS (B5.20%:) 85,38
VALGR COM ENGARGOS: 534,57
VALOR B0 (24,55%): 134,24
VALOR COM BDI: 665,81

. ﬁﬁi

6.8. COTT6 - CHAPISCO ¢/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAQO 1:3 ESP.= Smir Pf PAREDE (MZ)

SE[NFRA

12391 |FEDREIRO " SEINERA 0.10000000 3,63
19643 | SERVENTE SEINFRA 0,15600600 7.13 1,07
TOTAL MAD BE OBRA: 2,03

0,00810000|

AREIAMEDIA
10BOS CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,48 1,12
)
: TOTAL MATEREAL: 1,43
VALCR SEM ENGARGOS: 3.48
VALDR ENGCARGOS (85.20%): 1,73
VALOR GOM ENGCARGOS: 5,19
VALOR 5D (24.595%): 1,27
VALOR COM BDE 6,46
£.5. C3400 - REBEOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 (M2}
Pagina: 12
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RELATORIO ANALITIGS =COMPOSICOES DE CUSTOS
- CERA; REFORMA, AMPLIAGAO E IMPLANTAGAO AMA SlNTI.‘-:Hz:é DATA: 1‘”01!2020 BO1: 24, 55% ” )
o DO ESTADIO MUNISIFAL DE ICAPULGE /- T i B R R
I Prefeits d LOGAL: RUA PADRE MARGONDES CAVALGANTFE’ !ﬂ, Q !"gé ! 5§ ereaa N o oo CBSONERACAD  08,20% Taiate
CaPU| pegp— EREITURA MUNTGTPAL DE fCAPUT 10 s SRAR 201900 COMBESONSRAGAD  8520%  4BE6% 0019
Lo s, saith \ (W CP/ EOMPOSIGOES BRABRIAS
\ Y

0 EOUDUDOU

ARGAMASSA DE C;IMENTD E AREIA SIFEN. TRAGO 14

12391 |PEDREIRO ] SEINFRA ,
|2543 | SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 7.1% 428
TOTAL MAD DE OBRA: 106

TOTAL BERVICO: 753

VALOR SEM ENCARGOS: 17,50
VALOR BENCARGOS (85.20%:): 10,08
VALOR GOM ENGARGOS: 2167
VALGOR BDI (24.55%): 6,789

VALOR COM BOK: 34,46

6.10. 00773 GHAF‘IM PRE‘-MOLDADD DE CQNGRETO (M2]

TOTAL EQLHPAMENTO 0,24
0121 | ARMADORFERREIRQ SENFRA | M| 0,80000000] 9,63 7,70
0428 [CARPINTEIRG SEINFRA H £,70000000 983 6,74
239t |PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 5.63 2,89
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 713 185
TOTAL MAL DE OBRA! 26,18

e aeo0000 | }

0103 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA

1408 ARELA GROSSA SEINFRA M3 004000000 55,00
T 0183 |AGO CASO SEINFRA Ke 1,35000000 444
10528 CHAFA COMPENSADD RESINADD 10MM (1,10 X 2.20M) SEINFRA Mz 4,00000000 16,51
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,38000000 0,46
HE05 BEDRISCO SEINERA M3 £,09000000 89,75

11724 PREGO BEINFRA [ic] 0,02000600 11,28 0,23

TOTAL MATERIAL: 39,43

a VALOR SEM ENCARGOS: 84,85

VALOR ENCARGOS (85.20%): 21,59

Laran Thais Frelias de Oliveiia VALDR COM ENCARGOS: 86,44

maanieird il
CREA OB TATE GRA-O | VALOR BDI (24.55%): 2122
- e VALOR COM BUI: 107,66

ARMADURA CA-Z5 MEDIA 0= 6,3 A 10, Ornrn

SEINFRA

2 OOTUUGUU

7,73 -

o234
o588 CAIAGEO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 1,36000000 226
1405 FORMA PLANA CHARA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. SEINERA Mz ,70000000 85,31
IX
C2784 ESCAVACAQ MANUAL 5010 DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50mm BEINFRA M3 0,28400000 18,50 5,37
Pagina: 13
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RELATORIO ANA B, OMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAD E IMPLANTAGK g& GRAMA szN‘rE‘F@\ DATA: 1410172020 BDI: 24.55%
0O EFTADIO MUNIGIPAL DE ICAPULS il &g}? \ ,ggﬁﬂ
sl
I Prefeitura de( LOGAL: KUA PADRE MARCONDES C:AVALCAN = SENFRA uze. + oM DESONERAGAD BE,20% 1252018
cap“' GLIENTE; PREFEITURA MUNIGIPAL DE ICAPUT CBNAPI  B01O0HCOMDRSONSRAGRG 6520 48f8%  Glade
Qe ama sl COMPOSIGOEE PRAFAING -
\\ CE ARV
C3269 CONCRETO PAVIBR., FOK=13,50MPa COM AGREGADO PRODLZIDG -""‘"SE'N M3 0,10506000 247,13 26,94
(SITRANSP.)
TOTAL SERVICE: 113,41
VALOR SEM ENGARGOS: 113,44
VALOR ENCARGOS (85.20%) 28,898
VALOR COM ENCARGOS: 142,30
VALOR B (24.55%): 34,93
YVALOR COM BD!: 177,23

AR c1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (Mz)

2& 5 rdmf"iﬂggyé%%fiﬁf S

AJUDANTE DE PINTOR SEINERA " 0.80000000]
TEaes | [PINTOR SEINFRA H 0,60000000 9,64 7.7
TUTAL MAD DE OBRA 14,98

TAGUARRAZ MINERAL SEINERA o, sa00000] 2,78]
1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 21,46 SA—B
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA LN 0,30000000 1,32 0.40
2293 ZARCAQ SEINFRA L G,12000000 20,34 2,44
TOTAL MATERIAL: B.85
VALOR SEM ENGCARGODS: 20,63
VALOR ENGARGOS (85.20%): 11,82
VALOR COM ENCARGOS: 32,55
VALOR BOI {24.48%): 7.99
VALOR OM BDI: 40,54

7 2, C2477 - TINTA IMPERMEAVEL MINERAL £M PO 3 DEMAOS EM PAREDEE EXTERNAS (M2}

ﬁ et L il : ;. l,
10045 A.JUDANTE DE PlNTDR SE[NFRA H 0. 1oonuuoo 7.84 4,78
12395 FINTOR SEINFRA H 0,35000000 5,64 337

TOTAL MAC DE OBRA: 4,15

: 3 | :':‘."‘

"SEINERA 0 40000000 1,08

TOTAL MATERIAL: 1,08

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13

LO e Thak Frofos de O!:wegra VALOR ENCARGOS (85.20%) 3,55
Engenhei ;; = Civil VALGOR GOM ENCARGOS: 9,68

OREN GEYTAT =
R "j‘:"‘” i VALOR BDI {2456%): 2,38
VALOR COM BOI: 12,06
B -" 44 {Wtw

5843 |SERVENTE ~SENFRA H ~0,70000000. 713 4,99
TOTAL MAQ DE DERA: 489

Pigina: 14
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RELATORIO ANALITIGO CDMPD$I§:6ES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA, AMPLIAGED B IMF'LANTAC-AOD Nmr DATA 14/01/2020
¥ 4 D¢ ESTADIO MUNICIPAL DE IGAPULCE BNTE G FREEE A kA R BEL
Prefeiturs de LOGAL: RUA PADRE MARCONDES CAVALGANT! :‘) 'sgmmﬁ\ e 25,1 COM DESONERAGAD i e imnta
cap“' CLEENTE: FREFEITURA MUNICIPAL DE GAPUT [ &y ‘Zﬂ i;m =1 swAPl  :0190ECOMDESONERAGAD  BSAO%  daRER  OHAN
Leen ama dadth ul 8l COMPOSIGORS PROPRIAS -
e
. O
CEar® VALOR SEM ENCARGOS: 4,89
VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,26
VALGR, COM ENCARGOS: 9,28
VALOR BD| (24.55%) 2,27
VALOR COM BDE: 11.52
)

'n o
' Heg

PREFE[TURA MUNICIPAL DE {GAPUIGE waging: 15

GNEJ;10.383.593/0001-57



SOP-CE
SUF’EHINTEN‘PENCM
DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

SERVICT:  ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBRA - ENCARGQS (48,69%) INCORPORADOS NO PREGO UNITARIO
UNIDADE: %

Codigo | Descrigio | Unidade | Coeficlente Preqo | Totat
18600 ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOE) HxMES 0,00 414511 £,00
18598 APGNTADOR (COM ENGCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 3.180,11 0,00
18598 AUXILIAR ADMENISTRATIVO (GOM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 2,858 56 0,00
8598  AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (2OM ENCARGOS INCLUSOS) H¥MES 0,00 3.180,11 0.00
18596  AUXILIAR DE LABORATORIO (COM ENCARGOS INCLUSOQS) HxMES 0,00 3.180,11 0.00
18801 CADISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 6,00 4.672,93 0.00
18610 COMPUTADOR UNXMES 0,00 170,00 0,00
18501  ENCARREGADO DE TURMA ! EEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 1.00 4.573,63 4,573,863
18560  ENCARREGADO GERALUMESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS HxMES 0,00 5.558,87 0,00

INCLUSOS)
8502  ENFERMEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOSE) HxMES 0,00 4,573,534 0,00
{8585  ENGENMEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO (COM ENGARGOS  HxMES 0.00 16.078,66 0,08
INCLUSCS)
8584 ENGENHEIRG JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,30 12,508,07 3.751,82
18583  ENGENHEIRO FLENO (COM EMCARGOS INGLUSDS) HxMES 0,00 15,780,80 0,00
[9652  ENGENHEIRC SENIGR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMBS 0,00 19.895,97 0,00
18060  ENGENHEIRQ COORDENADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HAMES 0,00 23.568,50 6.00
15608  EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO UNXMES 0,a¢ 2.850,00 0,00
8815 FAC-SIMILE UNxMES 0,00 160,00 0,00
8507  GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS)  HxMES 0,00 6.181,08 0,00
18511 IMPHESSORA LINXMES 0,00 15,00 ,00
8516 INTERNET LINXMES 0,00 130,00 0,00
6504  LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLLSOS) HxMES 0,00 4.148,11 0.60
185858 MEDICO DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES £,00 8.467,71 0,00
186032 MOTORISTA {COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 2.826,82 0,00
18583  NIVELADOR (COM ENGARGOS INCLUSOS) HxMES 0.00 3.830.54 .00
18612 PLOTTER UNxMES 0,00 320,00 0,00
504 SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 237236 0,00
1B88Y  TECNIGO DE NIVEL MEDIO (GOM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0.60 5,883,30 0,00
|8588  TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)  HaMES 0,00 4,271,54 0,00
18502  TOPOGRAFD (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 5.107,45 0,00
{8613 TELEFONE FIXO UNXMES .00 258,00 0,60
18606 VEICULO LEVE ¢ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNxMES 0,00 5.800,00 0,00
18817  VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOSE) MxMES 0,00 288182 0,00
12294  AGUA M3 0,00 4,20 0,00
12321 ENERGIA ELETRICA KWH 0,00 b, 58 0,00
TOTAL SIMPLES 8.325.45
7 TOTAL PARA 5§ MESES 41.627 25
W RAGAGDE 100% 418,27
Lo:}gna Thais Fretias da Olveim o it5 18
Engenhaira Civil BDI: 24.85% ’
mEA OS1741288-0 TOTAL GERAL 518,46

; DR ot oy
AR s e T e
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COMPOSIGAO DO BDI
4 ORRA: EEFORE\AA. AMPLIAGAQ & II\E"IPCI:_AN“l'i'\CAD DE GRAMA SINTETICA fMTA 42220 BDI; 24,05%
e ESTADIO MUNIGIPAL DE iCAPUI-CE i k e Wrrf‘ .. sw;hm- V; “? S Tl
I Prefeitura de LOCAL; RUA PAGRE MARGONDES CAVALGANTE @é’.’:ﬁi& zgg v e 33“?5"“’“#’ @w Wﬁﬁ%ﬁa !
Caplﬂ CLIENTE: PREFE TLIRA MUNICIPAL DR ICABUT SINAPI 2(19/08 oM BESSNERACAQ 85,20%  4B.80%  OO/EOTH
Gasw e ouilh GOMPOSIGUES PROPRIAS .
| cop DESCRIGAO K
[Beneficlo

3+ Garantla/seguros 0.40
L Lugro 8,00
TOTAL 540

Pespesas indiretas
AC Administragio central 1,00
DF Despesas financeiras 1,00
R Riscos 0,69
TOTAL 2,60

i Impostos

COFINS .65
138 3,00
PI3 5,00
CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneragac INSS) 4,50
TOTAL 13,19

BD1 = 24,55%

(1+AC+S4R+G) (1+DE)*(1+L)/{1-1)1

Qfivelra
Loi%ﬁa ‘\"é[—%i il

<B *c_a'l:_

7ﬁ,i.¢~

R

xﬂ’“

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPULCE
CNF);10.393.593/0001-57
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
ORRA ESFESB;“’A‘S|S%ZL§§§§LE ;;,"&’Téﬁﬁ&ﬁgé" DE GRAMA SINTETIGA s p.t:.;}: 14.’01:202(2 S ik 2455%‘ e
Ig‘ﬂéi‘:’;:ji' LOcAL: RUA FADRE MARCONDES CAVALGANTE %éf:ﬁwmw\@f 3 :ﬁﬁmamo pepioh g
CLIENTE: PREFEMURA MUNICIPAL DE IGAF'U[ SINAPE 201908 COM DESONERAGAD BY,20% 43.89% oarR0e
Lhusar o guita GOMPOSIGUES FROPRIAS
/'*Umup\
| cop DESCRIGAO HORA% | MES/S |
A GRUPD A k Fisl7J '-%Q §
A TNES 0,00 \Q&ﬁ ?’ \.?
A2 SESI 1,50 1 CE AW
A3 SENAL 1,00 1,00 4
A4 INCRA 0,20 0.20
A5 SEERAE 0,60 0.60
AB Salario Educagao 250 2,80
AT Seguro Gontra Acldentes de Trabalho 3,00 3,00
Ag FGTS 8,00 8,00
TOTAL 15,80 16,50
B GRUFO B
B1 Descanso Semanal Remuperado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92 0,71
B4 13° Salario 10,83 8,33
BS {icenca Paternidaae 6,07 0,08
B8 Faltgs Justificades 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1.55 0,00
BB Auxillo Acidents da Trabalho 0,11 0,00
B9 Férjas Gozadas 9,18 7.07
B10 Saléric Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44 97 16,84
] GRUFDC
1 Aviso Prévio Indenizado 5,60 4,31
C2 Aviso Frevio Trabalhado 0,13 0,10
[k Farias Indenizadas 4,40 3,30
(o] Dapésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,81 3,70
(o] Indenizagao Adiclonal c4a7 0,35
TOTAL 15,41 11,86
D GRUPOD
D1 Rencdencia de Grupo A sobre Grupo B 7.B5 2,83
D2 BeTreidencia da GrUpa A stbre AV Prévio Trabainade e Relncidencia 0,47 0,36
do FGTS sabte Aviso Prévig {ndanizada
TOTAL 8,02 3,19
Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A+B+C+D
Lore
S 'Lj: ifc"“s e Qlizefig
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FREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUH-CE
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