

Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº 2021.04.28.02 do(a) Prefeitura Municipal de Icapui, CNPJ 10.393.593/0001-57.

Nome do Promotor / Comprador: Prefeitura Municipal de Icapui
Edital: 2021.04.28.02
Data de início do recebimento das propostas: 06 de 05 de 2021 às 09:00
Data da Realização: 14 de 05 de 2021 às 09:00
Local: **www.bbmnet.com.br**
Pregoeira responsável: Ana Queli de Castro Silva Costa



Ao(s) 14 dia(s) do mês maio do ano de 2021, no endereço eletrônico **www.bbmnet.com.br**, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) Pregoeira(a) Sr(a) Ana Queli de Castro Silva Costa juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Elinaldo Alves da Silva, para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Inicialmente, ficou registrado que às 09:00 horas do dia 14 de maio de 2021 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s) participante(s):

Lotes:

Lote - 1 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli	13/05/2021 16:32:29	420.612,90
MARIA ILIREUDA DA SILVA	14/05/2021 07:50:12	420.153,15
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 22:59:48	420.612,90

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES	13/05/2021 09:44:09	420.612,90	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 2 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli	13/05/2021 18:25:21	138.844,24
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 23:00:23	138.844,24

Desclassificação



Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇOES	13/05/2021 09:44:43	138.844,24	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
MARIA ILIREUDA DA SILVA	14/05/2021 08:06:18	138.697,75	A licitante não reespecificou os valores, nem se pronunciou assim como foi solicitado. Dessa forma a mesma será desclassificada para que se possa seguir o certame.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 3 - Diversos
Situação - Adjudicado
Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli	14/05/2021 08:34:45	246.515,48
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 21:39:29	246.528,08

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇOES	13/05/2021 09:45:19	246.528,08	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 4 - Diversos
Situação - Adjudicado
Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 21:40:26	73.137,11

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇOES	13/05/2021 09:35:47	73.137,11	A empresa foi identificada na

proposta inicial,
quebrando o sigilo da
proposta.



Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 5 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa

J SUELIO DOS SANTOS LIMA

Data e Hora do Registro

13/05/2021 21:41:49

Valor da Proposta

98.978,12

Desclassificação

Empresa

I DA SILVA PEREIRA
CONSTRUCOES

Data e Hora do Registro

13/05/2021 09:36:32

Valor da Proposta

98.978,12

Motivação

A empresa foi
identificada na
proposta inicial,
quebrando o sigilo da
proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 6 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa

J SUELIO DOS SANTOS LIMA

Data e Hora do Registro

13/05/2021 21:42:59

Valor da Proposta

26.018,18

Desclassificação

Empresa

I DA SILVA PEREIRA
CONSTRUCOES

Data e Hora do Registro

13/05/2021 09:37:11

Valor da Proposta

26.018,18

Motivação

A empresa foi
identificada na
proposta inicial,
quebrando o sigilo da
proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 7 - Diversos


Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	13/05/2021 16:55:27	711.836,50
CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO	13/05/2021 14:45:26	711.838,50
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 21:44:04	711.837,76

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇOES	13/05/2021 09:37:54	711.838,90	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.



Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 8 - Diversos
Situação - Adjudicado
Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO	13/05/2021 23:22:43	233.527,94
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 21:45:32	233.527,94

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇOES	13/05/2021 09:38:40	233.527,94	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 9 - Diversos
Situação - Adjudicado
Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 21:46:29	588.371,78

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇOES	13/05/2021 09:39:20	588.371,78	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da

MARIA ILIREUDA DA
SILVA

14/05/2021 08:40:16

588.103,05

proposta.
A licitante não
reespecificou os
valores, nem se
pronunciou assim
como foi solicitado.
Dessa forma a mesma
será desclassificada
para que se possa
seguir o certame.



Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 10 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa

J SUELIO DOS SANTOS LIMA

Data e Hora do Registro

13/05/2021 21:47:38

Valor da Proposta

186.658,09

Desclassificação

Empresa

I DA SILVA PEREIRA
CONSTRUCOES

Data e Hora do Registro

13/05/2021 09:39:58

Valor da Proposta

186.658,09

Motivação

A empresa foi
identificada na
proposta inicial,
quebrando o sigilo da
proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 11 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa

Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli

Data e Hora do Registro

13/05/2021 16:37:45

Valor da Proposta

273.065,75

Desclassificação

Empresa

I DA SILVA PEREIRA
CONSTRUCOES

Data e Hora do Registro

13/05/2021 09:41:32

Valor da Proposta

211.981,20

Motivação

A empresa foi
identificada na
proposta inicial,
quebrando o sigilo da
proposta.

Recursos



Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 12 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli	13/05/2021 16:40:46	90.719,25
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 23:01:07	90.719,25

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES	13/05/2021 09:42:12	70.424,80	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 13 - Diversos

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
----------------	--------------------------------	--------------------------

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES	13/05/2021 09:42:48	143.650,67	A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 14 - Diversos

Situação - Adjudicado

Classificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
J SUELIO DOS SANTOS LIMA	13/05/2021 21:50:03	47.853,67

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
I DA SILVA PEREIRA	13/05/2021 09:43:24	47.853,67	A empresa foi

CONSTRUÇÕES

identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.



Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) vencedor(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:


RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por lote, que é parte integrante dessa ata.


Nada mais havendo a tratar, o Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.



Pregoeira: Ana Queli de Castro Silva Costa



Membro(s) de Equipe: Elinaldo Alves da Silva



Membro(s) de Equipe: Renato de Sousa Rebouças



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	1	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:53			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3		328.000,00	10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira	85 3094-5247

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
14/05/2021	10:40:40	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	10.973.526/0001-01
14/05/2021	10:40:27	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	41.269.654/0001-00
14/05/2021	10:39:54	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:44:09	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:44:09	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1	420.612,90	Desclassificada
13/05/2021	16:32:29	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	420.612,90	Classificada
13/05/2021	22:59:48	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	420.612,90	Classificada
14/05/2021	07:50:12	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	420.153,15	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
14/05/2021	10:14:37	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	420.000,00
14/05/2021	10:15:51	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	415.000,00
14/05/2021	10:15:59	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	419.800,00
14/05/2021	10:17:12	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	414.900,00
14/05/2021	10:20:37	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	414.000,00
14/05/2021	10:21:07	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	413.000,00
14/05/2021	10:21:18	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	412.000,00
14/05/2021	10:21:40	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	413.900,00
14/05/2021	10:22:03	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	411.000,00
14/05/2021	10:22:12	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	410.000,00
14/05/2021	10:22:19	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	409.000,00



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:22:28	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	408.000,00
14/05/2021	10:22:36	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	406.000,00
14/05/2021	10:23:07	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	407.000,00
14/05/2021	10:23:08	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	405.500,00
14/05/2021	10:23:18	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	405.000,00
14/05/2021	10:23:23	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	404.500,00
14/05/2021	10:23:32	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	403.000,00
14/05/2021	10:23:45	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	402.500,00
14/05/2021	10:23:58	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	401.000,00
14/05/2021	10:24:00	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	400.000,00
14/05/2021	10:24:06	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	395.000,00
14/05/2021	10:24:42	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	399.000,00
14/05/2021	10:24:45	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	399.000,00
14/05/2021	10:24:57	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	394.000,00
14/05/2021	10:25:08	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	393.000,00
14/05/2021	10:25:08	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	392.000,00
14/05/2021	10:25:20	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	391.000,00
14/05/2021	10:25:29	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	389.000,00
14/05/2021	10:25:32	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	390.000,00
14/05/2021	10:25:56	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	388.000,00
14/05/2021	10:25:56	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	385.000,00
14/05/2021	10:26:00	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	383.000,00
14/05/2021	10:26:10	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	384.000,00
14/05/2021	10:26:21	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	382.000,00
14/05/2021	10:26:29	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	381.000,00
14/05/2021	10:26:43	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	380.000,00
14/05/2021	10:26:50	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	379.000,00
14/05/2021	10:27:12	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	378.000,00
14/05/2021	10:27:23	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	377.000,00
14/05/2021	10:27:42	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	375.000,00
14/05/2021	10:27:44	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	371.900,00
14/05/2021	10:27:51	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	374.000,00
14/05/2021	10:28:03	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	370.000,00
14/05/2021	10:28:21	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	369.900,00
14/05/2021	10:28:38	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	368.000,00
14/05/2021	10:29:05	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	367.600,00
14/05/2021	10:29:16	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	365.000,00
14/05/2021	10:29:16	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	367.000,00
14/05/2021	10:29:27	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	364.650,00
14/05/2021	10:29:39	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	364.000,00
14/05/2021	10:29:58	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	361.285,00
14/05/2021	10:30:10	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	361.000,00
14/05/2021	10:30:22	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	359.840,00
14/05/2021	10:30:36	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	359.000,00
14/05/2021	10:30:49	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	359.130,00
14/05/2021	10:31:05	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	357.000,00
14/05/2021	10:31:19	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	356.687,00
14/05/2021	10:31:27	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	356.000,00
14/05/2021	10:31:42	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	355.895,00
14/05/2021	10:31:54	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	354.000,00
14/05/2021	10:32:09	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	353.768,00
14/05/2021	10:32:27	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	353.000,00
14/05/2021	10:32:38	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	352.895,00
14/05/2021	10:32:44	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	352.000,00
14/05/2021	10:32:54	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	351.000,00
14/05/2021	10:32:55	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	351.600,00
14/05/2021	10:33:19	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	350.997,00
14/05/2021	10:33:32	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	350.000,00
14/05/2021	10:33:45	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	349.245,00
14/05/2021	10:34:02	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	348.000,00
14/05/2021	10:34:10	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	347.650,00
14/05/2021	10:34:35	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	347.000,00
14/05/2021	10:35:51	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	346.000,00
14/05/2021	10:36:04	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	345.000,00
14/05/2021	10:36:13	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	343.000,00
14/05/2021	10:36:35	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	342.000,00
14/05/2021	10:36:41	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	341.900,00
14/05/2021	10:36:55	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	340.000,00
14/05/2021	10:37:04	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	341.000,00
14/05/2021	10:37:08	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	339.550,00
14/05/2021	10:37:30	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	338.000,00
14/05/2021	10:37:47	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	337.000,00



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:38:03	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	335.000,00
14/05/2021	10:38:31	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	334.000,00
14/05/2021	10:38:44	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	333.300,30
14/05/2021	10:38:53	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	333.000,00
14/05/2021	10:39:07	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	332.731,00
14/05/2021	10:39:22	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	332.000,00
14/05/2021	10:39:24	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	331.850,00
14/05/2021	10:39:40	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	331.000,00
14/05/2021	10:39:41	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	330.000,00
14/05/2021	10:39:54	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	330.876,00
14/05/2021	10:40:00	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	329.000,00
14/05/2021	10:40:13	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	329.854,00
14/05/2021	10:40:17	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	328.880,00
14/05/2021	10:40:27	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	328.880,00
14/05/2021	10:40:40	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	328.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:11	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
11/05/2021	20:28:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 420.612,90.
11/05/2021	20:50:39	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 420.612,90.
11/05/2021	21:51:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 420.612,90.
12/05/2021	18:14:26	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 420.612,90.
12/05/2021	19:09:58	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 420.612,90.
13/05/2021	09:33:38	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 420.612,90.
13/05/2021	09:44:09	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 420.612,90.
13/05/2021	16:32:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 420.612,90.
13/05/2021	21:34:37	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 420.612,90.
13/05/2021	21:35:10	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 420.612,90.
13/05/2021	22:59:48	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 420.612,90.
14/05/2021	07:50:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 420.153,15.
14/05/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/1.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:13:34	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1; A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:40:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
14/05/2021	09:42:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 420.153,00.
14/05/2021	09:42:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 420.150,00.
14/05/2021	09:43:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no



Prefeitura Municipal de Icapui

			valor de 420.149,00.
14/05/2021	09:44:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 420.135,00.
14/05/2021	09:45:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 420.100,00.
14/05/2021	09:46:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 420.050,00.
14/05/2021	09:47:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 420.000,00.
14/05/2021	09:47:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 419.500,00.
14/05/2021	09:48:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:49:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 419.400,00.
14/05/2021	09:49:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:49:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 418.000,00.
14/05/2021	09:49:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:50:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 417.985,00.
14/05/2021	09:50:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:50:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 417.900,00.
14/05/2021	09:50:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:50:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 417.800,00.
14/05/2021	09:50:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:50:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 417.000,00.
14/05/2021	09:50:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:51:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 416.500,00.
14/05/2021	09:51:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:51:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 416.000,00.
14/05/2021	09:51:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:51:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 415.000,00.
14/05/2021	09:51:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:52:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 414.000,00.
14/05/2021	09:52:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:52:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 413.000,00.
14/05/2021	09:52:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:52:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 412.000,00.
14/05/2021	09:52:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:52:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 411.000,00.
14/05/2021	09:52:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:52:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 40.900,00.
14/05/2021	09:52:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:53:37	Mensagem	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4; ERRO NO LANCE LOTE 1
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:53:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	09:54:45	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	10:06:22	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Lances. Justificativa: Dado o lance errado que o licitante apresentou, Sessão do pregão será reiniciada às (10:09:00) do dia (14/05/2021).
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:06:22	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
14/05/2021	10:14:20	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 2021.04.28.02/1 foi reiniciado!
14/05/2021	10:14:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 420.000,00.
14/05/2021	10:15:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 415.000,00.
14/05/2021	10:15:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 419.800,00.
14/05/2021	10:17:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 414.900,00.
14/05/2021	10:20:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 414.000,00.
14/05/2021	10:21:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 413.000,00.
14/05/2021	10:21:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 412.000,00.
14/05/2021	10:21:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 413.900,00.
14/05/2021	10:22:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 411.000,00.
14/05/2021	10:22:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 410.000,00.
14/05/2021	10:22:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 409.000,00.
14/05/2021	10:22:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:22:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:22:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 411.000,00.
14/05/2021	10:22:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 408.000,00.
14/05/2021	10:22:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:23:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 406.000,00.
14/05/2021	10:23:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:23:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 407.000,00.
14/05/2021	10:23:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 405.500,00.
14/05/2021	10:23:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:23:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 405.000,00.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:23:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:23:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 404.500,00.
14/05/2021	10:23:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:23:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 403.000,00.
14/05/2021	10:23:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:23:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 402.500,00.
14/05/2021	10:23:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:24:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 401.000,00.
14/05/2021	10:24:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:24:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 400.000,00.
14/05/2021	10:24:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:24:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 395.000,00.
14/05/2021	10:24:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:24:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 399.000,00.
14/05/2021	10:24:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 394.000,00.
14/05/2021	10:24:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:25:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 393.000,00.
14/05/2021	10:25:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:25:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 392.000,00.
14/05/2021	10:25:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:25:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 391.000,00.
14/05/2021	10:25:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:25:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 389.000,00.
14/05/2021	10:25:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:25:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 390.000,00.
14/05/2021	10:25:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:25:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 388.000,00.
14/05/2021	10:25:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:25:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 385.000,00.
14/05/2021	10:25:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:26:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 383.000,00.
14/05/2021	10:26:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:26:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 384.000,00.
14/05/2021	10:26:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 382.000,00.
14/05/2021	10:26:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:26:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 381.000,00.
14/05/2021	10:26:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:26:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 380.000,00.
14/05/2021	10:26:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:26:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 379.000,00.
14/05/2021	10:26:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:27:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 378.000,00.
14/05/2021	10:27:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:27:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 377.000,00.
14/05/2021	10:27:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:27:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 375.000,00.
14/05/2021	10:27:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:27:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 371.900,00.
14/05/2021	10:27:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:27:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 374.000,00.
14/05/2021	10:28:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 370.000,00.
14/05/2021	10:28:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:28:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 369.900,00.
14/05/2021	10:28:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:28:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 368.000,00.
14/05/2021	10:28:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:29:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 367.600,00.
14/05/2021	10:29:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:29:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 365.000,00.
14/05/2021	10:29:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:29:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 367.000,00.
14/05/2021	10:29:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 364.650,00.
14/05/2021	10:29:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:29:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 364.000,00.
14/05/2021	10:29:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:29:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 361.285,00.
14/05/2021	10:29:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:30:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 361.000,00.
14/05/2021	10:30:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:30:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 359.840,00.
14/05/2021	10:30:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:30:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 359.000,00.
14/05/2021	10:30:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:30:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 359.130,00.
14/05/2021	10:31:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 357.000,00.
14/05/2021	10:31:06	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:31:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 356.687,00.
14/05/2021	10:31:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:31:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 356.000,00.
14/05/2021	10:31:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:31:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 355.895,00.
14/05/2021	10:31:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:31:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 354.000,00.
14/05/2021	10:31:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:32:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 353.768,00.
14/05/2021	10:32:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:32:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 353.000,00.
14/05/2021	10:32:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:32:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 352.895,00.
14/05/2021	10:32:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:32:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 352.000,00.
14/05/2021	10:32:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:32:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 351.000,00.
14/05/2021	10:32:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:32:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 351.600,00.
14/05/2021	10:33:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 350.997,00.
14/05/2021	10:33:19	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:33:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 350.000,00.
14/05/2021	10:33:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:33:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 349.245,00.
14/05/2021	10:33:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:34:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 348.000,00.
14/05/2021	10:34:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:34:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 347.650,00.
14/05/2021	10:34:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:34:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 347.000,00.
14/05/2021	10:34:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:35:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	10:35:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 346.000,00.
14/05/2021	10:35:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:36:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 345.000,00.
14/05/2021	10:36:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:36:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 343.000,00.
14/05/2021	10:36:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:36:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 342.000,00.
14/05/2021	10:36:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:36:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 341.900,00.
14/05/2021	10:36:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:36:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 340.000,00.
14/05/2021	10:36:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:37:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 341.000,00.
14/05/2021	10:37:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 339.550,00.
14/05/2021	10:37:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:37:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 338.000,00.
14/05/2021	10:37:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:37:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 337.000,00.
14/05/2021	10:37:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:38:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 336.000,00.
14/05/2021	10:38:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:38:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 335.000,00.
14/05/2021	10:38:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:38:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 334.000,00.
14/05/2021	10:38:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:38:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 333.300,30.
14/05/2021	10:38:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:39:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 333.000,00.
14/05/2021	10:39:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:39:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 332.731,00.
14/05/2021	10:39:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:39:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 332.000,00.
14/05/2021	10:39:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:39:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 331.850,00.
14/05/2021	10:39:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:39:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 331.000,00.
14/05/2021	10:39:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:39:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 330.000,00.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:39:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:40:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 330.876,00.
14/05/2021	10:40:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 329.000,00.
14/05/2021	10:40:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:40:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 329.854,00.
14/05/2021	10:40:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 328.880,00.
14/05/2021	10:40:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:40:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 328.000,00.
14/05/2021	10:40:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:41:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	10:42:43	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:47	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:18:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3.
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:35:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:19:11	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:19:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3
14/05/2021	14:07:53	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
17/05/2021	08:20:24	Mensagem	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3: Prezados Pregoeiro, segue código de rastreamento dos documentos de Habilitação e Proposta de preço enviados via correio. QB225991491BR



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	2	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:53			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 2.5%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2		104.000,00	10.274.559/0001-63	JOSE SUELIO DOS SANTOS LIMA	88 9933-8124

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
14/05/2021	10:02:30	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	10.973.526/0001-01
14/05/2021	10:08:10	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:44:43	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45
14/05/2021	10:08:33	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	41.269.654/0001-00

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:44:43	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	138.844,24	Desclassificada
13/05/2021	18:25:21	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	138.844,24	Classificada
13/05/2021	23:00:23	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	138.844,24	Classificada
14/05/2021	08:06:18	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	138.697,75	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
14/05/2021	09:42:56	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	138.697,00
14/05/2021	09:43:14	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	138.600,00
14/05/2021	09:45:12	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	138.590,00
14/05/2021	09:46:42	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	138.300,00
14/05/2021	09:47:53	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	138.200,00
14/05/2021	09:49:19	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	138.100,00
14/05/2021	09:49:59	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	138.000,00
14/05/2021	09:52:45	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	137.500,00
14/05/2021	09:54:17	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	137.400,00
14/05/2021	09:54:45	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	137.200,00
14/05/2021	09:55:08	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	137.200,00



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	09:55:21	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	137.000,00
14/05/2021	09:55:48	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	136.000,00
14/05/2021	09:55:55	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	135.000,00
14/05/2021	09:56:08	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	134.000,00
14/05/2021	09:56:27	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	133.000,00
14/05/2021	09:56:40	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	132.000,00
14/05/2021	09:56:49	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	131.000,00
14/05/2021	09:57:05	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	130.000,00
14/05/2021	09:57:13	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	129.500,00
14/05/2021	09:57:16	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	129.000,00
14/05/2021	09:57:31	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	128.000,00
14/05/2021	09:57:39	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	127.000,00
14/05/2021	09:57:50	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	125.000,00
14/05/2021	09:58:06	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	124.000,00
14/05/2021	09:58:27	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	123.000,00
14/05/2021	09:58:39	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	122.000,00
14/05/2021	09:58:54	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	121.000,00
14/05/2021	09:58:55	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	120.000,00
14/05/2021	09:59:07	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	119.000,00
14/05/2021	09:59:23	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	117.000,00
14/05/2021	09:59:35	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	116.000,00
14/05/2021	10:00:07	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	115.000,00
14/05/2021	10:00:07	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	115.000,00
14/05/2021	10:00:20	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	114.000,00
14/05/2021	10:01:01	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	113.000,00
14/05/2021	10:01:17	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	112.500,00
14/05/2021	10:01:31	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	112.000,00
14/05/2021	10:01:52	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	110.000,00
14/05/2021	10:02:10	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	109.000,00
14/05/2021	10:02:20	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	108.500,00
14/05/2021	10:02:30	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	108.000,00
14/05/2021	10:02:41	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	107.500,00
14/05/2021	10:03:59	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	107.400,00
14/05/2021	10:04:12	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	106.800,00
14/05/2021	10:04:55	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	106.700,00
14/05/2021	10:05:00	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	106.450,00
14/05/2021	10:05:58	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	106.400,00
14/05/2021	10:06:03	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	106.190,00
14/05/2021	10:06:42	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	106.000,00
14/05/2021	10:06:52	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	105.895,00
14/05/2021	10:07:27	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	105.000,00
14/05/2021	10:07:36	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	104.775,00
14/05/2021	10:08:10	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	104.000,00
14/05/2021	10:08:33	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	103.955,00

Mensagens				
Data	Hora	Evento	Descrição	
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes	
11/05/2021	21:12:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 138.844,24.	
11/05/2021	22:24:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 138.844,24.	
12/05/2021	18:15:35	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 138.844,24.	
13/05/2021	09:34:20	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 138.844,24.	
13/05/2021	09:44:43	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 138.844,24.	
13/05/2021	18:25:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 138.844,24.	
13/05/2021	21:37:19	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 138.844,24.	
13/05/2021	21:37:47	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 138.844,24.	
13/05/2021	23:00:23	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 138.844,24.	
14/05/2021	08:06:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 138.697,75.	
14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta	
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/2.	
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e	



Prefeitura Municipal de Icapui

abencoe o dia de cada um!			
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:14:35	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:40:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
14/05/2021	09:42:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 138.697,00.
14/05/2021	09:43:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 138.600,00.
14/05/2021	09:45:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 138.590,00.
14/05/2021	09:46:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 138.500,00.
14/05/2021	09:47:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 138.300,00.
14/05/2021	09:49:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 138.200,00.
14/05/2021	09:49:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 138.100,00.
14/05/2021	09:52:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 138.000,00.
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:54:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:54:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 137.500,00.
14/05/2021	09:54:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:54:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 137.400,00.
14/05/2021	09:54:45	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:54:53	Mensagem	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4: ERRO NO LANCE LOTE 1
14/05/2021	09:55:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 137.200,00.
14/05/2021	09:55:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:55:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 137.000,00.
14/05/2021	09:55:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:55:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 136.000,00.
14/05/2021	09:55:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:55:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 135.000,00.
14/05/2021	09:55:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:56:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 134.000,00.
14/05/2021	09:56:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:56:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 133.000,00.
14/05/2021	09:56:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:56:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 132.000,00.
14/05/2021	09:56:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:56:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 131.000,00.
14/05/2021	09:56:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:57:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no




Prefeitura Municipal de Icapui

			valor de 130.000,00.
14/05/2021	09:57:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:57:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 129.500,00.
14/05/2021	09:57:14	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:57:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 129.000,00.
14/05/2021	09:57:16	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:57:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 128.000,00.
14/05/2021	09:57:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:57:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 127.000,00.
14/05/2021	09:57:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:57:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 125.000,00.
14/05/2021	09:57:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:58:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 124.000,00.
14/05/2021	09:58:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:58:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 123.000,00.
14/05/2021	09:58:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:58:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 122.000,00.
14/05/2021	09:58:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:58:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 121.000,00.
14/05/2021	09:58:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:58:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 120.000,00.
14/05/2021	09:58:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:59:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 119.000,00.
14/05/2021	09:59:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:59:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 117.000,00.
14/05/2021	09:59:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:59:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 116.000,00.
14/05/2021	09:59:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:00:07	Envio de Oferta	Pregoeiro: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 115.000,00.
14/05/2021	10:00:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 115.000,00.
14/05/2021	10:00:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:00:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 114.000,00.
14/05/2021	10:00:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:00:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 113.000,00.
14/05/2021	10:00:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:00:40	Cancelamento de Ordem	Pregoeiro: Solicitação de cancelamento de lance do "MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4" enviada com sucesso! Lance errado
14/05/2021	10:01:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 113.000,00.
14/05/2021	10:01:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:01:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 112.500,00.
14/05/2021	10:01:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:01:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 112.000,00.
14/05/2021	10:01:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:01:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 110.000,00.
14/05/2021	10:01:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:02:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 109.000,00.
14/05/2021	10:02:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:02:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 108.500,00.
14/05/2021	10:02:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:02:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 108.000,00.




Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	10:02:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:02:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 107.500,00.
14/05/2021	10:02:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:03:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	10:03:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 107.400,00.
14/05/2021	10:04:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:04:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 106.800,00.
14/05/2021	10:04:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:04:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 106.700,00.
14/05/2021	10:04:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:05:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 106.450,00.
14/05/2021	10:05:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:05:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 106.400,00.
14/05/2021	10:05:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:06:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 106.190,00.
14/05/2021	10:06:03	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:06:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 106.000,00.
14/05/2021	10:06:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:06:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 105.895,00.
14/05/2021	10:06:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:07:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 105.000,00.
14/05/2021	10:07:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:07:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 104.775,00.
14/05/2021	10:07:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:08:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 104.000,00.
14/05/2021	10:08:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:08:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4 no valor de 103.955,00.
14/05/2021	10:08:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:09:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	10:10:53	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:47	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:13:35	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4: A licitante não reespecificou os valores, nem se pronunciou assim como foi solicitado. Dessa forma a mesma será desclassificada para que se possa seguir o certame.
14/05/2021	13:17:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2.
14/05/2021	13:18:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	14:04:47	Mensagem	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2: Sra. Pregoeira, por favor certifique o decurso do prazo recursal para os lotes 02 e 09.
14/05/2021	14:07:20	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	14:07:20	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do



Prefeitura Municipal de Icapui

			licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2
14/05/2021	14:07:53	Adjudicação do Lote	Progeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	3	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:54			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3		246.000,00	10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira	85 3094-5247

Participantes		Participante	CNPJ/CPF
Data	Hora		
14/05/2021	09:49:38	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	10.973.526/0001-01
14/05/2021	09:44:03	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:45:19	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 2	07.774.793/0001-45

Propostas		Participante	Valor	Situação
Data	Hora			
13/05/2021	09:45:19	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 2	246.528,08	Desclassificada
13/05/2021	21:39:29	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1	246.528,08	Classificada
14/05/2021	08:34:45	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	246.515,48	Classificada

Lances		Participante	Lance
Data	Hora		
14/05/2021	09:44:03	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1	246.500,00
14/05/2021	09:49:38	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	246.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
11/05/2021	23:30:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 no valor de 250.174,75.
12/05/2021	07:38:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 2 no valor de 246.528,08.
12/05/2021	07:39:14	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 2 para o valor 246.528,08.



Prefeitura Municipal de Icapui

12/05/2021	11:18:06	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 para o valor 250.176,25.
12/05/2021	11:36:20	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 para o valor 246.528,08.
12/05/2021	16:15:29	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 para o valor 246.528,08.
12/05/2021	18:16:28	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 2 para o valor 246.528,08.
12/05/2021	19:10:31	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 para o valor 246.528,08.
13/05/2021	09:34:58	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 2 para o valor 246.528,08.
13/05/2021	09:45:19	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 2 para o valor 246.528,08.
13/05/2021	21:38:29	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 para o valor 246.528,08.
13/05/2021	21:39:29	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 para o valor 246.528,08.
14/05/2021	08:34:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 246.515,48.
14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/3.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:15:54	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 2: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:41:03	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
14/05/2021	09:44:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1 no valor de 246.500,00.
14/05/2021	09:49:04	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:49:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3 no valor de 246.000,00.
14/05/2021	09:49:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:50:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	09:51:40	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:47	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:19:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3.
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:35:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:19:31	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:19:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3
14/05/2021	14:07:54	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	4	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:54			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2		73.137,11	10.274.559/0001-63	JOSE SUELIO DOS SANTOS LIMA	88 9933-8124

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	21:40:26	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:35:47	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:35:47	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	73.137,11	Desclassificada
13/05/2021	21:40:26	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	73.137,11	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	11:07:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 73.137,11.
12/05/2021	18:17:34	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 73.137,11.
12/05/2021	21:01:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 73.137,11.
13/05/2021	09:35:47	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 73.137,11.
13/05/2021	21:40:26	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 73.137,11.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/4.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:17:39	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do Y DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:41:53	Mensagem	Pregoeiro: Por favor Licitante 2, apresente um lance para o lote 004
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:56:33	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	10:03:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	10:57:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2.
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:29:24	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	11:47:47	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:38:47	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	12:38:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	14:07:54	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Orgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	5	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:54			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2		98.978,12	10.274.559/0001-63	JOSE SUELIO DOS SANTOS LIMA	88 9933-8124

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	21:41:49	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:36:32	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:36:32	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	98.978,12	Desclassificada
13/05/2021	21:41:49	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	98.978,12	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	12:13:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 98.978,12.
12/05/2021	18:18:37	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 98.978,12.
12/05/2021	21:45:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 98.978,12.
13/05/2021	09:36:32	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 98.978,12.
13/05/2021	21:41:49	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 98.978,12.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/5.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará às 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno às 09:40.
14/05/2021	09:18:26	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do 1 DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:42:27	Mensagem	Pregoeiro: Por favor Licitante 2, apresente um lance para o lote 005
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:03:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	10:57:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2.
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:29:34	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	11:47:47	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:39:01	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	12:39:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	14:07:54	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	6	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:54			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2		26.018,18	10.274.559/0001-63	JOSE SUELIO DOS SANTOS LIMA	88 9933-8124

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	21:42:59	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:37:11	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:37:11	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	26.018,18	Desclassificada
13/05/2021	21:42:59	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	26.018,18	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	12:45:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 26.018,18.
12/05/2021	18:19:34	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 26.018,18.
12/05/2021	22:26:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 26.018,18.
13/05/2021	09:37:11	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 26.018,18.
13/05/2021	21:42:59	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 26.018,18.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/6.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:19:05	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:42:44	Mensagem	Pregoeiro: Por favor Licitante 2, apresente um lance para o lote 006
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:03:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	10:58:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2.
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:30:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	11:47:47	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:39:15	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	12:39:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	14:07:54	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	7	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:54			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2		700.000,00	08.867.190/0001-50	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO	88 9814-6887

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	16:55:27	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 4	00.226.324/0001-42
14/05/2021	09:43:14	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2	08.867.190/0001-50
13/05/2021	21:44:04	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3	10.274.359/0001-63
13/05/2021	09:37:54	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:37:54	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	711.838,90	Desclassificada
13/05/2021	14:45:26	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2	711.838,50	Classificada
13/05/2021	16:55:27	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 4	711.836,50	Classificada
13/05/2021	21:44:04	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3	711.837,76	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
14/05/2021	09:43:14	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2	700.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	14:16:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 711.838,90.
12/05/2021	18:20:28	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES /



Prefeitura Municipal de Icapui

			Licitante 1 para o valor 711.838,90.
12/05/2021	22:17:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2 no valor de 711.822,30.
13/05/2021	09:37:54	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 711.838,90.
13/05/2021	10:19:36	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2 para o valor 711.822,30.
13/05/2021	10:33:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 no valor de 711.838,90.
13/05/2021	13:11:43	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2 para o valor 711.838,90.
13/05/2021	13:53:00	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 711.838,52.
13/05/2021	13:54:25	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 711.838,52.
13/05/2021	14:35:59	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2 para o valor 711.838,50.
13/05/2021	14:44:03	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2 para o valor 711.838,50.
13/05/2021	14:45:26	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2 para o valor 711.838,50.
13/05/2021	15:11:10	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 711.837,76.
13/05/2021	15:24:04	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 711.837,76.
13/05/2021	16:55:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 4 no valor de 711.836,50.
13/05/2021	21:44:04	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 711.837,76.
14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/7.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará às 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno às 09:40.
14/05/2021	09:19:50	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:42:59	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
14/05/2021	09:43:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2 no valor de 700.000,00.
14/05/2021	09:51:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:52:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	09:53:02	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	10:52:40	Mensagem	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2: onde reespecifico, pois não está abeindo?
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:47	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:53:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:18:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terci que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:19:48	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:19:48	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2
14/05/2021	14:07:54	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	8	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:54			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3		233.500,00	08.867.190/0001-50	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO	88 9814-6887

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
14/05/2021	09:46:44	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3	08.867.190/0001-50
13/05/2021	21:45:32	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:38:40	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:38:40	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	233.527,94	Desclassificada
13/05/2021	21:45:32	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	233.527,94	Classificada
13/05/2021	23:22:43	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3	233.527,94	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
14/05/2021	09:46:44	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3	233.500,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	15:13:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 233.527,94.
12/05/2021	18:21:23	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 233.527,94.
13/05/2021	09:38:40	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 233.527,94.
13/05/2021	11:59:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no



Prefeitura Municipal de Icapui

			valor de 233.527,94.
13/05/2021	14:01:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3 no valor de 233.527,94.
13/05/2021	14:44:47	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3 para o valor 233.527,94.
13/05/2021	14:46:04	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3 para o valor 233.527,94.
13/05/2021	21:45:32	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 233.527,94.
13/05/2021	23:22:43	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3 para o valor 233.527,94.
14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/8.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:20:46	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do 1 DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:46:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
14/05/2021	09:46:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3 no valor de 233.500,00.
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:54:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:55:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	09:56:30	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:48	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:54:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3.
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:18:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:20:03	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:20:03	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3
14/05/2021	14:07:54	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	9	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:54			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2		585.000,00	10.274.559/0001-63	JOSE SUELIO DOS SANTOS LIMA	88 9933-8124

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
14/05/2021	09:59:28	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:39:20	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45
14/05/2021	09:59:39	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3	41.269.654/0001-00

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:39:20	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	588.371,78	Desclassificada
13/05/2021	21:46:29	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	588.371,78	Classificada
14/05/2021	08:40:16	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3	588.103,05	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
14/05/2021	09:48:41	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	588.000,00
14/05/2021	09:49:24	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3	587.950,00
14/05/2021	09:56:18	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	587.800,00
14/05/2021	09:56:27	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3	587.500,00
14/05/2021	09:57:51	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	587.000,00
14/05/2021	09:58:12	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3	586.000,00
14/05/2021	09:59:28	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	585.000,00
14/05/2021	09:59:39	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3	584.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:12	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes



Prefeitura Municipal de Icapui

12/05/2021	15:52:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 588.371,78.
12/05/2021	18:22:22	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 588.371,78.
13/05/2021	09:39:20	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 588.371,78.
13/05/2021	16:14:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 588.371,78.
13/05/2021	16:15:44	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 588.371,78.
13/05/2021	21:46:29	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 588.371,78.
14/05/2021	08:40:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3 no valor de 588.103,05.
14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/9.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhoras licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo.
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:21:26	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:46:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
14/05/2021	09:48:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 588.000,00.
14/05/2021	09:49:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3 no valor de 587.950,00.
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:54:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:55:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	09:56:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 587.800,00.
14/05/2021	09:56:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:56:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3 no valor de 587.500,00.
14/05/2021	09:56:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:57:29	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	09:57:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 587.000,00.
14/05/2021	09:57:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:58:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3 no valor de 586.000,00.
14/05/2021	09:58:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:59:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	09:59:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 585.000,00.
14/05/2021	09:59:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	09:59:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3 no valor de 584.000,00.
14/05/2021	09:59:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:00:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	10:01:41	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS



Prefeitura Municipal de Icapuí

14/05/2021	11:29:13	Mensagem	SANTOS LIMA Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:48	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:14:56	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3: A licitante não reespecificou os valores, nem se pronunciou assim como foi solicitado. Dessa forma a mesma será desclassificada para que se possa seguir o certame.
14/05/2021	13:14:57	Mensagem	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2: Sra. Pregoeira, por favor, confirme se os vencedores dos lotes 02 e 09 já especificaram os lances ofertados.
14/05/2021	13:18:18	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2.
14/05/2021	13:20:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	14:01:29	Mensagem	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2: Sra. Pregoeira, por favor certifique o decurso do prazo recursal para os lotes 02 e 09.
14/05/2021	14:07:38	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	14:07:38	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2
14/05/2021	14:07:54	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	10	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:53			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2		186.658,09	10.274.559/0001-63	JOSE SUELIO DOS SANTOS LIMA	88 9933-8124

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	21:47:38	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:39:38	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:39:58	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	186.658,09	Desclassificada
13/05/2021	21:47:38	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	186.658,09	Classificada


Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:11	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	17:06:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 186.658,09.
12/05/2021	18:23:19	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 186.658,09.
13/05/2021	09:39:58	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 186.658,09.
13/05/2021	19:03:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 186.658,09.
13/05/2021	21:47:38	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 186.658,09.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/10.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:22:02	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:46:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
14/05/2021	09:47:29	Mensagem	Pregoeiro: LICITANTE 2 apresente lance para o lote 10 por favor
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	10:59:41	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2.
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:30:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	11:47:48	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:39:42	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	12:39:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terci que desclassificar a empresa!
14/05/2021	14:07:53	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	11	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:53			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2		273.065,75	10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira	85 3094-5247

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	16:37:45	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2	10.973.526/0001-01
13/05/2021	09:41:32	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:41:32	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	211.981,20	Desclassificada
13/05/2021	16:37:45	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2	273.065,75	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:11	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	17:31:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 211.981,20.
12/05/2021	18:24:14	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 211.981,20.
13/05/2021	09:41:32	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 211.981,20.
13/05/2021	16:37:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2 no valor de 273.065,75.
14/05/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes

Prefeitura Municipal de Icapui

			para 2021.04.28.02/11.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:22:47	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do 1 DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:21:38	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:48	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:19:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2.
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:35:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:20:37	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:20:38	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2
14/05/2021	14:07:53	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	12	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:53			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2		90.719,00	10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira	85 3094-5247

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
14/05/2021	10:44:38	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2	10.973.526/0001-01
13/05/2021	23:01:07	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:42:12	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:42:12	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	70.424,80	Desclassificada
13/05/2021	16:40:46	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2	90.719,25	Classificada
13/05/2021	23:01:07	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3	90.719,25	Classificada


Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
14/05/2021	10:44:38	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2	90.719,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:11	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	17:35:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 70.424,80.
12/05/2021	18:25:12	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 70.424,80.
13/05/2021	09:42:12	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 70.424,80.
13/05/2021	16:40:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante



Prefeitura Municipal de Icapui

			2 no valor de 90.719,25.
13/05/2021	16:58:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 no valor de 90.719,25.
13/05/2021	21:48:45	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 90.719,25.
13/05/2021	21:49:15	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 90.719,25.
13/05/2021	23:01:07	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3 para o valor 90.719,25.
14/05/2021	08:59:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/12.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará às 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno às 09:40.
14/05/2021	09:23:20	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA FERREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:21:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
14/05/2021	10:29:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
14/05/2021	10:30:55	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
14/05/2021	10:31:56	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
14/05/2021	10:32:02	Mensagem	Pregoeiro: Preciso que deem lance, para que possa sair do empate!
14/05/2021	10:44:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2 no valor de 90.719,00.
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:47:48	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:20:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2.
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:36:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	13:20:52	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:20:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2
14/05/2021	14:07:53	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	13	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Fracassado	Adjudicado ou Fechado por:	
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
----------	------------	-------	----------	---------------------------	----------

Participantes		Participante	CNPJ/CPF'
Data	Hora		
13/05/2021	09:42:48	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas		Participante	Valor	Situação
Data	Hora			
13/05/2021	09:42:48	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	143.650,67	Desclassificada

Lances		Participante	Lance
Data	Hora		

Mensagens		Evento	Descrição
Data	Hora		
06/05/2021	17:30:11	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	17:37:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 143.650,67.
12/05/2021	18:25:56	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 143.650,67.
13/05/2021	09:42:48	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 143.650,67.
14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/13.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo.
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:24:01	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:22:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Todas as propostas foram canceladas/desclassificadas. Iniciada a etapa de Manifestação de Recursos
14/05/2021	10:49:36	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:13:21	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado.
14/05/2021	11:13:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro.
14/05/2021	11:14:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: Tendo em vista que somente uma empresa participou deste lote e que a mesma foi desclassificada por quebrar o sigilo da proposta.



Prefeitura Municipal de Icapui

Relatório de Disputa

Edital: 2021.04.28.02

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 14/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 06/05/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Elinaldo Alves da Silva

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3432-1340

Modalidade: Pregão

Objetivo: Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Orgão Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 14/05/2021 às 08:59:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Definir lote a lote

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	14	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Adjudicado	Adjudicado ou Fechado por:	Ana Queli de Castro Silva Costa
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 14:07:53			
Participação do Licitante : Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2		47.853,67	10.274.559/0001-63	JOSE SUELIO DOS SANTOS LIMA	88 9933-8124

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	21:50:03	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	10.274.559/0001-63
13/05/2021	09:43:24	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	07.774.793/0001-45

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
13/05/2021	09:43:24	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	47.853,67	Desclassificada
13/05/2021	21:50:03	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	47.853,67	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
06/05/2021	17:30:11	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
12/05/2021	17:39:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 no valor de 47.853,67.
12/05/2021	18:26:43	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 47.853,67.
13/05/2021	09:43:24	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1 para o valor 47.853,67.
13/05/2021	17:04:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 no valor de 47.853,67.
13/05/2021	21:50:03	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2 para o valor 47.853,67.



Prefeitura Municipal de Icapui

14/05/2021	08:59:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
14/05/2021	09:00:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 2021.04.28.02/14.
14/05/2021	09:01:30	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Senhores licitantes! Que a paz de Deus esteja entre nós e abençoe o dia de cada um!
14/05/2021	09:02:03	Mensagem	Pregoeiro: Antes de iniciar a análise das propostas, gostaria de deixar algumas informações sobre a nossa sessão
14/05/2021	09:02:54	Mensagem	Pregoeiro: 01 - A etapa de lances se iniciará as 09:40 assim como prevê o edital.
14/05/2021	09:03:33	Mensagem	Pregoeiro: 02 - abrirei de 07 em 07 lotes, para que haja agilidade no processo;
14/05/2021	09:04:08	Mensagem	Pregoeiro: 03 - Lances de centavos serão desclassificados;
14/05/2021	09:04:45	Mensagem	Pregoeiro: 04 - Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	09:06:36	Mensagem	Pregoeiro: 05 - O modo de disputa será o modo aberto, então sempre que o licitante der um lance, o sistema abrirá mais 02 minutos, então não adianta deixar para dar lance no final do tempo porque o sistema reabrirá o tempo e isso só atrasa o processo;
14/05/2021	09:07:35	Mensagem	Pregoeiro: 06 - Qualquer dúvida é só mandar mensagem por aqui pelo chat. Irei agora analisar as propostas, retorno as 09:40.
14/05/2021	09:24:43	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1: A empresa foi identificada na proposta inicial, quebrando o sigilo da proposta.
14/05/2021	09:40:34	Mensagem	Pregoeiro: Iremos iniciar os lances dos 07 primeiros lotes.
14/05/2021	09:53:42	Mensagem	Pregoeiro: Ao término da fase competitiva da licitação, o vencedor deverá obrigatoriamente reespecificar, em campo próprio do sistema, todos os valores dos itens apresentados para o lote, na proposta inicial de preços, para adequá-los ao último lance apresentado;
14/05/2021	10:22:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
14/05/2021	10:49:37	Mensagem	Pregoeiro: Agora os vencedores devem reespecificar os valores dos lotes!
14/05/2021	10:50:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção LICITANTE 2, apresente lance nos lotes 04, 05, 06 e 10!
14/05/2021	11:00:39	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2.
14/05/2021	11:07:50	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA
14/05/2021	11:29:13	Mensagem	Pregoeiro: A empresa J SUELIO DOS SANTOS LIMA foi habilitada por atender a todos os requisitos do edital.
14/05/2021	11:31:49	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	11:47:48	Mensagem	Pregoeiro: Aguardando a reespecificação dos lotes
14/05/2021	11:55:37	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO
14/05/2021	12:18:04	Mensagem	Pregoeiro: A empresa CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO foi habilitada!
14/05/2021	12:22:41	Mensagem	Pregoeiro: Irei analisar os documentos de habilitação da empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli
14/05/2021	12:35:06	Mensagem	Pregoeiro: A empresa Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli foi habilitada!
14/05/2021	12:38:14	Mensagem	Pregoeiro: Por favor os vencedores dos lotes 02 e 09, preciso que reespecifique os valores, caso não seja feito a empresa será desclassificada!
14/05/2021	12:40:14	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	12:40:14	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2
14/05/2021	12:52:48	Mensagem	Pregoeiro: Caso o vencedor dos lotes 02 e 09 não se pronuncie terei que desclassificar a empresa!
14/05/2021	14:07:53	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital



Relatório de classificação de Pregão Eletrônico

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº 2021.04.28.02 do(a) Prefeitura Municipal de Icapui 10.393.593/0001-57.

Nome do Promotor:	Prefeitura Municipal de Icapui
Nome do Comprador:	
Edital /Processo:	2021.04.28.02
Data de Início do recebimento de Propostas:	06/05/2021 às 17:30
Data de Realização:	14/05/2021 às 09:00
Local:	www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável:	Ana Queli de Castro Silva Costa

Ao(s) 14 dia(s) do mês de maio do ano de 2021, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o pregoeiro Ana Queli de Castro Silva Costa do(a) Prefeitura Municipal de Icapui 10.393.593/0001-57 para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Após a etapa de lances foi(ram) feita(s) a(s) análise(s) de aceitabilidade da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO:

Lote - 1 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	14/05/2021 10:40:40	Sim	Diversos	Sim	328.000,00
41.269.654/0001-00	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	14/05/2021 10:40:27	Sim	Diversos	Sim	328.880,00
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	14/05/2021 10:39:54	Sim	Diversos	Sim	330.000,00
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	13/05/2021 09:44:09	Sim	Diversos	Não	420.612,90

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 2 - Diversos

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	14/05/2021 10:08:10	Sim	Diversos	Sim	104.000,00
10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos	14/05/2021 10:02:30	Sim	Diversos	Sim	108.000,00

Prefeitura Municipal de Icapui



	de Oliveira Eireli / Licitante 3					103.955,00
41.269.654/0001-00	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 4	14/05/2021 10:08:33	Sim	Diversos	Não	
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	13/05/2021 09:44:43	Sim	Diversos	Não	138.844,24

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 3 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 3	14/05/2021 09:49:38	Sim	Diversos	Sim	246.000,00
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 1	14/05/2021 09:44:03	Sim	Diversos	Sim	246.500,00
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 2	13/05/2021 09:45:19	Sim	Diversos	Não	246.528,08

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 4 - Diversos

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	13/05/2021 21:40:26	Sim	Diversos	Sim	73.137,11
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUCOES / Licitante 1	13/05/2021 09:35:47	Sim	Diversos	Não	73.137,11


Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 5 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Adjudicado

Prefeitura Municipal de Icapui



CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	13/05/2021 21:41:49	Sim	Diversos	Sim	98.978,12
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUCCO ES / Licitante 1	13/05/2021 09:36:32	Sim	Diversos	Não	98.978,12

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 6 - Diversos

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	13/05/2021 21:42:59	Sim	Diversos	Sim	26.018,18
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUCCO ES / Licitante 1	13/05/2021 09:37:11	Sim	Diversos	Não	26.018,18

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 7 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
08.867.190/0001-50	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 2	14/05/2021 09:43:14	Sim	Diversos	Sim	700.000,00
00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS / Licitante 4	13/05/2021 16:55:27	Sim	Diversos	Sim	711.836,50
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3	13/05/2021 21:44:04	Sim	Diversos	Sim	711.837,76
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUCCO ES / Licitante 1	13/05/2021 09:37:54	Sim	Diversos	Não	711.838,90

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 8 - Diversos



Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
08.867.190/0001-50	CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO / Licitante 3	14/05/2021 09:46:44	Sim	Diversos	Sim	233.500,00
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	13/05/2021 21:45:32	Sim	Diversos	Sim	233.527,94
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUÇO ES / Licitante 1	13/05/2021 09:38:40	Sim	Diversos	Não	233.527,94

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 9 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	14/05/2021 09:59:28	Sim	Diversos	Sim	585.000,00
41.269.654/0001-00	MARIA ILIREUDA DA SILVA / Licitante 3	14/05/2021 09:59:39	Sim	Diversos	Não	584.000,00
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUÇO ES / Licitante 1	13/05/2021 09:39:20	Sim	Diversos	Não	588.371,78

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 10 - Diversos

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	13/05/2021 21:47:38	Sim	Diversos	Sim	186.658,09
07.774.793/0001-45	IDA SILVA PEREIRA CONSTRUÇO ES / Licitante 1	13/05/2021 09:39:58	Sim	Diversos	Não	186.658,09

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 11 - Diversos



Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2	13/05/2021 16:37:45	Sim	Diversos	Sim	273.065,75
07.774.793/0001-45	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1	13/05/2021 09:41:32	Sim	Diversos	Não	211.981,20

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 12 - Diversos

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
10.973.526/0001-01	Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli / Licitante 2	14/05/2021 10:44:38	Sim	Diversos	Sim	90.719,00
10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 3	13/05/2021 23:01:07	Sim	Diversos	Sim	90.719,25
07.774.793/0001-45	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1	13/05/2021 09:42:12	Sim	Diversos	Não	70.424,80

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 13 - Diversos

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Fracassado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
07.774.793/0001-45	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUÇÕES / Licitante 1	13/05/2021 09:42:48	Sim	Diversos	Não	143.650,67

Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Lote - 14 - Diversos

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
------------	-----------	-----------	--------	-------	--------------	----------

Prefeitura Municipal de Icapui

10.274.559/0001-63	J SUELIO DOS SANTOS LIMA / Licitante 2	13/05/2021 21:50:03	Sim	Diversos	Sim	47.853,67
07.774.793/0001-45	I DA SILVA PEREIRA CONSTRUCO ES / Licitante 1	13/05/2021 09:43:24	Sim	Diversos	Não	47.853,67



Pregoeiro: Ana Queli de Castro Silva Costa

Relatório de Vencedores



Nome do Promotor: Prefeitura Municipal de Icapui
 Nome do Comprador:
 Edital /Processo: 2021.04.28.02
 Data de Realização: 14/05/2021 às 09:00
 Local: www.bbmnet.com.br
 Pregoeiro responsável: Ana Queli de Castro Silva Costa

Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli 10.973.526/0001-01

937.784,75

Total do Fornecedor

Lote: 1 Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Trincha 2 1/2"	Unidade	80,00	8,008694	640,695518	328.000,00
2	Trincha 3/4"	Unidade	98,00	3,719715	364,532044	328.000,00
3	Trincha de 1 1/2	Unidade	8,00	6,449065	51,592521	328.000,00
4	Trincha de 2	Unidade	8,00	7,486218	59,889747	328.000,00
5	Trincha de 3	Unidade	12,00	12,165105	145,981257	328.000,00
6	Trincha de 4	Unidade	66,00	14,504548	957,300168	328.000,00
7	Vedacit 18 l	Lata	29,00	158,512875	4.596,873372	328.000,00
8	Vedacit 3,6 Lt	Galão	17,00	55,834712	949,190099	328.000,00
9	Verniz para madeira acetinado (galão com 3,6 litros)	Galão	27,00	109,641906	2.960,331459	328.000,00
10	Zarcão para ferro (0.900 Lt)	Litro	12,00	24,642135	295,705624	328.000,00
11	Zarcão para ferro (galão com 3,6 litros)	Galão	75,00	67,009452	5.025,708912	328.000,00
12	Bandeja para pintura	Unidade	15,00	12,710975	190,664623	328.000,00
13	Cal hidratada branco (Saco de 10kg)	SACOS	60,00	17,233898	1.034,033906	328.000,00
14	Cola super aderente	Unidade	23,00	9,568323	220,071424	328.000,00
15	Espátula rígida de 10cm em aço com cabo de madeira	Unidade	51,00	14,247209	726,607672	328.000,00
16	Espátula rígida de 12cm em aço com cabo de madeira	Unidade	14,00	13,077488	183,084827	328.000,00
17	Espátula rígida de 6cm em aço com cabo de madeira	Unidade	59,00	11,775198	694,736657	328.000,00
18	Garfo para rolo de pintura de 23 cm	Unidade	83,00	11,775198	977,341399	328.000,00
19	Lixa Nº 100 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	23,00	3,875678	89,140585	328.000,00
20	Lixa Nº 100 para parede, Tam. 225 x 275mm	Unidade	158,00	2,105499	332,668827	328.000,00
21	Lixa Nº 120 para ferro, tam. 225 x 278mm	Unidade	23,00	4,109622	94,521305	328.000,00
22	Lixa Nº 120 para madeira, Tam. 225 x 277mm	Unidade	188,00	2,105499	395,833794	328.000,00
23	Lixa Nº 120 para parede, Tam. 225 x 278mm	Unidade	203,00	2,105499	427,416278	328.000,00
24	Lixa Nº 150 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Unidade	45,00	4,109622	184,932987	328.000,00
25	Lixa Nº 150 para parede, Tam. 225 x 278mm	Unidade	195,00	2,105499	410,572286	328.000,00
26	Lixa Nº 180 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Unidade	23,00	3,977053	91,472230	328.000,00
27	Lixa Nº 200 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Unidade	45,00	4,109622	184,932987	328.000,00
28	Lixa Nº 40 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	45,00	4,109622	184,932987	328.000,00
29	Lixa Nº 60 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	45,00	4,109622	184,932987	328.000,00
30	Lixa Nº 60 para parede, Tam. 225 x 275mm	Unidade	173,00	2,105499	364,251310	328.000,00
31	Lixa Nº 80 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	23,00	4,109622	94,521305	328.000,00
32	Lixa Nº 80 para parede, Tam. 225 x 275mm	Unidade	173,00	2,105499	364,251310	328.000,00
33	Massa acrílica 18 Lt	LATAS	23,00	94,825432	2.180,984939	328.000,00
34	Massa acrílica 3,6 Lt	GALAO	15,00	41,540714	623,110703	328.000,00
35	Massa corrida Latão de 18 litros.	Lata	129,00	80,531434	10.388,554987	328.000,00
36	Massa plástica de 500g	Unidade	12,00	23,339845	280,078143	328.000,00
37	Rolo de lã 23 cm	Unidade	94,00	19,440773	1.827,432682	328.000,00
38	Rolo espuma 15 cm	Unidade	100,00	13,467395	1.346,739484	328.000,00
39	Rolo espuma 23 cm	Unidade	100,00	15,806838	1.580,683807	328.000,00
40	Rolo espuma 4 cm	Unidade	15,00	10,995383	164,930747	328.000,00
41	Rolo espuma 9 cm	Unidade	15,00	12,944919	194,173788	328.000,00
42	Selador acrílico 18 Lt	Lata	79,00	102,623576	8.107,262521	328.000,00
43	Selador acrílico 3,6 Lt	Galão	69,00	35,037061	2.417,557236	328.000,00
44	Selador acrílico 18 Lt	Lata	15,00	101,586423	1.523,796346	328.000,00
45	Selador acrílico 3,6 Lt	Galão	23,00	35,302198	811,950561	328.000,00

Relatório de Vencedores




46	Solvente para tinta a óleo 1litro	Litro	139,00	12,687580	1.763,573680	328.000,00
47	Super cal 5 Kg	Unidade	668,00	9,435754	6.303,083904	328.000,00
48	Textura rústica 14L	Lata	94,00	126,018008	11.845,692797	328.000,00
49	Textura rústica 6Kg	Galão	87,00	62,330566	5.422,759216	328.000,00
50	Tinta à base de resina vinil acrílica, na cor Variadas (latão de 18 litros)	Lata	98,00	118,219864	11.585,546711	328.000,00
51	Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (galão com 3,6 Litros)	Galão	98,00	67,531928	6.618,128926	328.000,00
52	Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (latão de 18 Litros)	Lata	214,00	236,494316	50.609,783580	328.000,00
53	Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros)	Galão	45,00	86,247474	3.881,136313	328.000,00
54	Tinta esmalte sintético cores variadas (galão com 3,6 litros)	Galão	103,00	79,229144	8.160,601827	328.000,00
55	Tinta esmalte sintético cores variadas (latão de 18 litros)	Lata	145,00	233,889736	33.914,011672	328.000,00
56	Tinta esmalte sintético em cores variadas para demarcação de piso (latão de 18 litros)	Lata	156,00	219,595738	34.256,935058	328.000,00
57	Tinta lavável cores variadas, para ambiente interno (latão de 18 litros)	Lata	208,00	220,898028	45.946,789744	328.000,00
58	Tinta lavável, cores variadas, para ambiente externo (latão 18 litros)	Lata	225,00	233,889736	52.625,190526	328.000,00
59	Trincha 1/2"	Unidade	18,00	2,651369	47,724642	328.000,00
60	Trincha 1	Unidade	18,00	5,170170	93,063052	328.000,00

Lote: 3 Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4	Unidade	195,00	2,494772	486,480606	246.000,00
2	Adaptador soldável curto de 32mm x 1	Unidade	49,00	3,422828	167,718555	246.000,00
3	Adaptador soldável curto de 40mm x 1 1/4	Unidade	147,00	4,420737	649,848277	246.000,00
4	Adaptador Soldavel para Registro 25x1/2	Unidade	147,00	3,193309	469,416363	246.000,00
5	Anel de vedação para vaso sanitário	Unidade	98,00	16,565288	1.623,398255	246.000,00
6	Assento plástico para vaso sanitário com base e tampa de plástico soprado utilizando para afixaç	Unidade	93,00	49,496283	4.603,154333	246.000,00
7	Bacia sanitária infantil com caixa acoplada completa	Unidade	12,00	665,206096	7.982,473149	246.000,00
8	Bacia sanitária para válvula de descarga, com saída de esgoto vertical, no formato ovalado, na cor b	Unidade	63,00	279,344648	17.598,712827	246.000,00
9	Boia para Bomba Submersa	Unidade	12,00	103,054056	1.236,648668	246.000,00
10	Bomba centrífuga - Características Técnicas: Potência: 1,5 CV; Estágio: 1; Rotor: 136 x 3 mm; Sucção	Unidade	3,00	2.122,222994	6.366,668982	246.000,00
11	Bomba Submersa (sapinho de 500W)	Unidade	16,00	492,238540	7.875,816642	246.000,00
12	Bomba submersa trifásica (CONFORME EDITAL)	Unidade	2,00	2.118,889978	4.237,779956	246.000,00
13	Bucha de redução de 25mm x 20mm soldável para água	Unidade	98,00	2,095609	205,369659	246.000,00
14	Bucha de redução de 50mm x 1 1/2 soldável/roscável para água	Unidade	45,00	4,460653	200,729382	246.000,00
15	Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água	Unidade	23,00	7,514254	172,827848	246.000,00
16	Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água esgoto	Unidade	120,00	3,961698	475,403816	246.000,00
17	Bucha de redução de 75mm x 50mm, soldável para esgoto	Unidade	45,00	8,751661	393,824761	246.000,00
18	Bucha de Redução Longa 40x25	Unidade	45,00	5,458562	245,635284	246.000,00
19	Caixa d água 1000 LT	Unidade	15,00	580,383836	8.705,757545	246.000,00
20	Caixa d água 500 LT	Unidade	15,00	399,093720	5.986,405803	246.000,00
21	Caixa d água 5000 LT	Unidade	6,00	4.024,836169	24.149,017011	246.000,00
22	Caixa de gordura de PVC (Padrão)	Unidade	77,00	53,158609	4.093,212889	246.000,00
23	Caixa de gordura sifonada 20x25	Unidade	19,00	53,158609	1.010,013570	246.000,00
24	Caixa de passagem 50cm de diâmetro x 50cm de altura	Unidade	30,00	121,345726	3.640,371793	246.000,00
25	Caixa p/ descarga acoplada	Unidade	57,00	199,511933	11.372,180197	246.000,00
26	Caixa p/ descarga comum	Unidade	68,00	49,825593	3.388,140331	246.000,00
27	Caixa sifonada quadrada 100x100x50	Unidade	28,00	24,877870	696,580353	246.000,00
28	Caixa sifonada quadrada (100x100x50)	Unidade	5,00	24,877870	124,389349	246.000,00

Relatório de Vencedores



29	Cano de 100mm para esgoto soldável	Unidade	77,00	128,001779	9.856,136986	246.000,00
30	Cano de 25 mm para água	Unidade	113,00	29,867414	3.375,017828	246.000,00
31	Cano de 40 mm para esgoto soldável	Unidade	69,00	44,836048	3.093,687342	246.000,00
32	Cap de 25mm soldável	Unidade	124,00	2,424919	300,689920	246.000,00
33	Cap de 40mm soldável	Unidade	125,00	4,919691	614,961381	246.000,00
34	Cap de 50mm soldável	Unidade	19,00	7,414463	140,874804	246.000,00
35	Cola para PVC, tubo com 850g	Unidade	123,00	34,856959	4.287,405967	246.000,00
36	Curva longa de 45° x 50mm para esgoto	Unidade	80,00	10,577835	846,226777	246.000,00
37	Curva longa de 45° x 75mm para esgoto	Unidade	27,00	15,068425	406,847473	246.000,00
38	Engate flexível 1/2 x 40 cm	Unidade	111,00	10,248525	1.137,586248	246.000,00
39	Filtro para Bebedouro industrial de 200 litros	Unidade	6,00	382,468557	2.294,811344	246.000,00
40	Fita veda rosca 18mm x 50m	Unidade	123,00	15,068425	1.853,416264	246.000,00
41	Joelho com redução de 25mm x 1/2 soldável/roscável	Unidade	189,00	5,418646	1.024,124002	246.000,00
42	Joelho com redução de 32mm x 3/4 soldável/roscável	Unidade	45,00	6,416554	288,744950	246.000,00
43	Joelho de 1/2 roscável	Unidade	141,00	2,993727	422,115479	246.000,00
44	Joelho de 1 roscável	Unidade	45,00	4,919691	221,386097	246.000,00
45	Joelho de 100mm para esgoto, soldável	Unidade	115,00	13,072607	1.503,349810	246.000,00
46	Joelho de 20mm, soldável	Unidade	30,00	1,397073	41,912175	246.000,00
47	Joelho de 25mm, soldável	Unidade	149,00	1,496863	223,032647	246.000,00
48	Joelho de 32mm, soldável	Unidade	30,00	3,692263	110,767892	246.000,00
49	Joelho de 40mm para esgoto, soldável	Unidade	128,00	2,993727	383,197031	246.000,00
50	Joelho de 40mm, soldável	Unidade	119,00	5,089336	605,630932	246.000,00
51	Joelho de 50mm para esgoto, soldável	Unidade	30,00	5,757935	172,738037	246.000,00
52	Joelho de 50mm, soldável	Unidade	30,00	7,584108	227,523237	246.000,00
53	Joelho de 6" roscável	Unidade	16,00	12,074698	193,195170	246.000,00
54	Lavatório em louça branca sem coluna, padrão popular	Unidade	75,00	111,366637	8.352,497782	246.000,00
55	Luva de 3/4 roscável	Unidade	149,00	3,422828	510,001319	246.000,00
56	Luva de 25mm soldável	Unidade	149,00	1,566717	233,440837	246.000,00
57	Luva de 40mm soldável	Unidade	149,00	4,989545	743,442156	246.000,00
58	Luva de 50mm soldável	Unidade	75,00	4,420737	331,555244	246.000,00
59	Luva de correr de 1/2 roscável	Unidade	75,00	14,898780	1.117,408529	246.000,00
60	Luva de correr de 3/4 roscável	Unidade	75,00	19,888325	1.491,624380	246.000,00
61	Luva de correr de 25mm soldável	Unidade	75,00	20,227614	1.517,071058	246.000,00
62	Luva de correr de 40mm soldável	Unidade	30,00	38,189975	1.145,699248	246.000,00
63	Luva de união de 1" roscável	Unidade	73,00	17,064243	1.245,689723	246.000,00
64	Luva de união de 25mm soldável	Unidade	120,00	11,905054	1.428,606431	246.000,00
65	Luva de união de 40mm soldável	Unidade	120,00	34,856959	4.182,835090	246.000,00
66	Luva de união de 50mm soldável	Unidade	45,00	37,850686	1.703,280865	246.000,00
67	Luva isolante de borracha Classe 002,5KV	Par	2,00	350,864781	701,729563	246.000,00
68	Nipel de 3/4 roscável	Unidade	30,00	4,760026	142,800769	246.000,00
69	Nipel de 1 roscável	Unidade	30,00	9,080971	272,429139	246.000,00
70	Nipel de 20mm soldável	Unidade	30,00	2,694354	80,830624	246.000,00
71	Nipel de 25mm soldável	Unidade	30,00	3,722200	111,666010	246.000,00
72	Parafuso de fixação para vaso sanitário para bucha Nº 10	Unidade	113,00	4,959607	560,435637	246.000,00
73	Plug de 1/2 roscável -	Unidade	23,00	1,726382	39,706797	246.000,00
74	Plug de 3/4 roscável	Unidade	23,00	2,265253	52,100825	246.000,00
75	Plug de 20mm soldável	Unidade	53,00	1,626592	86,209353	246.000,00
76	Plug de 25mm soldável	Unidade	66,00	2,265253	149,506717	246.000,00
77	Registro de gaveta de 3/4, composto do kit haste, cunha e anel	Unidade	19,00	94,731495	1.799,898408	246.000,00
78	Registro de pressão de 3/4, com acabamento	Unidade	15,00	94,731495	1.420,972427	246.000,00
79	Registro de pressão S-30 - 25 mm	Unidade	15,00	90,410549	1.356,158242	246.000,00
80	Registro esfera VS soldável 40	Unidade	9,00	50,494192	454,447729	246.000,00
81	Reparo para descarga acoplada	Unidade	84,00	129,658308	10.891,297861	246.000,00
82	Reparos para válvula	Unidade	30,00	86,418914	2.592,567412	246.000,00
83	Sifão para pia de cozinha de plástico, com saída de 40 mm	Unidade	49,00	27,871597	1.365,708231	246.000,00
84	Sifão para pia em PVC com acabamento branco	Unidade	51,00	12,244343	624,461474	246.000,00
85	Silicone (adesivo) em tubo 280g	Polegads	57,00	24,877870	1.418,038575	246.000,00
86	Spud para vaso sanitário	Unidade	4,00	8,582017	34,328067	246.000,00
87	Tê (90°) de 1 x 3/4 roscável	Unidade	53,00	9,909236	525,189493	246.000,00
88	Tê (90°) de 25mm - soldável	Unidade	115,00	1,696445	195,091197	246.000,00
89	Tê (90°) de 32mm soldável	Unidade	30,00	5,089336	152,680067	246.000,00
90	Tê (90°) de 40mm soldável	Unidade	115,00	11,905054	1.369,081163	246.000,00
91	Tê (90°) de 50mm soldável	Unidade	30,00	12,404008	372,120242	246.000,00
92	Tê para esgoto 100mm	Unidade	15,00	17,563197	263,447959	246.000,00
93	Tê para esgoto 40mm	Unidade	27,00	3,093518	83,524978	246.000,00
94	Torneira com boia de caixa d'agua completa 1/2	Unidade	66,00	20,556924	1.356,756987	246.000,00
95	Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	Unidade	19,00	37,850686	719,163032	246.000,00
96	Torneira de lavatório aço inox 25 mm - 1/2"	Unidade	50,00	64,794227	3.239,711356	246.000,00

Relatório de Vencedores



97	Torneira de metal para jardim de ½	Unidade	12,00	69,783772	837,405262	246.000,00
98	Torneira de metal para jardim de ¼	Unidade	79,00	74,773316	5.907,092001	246.000,00
99	Torneira de metal para jardim de 1/2"	Unidade	8,00	69,783772	558,270174	246.000,00
100	Torneira de parede para cozinha, com acabamento cromado, bica móvel com arejador	Unidade	62,00	141,303905	8.760,842118	246.000,00
101	Torneira para bebedouro de água mineral	Unidade	42,00	17,593135	738,911650	246.000,00
102	Torneira para pia curta de metal	Unidade	10,00	79,762861	797,628611	246.000,00
103	Torneira para pia longa de metal	Unidade	8,00	84,752406	678,019246	246.000,00
104	Tubo p/ caixa de descarga c/ curva	Unidade	27,00	19,888325	536,984777	246.000,00
105	Válvula de pé para poço de 1	Unidade	4,00	74,773316	299,093266	246.000,00
106	Válvula de pé para poço de 2	Unidade	4,00	159,595576	638,382304	246.000,00
107	Vara de cano PVC 25mm	Unidade	135,00	32,861141	4.436,254064	246.000,00
108	Vara de cano PVC 40mm	Unidade	45,00	114,689674	5.161,035323	246.000,00
109	Vara de cano PVC para esgoto 100mm	Unidade	23,00	119,679219	2.752,622026	246.000,00
110	Vara de cano PVC para esgoto 40mm	Unidade	23,00	54,815138	1.260,748169	246.000,00
111	Vaso sanitário com caixa acoplada	Unidade	9,00	450,655675	4.055,901074	246.000,00
112	louça branca, padrão popular	Unidade	30,00	12,074698	362,240943	246.000,00
	Veda rosca grande	Unidade				

Lote: 11 Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Anel com fundo 1,10mx0,50	Unidade	15,00	285,000000	4.275,000000	273.065,75
2	Anel simples 1,10m x0,50m	Unidade	98,00	155,000000	15.190,000000	273.065,75
3	Estacas de concreto comum 2,00m	Unidade	113,00	54,000000	6.102,000000	273.065,75
4	Estacas de concreto comum 2,20m	Unidade	225,00	61,000000	13.725,000000	273.065,75
5	Manilha 1m	Unidade	225,00	394,000000	88.650,000000	273.065,75
6	Manilha 40cm	Unidade	150,00	208,000000	31.200,000000	273.065,75
7	Manilha 60cm	Unidade	150,00	264,330000	39.649,500000	273.065,75
8	Manilha 80cm	Unidade	150,00	318,670000	47.800,500000	273.065,75
9	Meio-fio 0,30m x 0,15m x 1,00m	Unidade	600,00	26,170000	15.702,000000	273.065,75
10	Pré-moldado para H8 Treliça	Metro	225,00	22,830000	5.136,750000	273.065,75
11	Tampa com 50cm de diâmetro x 0,5cm de altura	Unidade	23,00	90,000000	2.070,000000	273.065,75
12	Tampa com porta de visita para anel	Unidade	23,00	155,000000	3.565,000000	273.065,75

Lote: 12 Adjudicado

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Anel com fundo 1,10mx0,50	Unidade	5,00	284,999215	1.424,996073	90.719,00
2	Anel simples 1,10m x0,50m	Unidade	32,00	154,999573	4.959,986331	90.719,00
3	Estacas de concreto comum 2,00m	Unidade	37,00	53,999851	1.997,994494	90.719,00
4	Estacas de concreto comum 2,20m	Unidade	75,00	60,999832	4.574,987392	90.719,00
5	Manilha 1m	Unidade	75,00	393,998914	29.549,918567	90.719,00
6	Manilha 40cm	Unidade	50,00	207,999427	10.399,971340	90.719,00
7	Manilha 60cm	Unidade	50,00	264,329272	13.216,463579	90.719,00
8	Manilha 80cm	Unidade	50,00	318,669122	15.933,456091	90.719,00
9	Meio-fio 0,30m x 0,15m x 1,00m	Unidade	200,00	26,169928	5.233,985576	90.719,00
10	Pré-moldado para H8 Treliça	Metro	75,00	22,829937	1.712,245281	90.719,00
11	Tampa com 50cm de diâmetro x 0,5cm de altura	Unidade	7,00	89,999752	629,998264	90.719,00
12	Tampa com porta de visita para anel	Unidade	7,00	154,999573	1.084,997010	90.719,00

J SUELIO DOS SANTOS LIMA 10.274.559/0001-63

1.121.645,17


Total do Fornecedor

Lote: 2 Adjudicado

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Bandeja para pintura	Unidade	5,00	12,209365	61,046825	104.000,00
2	Cal hidratada branco (Saco de 10kg)	SACOS	20,00	16,553802	331,076032	104.000,00
3	Cola super aderente	Unidade	7,00	9,190731	64,335114	104.000,00
4	Espátula rígida de 10cm em aço com cabo de madeira	Unidade	17,00	13,684975	232,644581	104.000,00
5	Espátula rígida de 12cm em aço com cabo de madeira	Unidade	4,00	12,561414	50,245657	104.000,00
6	Espátula rígida de 6cm em aço com cabo de madeira	Unidade	19,00	11,310516	214,899804	104.000,00
7	Garfo para rolo de pintura de 23 cm	Unidade	27,00	11,310516	305,383932	104.000,00
8	Lixa Nº 100 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	7,00	3,722733	26,059129	104.000,00
9	Lixa Nº 100 para parede, Tam. 225 x	Unidade	52,00	2,022410	105,165328	104.000,00

Relatório de Vencedores



10	275mm Lixa Nº 120 para ferro, tam. 225 x 278mm	Unidade	7,00	3,947445	27,632115	104.000,00
11	Lixa Nº 120 para madeira, Tam. 225 x 277mm	Unidade	62,00	2,022410	125,389429	104.000,00
12	Lixa Nº 120 para parede, Tam. 225 x 278mm	Unidade	67,00	2,022410	135,501480	104.000,00
13	Lixa Nº 150 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Unidade	15,00	3,947445	59,211675	104.000,00
14	Lixa Nº 150 para parede, Tam. 225 x 278mm	Unidade	65,00	2,022410	131,456660	104.000,00
15	Lixa Nº 180 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Unidade	7,00	3,820108	26,740756	104.000,00
16	Lixa Nº 200 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Unidade	15,00	3,947445	59,211675	104.000,00
17	Lixa Nº 40 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	15,00	3,947445	59,211675	104.000,00
18	Lixa Nº 60 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	15,00	3,947445	59,211675	104.000,00
19	Lixa Nº 60 para parede, Tam. 225 x 275mm	Unidade	57,00	2,022410	115,277378	104.000,00
20	Lixa Nº 80 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Unidade	7,00	3,947445	27,632115	104.000,00
21	Lixa Nº 80 para parede, Tam. 225 x 275mm	Unidade	57,00	2,022410	115,277378	104.000,00
22	Massa acrílica 18 Lt	LATAS	7,00	91,083361	637,583525	104.000,00
23	Massa acrílica 3,6 Lt	GALAO	5,00	39,901403	199,507016	104.000,00
24	Massa corrida Latão de 18 litros.	Lata	43,00	77,353443	3.326,198048	104.000,00
25	Massa plástica de 500g	Unidade	3,00	22,418791	67,256373	104.000,00
26	Rolo de lã 23 cm	Unidade	31,00	18,673587	578,881198	104.000,00
27	Rolo espuma 15 cm	Unidade	33,00	12,935935	426,885840	104.000,00
28	Rolo espuma 23 cm	Unidade	33,00	15,183057	501,040879	104.000,00
29	Rolo espuma 4 cm	Unidade	5,00	10,561475	52,807376	104.000,00
30	Rolo espuma 9 cm	Unidade	5,00	12,434077	62,170386	104.000,00
31	Selador acrílico 18 Lt	Lata	26,00	98,573769	2.562,917986	104.000,00
32	Selador acrílico 3,6 Lt	Galão	22,00	33,654403	740,396865	104.000,00
33	Selador acrílico 18 Lt	Lata	5,00	97,577544	487,887722	104.000,00
34	Selador acrílico 3,6 Lt	Galão	7,00	33,909077	237,363538	104.000,00
35	Solvente para tinta a óleo 1litro	Litro	46,00	12,186894	560,597112	104.000,00
36	Super cal 5 Kg	Unidade	222,00	9,063394	2.012,073385	104.000,00
37	Textura rústica 14L	Lata	31,00	121,044993	3.752,394770	104.000,00
38	Textura rústica 6Kg	Galão	28,00	59,870831	1.676,383262	104.000,00
39	Tinta à base de resina vinil acrílica, na cor Variadas (latão de 18 litros)	Lata	32,00	113,554585	3.633,746708	104.000,00
40	Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (galão com 3,6 Litros)	Galão	32,00	64,866933	2.075,741853	104.000,00
41	Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (latão de 18 Litros)	Lata	71,00	227,161602	16.128,473749	104.000,00
42	Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros)	Galão	15,00	82,843912	1.242,658680	104.000,00
43	Tinta esmalte sintético cores variadas (galão com 3,6 litros)	Galão	34,00	76,102545	2.587,486524	104.000,00
44	Tinta esmalte sintético cores variadas (latão de 18 litros)	Lata	48,00	224,659806	10.783,670680	104.000,00
45	Tinta esmalte sintético em cores variadas para demarcação de piso (latão de 18 litros)	Lata	52,00	210,929888	10.968,354179	104.000,00
46	Tinta lavável cores variadas, para ambiente interno (latão de 18 litros)	Lata	69,00	212,180786	14.640,474247	104.000,00
47	Tinta lavável, cores variadas, para ambiente externo (latão 18 litros)	Lata	75,00	224,659806	16.849,485438	104.000,00
48	Trincha 1/2"	Unidade	6,00	2,546739	15,280432	104.000,00
49	Trincha 1	Unidade	6,00	4,966140	29,796843	104.000,00
50	Trincha 2 1/2"	Unidade	26,00	7,692649	200,008873	104.000,00
51	Trincha 3/4"	Unidade	32,00	3,572925	114,333587	104.000,00
52	Trincha de 1 ½	Unidade	2,00	6,194567	12,389135	104.000,00
53	Trincha de 2	Unidade	2,00	7,190792	14,381583	104.000,00
54	Trincha de 3	Unidade	3,00	11,685036	35,055109	104.000,00
55	Trincha de 4	Unidade	21,00	13,932159	292,575335	104.000,00
56	Vedacit 18 l	Lata	9,00	152,257523	1.370,317703	104.000,00
57	Vedacit 3,6 Lt	Galão	5,00	53,631321	268,156605	104.000,00
58	Verniz para madeira acetinado (galão com 3,6 litros)	Galão	8,00	105,315136	842,521087	104.000,00
59	Zarcão para ferro (0,900 Lt)	Litro	3,00	23,669689	71,009067	104.000,00
60	Zarcão para ferro (galão com 3,6 litros)	Galão	25,00	64,365076	1.609,126889	104.000,00

Lote: 4 Adjudicado

Relatório de Vencedores



Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4	Unidade	65,00	2,500000	162,500000	73.137,11
2	Adaptador soldável curto de 32mm x 1	Unidade	16,00	3,430000	54,880000	73.137,11
3	Adaptador soldável curto de 40mm x 1 1/4	Unidade	48,00	4,430000	212,640000	73.137,11
4	Adaptador Soldavel para Registro 25x1/2	Unidade	48,00	3,200000	153,600000	73.137,11
5	Anel de vedação para vaso sanitário	Unidade	32,00	16,600000	531,200000	73.137,11
6	Assento plástico para vaso sanitário com base e tampa de plástico soprado utilizando para afixaç	Unidade	30,00	49,600000	1.488,000000	73.137,11
7	Bacia sanitária infantil com caixa acoplada completa	Unidade	3,00	666,600000	1.999,800000	73.137,11
8	Bacia sanitária para válvula de descarga, com saída de esgoto vertical, no formato ovalado, na cor b	Unidade	21,00	279,930000	5.878,530000	73.137,11
9	Boia para Bomba Submersa	Unidade	3,00	103,270000	309,810000	73.137,11
10	Bomba centrífuga - Características Técnicas: Potência: 1,5 CV; Estágio: 1; Rotor: 136 x 3 mm; Sucção	Unidade	1,00	2.126,670000	2.126,670000	73.137,11
11	Bomba Submersa (sapinho de 500W)	Unidade	5,00	493,270000	2.466,350000	73.137,11
12	Bucha de redução de 25mm x 20mm soldável para água	Unidade	32,00	2,100000	67,200000	73.137,11
13	Bucha de redução de 50mm x 1 1/2 soldável/roscável para água	Unidade	15,00	4,470000	67,050000	73.137,11
14	Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água	Unidade	7,00	7,530000	52,710000	73.137,11
15	Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água esgoto	Unidade	39,00	3,970000	154,830000	73.137,11
16	Bucha de redução de 75mm x 50mm, soldável para esgoto	Unidade	15,00	8,770000	131,550000	73.137,11
17	Bucha de Redução Longa 40x25	Unidade	15,00	5,470000	82,050000	73.137,11
18	Caixa d água 1000 LT	Unidade	4,00	581,600000	2.326,400000	73.137,11
19	Caixa d água 500 LT	Unidade	4,00	399,930000	1.599,720000	73.137,11
20	Caixa d água 5000 LT	Unidade	1,00	4.033,270000	4.033,270000	73.137,11
21	Caixa de gordura de PVC (Padrão)	Unidade	25,00	53,270000	1.331,750000	73.137,11
22	Caixa de gordura sifonada 20x25	Unidade	6,00	53,270000	319,620000	73.137,11
23	Caixa de passagem 50cm de diâmetro x 50cm de altura	Unidade	10,00	121,600000	1.216,000000	73.137,11
24	Caixa p/ descarga acoplada	Unidade	18,00	199,930000	3.598,740000	73.137,11
25	Caixa p/ descarga comum	Unidade	22,00	49,930000	1.098,460000	73.137,11
26	Caixa sifonada quadrada 100x100x50	Unidade	9,00	24,930000	224,370000	73.137,11
27	Caixa sifonada quadrada (100x100x50)	Unidade	1,00	24,930000	24,930000	73.137,11
28	Cano de 100mm para esgoto soldável	Unidade	25,00	128,270000	3.206,750000	73.137,11
29	Cano de 25 mm para água	Unidade	37,00	29,930000	1.107,410000	73.137,11
30	Cano de 40 mm para esgoto soldável	Unidade	23,00	44,930000	1.033,390000	73.137,11
31	Cap de 25mm soldável	Unidade	41,00	2,430000	99,630000	73.137,11
32	Cap de 40mm soldável	Unidade	41,00	4,930000	202,130000	73.137,11
33	Cap de 50mm soldável	Unidade	6,00	7,430000	44,580000	73.137,11
34	Cola para PVC, tubo com 850g	Unidade	41,00	34,930000	1.432,130000	73.137,11
35	Curva longa de 45° x 50mm para esgoto	Unidade	26,00	10,600000	275,600000	73.137,11
36	Curva longa de 45° x 75mm para esgoto	Unidade	8,00	15,100000	120,800000	73.137,11
37	Engate flexível 1/2 x 40 cm	Unidade	36,00	10,270000	369,720000	73.137,11
38	Filtro para Bebedouro Industrial de 200 litros	Unidade	2,00	383,270000	766,540000	73.137,11
39	Fita veda rosca 18mm x 50m	Unidade	41,00	15,100000	619,100000	73.137,11
40	Joelho com redução de 25mm x 1/2 soldável/roscável	Unidade	63,00	5,430000	342,090000	73.137,11
41	Joelho com redução de 32mm x 3/4 soldável/roscável	Unidade	15,00	6,430000	96,450000	73.137,11
42	Joelho de 1/2 roscável	Unidade	47,00	3,000000	141,000000	73.137,11
43	Joelho de 1 roscável	Unidade	15,00	4,930000	73,950000	73.137,11
44	Joelho de 100mm para esgoto, soldável	Unidade	38,00	13,100000	497,800000	73.137,11
45	Joelho de 20mm, soldável	Unidade	10,00	1,400000	14,000000	73.137,11
46	Joelho de 25mm, soldável	Unidade	49,00	1,500000	73,500000	73.137,11
47	Joelho de 32mm, soldável	Unidade	10,00	3,700000	37,000000	73.137,11
48	Joelho de 40mm para esgoto, soldável	Unidade	42,00	3,000000	126,000000	73.137,11
49	Joelho de 40mm, soldável	Unidade	39,00	5,100000	198,900000	73.137,11
50	Joelho de 50mm para esgoto, soldável	Unidade	10,00	5,770000	57,700000	73.137,11
51	Joelho de 50mm, soldável	Unidade	10,00	7,600000	76,000000	73.137,11
52	Joelho de 6" roscável	Unidade	5,00	12,100000	60,500000	73.137,11
53	Lavatório em louça branca sem coluna, padrão popular	Unidade	24,00	111,600000	2.678,400000	73.137,11
54	Luva de 3/4 roscável	Unidade	49,00	3,430000	168,070000	73.137,11
55	Luva de 25mm soldável	Unidade	49,00	1,570000	76,930000	73.137,11

Relatório de Vencedores



56	Luva de 40mm soldável	Unidade	49,00	5,000000	245,000000	73.137,11
57	Luva de 50mm soldável	Unidade	25,00	4,430000	110,750000	73.137,11
58	Luva de correr de ½ roscável	Unidade	25,00	14,930000	373,250000	73.137,11
59	Luva de correr de ¾ roscável	Unidade	25,00	19,930000	498,250000	73.137,11
60	Luva de correr de 25mm soldável	Unidade	25,00	20,270000	506,750000	73.137,11
61	Luva de correr de 40mm soldável	Unidade	10,00	38,270000	382,700000	73.137,11
62	Luva de união de 1" roscável	Unidade	24,00	17,100000	410,400000	73.137,11
63	Luva de união de 25mm soldável	Unidade	39,00	11,930000	465,270000	73.137,11
64	Luva de união de 40mm soldável	Unidade	39,00	34,930000	1.362,270000	73.137,11
65	Luva de união de 50mm soldável	Unidade	15,00	37,930000	568,950000	73.137,11
66	Nipel de ¼ roscável	Unidade	10,00	4,770000	47,700000	73.137,11
67	Nipel de 1 roscável	Unidade	10,00	9,100000	91,000000	73.137,11
68	Nipel de 20mm soldável	Unidade	10,00	2,700000	27,000000	73.137,11
69	Nipel de 25mm soldável	Unidade	10,00	3,730000	37,300000	73.137,11
70	Parafuso de fixação para vaso sanitário para bucha Nº 10	Unidade	37,00	4,970000	183,890000	73.137,11
71	Plug de ½ roscável -	Unidade	7,00	1,730000	12,110000	73.137,11
72	Plug de ¾ roscável	Unidade	7,00	2,270000	15,890000	73.137,11
73	Plug de 20mm soldável	Unidade	17,00	1,630000	27,710000	73.137,11
74	Plug de 25mm soldável	Unidade	22,00	2,270000	49,940000	73.137,11
75	Registro de gaveta de 3/4, composto do kit haste, cunha e anel	Unidade	6,00	94,930000	569,580000	73.137,11
76	Registro de pressão de 3/4, com acabamento	Unidade	5,00	94,930000	474,650000	73.137,11
77	Registro de pressão S-30 - 25 mm	Unidade	5,00	90,600000	453,000000	73.137,11
78	Registro esfera VS soldável 40	Unidade	3,00	50,600000	151,800000	73.137,11
79	Reparo para descarga acoplada	Unidade	28,00	129,930000	3.638,040000	73.137,11
80	Reparos para válvula	Unidade	10,00	86,600000	866,000000	73.137,11
81	Sifão para pia de cozinha de plástico, com saída de 40 mm	Unidade	16,00	27,930000	446,880000	73.137,11
82	Sifão para pia em PVC com acabamento branco	Unidade	17,00	12,270000	208,590000	73.137,11
83	Silicone (adesivo) em tubo 280g	Polegads	18,00	24,930000	448,740000	73.137,11
84	Spud para vaso sanitário	Unidade	1,00	8,600000	8,600000	73.137,11
85	Tê (90°) de 1 x 3/4 roscável	Unidade	17,00	9,930000	168,810000	73.137,11
86	Tê (90°) de 25mm - soldável	Unidade	38,00	1,700000	64,600000	73.137,11
87	Tê (90°) de 32mm soldável	Unidade	10,00	5,100000	51,000000	73.137,11
88	Tê (90°) de 40mm soldável	Unidade	38,00	11,930000	453,340000	73.137,11
89	Tê (90°) de 50mm soldável	Unidade	10,00	12,430000	124,300000	73.137,11
90	Tê para esgoto 100mm	Unidade	5,00	17,600000	88,000000	73.137,11
91	Tê para esgoto 40mm	Unidade	8,00	3,100000	24,800000	73.137,11
92	Torneira com boia de caixa d'água completa 1/2	Unidade	21,00	20,600000	432,600000	73.137,11
93	Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	Unidade	6,00	37,930000	227,580000	73.137,11
94	Torneira de lavatório aço inox 25 mm - 1/2"	Unidade	16,00	64,930000	1.038,880000	73.137,11
95	Torneira de metal para jardim de ½	Unidade	3,00	69,930000	209,790000	73.137,11
96	Torneira de metal para jardim de ¾	Unidade	26,00	74,930000	1.948,180000	73.137,11
97	Torneira de metal para jardim de 1/2"	Unidade	2,00	69,930000	139,860000	73.137,11
98	Torneira de parede para cozinha, com acabamento cromado, bica móvel com arejador	Unidade	20,00	141,600000	2.832,000000	73.137,11
99	Torneira para bebedouro de água mineral	Unidade	13,00	17,930000	233,090000	73.137,11
100	Torneira para pia curta de metal	Unidade	3,00	79,930000	239,790000	73.137,11
101	Torneira para pia longa de metal	Unidade	2,00	84,930000	169,860000	73.137,11
102	Tubo p/ caixa de descarga c/ curva	Unidade	8,00	19,930000	159,440000	73.137,11
103	Válvula de pé para poço de 1	Unidade	1,00	74,930000	74,930000	73.137,11
104	Válvula de pé para poço de 2	Unidade	1,00	159,930000	159,930000	73.137,11
105	Vara de cano PVC 25mm	Unidade	45,00	32,930000	1.481,850000	73.137,11
106	Vara de cano PVC 40mm	Unidade	15,00	114,930000	1.723,950000	73.137,11
107	Vara de cano PVC para esgoto 100mm	Unidade	7,00	119,930000	839,510000	73.137,11
108	Vara de cano PVC para esgoto 40mm	Unidade	7,00	54,930000	384,510000	73.137,11
109	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, padrão popular	Unidade	3,00	451,600000	1.354,800000	73.137,11
110	Veda rosca grande	Unidade	10,00	12,100000	121,000000	73.137,11

Lote: 5 Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Abraçadeira U galvanizada ½	Unidade	87,00	1,430000	124,410000	98.978,12
2	Abraçadeira U galvanizada ¾	Unidade	244,00	1,530000	373,320000	98.978,12
3	Alicate corte diagonal de 6, cabo isolado / 1000 Volts	Unidade	3,00	181,600000	544,800000	98.978,12
4	Alicate de bico	Unidade	2,00	49,930000	99,860000	98.978,12
5	Alicate de pressão de 10	Unidade	1,00	72,930000	72,930000	98.978,12
6	Alicate universal cabo isolado 1000 Volts	Unidade	6,00	69,930000	419,580000	98.978,12

Relatório de Vencedores



7	Alicate universal de 8	Unidade	3,00	60,270000	180,810000	98.978,12
8	Arco regulável de 12, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual	Unidade	10,00	42,270000	422,700000	98.978,12
9	Botas plástica números variados	Par	15,00	59,930000	898,950000	98.978,12
10	Broca Aço Rápido 1/4"	Unidade	15,00	12,270000	184,050000	98.978,12
11	Broca Aço Rápido 1/8"	Par	22,00	9,930000	218,460000	98.978,12
12	Broca Aço Rápido 13/32"	Unidade	12,00	9,930000	119,160000	98.978,12
13	Broca Aço Rápido 3/8"	Unidade	22,00	34,600000	761,200000	98.978,12
14	Broca Aço Rápido 5/16"	Unidade	19,00	38,270000	727,130000	98.978,12
15	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/2	Unidade	24,00	47,930000	1.150,320000	98.978,12
16	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/4	Unidade	24,00	14,930000	358,320000	98.978,12
17	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 13/64	Unidade	21,00	9,930000	208,530000	98.978,12
18	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 25/64	Unidade	15,00	22,600000	339,000000	98.978,12
19	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 3/8	Unidade	24,00	25,600000	614,400000	98.978,12
20	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 9/32	Unidade	15,00	14,270000	214,050000	98.978,12
21	Broca de widia Nº 10	Unidade	8,00	19,930000	159,440000	98.978,12
22	Broca de widia Nº 12	Unidade	8,00	37,930000	303,440000	98.978,12
23	Broca de widia Nº 5	Unidade	4,00	12,270000	49,080000	98.978,12
24	Broca de widia Nº 6	Unidade	8,00	12,930000	103,440000	98.978,12
25	Broca de widia Nº 7	Unidade	4,00	14,930000	59,720000	98.978,12
26	Broca de widia Nº 8	Unidade	8,00	17,930000	143,440000	98.978,12
27	Broca Para Concreto 13/32	Unidade	19,00	14,930000	283,670000	98.978,12
28	Broca Para Concreto 5/16	Unidade	19,00	27,930000	530,670000	98.978,12
29	Broca Para Concreto 5/32 mm	Unidade	19,00	14,930000	283,670000	98.978,12
30	Broca Para Concreto 6 mm	Unidade	29,00	14,930000	432,970000	98.978,12
31	Bucha de nylon Nº 10, com parafuso de rosca soberba	Unidade	188,00	1,530000	287,640000	98.978,12
32	Bucha de nylon Nº 12, com parafuso de rosca soberba	Unidade	188,00	1,730000	325,240000	98.978,12
33	Bucha de nylon Nº 5, com parafuso de rosca soberba	Unidade	188,00	1,230000	231,240000	98.978,12
34	Bucha de nylon Nº 6, com parafuso de rosca soberba	Unidade	188,00	1,330000	250,040000	98.978,12
35	Bucha de nylon Nº 8, com parafuso de rosca soberba	Unidade	188,00	1,430000	268,840000	98.978,12
36	Cabo p/ enxada	Unidade	15,00	24,930000	373,950000	98.978,12
37	Cabo p/ foice	Unidade	8,00	24,930000	199,440000	98.978,12
38	Cabo p/ pá	Unidade	15,00	21,930000	328,950000	98.978,12
39	Cabo p/ picareta	Unidade	12,00	25,270000	303,240000	98.978,12
40	Cabo p/ ancinho	Unidade	8,00	11,930000	95,440000	98.978,12
41	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 20 mm	Unidade	19,00	19,100000	362,900000	98.978,12
42	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 25 mm	Unidade	90,00	21,930000	1.973,700000	98.978,12
43	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 30 mm	Unidade	95,00	24,930000	2.368,350000	98.978,12
44	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 32 mm	Unidade	87,00	29,930000	2.603,910000	98.978,12
45	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 40 mm	Unidade	75,00	34,930000	2.619,750000	98.978,12
46	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circle de 50 mm	Unidade	63,00	54,930000	3.460,590000	98.978,12
47	Câmara de ar 3,5 X 8	Unidade	12,00	29,930000	359,160000	98.978,12
48	Capacetes (para obras e epi's)	Unidade	12,00	34,930000	419,160000	98.978,12
49	Carrinho De Mão Com Chassi Metálico E Caçamba Metálica	Unidade	12,00	479,930000	5.759,160000	98.978,12
50	Carro de armazém de aço com capacidade para 200kg	Unidade	2,00	579,930000	1.159,860000	98.978,12
51	Cavadeira Articulada com Cabo 120 cm	Unidade	12,00	71,270000	855,240000	98.978,12
52	Chave de boca ajustável 8	Unidade	2,00	57,930000	115,860000	98.978,12
53	Chave de fenda de 1/4" x 6	Unidade	2,00	11,930000	23,860000	98.978,12
54	Chave de fenda de 1/4" x 8	Unidade	3,00	13,930000	41,790000	98.978,12
55	Chave de fenda de 3/16 x 6	Unidade	2,00	15,930000	31,860000	98.978,12
56	Chave de fenda de 3/16 x 8	Unidade	2,00	15,930000	31,860000	98.978,12
57	Chave de fenda de 5/16" x 8	Unidade	2,00	16,930000	33,860000	98.978,12
58	Chave Philips 1/4 x 8	Unidade	2,00	15,930000	31,860000	98.978,12
59	Chave Philips 3/16 x 8	Unidade	2,00	15,930000	31,860000	98.978,12
60	Chaves de regulagem nº 10 e nº 14	Unidade	2,00	74,930000	149,860000	98.978,12
61	Cintos de segurança com 4 conexões e proteção lombar(cinto paraquedista)	Unidade	4,00	351,600000	1.406,400000	98.978,12
62	Ciscador (ancinho curvo pesado), c/ cabo madeira de 16 dentes	Unidade	48,00	44,930000	2.156,640000	98.978,12
63	Cola branca à base de água, para	Unidade	4,00	14,930000	59,720000	98.978,12

Relatório de Vencedores



64	madeira, Unidade com 500 G	Unidade	6,00	32,930000	197,580000	98.978,12	
65	Colher de pedreiro G	Unidade	30,00	57,930000	1.737,900000	98.978,12	
66	Cones 50cm	Unidade	30,00	44,930000	1.707,340000	98.978,12	
67	Corrente galvanizado 4.8	Kilograma	38,00	30,00	18,930000	567,900000	98.978,12
68	Dobradiça 3.1/2 (cartela C/ 3 pçs)	Cartela	34,00	17,930000	609,620000	98.978,12	
69	Dobradiça 3 (cartela c/ 3 pçs)	Cartela	19,00	25,930000	492,670000	98.978,12	
70	Dobradiça de chumbar 780 X 4	Par	4,00	74,930000	299,720000	98.978,12	
71	Enxada Larga Forjada Leve com Cabo de Madeira 1,50m	Unidade	3,00	1.799,930000	5.399,790000	98.978,12	
72	Escada Multifuncional 4X4 em Alumínio 16 Degraus Suporta até 150kg	Unidade	1,00	2.499,930000	2.499,930000	98.978,12	
73	Escada Telescópica em aço carbono 4,10mts	Unidade	16,00	39,930000	638,880000	98.978,12	
74	Facão com cabo de 16	Unidade	8,00	34,930000	279,440000	98.978,12	
75	Facão rabo de galo de 12	Unidade	99,00	59,930000	5.933,070000	98.978,12	
76	Fechadura alavanca ext.	Unidade	106,00	49,930000	5.292,580000	98.978,12	
77	Fechadura alavanca int.	Unidade	75,00	49,930000	3.744,750000	98.978,12	
78	Fechadura para porta tipo trinco	Unidade	47,00	7,430000	349,210000	98.978,12	
79	Ferrolho 460X3	Unidade	47,00	9,430000	443,210000	98.978,12	
80	Ferrolho 460X4	Unidade	8,00	9,930000	79,440000	98.978,12	
81	Ferrolho 700X4	Unidade	8,00	11,930000	95,440000	98.978,12	
82	Ferrolho 700X5	Unidade	3,00	31,930000	95,790000	98.978,12	
83	Fita dupla face fixa acrílica peça de 20 mm x 1,35 m	Unidade	3,00	949,930000	2.849,790000	98.978,12	
84	Furadeira de Impacto 650W com 23 Acessórios, 220v industrial .	Unidade	1,00	479,930000	479,930000	98.978,12	
85	Furadeira Profissional 3/8"	Unidade	1,00	679,930000	679,930000	98.978,12	
86	Furadeira Profissional 5/8"	Unidade	23,00	13,930000	320,390000	98.978,12	
87	Lâmina de serra manual bimetal flexível 12" 24 dentes por polegada	Unidade	33,00	149,930000	4.947,690000	98.978,12	
88	Lanterna portátil emborrachada, resistente a água, lâmpada de kripton, utiliza pilhas grandes tipo	Unidade	7,00	22,930000	160,510000	98.978,12	
89	Lima chata de 8	Unidade	60,00	8,930000	535,800000	98.978,12	
90	Lona plástica em polietileno com 4m de largura da cor preto	Metro Quadrado	19,00	78,600000	1.493,400000	98.978,12	
91	Lona plástica em polietileno da cor azul, peça com dimensões de 2m x 3m	Metro Quadrado	3,00	1.899,930000	5.699,790000	98.978,12	
92	Luvax alta tensão 30kv classe 3 Orion	Par	15,00	24,930000	373,950000	98.978,12	
93	Luvax de couro	Par	1,00	47,930000	47,930000	98.978,12	
94	Marreta de ferro 1kg c/ cabo de madeira polido	Unidade	3,00	24,930000	74,790000	98.978,12	
95	Martelo de borracha 60 mm	Unidade	14,00	54,930000	769,020000	98.978,12	
96	Martelo unha de 23 mm com cabo de madeira polido	Unidade	15,00	16,930000	253,950000	98.978,12	
97	Óculos de EPI'S	Unidade	33,00	24,930000	822,690000	98.978,12	
98	Óleo mineral multiuso para manutenção de máquinas, embalagem de 100g (cada)	Unidade	12,00	54,930000	659,160000	98.978,12	
99	Pá Quadrada com Cabo de Madeira 71cm	Unidade	12,00	54,930000	659,160000	98.978,12	
100	Pneu 3,25X8	Unidade	3,00	34,930000	104,790000	98.978,12	
101	Prego 1.1/2 X 15	Kilograma	48,00	34,930000	1.676,640000	98.978,12	
102	Prego 1.1/4 X 14	Kilograma	3,00	34,930000	104,790000	98.978,12	
103	Prego 2.1/2 X 10	Kilograma	3,00	34,930000	104,790000	98.978,12	
104	Prego 2.1/2 X 12	Kilograma	3,00	34,930000	104,790000	98.978,12	
105	Prego 2X12	Kilograma	45,00	33,600000	1.512,000000	98.978,12	
106	Prego 3.1/2 X 8	Kilograma	825,00	0,680000	561,000000	98.978,12	
107	Rebite alumínio AD 440S	Unidade	900,00	0,680000	612,000000	98.978,12	
108	Rebite de alumínio Nº 423 - 3,2 mm x 5,9m	Unidade	900,00	0,680000	612,000000	98.978,12	
109	Rebite de alumínio Nº 450 - 3,2 mm x 12,8 mm	Unidade	900,00	0,680000	612,000000	98.978,12	
110	Rebite de alumínio Nº 460 - 3,2 mm x 15,2 mm	Unidade	900,00	0,680000	612,000000	98.978,12	
111	Rebite de alumínio Nº 616 - 6,2mm x 16,6mm	Unidade	2,00	33,600000	67,200000	98.978,12	
112	Talhadeira de 12	Unidade	6,00	57,930000	347,580000	98.978,12	
113	Tesoura para poda de jardim de 8mm	Unidade	6,00	34,930000	209,580000	98.978,12	
114	Tesoura para poda de mão de 170mm	Unidade	4,00	34,930000	139,720000	98.978,12	
115	Trena com trava de 10m	Unidade	15,00	74,930000	1.123,950000	98.978,12	
116	Trena com trava de 50m	Unidade	4,00	19,600000	78,400000	98.978,12	


Lote: 6 Adjudicado

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
------	---------------	---------	-----	----------------	-------------	-------

Relatório de Vencedores

1	Abraçadeira U galvanizada ¼	Unidade	28,00	1,430000	40,040000	26.018,18
2	Abraçadeira U galvanizada ¾	Unidade	81,00	1,530000	123,930000	26.018,18
3	Alicate corte diagonal de 6, cabo isolado / 1000 Volts	Unidade	1,00	181,600000	181,600000	26.018,18
4	Alicate universal cabo isolado 1000 Volts	Unidade	2,00	69,930000	139,860000	26.018,18
5	Arco regulável de 12, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual	Unidade	3,00	42,270000	126,810000	26.018,18
6	Botas plástica números variados	Par	5,00	59,930000	299,650000	26.018,18
7	Broca Aço Rápido 1/4"	Unidade	4,00	12,270000	49,080000	26.018,18
8	Broca Aço Rápido 1/8"	Unidade	7,00	9,930000	69,510000	26.018,18
9	Broca Aço Rápido 13/32"	Unidade	3,00	9,930000	29,790000	26.018,18
10	Broca Aço Rápido 3/8"	Unidade	7,00	34,600000	242,200000	26.018,18
11	Broca Aço Rápido 5/16"	Unidade	6,00	38,270000	229,620000	26.018,18
12	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/2	Unidade	8,00	47,930000	383,440000	26.018,18
13	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/4	Unidade	8,00	14,930000	119,440000	26.018,18
14	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 13/64	Unidade	7,00	9,930000	69,510000	26.018,18
15	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 25/64	Unidade	5,00	22,600000	113,000000	26.018,18
16	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 3/8	Unidade	8,00	25,600000	204,800000	26.018,18
17	Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 9/32	Unidade	5,00	14,270000	71,350000	26.018,18
18	Broca de widia Nº 10	Unidade	2,00	19,930000	39,860000	26.018,18
19	Broca de widia Nº 12	Unidade	2,00	37,930000	75,860000	26.018,18
20	Broca de widia Nº 5	Unidade	1,00	12,270000	12,270000	26.018,18
21	Broca de widia Nº 6	Unidade	2,00	12,930000	25,860000	26.018,18
22	Broca de widia Nº 7	Unidade	1,00	14,930000	14,930000	26.018,18
23	Broca de widia Nº 8	Unidade	2,00	17,930000	35,860000	26.018,18
24	Broca Para Concreto 13/32	Unidade	6,00	14,930000	89,580000	26.018,18
25	Broca Para Concreto 5/16	Unidade	6,00	27,930000	167,580000	26.018,18
26	Broca Para Concreto 5/32 mm	Unidade	6,00	14,930000	89,580000	26.018,18
27	Broca Para Concreto 6 mm	Unidade	9,00	14,930000	134,370000	26.018,18
28	Bucha de nylon Nº 10, com parafuso de rosca soberba	Unidade	62,00	1,530000	94,860000	26.018,18
29	Bucha de nylon Nº 12, com parafuso de rosca soberba	Unidade	62,00	1,730000	107,260000	26.018,18
30	Bucha de nylon Nº 5, com parafuso de rosca soberba	Unidade	62,00	1,230000	76,260000	26.018,18
31	Bucha de nylon Nº 6, com parafuso de rosca soberba	Unidade	62,00	1,330000	82,460000	26.018,18
32	Bucha de nylon Nº 8, com parafuso de rosca soberba	Unidade	62,00	1,430000	88,660000	26.018,18
33	Cabo p/ enxada	Unidade	5,00	24,930000	124,650000	26.018,18
34	Cabo p/ foice	Unidade	2,00	24,930000	49,860000	26.018,18
35	Cabo p/ pá	Unidade	5,00	21,930000	109,650000	26.018,18
36	Cabo p/ picareta	Unidade	3,00	25,270000	75,810000	26.018,18
37	Cabo p/ ancinho	Unidade	2,00	11,930000	23,860000	26.018,18
38	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 20 mm	Unidade	6,00	19,100000	114,600000	26.018,18
39	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 25 mm	Unidade	30,00	21,930000	657,900000	26.018,18
40	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 30 mm	Unidade	31,00	24,930000	772,830000	26.018,18
41	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 32 mm	Unidade	28,00	29,930000	838,040000	26.018,18
42	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 40 mm	Unidade	25,00	34,930000	873,250000	26.018,18
43	Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 50 mm	Unidade	21,00	54,930000	1.153,530000	26.018,18
44	Câmara de ar 3,5 X 8	Unidade	3,00	29,930000	89,790000	26.018,18
45	Capacetes (para obras e epi's)	Unidade	3,00	34,930000	104,790000	26.018,18
46	Carrinho De Mão Com Chassi Metálico E Caçamba Metálica	Unidade	4,00	479,930000	1.919,720000	26.018,18
47	Cavadeira Articulada com Cabo 120 cm	Unidade	4,00	71,270000	285,080000	26.018,18
48	Chave de fenda de 1/4" x 8	Unidade	1,00	13,930000	13,930000	26.018,18
49	Cintos de segurança com 4 conexões e proteção lombar(cinto paraquedista)	Unidade	1,00	351,600000	351,600000	26.018,18
50	Ciscador (ancinho curvo pesado), c/ cabo madeira de 16 dentes	Unidade	15,00	44,930000	673,950000	26.018,18
51	Cola branca à base de água, para madeira, Unidade com 500 G	Unidade	1,00	14,930000	14,930000	26.018,18
52	Colher de pedreiro G	Unidade	1,00	32,930000	32,930000	26.018,18
53	Cones 50cm	Unidade	10,00	57,930000	579,300000	26.018,18
54	Corrente galvanizado 4.8	Kilograma	12,00	44,930000	539,160000	26.018,18
55	Dobradiça 3.1/2 (cartela C/ 3 pçs)	Cartela	10,00	18,930000	189,300000	26.018,18



Relatório de Vencedores



56	Dobradiça 3 (cartela c/ 3 pçs)	Cartela	11,00	17,930000	197,230000	26.018,18
57	Dobradiça de chumbar 780 X 4	Par	6,00	25,930000	155,580000	26.018,18
58	Enxada Larga Forjada Leve com Cabo de Madeira 1,50m	Unidade	1,00	74,930000	74,930000	26.018,18
59	Facão com cabo de 16	Unidade	5,00	39,930000	199,650000	26.018,18
60	Facão rabo de galo de 12	Unidade	2,00	34,930000	69,860000	26.018,18
61	Fechadura alavanca ext.	Unidade	32,00	59,930000	1.917,760000	26.018,18
62	Fechadura alavanca int.	Unidade	35,00	49,930000	1.747,550000	26.018,18
63	Fechadura para porta tipo trinco	Unidade	25,00	49,930000	1.248,250000	26.018,18
64	Ferrolho 460X3	Unidade	15,00	7,430000	111,450000	26.018,18
65	Ferrolho 460X4	Unidade	15,00	9,430000	141,450000	26.018,18
66	Ferrolho 700X4	Unidade	2,00	9,930000	19,860000	26.018,18
67	Ferrolho 700X5	Unidade	2,00	11,930000	23,860000	26.018,18
68	Furadeira de Impacto 650W com 23 Acessórios, 220v industrial.	Unidade	1,00	949,930000	949,930000	26.018,18
69	Lâmina de serra manual bimetal flexível 12" 24 dentes por polegada	Unidade	7,00	13,930000	97,510000	26.018,18
70	Lanterna portátil emborrachada, resistente a água, lâmpada de krypton, utiliza pilhas grandes tipo	Unidade	10,00	149,930000	1.499,300000	26.018,18
71	Lima chata de 8	Unidade	2,00	22,930000	45,860000	26.018,18
72	Lona plástica em polietileno com 4m de largura da cor preto	Metro	20,00	8,930000	178,600000	26.018,18
73	Lona plástica em polietileno da cor azul, peça com dimensões de 2m x 3m	Quadrado	6,00	78,600000	471,600000	26.018,18
74	Luvas de couro	Par	5,00	24,930000	124,650000	26.018,18
75	Martelo de borracha 60 mm	Unidade	1,00	24,930000	24,930000	26.018,18
76	Martelo unha de 23 mm com cabo de madeira polido	Unidade	4,00	54,930000	219,720000	26.018,18
77	Óculos de EPI'S	Unidade	5,00	16,930000	84,650000	26.018,18
78	Óleo mineral multiuso para manutenção de máquinas, embalagem de 100g (cada)	Unidade	10,00	24,930000	249,300000	26.018,18
79	Pá Quadrada com Cabo de Madeira 71cm	Unidade	3,00	54,930000	164,790000	26.018,18
80	Pneu 3,25X8	Unidade	3,00	54,930000	164,790000	26.018,18
81	Prego 1.1/2 X 15	Kilograma	1,00	34,930000	34,930000	26.018,18
82	Prego 1.1/4 X 14	Kilograma	15,00	34,930000	523,950000	26.018,18
83	Prego 2.1/2 X 10	Kilograma	1,00	34,930000	34,930000	26.018,18
84	Prego 2.1/2 X 12	Kilograma	1,00	34,930000	34,930000	26.018,18
85	Prego 2X12	Kilograma	1,00	34,930000	34,930000	26.018,18
86	Prego 3.1/2 X 8	Kilograma	15,00	33,600000	504,000000	26.018,18
87	Rebite alumínio AD 440S	Unidade	275,00	0,680000	187,000000	26.018,18
88	Rebite de alumínio Nº 423 - 3,2 mm x 5,9m	Unidade	300,00	0,680000	204,000000	26.018,18
89	Rebite de alumínio Nº 450 - 3,2 mm x 12,8 mm	Unidade	300,00	0,680000	204,000000	26.018,18
90	Rebite de alumínio Nº 460 - 3,2 mm x 15,2 mm	Unidade	300,00	0,680000	204,000000	26.018,18
91	Rebite de alumínio Nº 616 - 6,2mm x 16,6mm	Unidade	300,00	0,680000	204,000000	26.018,18
92	Tesoura para poda de jardim de 8mm	Unidade	1,00	57,930000	57,930000	26.018,18
93	Tesoura para poda de mão de 170mm	Unidade	1,00	34,930000	34,930000	26.018,18
94	Trena com trava de 10m	Unidade	1,00	34,930000	34,930000	26.018,18
95	Trena com trava de 50m	Unidade	4,00	74,930000	299,720000	26.018,18
96	Trena com trava de 5m	Unidade	1,00	19,600000	19,600000	26.018,18

Lote: 9 Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Arame Farpado 500 Mts	ROLO	45,00	599,812843	26.991,577927	585.000,00
2	Arame Galvanizado Nº 12	Kilograma	45,00	29,102263	1.309,601813	585.000,00
3	Arame Galvanizado Nº 14	Kilograma	15,00	29,102263	436,533938	585.000,00
4	Arame Galvanizado Nº 16	Kilograma	15,00	29,758480	446,377204	585.000,00
5	Arame Galvanizado Nº 18	Kilograma	15,00	35,724096	535,861441	585.000,00
6	Areia fina - granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211/83), lavada e isenta de material orgânico	Metro Cúbico	64,00	248,497727	15.903,854532	585.000,00
7	Areia lavada	Metro Cúbico	45,00	119,242718	5.365,922292	585.000,00
8	Argamassa colante tipo AC II (saco com 20 Kg) da cor branco	Pacote	117,00	16,832979	1.969,458579	585.000,00
9	Argamassa colante tipo AC III (saco com 20 Kg) da cor branco	Pacote	177,00	27,769942	4.915,279672	585.000,00
10	Balde plástico p/ concreto	Unidade	44,00	15,838710	696,903240	585.000,00
11	Barra roscaável 1/2"	Unidade	4,00	29,758480	119,033921	585.000,00
12	Barra roscaável 1/4"	Unidade	4,00	7,884556	31,538222	585.000,00
13	Barra roscaável 3/8"	Unidade	4,00	16,832979	67,331917	585.000,00
14	Barra roscaável 5/16	Unidade	4,00	11,861633	47,446531	585.000,00

Relatório de Vencedores



15	Brita	Metro Cúbico	95,00	228,612341	21.718,17238	585.000,00
16	Cantoneira L 1 X 1/8	Unidade	8,00	14,844441	118,755526	585.000,00
17	Cantoneira L 1 X 3/16	Unidade	8,00	14,844441	118,755526	585.000,00
18	Cantoneira L 1.1/2 X 1/8	Unidade	8,00	14,844441	118,755526	585.000,00
19	Cantoneira L 1/2 X 1/8	Unidade	8,00	16,832979	134,663834	585.000,00
20	Cantoneira L 2 X 3/16	Unidade	8,00	18,324383	146,595066	585.000,00
21	Cantoneira U 2 CH 1/8	Kilograma	12,00	22,142377	265,708529	585.000,00
22	Cantoneira U 3 CH 1/8	Kilograma	12,00	28,436102	341,233225	585.000,00
23	Cantoneira U 4 CH 1/8	Kilograma	12,00	29,758480	357,101763	585.000,00
24	Cerâmica 45 X 45 extra pei 4	Metro Quadrado	458,00	41,361603	18.943,614189	585.000,00
25	Cerâmica 45 X 45 extra pei 5	Metro Quadrado	308,00	41,361603	12.739,373734	585.000,00
26	Cimento 50 Kg	SACOS	859,00	34,729827	29.832,921202	585.000,00
27	Compensado comum 10mm	Folha	23,00	149,070797	3.428,628324	585.000,00
28	Compensado comum 6mm	Folha	12,00	109,300025	1.311,600295	585.000,00
29	Compensado comum 8mm	Folha	12,00	129,185411	1.550,224928	585.000,00
30	Compensado naval de 15mm	Folha	23,00	198,784262	4.572,038023	585.000,00
31	Compensado naval de 18mm	Folha	8,00	248,497727	1.987,981817	585.000,00
32	Corda 02 grilon 1kg	Kilograma	150,00	150,731226	22.609,683965	585.000,00
33	Corda 03 grilon 1kg	Kilograma	45,00	114,271371	5.142,211698	585.000,00
34	Corda seda 10 mm	Kilograma	102,00	34,729827	3.542,442331	585.000,00
35	Corda seda 12 mm	Kilograma	19,00	34,729827	659,866709	585.000,00
36	Corda seda 6 mm	Kilograma	34,00	34,729827	1.180,814110	585.000,00
37	Corda tipo c4 de 200m	ROLO	113,00	298,211192	33.697,864724	585.000,00
38	Corda tipo c8 de 200m	ROLO	75,00	377,752737	28.331,455241	585.000,00
39	Espaçador 4mm p/ piso e azul saco c/ 100 Unidade	SACOS	51,00	7,387421	376,758467	585.000,00
40	Forra de porta 60	Unidade	39,00	149,070797	5.813,761071	585.000,00
41	Forra de porta 70	Unidade	43,00	149,070797	6.410,044258	585.000,00
42	Forra de porta 80	Unidade	43,00	149,070797	6.410,044258	585.000,00
43	Gesso Saco 40Kg	SACOS	15,00	79,471945	1.192,079182	585.000,00
44	Madeirit 10 mm	Unidade	42,00	99,357332	4.173,007924	585.000,00
45	Madeirit 12 mm	Unidade	55,00	109,300025	6.011,501350	585.000,00
46	Mangueira cristal 3/4X2.0 mm	Metro	600,00	9,873094	5.923,856511	585.000,00
47	Mangueira de dreno para geláguia industrial Master Frio Tipo Coluna Roscável	Unidade	11,00	29,758480	327,343283	585.000,00
48	Mangueira ecoflex 1/2X2.0 mm	Metro	300,00	5,398882	1.619,664696	585.000,00
49	Mangueira ecoflex 3/4X2.0 mm	Metro	960,00	8,381690	8.046,422621	585.000,00
50	Nylon 18	Polegads	113,00	37,712635	4.261,527720	585.000,00
51	Paralelepípedo	Milheiro	12,00	994,199705	11.930,396458	585.000,00
52	Pedra tosca (carrada 12m²)	Unidade	6,00	1.391,907426	8.351,444558	585.000,00
53	Pia de inox 1.00 mt	Unidade	12,00	278,325806	3.339,909674	585.000,00
54	Pia de inox 1.20 mt	Unidade	16,00	318,096578	5.089,545253	585.000,00
55	Pia de inox 1.50 mT	Unidade	15,00	377,752737	5.666,291048	585.000,00
56	Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,70m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	Unidade	28,00	994,199705	27.837,591735	585.000,00
57	Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,80m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	Unidade	28,00	994,199705	27.837,591735	585.000,00
58	Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,90m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	Unidade	28,00	994,199705	27.837,591735	585.000,00
59	Porta lisa laminada 60	Unidade	17,00	546,778518	9.295,234809	585.000,00
60	Porta lisa laminada 70	Unidade	18,00	546,778518	9.842,013327	585.000,00
61	Porta lisa laminada 80	Unidade	18,00	546,778518	9.842,013327	585.000,00
62	Poste de jardim 7m	Unidade	12,00	1.193,053566	14.316,642787	585.000,00
63	Rejunte para cerâmica cores variadas (Pacote com 1,0 Kg)	Pacote	83,00	6,462750	536,408289	585.000,00
64	Tarjeta 2.1/2 zincada	Unidade	19,00	7,387421	140,360998	585.000,00
65	Tarjeta 2 zincada	Unidade	19,00	6,890286	130,915439	585.000,00
66	Telha 6mm 1,53 X 1,10	Unidade	8,00	92,397446	739,179571	585.000,00
67	Telha 6mm 1,83 X 1,10	Unidade	15,00	110,960454	1.664,406814	585.000,00
68	Telha 6mm 2,13 X 1,10	Unidade	15,00	130,845840	1.962,687605	585.000,00
69	Telha de cerâmica de 1ª	Milheiro	36,00	1.093,626635	39.370,558867	585.000,00
70	Telha de cerâmica de 2ª	Milheiro	6,00	1.043,913170	6.263,479020	585.000,00
71	Tijolo de cerâmica vermelha com 8 furos tamanho padrão	Milheiro	40,00	994,199705	39.767,988193	585.000,00
72	Tijolo de cerâmica vermelha comum 19 X 19 X9 cm	Milheiro	3,00	994,199705	2.982,599114	585.000,00
73	Tijolo de cerâmica vermelha comum 9 X 6 cm (19x9 cm)	Milheiro	4,00	1.193,053566	4.772,214262	585.000,00
74	Tijolo H8 6 furos 33x7x19	Milheiro	4,00	1.789,615148	7.158,460591	585.000,00
75	Treliça TG12	Unidade	19,00	99,357332	1.887,789299	585.000,00
76	Treliça TG8	Unidade	68,00	84,443292	5.742,143853	585.000,00
77	Tube de fio trançado/ encata/ fio de seda	Polegads	75,00	66,218336	4.966,375172	585.000,00
78	Tubos de fio torcido e cordonel de	Polegads	75,00	46,332950	3.474,971216	585.000,00

Relatório de Vencedores

nylon 210/024 de 200 g




Lote: 10 Adjudicado

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Arame Farpado 500 Mts	ROLO	14,00	603,270000	8.445,780000	186.658,09
2	Arame Galvanizado Nº 12	Kilograma	15,00	29,270000	439,050000	186.658,09
3	Arame Galvanizado Nº 14	Kilograma	5,00	29,270000	146,350000	186.658,09
4	Arame Galvanizado Nº 16	Kilograma	5,00	29,930000	149,650000	186.658,09
5	Arame Galvanizado Nº 18	Kilograma	5,00	35,930000	179,650000	186.658,09
6	Areia fina - granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211/83), lavada e isenta de material orgânico	Metro Cúbico	21,00	249,930000	5.248,530000	186.658,09
7	Areia lavada	Metro Cúbico	15,00	119,930000	1.798,950000	186.658,09
8	Argamassa colante tipo AC II (saco com 20 Kg) da cor branco	Pacote	38,00	16,930000	643,340000	186.658,09
9	Argamassa colante tipo AC III (saco com 20 Kg) da cor branco	Pacote	58,00	27,930000	1.619,940000	186.658,09
10	Balde plástico p/ concreto	Unidade	14,00	15,930000	223,020000	186.658,09
11	Barra roscaável 1/2"	Unidade	1,00	29,930000	29,930000	186.658,09
12	Barra roscaável 1/4"	Unidade	1,00	7,930000	7,930000	186.658,09
13	Barra roscaável 3/8"	Unidade	1,00	16,930000	16,930000	186.658,09
14	Barra roscaável 5/16	Unidade	1,00	11,930000	11,930000	186.658,09
15	Brita	Metro Cúbico	31,00	229,930000	7.127,830000	186.658,09
16	Cantoneira L 1 X 1/8	Unidade	2,00	14,930000	29,860000	186.658,09
17	Cantoneira L 1 X 3/16	Unidade	2,00	14,930000	29,860000	186.658,09
18	Cantoneira L 1.1/2 X 1/8	Unidade	2,00	14,930000	29,860000	186.658,09
19	Cantoneira L 1/2 X 1/8	Unidade	2,00	16,930000	33,860000	186.658,09
20	Cantoneira L 2 X 3/16	Unidade	2,00	18,430000	36,860000	186.658,09
21	Cantoneira U 2 CH 1/8	Kilograma	3,00	22,270000	66,810000	186.658,09
22	Cantoneira U 3 CH 1/8	Kilograma	3,00	28,600000	85,800000	186.658,09
23	Cantoneira U 4 CH 1/8	Kilograma	3,00	29,930000	89,790000	186.658,09
24	Cerâmica 45 X 45 extra pei 4	Metro Quadrado	152,00	41,600000	6.323,200000	186.658,09
25	Cerâmica 45 X 45 extra pei 5	Metro Quadrado	102,00	41,600000	4.243,200000	186.658,09
26	Cimento 50 Kg	SACOS	286,00	34,930000	9.989,980000	186.658,09
27	Compensado comum 10mm	Folha	7,00	149,930000	1.049,510000	186.658,09
28	Compensado comum 6mm	Folha	3,00	109,930000	329,790000	186.658,09
29	Compensado comum 8mm	Folha	3,00	129,930000	389,790000	186.658,09
30	Compensado naval de 15mm	Folha	7,00	199,930000	1.399,510000	186.658,09
31	Compensado naval de 18mm	Folha	2,00	249,930000	499,860000	186.658,09
32	Corda 02 grilon 1kg	Kilograma	50,00	151,600000	7.580,000000	186.658,09
33	Corda 03 grilon 1kg	Kilograma	15,00	114,930000	1.723,950000	186.658,09
34	Corda seda 10 mm	Kilograma	33,00	34,930000	1.152,690000	186.658,09
35	Corda seda 12 mm	Kilograma	6,00	34,930000	209,580000	186.658,09
36	Corda seda 6 mm	Kilograma	11,00	34,930000	384,230000	186.658,09
37	Corda tipo c4 de 200m	ROLO	37,00	299,930000	11.097,410000	186.658,09
38	Corda tipo c8 de 200m	ROLO	25,00	379,930000	9.498,250000	186.658,09
39	Espaçador 4mm p/ piso e azul saco c/ 100 Unidade	SACOS	17,00	7,430000	126,310000	186.658,09
40	Forra de porta 60	Unidade	13,00	149,930000	1.949,090000	186.658,09
41	Forra de porta 70	Unidade	14,00	149,930000	2.099,020000	186.658,09
42	Forra de porta 80	Unidade	14,00	149,930000	2.099,020000	186.658,09
43	Gesso Saco 40Kg	SACOS	5,00	79,930000	399,650000	186.658,09
44	Madeirit 10 mm	Unidade	14,00	99,930000	1.399,020000	186.658,09
45	Madeirit 12 mm	Unidade	18,00	109,930000	1.978,740000	186.658,09
46	Mangueira cristal 3/4X2.0 mm	Metro	200,00	9,930000	1.986,000000	186.658,09
47	Mangueira de dreno para gelágua industrial Master Frio Tipo Coluna Roscaável	Unidade	3,00	29,930000	89,790000	186.658,09
48	Mangueira ecoflex 1/2X2.0 mm	Metro	100,00	5,430000	543,000000	186.658,09
49	Mangueira ecoflex 3/4X2.0 mm	Metro	320,00	8,430000	2.697,600000	186.658,09
50	Nylon 18	Polegads	37,00	37,930000	1.403,410000	186.658,09
51	Paralelepipedo	Milheiro	3,00	999,930000	2.999,790000	186.658,09
52	Pedra tosca (carrada 12m³)	Unidade	2,00	1.399,930000	2.799,860000	186.658,09
53	Pia de inox 1.00 mt	Unidade	4,00	279,930000	1.119,720000	186.658,09
54	Pia de inox 1.20 mt	Unidade	5,00	319,930000	1.599,650000	186.658,09
55	Pia de inox 1.50 mT	Unidade	5,00	379,930000	1.899,650000	186.658,09
56	Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,70m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	Unidade	9,00	999,930000	8.999,370000	186.658,09
57	Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,80m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	Unidade	9,00	999,930000	8.999,370000	186.658,09
58	Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,90m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	Unidade	9,00	999,930000	8.999,370000	186.658,09

Relatório de Vencedores



59	Porta lisa laminada 60	Unidade	5,00	549,930000	2.749,650000	186.658,09
60	Porta lisa laminada 70	Unidade	6,00	549,930000	3.299,580000	186.658,09
61	Porta lisa laminada 80	Unidade	6,00	549,930000	3.299,580000	186.658,09
62	Poste de jardim 7m	Unidade	3,00	1.199,930000	3.599,790000	186.658,09
63	Rejunte para cerâmica cores variadas (Pacote com 1,0 Kg)	Pacote	27,00	6,500000	175,500000	186.658,09
64	Tarjeta 2.1/2 zincada	Unidade	6,00	7,430000	44,580000	186.658,09
65	Tarjeta 2 zincada	Unidade	6,00	6,930000	41,580000	186.658,09
66	Telha 6mm 1,53 X 1,10	Unidade	2,00	92,930000	185,860000	186.658,09
67	Telha 6mm 1,83 X 1,10	Unidade	5,00	111,600000	558,000000	186.658,09
68	Telha 6mm 2,13 X 1,10	Unidade	5,00	131,600000	658,000000	186.658,09
69	Telha de cerâmica de 1ª	Milheiro	11,00	1.099,930000	12.099,230000	186.658,09
70	Telha de cerâmica de 2ª	Milheiro	2,00	1.049,930000	2.099,860000	186.658,09
71	Tijolo de cerâmica vermelha com 8 furos tamanho padrão	Milheiro	13,00	999,930000	12.999,090000	186.658,09
72	Tijolo de cerâmica vermelha comum 9 X 6 cm (19x9 cm)	Milheiro	1,00	1.199,930000	1.199,930000	186.658,09
73	Tijolo HB 6 furos 33x7x19	Milheiro	1,00	1.799,930000	1.799,930000	186.658,09
74	Treliça TG12	Unidade	6,00	99,930000	599,580000	186.658,09
75	Treliça TG8	Unidade	22,00	84,930000	1.868,460000	186.658,09
76	Tubo de fio trançado/ encaia/ fio de seda	Polegads	25,00	66,600000	1.665,000000	186.658,09
77	Tubos de fio torcido e cordonei de nylon 210/024 de 200 g	Polegads	25,00	46,600000	1.165,000000	186.658,09

Lote: 14 Adjudicado

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Caibro misto 3x5 cm	Metro	1.398,00	10,370000	14.497,260000	47.853,67
2	Linha mista 12x6 cm	Metro	427,00	44,830000	19.142,410000	47.853,67
3	Ripa mista 1,5x5,0 cm	Metro	3.090,00	4,600000	14.214,000000	47.853,67

CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO 08.867.190/0001-50

933.500,00

Total do Fornecedor


Lote: 7 Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Abraçadeira de nylon com 205 mm, com 100 Unidades	Pacote	38,00	56,970000	2.164,860000	700.000,00
2	Abraçadeira de nylon com 280 mm, com 100 Unidades	Pacote	38,00	44,180000	1.678,840000	700.000,00
3	Abraçadeira de nylon com 360 mm, com 100 Unidades	Pacote	38,00	58,940000	2.239,720000	700.000,00
4	Abraçadeira de nylon T 12 - cor branca, com 100 Unidades	Pacote	4,00	63,850000	255,400000	700.000,00
5	Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor branca, com 100 Unidades	Pacote	4,00	44,180000	176,720000	700.000,00
6	Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor preta, com 100 Unidades	Pacote	4,00	49,100000	196,400000	700.000,00
7	Abraçadeira de nylon T 50 R (203mm) cor preta, com 100 Unidades	Pacote	4,00	44,180000	176,720000	700.000,00
8	Abraçadeira de nylon T 8 - cor branca, com 100 Unidades	Pacote	4,00	34,350000	137,400000	700.000,00
9	Base para relé	Unidade	38,00	29,430000	1.118,340000	700.000,00
10	Bocal/soquete com rosca E40 com rabicho	Unidade	75,00	17,630000	1.322,250000	700.000,00
11	Bocal/soquete de rosca E27 com rabicho	Unidade	345,00	7,310000	2.521,950000	700.000,00
12	Cabo condutor paralelo flexível anti-chama de 2 x 1,5mm²	Metro	3.075,00	6,810000	20.940,750000	700.000,00
13	Cabo flexível de 1,0 mm²	Metro	1.275,00	2,390000	3.047,250000	700.000,00
14	Cabo flexível de 1,5mm²	Metro	2.025,00	2,680000	5.427,000000	700.000,00
15	Cabo flexível de 10,0 mm²	Metro	750,00	15,670000	11.752,500000	700.000,00
16	Cabo flexível de 16,0 mm²	Metro	825,00	26,480000	21.846,000000	700.000,00
17	Cabo flexível de 2,5mm²	Metro	3.525,00	3,720000	13.113,000000	700.000,00
18	Cabo flexível de 4,0mm²	Metro	2.700,00	6,320000	17.064,000000	700.000,00
19	Cabo flexível de 6,0 mm²	Metro	3.000,00	9,270000	27.810,000000	700.000,00
20	Cabo flexível paralelo 2 x 1,5mm²	Metro	900,00	3,670000	3.303,000000	700.000,00
21	Cabo flexível paralelo 2 x 2,5mm²	Metro	2.325,00	5,830000	13.554,750000	700.000,00
22	Cabo PP 3 x 2,5	Metro	3.450,00	16,160000	55.752,000000	700.000,00
23	Cabo PP 3 x 4,0	Metro	2.025,00	24,520000	49.653,000000	700.000,00
24	Caixa de medição monofásica	Unidade	30,00	58,940000	1.768,200000	700.000,00
25	Caixa de medição trifásica	Unidade	30,00	245,780000	7.373,400000	700.000,00
26	Caixa de passagem 4 x 2 em PVC	Unidade	176,00	2,390000	420,640000	700.000,00
27	Caixa de passagem 4 x 4 em PVC	Unidade	138,00	5,540000	764,520000	700.000,00

Relatório de Vencedores

28	Caixa de passagem do sistema X	Unidade	105,00	5,340000	560,700000	700.000,00
29	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W	Unidade	112,00	147,440000	16.513,280000	700.000,00
30	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W de LED	Unidade	90,00	147,440000	13.269,600000	700.000,00
31	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W	Unidade	60,00	226,110000	13.566,600000	700.000,00
32	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W para lâmpada de LED	Unidade	94,00	226,110000	21.254,340000	700.000,00
33	Canaleta do sistema X - 50 x 20 mm com tampa	Unidade	96,00	11,730000	1.126,080000	700.000,00
34	Canaleta plástica sistema X (20 x 10 mm)	Unidade	169,00	14,680000	2.480,920000	700.000,00
35	Capacitor 4UF 380vca	Unidade	135,00	78,600000	10.611,000000	700.000,00
36	Capacitor 6UF 380vca	Unidade	90,00	83,520000	7.516,800000	700.000,00
37	Clipe monofásico	Unidade	525,00	0,520000	273,000000	700.000,00
38	Clipe trifásico	Unidade	375,00	0,910000	341,250000	700.000,00
39	Cola silicone incolor	Unidade	43,00	29,430000	1.265,490000	700.000,00
40	Contacto 40 Amperes bobina 220	Unidade	8,00	294,950000	2.359,600000	700.000,00
41	Contacto para bomba de água trifásica de 25 A	Unidade	6,00	344,120000	2.064,720000	700.000,00
42	Curva 180° de ¼	Unidade	68,00	12,720000	864,960000	700.000,00
43	Curva 90° de ¼	Unidade	113,00	9,770000	1.104,010000	700.000,00
44	Curva 90° de 50mm	Unidade	23,00	27,470000	631,810000	700.000,00
45	Disjuntor monopolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A,	Unidade	75,00	16,650000	1.248,750000	700.000,00
46	Disjuntor monopolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Unidade	15,00	24,520000	367,800000	700.000,00
47	Disjuntor monopolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 16A	Unidade	57,00	16,650000	949,050000	700.000,00
48	Disjuntor monopolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20A	Unidade	83,00	16,650000	1.381,950000	700.000,00
49	Disjuntor monopolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25A	Unidade	45,00	16,650000	749,250000	700.000,00
50	Disjuntor monopolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Unidade	47,00	16,650000	782,550000	700.000,00
51	Disjuntor monopolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Unidade	15,00	24,520000	367,800000	700.000,00
52	Disjuntor monopolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A,	Unidade	8,00	24,520000	196,160000	700.000,00
53	Disjuntor monopolar 50A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 50A	Unidade	8,00	29,430000	235,440000	700.000,00
54	Disjuntor monopolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Unidade	8,00	34,350000	274,800000	700.000,00
55	Disjuntor monopolar 70A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 70A	Unidade	8,00	44,180000	353,440000	700.000,00
56	Disjuntor trifásico de 50	Unidade	39,00	63,920000	2.492,880000	700.000,00
57	Disjuntor tripolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A	Unidade	30,00	83,520000	2.505,600000	700.000,00
58	Disjuntor tripolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Unidade	18,00	98,270000	1.768,860000	700.000,00
59	Disjuntor Tripolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 16A.	Unidade	21,00	83,520000	1.753,920000	700.000,00
60	Disjuntor tripolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20°	Unidade	38,00	83,520000	3.173,760000	700.000,00
61	Disjuntor tripolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25A	Unidade	23,00	83,520000	1.920,960000	700.000,00
62	Disjuntor tripolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Unidade	38,00	83,520000	3.173,760000	700.000,00
63	Disjuntor tripolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Unidade	12,00	83,520000	1.002,240000	700.000,00
64	Disjuntor tripolar 40A padrão	Unidade	12,00	88,440000	1.061,280000	700.000,00



Relatório de Vencedores



	ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A					
65	Disjuntor tripolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Unidade	8,00	93,350000	746,800000	700.000,00
66	Disjuntor tripolar 90A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 90A	Unidade	3,00	176,940000	530,820000	700.000,00
67	Eletroduto flexível ¾	Metro	233,00	147,440000	34,353,520000	700.000,00
68	Eletroduto flexível corrugado ¾	Peça	38,00	147,440000	5.602,720000	700.000,00
69	Eletroduto flexível corrugado 1	Peça	15,00	245,780000	3.686,700000	700.000,00
70	Eletroduto rígido ponta e bolsa ¾	Unidade	124,00	17,630000	2.186,120000	700.000,00
71	Extensão 10mt	Unidade	33,00	63,850000	2.107,050000	700.000,00
72	Fio rígido de 1,5mm²	Metro	225,00	1,900000	427,500000	700.000,00
73	Fio rígido de 2,5mm²	Metro	225,00	2,880000	648,000000	700.000,00
74	Fio rígido de 4,0mm²	Metro	225,00	5,830000	1.311,750000	700.000,00
75	Fio rígido de 6,0mm²	Metro	225,00	8,780000	1.975,500000	700.000,00
76	Varas de cano ante chama 1 ½	Unidade	45,00	52,390000	2.357,550000	700.000,00
77	Varas de cano ante chama 1	Unidade	53,00	27,470000	1.455,910000	700.000,00
78	Fita isolante grande	Unidade	53,00	8,780000	465,340000	700.000,00
79	Fitas isolante de alta fusão grande de 19mm x 10 m de qualidade.	Unidade	64,00	29,430000	1.883,520000	700.000,00
80	Fitas isolante de baixa fusão	Unidade	23,00	9,770000	224,710000	700.000,00
81	Haste de aterramento cobreada de 1m	Unidade	20,00	16,650000	333,000000	700.000,00
82	Haste de aterramento cobreada de 2,4m	Unidade	8,00	39,270000	314,160000	700.000,00
83	Haste de aterramento cobreada de 2m	Unidade	20,00	34,350000	687,000000	700.000,00
84	Haste de aterramento cobreada de 3m	Unidade	4,00	49,100000	196,400000	700.000,00
85	Interruptor de embutir duplo com tomada	Unidade	102,00	19,600000	1.999,200000	700.000,00
86	Interruptor de embutir simples com tomada	Unidade	102,00	14,680000	1.497,360000	700.000,00
87	Interruptor duplo para embutir	Unidade	188,00	17,630000	3.314,440000	700.000,00
88	Interruptor minuteria eletrônico 220/300V	Unidade	8,00	16,650000	133,200000	700.000,00
89	Interruptor paralelo three way para embutir 10 A	Unidade	130,00	24,520000	3.187,600000	700.000,00
90	Interruptor simples do sistema X 10 A /250 V	Unidade	135,00	12,720000	1.717,200000	700.000,00
91	Interruptor simples para embutir	Unidade	173,00	8,680000	1.501,640000	700.000,00
92	Interruptor triplo do sistema X 10 A/250 V	Unidade	68,00	17,630000	1.198,840000	700.000,00
93	Interruptor triplo para embutir	Unidade	68,00	16,650000	1.132,200000	700.000,00
94	Lâmpada de LED 12w/220 V	Unidade	375,00	37,300000	13.987,500000	700.000,00
95	Lâmpada de LED 20w/220 V	Unidade	285,00	44,180000	12.591,300000	700.000,00
96	Lâmpada de LED 24w/220 V	Unidade	135,00	54,020000	7.292,700000	700.000,00
97	Lâmpada de LED 25w/220 V	Unidade	285,00	58,940000	16.797,900000	700.000,00
98	Lâmpada de LED 32w/220 V	Unidade	135,00	66,800000	9.018,000000	700.000,00
99	Lâmpada de LED 36w/220 V	Unidade	285,00	73,690000	21.001,650000	700.000,00
100	Lâmpada de vapor metálico 400W com reator de uso externo	Unidade	15,00	167,110000	2.506,650000	700.000,00
101	Lâmpada fluorescente compacta 3U 20W	Unidade	398,00	17,630000	7.016,740000	700.000,00
102	Lâmpada fluorescente compacta 3U 40W	Unidade	72,00	56,970000	4.101,840000	700.000,00
103	Lâmpada tubo de LED 20 w /220V	Unidade	327,00	44,180000	14.446,860000	700.000,00
104	Lâmpada tubo de LED 40w /220V	Unidade	537,00	49,100000	26.366,700000	700.000,00
105	Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20 W (conforme edital)	Unidade	15,00	117,930000	1.768,950000	700.000,00
106	Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40 W (CONFORME EDITAL.)	Unidade	12,00	127,770000	1.533,240000	700.000,00
107	Luva em PVC soldável para eletroduto de 1"	Unidade	94,00	3,370000	316,780000	700.000,00
108	Luva em PVC soldável para eletroduto de 3/4"	Unidade	135,00	1,900000	256,500000	700.000,00
109	Placa cega 4 x 2	Unidade	70,00	3,370000	235,900000	700.000,00
110	Placa cega 4 x 4	Unidade	70,00	8,780000	614,600000	700.000,00
111	Plafon Plástico PVC com soquete E27	Unidade	23,00	7,800000	179,400000	700.000,00
112	Plug 2P + T para condicionador de ar	Unidade	23,00	9,770000	224,710000	700.000,00
113	Plug fêmea monofásico	Unidade	23,00	5,830000	134,090000	700.000,00
114	Plug macho monofásico	Unidade	23,00	5,830000	134,090000	700.000,00
115	Quadro de distribuição 12/16	Unidade	8,00	176,940000	1.415,520000	700.000,00
116	Quadro de distribuição 18/24	Unidade	4,00	275,042500	1.100,170000	700.000,00
117	Quadro de distribuição 3/4	Unidade	8,00	39,270000	314,160000	700.000,00
118	Quadro de distribuição 6/8	Unidade	8,00	108,110000	864,880000	700.000,00
119	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 1 disjuntores	Unidade	17,00	17,630000	299,710000	700.000,00
120	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 12 disjuntores	Unidade	19,00	117,940000	2.240,860000	700.000,00

Relatório de Vencedores



121	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 16 disjuntores	Unidade	16,00	117,940000	1.887,040000	700.000,00
122	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 24 disjuntores	Unidade	12,00	176,940000	2.123,280000	700.000,00
123	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 8 disjuntores	Unidade	28,00	108,110000	3.027,080000	700.000,00
124	Quadro de registro monofásico	Unidade	6,00	54,020000	324,120000	700.000,00
125	Quadro de registro trifásico	Unidade	4,00	226,110000	904,440000	700.000,00
126	Rabicho para lâmpada fluorescente padrão novo	Unidade	139,00	2,880000	400,320000	700.000,00
127	Reator de 20w 220 v convencional	Unidade	60,00	73,690000	4.421,400000	700.000,00
128	Reator de uso externo para Lâmpada de 250W na cor Mercúrio	Unidade	9,00	176,940000	1.592,460000	700.000,00
129	Reator de uso externo para Lâmpada de 400W na cor Metálica	Unidade	17,00	226,110000	3.843,870000	700.000,00
130	Reator eletrônico 1 x 20w	Unidade	98,00	73,690000	7.221,620000	700.000,00
131	Reator eletrônico 1 x 40w	Unidade	83,00	73,690000	6.116,270000	700.000,00
132	Reator eletrônico duplo 2 x 20w	Unidade	98,00	83,520000	8.184,960000	700.000,00
133	Reator eletrônico duplo 2 x 40w	Unidade	83,00	83,520000	6.932,160000	700.000,00
134	Reator eletrônico partida rápida 1 x 20w x 220v	Unidade	83,00	117,940000	9.789,020000	700.000,00
135	Reator eletrônico partida rápida 1 x 40w x 220v	Unidade	98,00	127,770000	12.521,460000	700.000,00
136	Reator eletrônico partida rápida 2 x 40w x 220v	Unidade	98,00	73,690000	7.221,620000	700.000,00
137	Refletor de LED de 100w	Unidade	9,00	147,440000	1.326,960000	700.000,00
138	Relé Fotoelétrico (Fotocélula) 1000W/220V (CONFORME EDITAL.)	Unidade	12,00	73,680000	884,160000	700.000,00
139	Soquete tampão	Unidade	45,00	10,650000	479,250000	700.000,00
140	Start para lâmpada fluorescente de 20 W	Unidade	94,00	9,340000	877,960000	700.000,00
141	Start para lâmpada fluorescente de 40 W	Unidade	94,00	9,570000	899,580000	700.000,00
142	Tê elétrico	Unidade	54,00	9,770000	527,580000	700.000,00
143	Tomada de embutir 2P+T padrão novo para ar condicionado	Unidade	60,00	14,390000	863,400000	700.000,00
144	Tomada de embutir 2P+T padrão novo para micro	Unidade	64,00	14,680000	939,520000	700.000,00
145	Tomada de imbutir para telefone americano	Unidade	19,00	18,120000	344,280000	700.000,00
146	Tomada padrão sistema X para telefone americano	Unidade	38,00	16,450000	625,100000	700.000,00
147	Tomadas universal de embutir	Unidade	53,00	13,210000	700,130000	700.000,00
148	Tubo eletroduto PVC 1" Tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Peça	12,00	24,520000	294,240000	700.000,00
149	Tubo eletroduto PVC de 25mm tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Peça	12,00	17,630000	211,560000	700.000,00
150	Tubo eletroduto PVC de 3/4" tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Peça	8,00	17,630000	141,040000	700.000,00
151	Varas de cano ante chama ¾	Unidade	53,00	17,630000	934,390000	700.000,00
152	Varas de cano ante chama 1 ¼	Unidade	53,00	44,520000	2.359,560000	700.000,00

Lote: 8 Adjudicado

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)


Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	Cabo flexível paralelo 2 x 2,5mm ²	Metro	775,00	5,929291	4.595,200150	233.500,00
2	Cabo PP 3 x 2,5	Metro	1.150,00	16,428034	18.892,239404	233.500,00
3	Cabo PP 3 x 4,0	Metro	675,00	24,927017	16.825,736676	233.500,00
4	Caixa de medição monofásica	Unidade	10,00	59,922830	599,228298	233.500,00
5	Caixa de medição trifásica	Unidade	10,00	249,900098	2.499,000976	233.500,00
6	Caixa de passagem 4 x 2 em PVC	Unidade	58,00	2,429709	140,923138	233.500,00
7	Caixa de passagem 4 x 4 em PVC	Unidade	46,00	5,629326	258,949015	233.500,00
8	Caixa de passagem do sistema X	Unidade	34,00	5,429350	184,597911	233.500,00
9	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W	Unidade	37,00	149,912062	5.546,746291	233.500,00
10	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W de LED	Unidade	30,00	149,912062	4.497,361857	233.500,00
11	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W	Unidade	20,00	229,902490	4.598,049809	233.500,00
12	Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W para lâmpada de LED	Unidade	31,00	229,902490	7.126,977205	233.500,00
13	Canalca do sistema X - 50 x 20 mm com tampa	Unidade	32,00	11,928573	381,714325	233.500,00
14	Canalca plástica sistema X (20 x 10 mm)	Unidade	56,00	14,928214	835,979969	233.500,00
15	Capacitor 4UF 380vca	Unidade	45,00	79,920437	3.596,419662	233.500,00
16	Capacitor 6UF 380vca	Unidade	30,00	84,919839	2.547,595161	233.500,00
17	Clipe monofásico	Unidade	175,00	0,529937	92,738903	233.500,00

Relatório de Vencedores



18	Clipe trifásico	Unidade	125,00	0,929889	116,236000	233.500,00
19	Cola silicone incolor	Unidade	14,00	29,926419	418,969867	233.500,00
20	Contactora 40Amperes bobina 220	Unidade	2,00	299,894115	599,788231	233.500,00
21	Contactora para bomba de água trifásica de 25A	Unidade	2,00	349,888133	699,776267	233.500,00
22	Curva 180° de ¼	Unidade	22,00	12,928453	284,425966	233.500,00
23	Curva 90° de ¼	Unidade	37,00	9,928812	367,366042	233.500,00
24	Curva 90° de 50mm	Unidade	7,00	27,926658	195,486609	233.500,00
25	Disjuntor monopolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A,	Unidade	25,00	16,927974	423,199361	233.500,00
26	Disjuntor monopolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Unidade	5,00	24,927017	124,635086	233.500,00
27	Disjuntor monopolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 16A	Unidade	18,00	16,927974	304,703540	233.500,00
28	Disjuntor monopolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20A	Unidade	27,00	16,927974	457,055310	233.500,00
29	Disjuntor monopolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25A	Unidade	14,00	16,927974	236,991642	233.500,00
30	Disjuntor monopolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Unidade	15,00	16,927974	253,919617	233.500,00
31	Disjuntor monopolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Unidade	5,00	24,927017	124,635086	233.500,00
32	Disjuntor monopolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A,	Unidade	2,00	24,927017	49,854035	233.500,00
33	Disjuntor monopolar 50A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 50A	Unidade	2,00	29,926419	59,852838	233.500,00
34	Disjuntor monopolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Unidade	2,00	34,925821	69,851642	233.500,00
35	Disjuntor monopolar 70A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 70A	Unidade	2,00	44,924624	89,849249	233.500,00
36	Disjuntor trifásico de 50	Unidade	12,00	64,992223	779,906678	233.500,00
37	Disjuntor tripolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A	Unidade	10,00	84,919839	849,198387	233.500,00
38	Disjuntor tripolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Unidade	5,00	99,918044	499,590220	233.500,00
39	Disjuntor Tripolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico. Corrente nominal de desarme 16A.	Unidade	6,00	84,919839	509,519032	233.500,00
40	Disjuntor tripolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20°	Unidade	12,00	84,919839	1.019,038065	233.500,00
41	Disjuntor tripolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25A	Unidade	7,00	84,919839	594,438871	233.500,00
42	Disjuntor tripolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Unidade	12,00	84,919839	1.019,038065	233.500,00
43	Disjuntor tripolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Unidade	3,00	84,919839	254,759516	233.500,00
44	Disjuntor tripolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A	Unidade	3,00	89,919240	269,757721	233.500,00
45	Disjuntor tripolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Unidade	2,00	94,918642	189,837285	233.500,00
46	Eletroduto flexível ¼	Metro	77,00	149,912062	11.543,228767	233.500,00
47	Eletroduto flexível corrugado ¼	Peça	12,00	149,912062	1.798,944743	233.500,00
48	Eletroduto flexível corrugado 1	Peça	5,00	249,900098	1.249,500488	233.500,00
49	Eletroduto rígido ponta e bolsa ¼	Unidade	41,00	17,927855	735,042047	233.500,00
50	Extensão 10mt	Unidade	10,00	64,922232	649,222316	233.500,00
51	Fio rígido de 1,5mm²	Metro	75,00	1,929769	144,732682	233.500,00
52	Fio rígido de 2,5mm²	Metro	75,00	2,929649	219,723708	233.500,00
53	Fio rígido de 4,0mm²	Metro	75,00	5,929291	444,696789	233.500,00
54	Fio rígido de 6,0mm²	Metro	75,00	8,928932	669,669869	233.500,00
55	Fita isolante grande	Unidade	17,00	8,928932	151,791837	233.500,00
56	Fitas isolante de alta fusão grande de	Unidade	21,00	29,926419	628,454801	233.500,00

Relatório de Vencedores



57	19mm x 10 m de qualidade.	Unidade	7,00	9,928812	69,50168	233.500,00
58	Fitas isolante de baixa fusão	Unidade	6,00	16,927974	101,567847	233.500,00
59	Haste de aterramento cobreada de 1m	Unidade	2,00	39,925223	79,850445	233.500,00
60	Haste de aterramento cobreada de 2,4m	Unidade	6,00	34,925821	209,554925	233.500,00
61	Haste de aterramento cobreada de 3m	Unidade	1,00	49,924026	49,924026	233.500,00
62	Interruptor de embutir duplo com tomada	Unidade	33,00	19,927616	657,611312	233.500,00
63	Interruptor de embutir simples com tomada	Unidade	33,00	14,928214	492,631053	233.500,00
64	Interruptor duplo para embutir	Unidade	62,00	17,927855	1.111,526998	233.500,00
65	Interruptor minuteria eletrônico 220/300V	Unidade	2,00	16,927974	33,855949	233.500,00
66	Interruptor paralelo three way para embutir 10 A	Unidade	43,00	24,927017	1.071,861744	233.500,00
67	Interruptor simples do sistema X 10 A /250 V	Unidade	45,00	12,928453	581,780386	233.500,00
68	Interruptor simples para embutir	Unidade	57,00	8,828944	503,249782	233.500,00
69	Interruptor triplo do sistema X 10 A/250 V	Unidade	22,00	17,927855	394,412806	233.500,00
70	Interruptor triplo para embutir	Unidade	22,00	16,927974	372,415438	233.500,00
71	Lâmpada de LED 12w/220 V	Unidade	125,00	37,925462	4.740,682742	233.500,00
72	Lâmpada de LED 20w/220 V	Unidade	95,00	44,924624	4.267,839321	233.500,00
73	Lâmpada de LED 24w/220 V	Unidade	45,00	54,923428	2.471,554260	233.500,00
74	Lâmpada de LED 25w/220 V	Unidade	95,00	59,922830	5.692,668830	233.500,00
75	Lâmpada de LED 32w/220 V	Unidade	45,00	67,921873	3.056,484269	233.500,00
76	Lâmpada de LED 36w/220 V	Unidade	95,00	74,921035	7.117,498339	233.500,00
77	Lâmpada de vapor metálico 400W com reator de uso externo	Unidade	5,00	169,909669	849,548345	233.500,00
78	Lâmpada fluorescente compacta 3U 20W	Unidade	132,00	17,927855	2.366,476834	233.500,00
79	Lâmpada fluorescente compacta 3U 40W	Unidade	23,00	57,923069	1.332,230589	233.500,00
80	Lâmpada tubo de LED 20 w /220V	Unidade	108,00	44,924624	4.851,859439	233.500,00
81	Lâmpada tubo de LED 40w /220V	Unidade	178,00	49,924026	8.886,476667	233.500,00
82	Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20 W (conforme edital)	Unidade	5,00	119,915651	599,578256	233.500,00
83	Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40 W (CONFORME EDITAL)	Unidade	4,00	129,914455	519,657819	233.500,00
84	Luva em PVC soldável para eletroduto de 1"	Unidade	31,00	3,429590	106,317278	233.500,00
85	Luva em PVC soldável, para eletroduto de 3/4"	Unidade	45,00	1,929769	86,839609	233.500,00
86	Placa cega 4 x 2	Unidade	23,00	3,429590	78,880561	233.500,00
87	Placa cega 4 x 4	Unidade	23,00	8,928932	205,365427	233.500,00
88	Plafon Plastico PVC com soquete E27	Unidade	7,00	7,929051	55,503359	233.500,00
89	Plug 2P + T para condicionador de ar	Unidade	7,00	9,928812	69,501684	233.500,00
90	Plug fêmea monofásico	Unidade	7,00	5,929291	41,505034	233.500,00
91	Plug macho monofásico	Unidade	7,00	5,929291	41,505034	233.500,00
92	Quadro de distribuição 12/16	Unidade	2,00	179,908473	359,816945	233.500,00
93	Quadro de distribuição 18/24	Unidade	1,00	279,896508	279,896508	233.500,00
94	Quadro de distribuição 3/4	Unidade	2,00	39,925223	79,850445	233.500,00
95	Quadro de distribuição 6/8	Unidade	2,00	109,916848	219,833695	233.500,00
96	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 1 disjuntores	Unidade	5,00	17,927855	89,639274	233.500,00
97	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 12 disjuntores	Unidade	6,00	119,915651	719,493907	233.500,00
98	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 16 disjuntores	Unidade	5,00	119,915651	599,578256	233.500,00
99	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 24 disjuntores	Unidade	3,00	179,908473	539,725418	233.500,00
100	Quadro de distribuição em PVC de embutir para 8 disjuntores	Unidade	9,00	109,916848	989,251629	233.500,00
101	Quadro de registro monofásico	Unidade	2,00	54,923428	109,846856	233.500,00
102	Quadro de registro trifásico	Unidade	1,00	229,900000	229,900000	233.500,00
103	Rabicho para lâmpada fluorescente padrão novo	Unidade	46,00	2,929649	134,763875	233.500,00
104	Reator de 20w 220 v convencional	Unidade	20,00	74,921035	1.498,420703	233.500,00
105	Reator de uso externo para Lâmpada de 250W na cor Mercúrio	Unidade	3,00	179,908473	539,725418	233.500,00
106	Reator de uso externo para Lâmpada de 400W na cor Metálica	Unidade	5,00	229,902490	1.149,512452	233.500,00
107	Reator eletrônico 1 x 20w	Unidade	32,00	74,921035	2.397,473125	233.500,00
108	Reator eletrônico 1 x 40w	Unidade	27,00	74,921035	2.022,867949	233.500,00
109	Reator eletrônico duplo 2 x 20w	Unidade	32,00	84,919839	2.717,434839	233.500,00
110	Reator eletrônico duplo 2 x 40w	Unidade	27,00	84,919839	2.292,835645	233.500,00
111	Reator eletrônico partida rápida 1 x 20w x 220v	Unidade	27,00	119,915651	3.237,722583	233.500,00

Relatório de Vencedores



112	Reator eletrônico partida rápida 1 x 40w x 220v	Unidade	32,00	129,914455	4.157,26255	233.500,00
113	Reator eletrônico partida rápida 2 x 40w x 220v	Unidade	32,00	74,921035	2.397,473125	233.500,00
114	Refeltor de LED de 100w	Unidade	3,00	149,912062	449,736186	233.500,00
115	Relé Fotoelétrico (Fotocélula) 1000W/220V (CONFORME EDITAL)	Unidade	3,00	74,921035	224,763105	233.500,00
116	Soquete tampão	Unidade	15,00	10,828704	162,430564	233.500,00
117	Start para lâmpada fluorescente de 20 W	Unidade	31,00	9,498863	294,464765	233.500,00
118	Start para lâmpada fluorescente de 40 W	Unidade	31,00	9,728836	301,593912	233.500,00
119	Tê elétrico	Unidade	17,00	9,928812	168,789803	233.500,00
120	Tomada de embutir 2P+T padrão novo para ar condicionado	Unidade	20,00	14,628250	292,564992	233.500,00
121	Tomada de embutir 2P+T padrão novo para micro	Unidade	21,00	14,928214	313,492488	233.500,00
122	Tomada de imbutir para telefone americano	Unidade	6,00	18,427795	110,566770	233.500,00
123	Tomada padrão sistema X para telefone americano	Unidade	12,00	16,727998	200,735980	233.500,00
124	Tomadas universal de embutir	Unidade	17,00	13,428393	228,282684	233.500,00
125	Tubo eletroduto PVC 1" Tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Peça	3,00	24,927017	74,781052	233.500,00
126	Tubo eletroduto PVC de 25mm tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Peça	3,00	17,927855	53,783564	233.500,00
127	Tubo eletroduto PVC de 3/4" tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Peça	2,00	17,927855	35,855710	233.500,00
128	Varas de cano ante chama 3/4	Unidade	17,00	17,927855	304,773532	233.500,00
129	Varas de cano ante chama 1 1/4	Unidade	17,00	45,264584	769,497924	233.500,00
130	Varas de cano ante chama 1 1/2	Unidade	15,00	53,263627	798,954399	233.500,00
131	Varas de cano ante chama 1	Unidade	17,00	27,926658	474,753192	233.500,00
132	Abraçadeira de nylon com 205 mm, com 100 Unidades	Pacote	12,00	57,923069	695,076829	233.500,00
133	Abraçadeira de nylon com 280 mm, com 100 Unidades	Pacote	12,00	44,924624	539,095493	233.500,00
134	Abraçadeira de nylon com 360 mm, com 100 Unidades	Pacote	12,00	59,922830	719,073957	233.500,00
135	Abraçadeira de nylon T 12 - cor branca, com 100 Unidades	Pacote	1,00	64,922232	64,922232	233.500,00
136	Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor branca, com 100 Unidades	Pacote	1,00	44,924624	44,924624	233.500,00
137	Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor preta, com 100 Unidades	Pacote	1,00	49,924026	49,924026	233.500,00
138	Abraçadeira de nylon T 50 R (203mm) cor preta, com 100 Unidades	Pacote	1,00	44,924624	44,924624	233.500,00
139	Abraçadeira de nylon T 8 - cor branca, com 100 Unidades	Pacote	1,00	34,925821	34,925821	233.500,00
140	Base para relé	Unidade	12,00	29,926419	359,117029	233.500,00
141	Bocal/soquete com rosca E40 com rabicho	Unidade	25,00	17,927855	448,196370	233.500,00
142	Bocal/soquete de rosca E27 com rabicho	Unidade	115,00	7,429111	854,347771	233.500,00
143	Cabo condutor paralelo flexível anti-chama de 2 x 1,5mm ²	Metro	1.025,00	6,929171	7.102,400145	233.500,00
144	Cabo flexível de 1,0 mm ²	Metro	425,00	2,429709	1.032,626439	233.500,00
145	Cabo flexível de 1,5mm ²	Metro	675,00	2,729673	1.842,529528	233.500,00
146	Cabo flexível de 10,0 mm ²	Metro	250,00	15,928094	3.982,023521	233.500,00
147	Cabo flexível de 16,0 mm ²	Metro	275,00	26,926778	7.404,863953	233.500,00
148	Cabo flexível de 2,5mm ²	Metro	1.175,00	3,779548	4.440,968605	233.500,00
149	Cabo flexível de 4,0mm ²	Metro	900,00	6,429231	5.786,307626	233.500,00
150	Cabo flexível de 6,0 mm ²	Metro	1.000,00	9,428872	9.428,871766	233.500,00
151	Cabo flexível paralelo 2 x 1,5mm ²	Metro	300,00	3,729554	1.118,866119	233.500,00



Prefeitura Municipal de Icapui
Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2021.04.28.02

O(A) Pregoeiro(a) da(o) Prefeitura Municipal de Icapui, Sr.(a) Ana Queli de Castro Silva Costa, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo Nº 013/2021, que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar.

RESULTADO:

Lote 1: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 328.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Trincha 2 1/2"	ATLAS	8,008694	80,00
Trincha 3/4"	ATLAS	3,719715	98,00
Trincha de 1 1/2	ATLAS	6,449065	8,00
Trincha de 2	ATLAS	7,486218	8,00
Trincha de 3	ATLAS	12,165105	12,00
Trincha de 4	ATLAS	14,504548	66,00
Vedacit 18 l	VEDACIT	158,512875	29,00
Vedacit 3,6 Lt	VEDACIT	55,834712	17,00
Verniz para madeira acetinado (galão com 3,6 litros)	HIDROTINTAS	109,641906	27,00
Zarcão para ferro (0,900 Lt)	HIDROTINTAS	24,642135	12,00
Zarcão para ferro (galão com 3,6 litros)	HIDROTINTAS	67,009452	75,00
Bandeja para pintura	POLYFORT	12,710975	15,00
Cal hidratada branco (Saco de 10kg)	HIDROTINTAS	17,233898	60,00
Cola super aderente	BRASCOLA	9,568323	23,00
Espátula rígida de 10cm em aço com cabo de madeira	COMPEL	14,247209	51,00
Espátula rígida de 12cm em aço com cabo de madeira	MOMFORT	13,077488	14,00
Espátula rígida de 6cm em aço com cabo de madeira	MOMFORT	11,775198	59,00
Garfo para rolo de pintura de 23 cm	TIGRE	11,775198	83,00
Lixa Nº 100 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	3,875678	23,00
Lixa Nº 100 para parede, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,105499	158,00
Lixa Nº 120 para ferro, tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	4,109622	23,00
Lixa Nº 120 para madeira, Tam. 225 x 277mm	LIXA TATU	2,105499	188,00
Lixa Nº 120 para parede, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	2,105499	203,00
Lixa Nº 150 para ferro, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	4,109622	45,00
Lixa Nº 150 para parede, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	2,105499	195,00
Lixa Nº 180 para ferro, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	3,977053	23,00
Lixa Nº 200 para ferro, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	4,109622	45,00
Lixa Nº 40 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	4,109622	45,00
Lixa Nº 60 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	4,109622	45,00
Lixa Nº 60 para parede, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,105499	173,00
Lixa Nº 80 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	4,109622	23,00
Lixa Nº 80 para parede, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,105499	173,00
Massa acrílica 18 Lt	HIDROTINTAS	94,825432	23,00
Massa acrílica 3,6 Lt	HIDROTINTAS	41,540714	15,00
Massa corrida Latão de 18 litros.	HIDROTINTAS	80,531434	129,00
Massa plástica de 500g	ANJO	23,339845	12,00
Rolo de 18 23 cm	COMPEL	19,440773	94,00
Rolo espuma 15 cm	ATLAS	13,467395	100,00
Rolo espuma 23 cm	COMPEL	15,806838	100,00
Rolo espuma 4 cm	ATLAS	10,995383	15,00
Rolo espuma 9 cm	ATLAS	12,944919	15,00
Selador acrílico 18 Lt	HIDROTINTAS	102,623576	79,00
Selador acrílico 3,6 Lt	HIDROTINTAS	35,037061	69,00
Selador acrílico 18 Lt	HIDROTINTAS	101,586423	15,00
Selador acrílico 3,6 Lt	HIDROTINTAS	35,302198	23,00
Solvente para tinta a óleo 1litro	THINNER	12,687580	139,00
Super cal 5 Kg	HIDROTINTAS	9,435754	668,00
Textura rústica 14L	HIDROTINTAS	126,018008	94,00
Textura rústica 6Kg	HIDROTINTAS	62,330566	87,00
Tinta à base de resina vinil acrílica, na cor Variadas (latão de 18 litros)	VERTEX	118,219864	98,00
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor	MAXILIT	67,531928	98,00



Prefeitura Municipal de Icapui

variadas (galão com 3,6 Litros)			
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (latão de 18 Litros)	VIAPOL	236,494316	214,00
Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros)	HIDROTINTAS	86,247474	45,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (galão com 3,6 litros)	HIDROTINTAS	79,229144	103,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (latão de 18 litros)	HIDROTINTAS	233,889736	145,00
Tinta esmalte sintético em cores variadas para demarcação de piso (latão de 18 litros)	MAXILIT	219,595738	156,00
Tinta lavável cores variadas, para ambiente interno (latão de 18 litros)	HIDROTINTAS	220,898028	208,00
Tinta lavável, cores variadas, para ambiente externo (latão 18 litros)	HIDROTINTAS	233,889736	225,00
Trincha 1/2"	ATLAS	2,651369	18,00
Trincha 1	ATLAS	5,170170	18,00

Lote 2: Diversos.

Participação Liciante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 104.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Bandeja para pintura	Atlas	12,209365	5,00
Cal hidratada branco (Saco de 10kg)	Tradicional	16,553802	20,00
Cola super aderente	Super cola	9,190731	7,00
Espátula rígida de 10cm em aço com cabo de madeira	Premium	13,684975	17,00
Espátula rígida de 12cm em aço com cabo de madeira	Premium	12,561414	4,00
Espátula rígida de 6cm em aço com cabo de madeira	Premium	11,310516	19,00
Garfo para rolo de pintura de 23 cm	Atlas	11,310516	27,00
Lixa Nº 100 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,722733	7,00
Lixa Nº 100 para parede, Tam. 225 x 275mm	Norton	2,022410	52,00
Lixa Nº 120 para ferro, tam. 225 x 278mm	Norton	3,947445	7,00
Lixa Nº 120 para madeira, Tam. 225 x 277mm	Norton	2,022410	62,00
Lixa Nº 120 para parede, Tam. 225 x 278mm	Norton	2,022410	67,00
Lixa Nº 150 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Norton	3,947445	15,00
Lixa Nº 150 para parede, Tam. 225 x 278mm	Norton	2,022410	65,00
Lixa Nº 180 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Norton	3,820108	7,00
Lixa Nº 200 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Norton	3,947445	15,00
Lixa Nº 40 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,947445	15,00
Lixa Nº 60 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,947445	15,00
Lixa Nº 60 para parede, Tam. 225 x 275mm	Norton	2,022410	57,00
Lixa Nº 80 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,947445	7,00
Lixa Nº 80 para parede, Tam. 225 x 275mm	Norton	2,022410	57,00
Massa acrílica 18 Lt	hidracor	91,083361	7,00
Massa acrílica 3,6 Lt	hidracor	39,901403	5,00
Massa corrida Latão de 18 litros.	hidracor	77,353443	43,00
Massa plástica de 500g	carplast	22,418791	3,00
Rolo de lã 23 cm	Atlas	18,673587	31,00
Rolo espuma 15 cm	Atlas	12,935935	33,00
Rolo espuma 23 cm	Atlas	15,183057	33,00
Rolo espuma 4 cm	Atlas	10,561475	5,00
Rolo espuma 9 cm	Atlas	12,434077	5,00
Selador acrílico 18 Lt	Hidracor	98,573769	26,00
Selador acrílico 3,6 Lt	Hidracor	33,654403	22,00
Selador acrílico 18 Lt	Hidracor	97,577544	5,00
Selador acrílico 3,6 Lt	Hidracor	33,909077	7,00
Solvente para tinta a óleo 1litro	acrilix	12,186894	46,00
Super cal 5 Kg	Hidracor	9,063394	222,00
Textura rústica 14L	Hidracor	121,044993	31,00
Textura rústica 6Kg	Hidracor	59,870831	28,00
Tinta à base de resina vinil acrílica, na cor Variadas (latão de 18 litros)	Hidracor	113,554585	32,00
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (galão com 3,6 Litros)	Hidracor	64,866933	32,00
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (latão de 18 Litros)	Hidracor	227,161602	71,00
Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros)	Hidracor	82,843912	15,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (galão com 3,6 litros)	Hidracor	76,102545	34,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (latão de 18 litros)	Hidracor	224,659806	48,00
Tinta esmalte sintético em cores variadas para demarcação de piso (latão de 18 litros)	Hidracor	210,929888	52,00
Tinta lavável cores variadas, para ambiente interno (latão de 18 litros)	Hidracor	212,180786	69,00
Tinta lavável, cores variadas, para ambiente externo (latão 18 litros)	Hidracor	224,659806	75,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Trincha 1/2"	Atlas	2,546739	6,00
Trincha 1	Atlas	4,966140	6,00
Trincha 2 1/2"	Atlas	7,692649	26,00
Trincha 3/4"	Atlas	3,572925	32,00
Trincha de 1 1/2	Atlas	6,194567	2,00
Trincha de 2	Atlas	7,190792	2,00
Trincha de 3	Atlas	11,685036	3,00
Trincha de 4	Atlas	13,932159	21,00
Vedacit 18 l	Atlas	152,257523	9,00
Vedacit 3,6 Lt	Vedacit	53,631321	5,00
Verniz para madeira acetinado (galão com 3,6 litros)	Spurlak	105,315136	8,00
Zarcão para ferro (0.900 Lt)	Primetex	23,669689	3,00
Zarcão para ferro (galão com 3,6 litros)	Primetex	64,365076	25,00

Lote 3: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 246.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4	FORTLEV	2,494772	195,00
Adaptador soldável curto de 32mm x 1 -	FORTLEV	3,422828	49,00
Adaptador soldável curto de 40mm x 1 1/4	FORTLEV	4,420737	147,00
Adaptador Soldavel para Registro 25x1/2	FORTLEV	3,193309	147,00
Anel de vedação para vaso sanitário	FORTLEV	16,565288	98,00
Assento plástico para vaso sanitário com base e tampa de plástico soprado utilizando para afixaç	SAMPLAS	49,496283	93,00
Bacia sanitária infantil com caixa acoplada completa	LUZARTE	665,206096	12,00
Bacia sanitária para válvula de descarga, com saída de esgoto vertical, no formato ovalado, na cor b	LUZARTE	279,344648	63,00
Boia para Bomba Submersa	ANAUGER	103,054056	12,00
Bomba centrífuga - Características Técnicas: Potência: 1,5 CV; Estágio: 1; Rotor: 136 x 3 mm; Sucção	DANCOR	2.122,222994	3,00
Bomba Submersa (sapinho de 500W)	FAZAGUA	492,238540	16,00
Bomba submersa trifásica (CONFORME EDITAL)	DANCOR	2.118,889978	2,00
Bucha de redução de 25mm x 20mm soldável para água	FORTLEV	2,095609	98,00
Bucha de redução de 50mm x 1 1/2 soldável/roscável para água	FORTLEV	4,460653	45,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água	FORTLEV	7,514254	23,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água esgoto	FORTLEV	3,961698	120,00
Bucha de redução de 75mm x 50mm, soldável para esgoto	FORTLEV	8,751661	45,00
Bucha de Redução Longa 40x25	FORTLEV	5,458562	45,00
Caixa d água 1000 LT	FORTLEV	580,383836	15,00
Caixa d água 500 LT	FORTLEV	399,093720	15,00
Caixa d água 5000 LT	FORTLEV	4.024,836169	6,00
Caixa de gordura de PVC (Padrão)	FORTLEV	53,158609	77,00
Caixa de gordura sifonada 20x25	FORTLEV	53,158609	19,00
Caixa de passagem 50cm de diâmetro x 50cm de altura	TRAMONTINA	121,345726	30,00
Caixa p/ descarga acoplada	LUZARTE	199,511933	57,00
Caixa p/ descarga comum	DUDA	49,825593	68,00
Caixa sifonada quadrada 100x100x50	FORTLEV	24,877870	28,00
Caixa sifonada quadrada (100x100x50)	FORTLEV	24,877870	5,00
Cano de 100mm para esgoto soldável	FORTLEV	128,001779	77,00
Cano de 25 mm para água	FORTLEV	29,867414	113,00
Cano de 40 mm para esgoto soldável	FORTLEV	44,836048	69,00
Cap de 25mm soldável	FORTLEV	2,424919	124,00
Cap de 40mm soldável	FORTLEV	4,919691	125,00
Cap de 50mm soldável	KRONA	7,414463	19,00
Cola para PVC, tubo com 850g	PULVITEC	34,856959	123,00
Curva longa de 45° x 50mm para esgoto	FORTLEV	10,577835	80,00
Curva longa de 45° x 75mm para esgoto	FORTLEV	15,068425	27,00
Engate flexível 1/2 x 40 cm	FORTLEV	10,248525	111,00
Filtro para Bebedouro Industrial de 200 litros	CK FILTROS	382,468557	6,00
Fita veda rosca 18mm x 50m	QUALIFON	15,068425	123,00
Joelho com redução de 25mm x 1/2 soldável/roscável	FORTLEV	5,418646	189,00
Joelho com redução de 32mm x 1/4 soldável/roscável	FORTLEV	6,416554	45,00
Joelho de 1/2 roscável	FORTLEV	2,993727	141,00
Joelho de 1 roscável	FORTLEV	4,919691	45,00
Joelho de 100mm para esgoto, soldável	FORTLEV	13,072607	115,00
Joelho de 20mm, soldável	FORTLEV	1,397073	30,00





Prefeitura Municipal de Icapui

Joelho de 25mm, soldável	FORTLEV	1,496863	149,00
Joelho de 32mm, soldável	FORTLEV	3,692263	30,00
Joelho de 40mm para esgoto, soldável	FORTLEV	2,993727	128,00
Joelho de 40mm, soldável	FORTLEV	5,089336	119,00
Joelho de 50mm para esgoto, soldável	FORTLEV	5,757935	30,00
Joelho de 50mm, soldável	FORTLEV	7,584108	30,00
Joelho de 6" roscável	FORTLEV	12,074698	16,00
Lavatório em louça branca sem coluna, padrão popular	LUZARTE	111,366637	73,00
Luva de 3/4 roscável	FORTLEV	3,422828	149,00
Luva de 25mm soldável	FORTLEV	1,566717	149,00
Luva de 40mm soldável	FORTLEV	4,989545	149,00
Luva de 50mm soldável	FORTLEV	4,420737	75,00
Luva de correr de 1/2 roscável	KRONA	14,898780	75,00
Luva de correr de 3/4 roscável	KRONA	19,888325	75,00
Luva de correr de 25mm soldável	FORTLEV	20,227614	75,00
Luva de correr de 40mm soldável	FORTLEV	38,189975	30,00
Luva de união de 1" roscável	FORTLEV	17,064243	73,00
Luva de união de 25mm soldável	FORTLEV	11,905054	120,00
Luva de união de 40mm soldável	FORTLEV	34,856959	120,00
Luva de união de 50mm soldável	FORTLEV	37,850686	45,00
Luva isolante de borracha Classe 002,5KV	ORION	350,864781	2,00
Nipel de 3/4 roscável	FORTLEV	4,760026	30,00
Nipel de 1 roscável	KRONA	9,080971	30,00
Nipel de 20mm soldável	FORTLEV	2,694354	30,00
Nipel de 25mm soldável	FORTLEV	3,722200	30,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário para bucha Nº 10	NEWFIX	4,959607	113,00
Plug de 1/2 roscável -	FORTLEV	1,726382	23,00
Plug de 3/4 roscável	FORTLEV	2,265253	23,00
Plug de 20mm soldável	FORTLEV	1,626592	53,00
Plug de 25mm soldável	FORTLEV	2,265253	66,00
Registro de gaveta de 3/4, composto do kit haste, cunha e anel	BOGNAR	94,731495	19,00
Registro de pressão de 3/4, com acabamento	DELTA METAIS	94,731495	15,00
Registro de pressão S-30 - 25 mm	DELTA METAIS	90,410549	15,00
Registro esfera VS soldável 40	SOCELPLAST	50,494192	9,00
Reparo para descarga acoplada	EGAPLAST	129,658308	84,00
Reparos para válvula	CENSI	86,418914	30,00
Sifão para pia de cozinha de plástico, com saída de 40 mm	PLASTUNING	27,871597	49,00
Sifão para pia em PVC com acabamento branco	VALEPLAST	12,244343	51,00
Silicone (adesivo) em tubo 280g	BRASCOLA	24,877870	57,00
Spud para vaso sanitário	POLYPORT	8,582017	4,00
Tê (90°) de 1 x 3/4 roscável	FORTLEV	9,909236	53,00
Tê (90°) de 25mm - soldável	FORTLEV	1,696445	115,00
Tê (90°) de 32mm soldável	FORTLEV	5,089336	30,00
Tê (90°) de 40mm soldável	FORTLEV	11,905054	115,00
Tê (90°) de 50mm soldável	FORTLEV	12,404008	30,00
Tê para esgoto 100mm	FORTLEV	17,563197	15,00
Tê para esgoto 40mm	FORTLEV	3,093518	27,00
Torneira com boia de caixa d'água completa 1/2	VALEPLAST	20,556924	66,00
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	VIGUA	37,850686	19,00
Torneira de lavatório aço inox 25 mm - 1/2"	DUDA	64,794227	50,00
Torneira de metal para jardim de 1/2"	BOGNAR	69,783772	12,00
Torneira de metal para jardim de 3/4"	BOGNAR	74,773316	79,00
Torneira de metal para jardim de 1/2"	BOGNAR	69,783772	8,00
Torneira de parede para cozinha, com acabamento cromado, bica móvel com arejador	KELLY	141,303905	62,00
Torneira para bebedouro de água mineral	SOCELPLAST	17,593135	42,00
Torneira para pia curta de metal	CIVIT	79,762861	10,00
Torneira para pia longa de metal	BOGNAR	84,752406	8,00
Tubo p/ caixa de descarga c/ curva	FORTLEV	19,888325	27,00
Válvula de pé para poço de 1	TIGRE	74,773316	4,00
Válvula de pé para poço de 2	TIGRE	159,595576	4,00
Vara de cano PVC 25mm	KRONA	32,861141	135,00
Vara de cano PVC 40mm	KRONA	114,689674	45,00
Vara de cano PVC para esgoto 100mm	KRONA	119,679219	23,00
Vara de cano PVC para esgoto 40mm	FORTLEV	54,815138	23,00
Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, padrão popular	LUZARTE	430,655675	9,00
Veda rosca grande	QUALIFON	12,074698	30,00

Lote 4: Diversos.

Participação Liciante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)





Prefeitura Municipal de Icapui

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.
 CNPJ: 10.274.559/0001-63.
 Valor Global: 73.137,11.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4	krona	2,500000	65,00
Adaptador soldável curto de 32mm x 1 -	krona	3,430000	16,00
Adaptador soldável curto de 40mm x 1 1/4	krona	4,430000	48,00
Adaptador Soldavel para Registro 25x1/2	krona	3,200000	48,00
Anel de vedação para vaso sanitário	pulvitec	16,600000	32,00
Assento plástico para vaso sanitário com base e tampa de plástico soprado utilizando para afixaç	krona	49,600000	30,00
Bacia sanitária infantil com caixa acoplada completa	mari	666,600000	3,00
Bacia sanitária para válvula de descarga, com saída de esgoto vertical, no formato ovalado, na cor b	mari	279,930000	21,00
Boia para Bomba Submersa	krona	103,270000	3,00
Bomba centrífuga - Características Técnicas: Potência: 1,5 CV; Estágio: 1; Rotor: 136 x 3 mm; Sucção	intech	2.126,670000	1,00
Bomba Submersa (sapinho de 500W)	intech	493,270000	5,00
Bucha de redução de 25mm x 20mm soldável para água	krona	2,100000	32,00
Bucha de redução de 50mm x 1 1/2 soldável/roscável para água	krona	4,470000	15,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água	krona	7,530000	7,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água esgoto	krona	3,970000	39,00
Bucha de redução de 75mm x 50mm, soldável para esgoto	krona	8,770000	15,00
Bucha de Redução Longa 40x25	krona	5,470000	15,00
Caixa d água 1000 LT	fortlev	581,600000	4,00
Caixa d água 500 LT	fortlev	399,930000	4,00
Caixa d água 5000 LT	fortlev	4.033,270000	1,00
Caixa de gordura de PVC (Padrão)	krona	53,270000	25,00
Caixa de gordura sifonada 20x25	krona	53,270000	6,00
Caixa de passagem 50cm de diâmetro x 50cm de altura	amanco	121,600000	10,00
Caixa p/ descarga acoplada	mari	199,930000	18,00
Caixa p/ descarga comum	krona	49,930000	22,00
Caixa sifonada quadrada 100x100x50	krona	24,930000	9,00
Caixa sifonada quadrada (100x100x50)	krona	24,930000	1,00
Cano de 100mm para esgoto soldável	krona	128,270000	25,00
Cano de 25 mm para água	krona	29,930000	37,00
Cano de 40 mm para esgoto soldável	krona	44,930000	23,00
Cap de 25mm soldável	krona	2,430000	41,00
Cap de 40mm soldável	krona	4,930000	41,00
Cap de 50mm soldável	krona	7,430000	6,00
Cola para PVC, tubo com 850g	polytubes	34,930000	41,00
Curva longa de 45° x 50mm para esgoto	krona	10,600000	26,00
Curva longa de 45° x 75mm para esgoto	krona	15,100000	8,00
Engate flexível 1/2 x 40 cm	krona	10,270000	36,00
Filtro para Bebedouro Industrial de 200 litros	krona	383,270000	2,00
Fita veda rosca 18mm x 50m	novafilon	15,100000	41,00
Joelho com redução de 25mm x 1/2 soldável/roscável	krona	5,430000	63,00
Joelho com redução de 32mm x 1/4 soldável/roscável	krona	6,430000	15,00
Joelho de 1/2 roscável	krona	3,000000	47,00
Joelho de 1 roscável	krona	4,930000	15,00
Joelho de 100mm para esgoto, soldável	krona	13,100000	38,00
Joelho de 20mm, soldável	krona	1,400000	10,00
Joelho de 25mm, soldável	krona	1,500000	49,00
Joelho de 32mm, soldável	krona	3,700000	10,00
Joelho de 40mm para esgoto, soldável	krona	3,000000	42,00
Joelho de 40mm, soldável	krona	5,100000	39,00
Joelho de 50mm para esgoto, soldável	krona	5,770000	10,00
Joelho de 50mm, soldável	krona	7,600000	10,00
Joelho de 6" roscável	krona	12,100000	5,00
Lavatório em louça branca sem coluna, padrão popular	mari	111,600000	24,00
Luva de 1/4 roscável	krona	3,430000	49,00
Luva de 25mm soldável	krona	1,570000	49,00
Luva de 40mm soldável	krona	5,000000	49,00
Luva de 50mm soldável	krona	4,430000	25,00
Luva de correr de 1/2 roscável	krona	14,930000	25,00
Luva de correr de 1/4 roscável	krona	19,930000	25,00
Luva de correr de 25mm soldável	krona	20,270000	25,00
Luva de correr de 40mm soldável	krona	38,270000	10,00
Luva de união de 1" roscável	krona	17,100000	24,00
Luva de união de 25mm soldável	krona	11,930000	39,00
Luva de união de 40mm soldável	krona	34,930000	39,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Luva de união de 50mm soldável	krona	37,930000	15,00
Nípel de ¼ roscável	krona	4,770000	10,00
Nípel de 1 roscável	krona	9,100000	10,00
Nípel de 20mm soldável	krona	2,700000	10,00
Nípel de 25mm soldável	krona	3,730000	10,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário para bucha N° 10	krona	4,970000	37,00
Plug de ½ roscável -	krona	1,730000	7,00
Plug de ¼ roscável	krona	2,270000	7,00
Plug de 20mm soldável	krona	1,630000	17,00
Plug de 25mm soldável	krona	2,270000	22,00
Registro de gaveta de 3/4, composto do kit haste, cunha e anel	bognar	94,930000	6,00
Registro de pressão de 3/4, com acabamento	bognar	94,930000	5,00
Registro de pressão S-30 - 25 mm	bognar	90,600000	5,00
Registro esfora VS soldável 40	krona	50,600000	5,00
Reparo para descarga acoplada	blukit	129,930000	28,00
Reparos para válvula	deca	86,600000	10,00
Sifão para pia de cozinha de plástico, com saída de 40 mm	krona	27,930000	16,00
Sifão para pia em PVC com acabamento branco	krona	12,270000	17,00
Silicone (adesivo) em tubo 280g	pulvitec	24,930000	18,00
Spud para vaso sanitário	krona	8,600000	1,00
Tê (90°) de 1 x 3/4 roscável	krona	9,930000	17,00
Tê (90°) de 25mm - soldável	krona	1,700000	38,00
Tê (90°) de 32mm soldável	krona	5,100000	10,00
Tê (90°) de 40mm soldável	krona	11,930000	38,00
Tê (90°) de 50mm soldável	krona	12,430000	10,00
Tê para esgoto 100mm	krona	17,600000	5,00
Tê para esgoto 40mm	krona	3,100000	8,00
Torneira com boia de caixa d'água completa 1/2	krona	20,600000	21,00
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	krona	37,930000	6,00
Torneira de lavatório aço inox 25 mm - 1/2"	bognar	64,930000	16,00
Torneira de metal para jardim de ½	bognar	69,930000	3,00
Torneira de metal para jardim de ¾	bognar	74,930000	26,00
Torneira de metal para jardim de 1/2"	herc	69,930000	2,00
Torneira de parede para cozinha, com acabamento cromado, bica móvel com arejador	viqua	141,600000	20,00
Torneira para bebedouro de água mineral	herc	17,930000	13,00
Torneira para pia curta de metal	bognar	79,930000	3,00
Torneira para pia longa de metal	bognar	84,930000	2,00
Tubo p/ caixa de descarga c/ curva	krona	19,930000	8,00
Válvula de pé para poço de 1	krona	74,930000	1,00
Válvula de pé para poço de 2	krona	159,930000	1,00
Vara de cano PVC 25mm	krona	32,930000	45,00
Vara de cano PVC 40mm	krona	114,930000	15,00
Vara de cano PVC para esgoto 100mm	krona	119,930000	7,00
Vara de cano PVC para esgoto 40mm	krona	54,930000	7,00
Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, padrão popular	mari	451,600000	3,00
Veda rosca grande	novafion	12,100000	10,00

Lote 5: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 98.978,12.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Abraçadeira U galvanizada ½	inca	1,430000	87,00
Abraçadeira U galvanizada ¾	inca	1,530000	244,00
Alicate corte diagonal de 6, cabo isolado / 1000 Volts	kala	181,600000	3,00
Alicate de bico	kala	49,930000	2,00
Alicate de pressão de 10	kala	72,930000	1,00
Alicate universal cabo isolado 1000 Volts	kala	69,930000	6,00
Alicate universal de 8	kala	60,270000	3,00
Arco regulável de 12, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual	kala	42,270000	10,00
Botas plástica números variados	pega forte	59,930000	15,00
Broca Aço Rápido 1/4"	max ferragens	12,270000	15,00
Broca Aço Rápido 1/8"	max ferragens	9,930000	22,00
Broca Aço Rápido 13/32"	max ferragens	9,930000	12,00
Broca Aço Rápido 3/8"	max ferragens	34,600000	22,00
Broca Aço Rápido 5/16"	max ferragens	38,270000	19,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/2	max ferragens	47,930000	24,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/4	max ferragens	14,930000	24,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 13/64	max ferragens	9,930000	21,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 25/64	max ferragens	22,600000	15,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 3/8	max ferragens	25,600000	24,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 9/32	max ferragens	14,270000	15,00
Broca de wídia Nº 10	max ferragens	19,930000	8,00
Broca de wídia Nº 12	max ferragens	37,930000	8,00
Broca de wídia Nº 5	max ferragens	12,270000	4,00
Broca de wídia Nº 6	max ferragens	12,930000	8,00
Broca de wídia Nº 7	max ferragens	14,930000	4,00
Broca de wídia Nº 8	max ferragens	17,930000	8,00
Broca Para Concreto 13/32	max ferragens	14,930000	19,00
Broca Para Concreto 5/16	max ferragens	27,930000	19,00
Broca Para Concreto 5/32 mm	max ferragens	14,930000	19,00
Broca Para Concreto 6 mm	max ferragens	14,930000	29,00
Bucha de nylon Nº 10, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,530000	188,00
Bucha de nylon Nº 12, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,730000	188,00
Bucha de nylon Nº 5, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,230000	188,00
Bucha de nylon Nº 6, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,330000	188,00
Bucha de nylon Nº 8, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,430000	188,00
Cabo p/ enxada	monfort	24,930000	15,00
Cabo p/ foico	monfort	24,930000	8,00
Cabo p/ pá	monfort	21,930000	15,00
Cabo p/ picareta	monfort	25,270000	12,00
Cabo p/ ancinho	monfort	11,930000	8,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 20 mm	pado	19,100000	19,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 25 mm	pado	21,930000	90,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 30 mm	pado	24,930000	95,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 32 mm	pado	29,930000	87,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 40 mm	pado	34,930000	75,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 50 mm	pado	54,930000	63,00
Câmara de ar 3,5 X 8	colson	29,930000	12,00
Capacetes (para obras e epi's)	kala	34,930000	12,00
Carrinho De Mão Com Chassi Metálico E Caçamba Metálica	maestro	479,930000	12,00
Carro de armazém de aço com capacidade para 200kg	tramontina	579,930000	2,00
Cavadeira Articulada com Cabo 120 cm	max ferragens	71,270000	12,00
Chave de boca ajustável 8	max ferragens	57,930000	2,00
Chave de fenda de 1/4" x 6	max ferragens	11,930000	2,00
Chave de fenda de 1/4" x 8	max ferragens	13,930000	3,00
Chave de fenda de 3/16 x 6	max ferragens	15,930000	2,00
Chave de fenda de 3/16 x 8	max ferragens	15,930000	2,00
Chave de fenda de 5/16" x 8	max ferragens	16,930000	2,00
Chave Philips 1/4 x 8	max ferragens	15,930000	2,00
Chave Philips 3/16 x 8	max ferragens	15,930000	2,00
Chaves de regulagem nº 10 e nº 14	max ferragens	74,930000	2,00
Cintos de segurança com 4 conexões e proteção lombar(cinto paraquedista)	kala	351,600000	4,00
Ciscador (ancinho curvo pesado), c/ cabo madeira de 16 dentes	tramontina	44,930000	48,00
Cola branca à base de água, para madeira, Undade com 500 G	fort coly	14,930000	4,00
Colher de pedreiro G	tramontina	32,930000	6,00
Cones 50cm	plasticoe	57,930000	30,00
Corrente galvanizado 4.8	ws	44,930000	38,00
Dobradiça 3.1/2 (cartela C/ 3 pcs)	metalvi	18,930000	30,00
Dobradiça 3 (cartela c/ 3 pcs)	metalvi	17,930000	34,00
Dobradiça de chumbar 780 X 4	metalvi	25,930000	19,00
Enxada Larga Forjada Leve com Cabo de Madeira 1,50m	ramada	74,930000	4,00
Escada Multifuncional 4X4 em Alumínio 16 Dcgraus Suporta até 150kg	bota fogo	1,799,930000	3,00
Escada Telescópica em aço carbono 4,10mts	bota fogo	2,499,930000	1,00
Facão com cabo de 16	tramontina	39,930000	16,00
Facão rabo de galo de 12	tramontina	34,930000	8,00
Fechadura alavanca ext.	soprano	59,930000	99,00
Fechadura alavanca int.	soprano	49,930000	106,00
Fechadura para porta tipo trinco	soprano	49,930000	75,00
Ferrolho 460X3	metalvi	7,430000	47,00
Ferrolho 460X4	metalvi	9,430000	47,00
Ferrolho 700X4	metalvi	9,930000	8,00
Ferrolho 700X5	metalvi	11,930000	8,00
Fita dupla face fixa acrílica peça de 20 mm x 1,35 m	3m	31,930000	3,00
Furadeira de Impacto 650W com 23 Acessórios, 220v industrial	skil	949,930000	3,00
Furadeira Profissional 3/8"	skil	479,930000	1,00
Furadeira Profissional 5/8"	skil	679,930000	1,00



Prefeitura Municipal de Icapuí

Lâmina de serra manual bimetal flexível 12" 24 dentes por polegada	starret	13,930000	23,00
Lanterna portátil emborrachada, resistente a água, lâmpada de krypton, utiliza pilhas grandes tipo	philips	149,930000	33,00
Lima chata de 8	kef	22,930000	7,00
Lona plástica em polietileno com 4m de largura da cor preto	kala	8,930000	60,00
Lona plástica em polietileno da cor azul, peça com dimensões de 2m x 3m	kala	78,600000	19,00
Luvax alta tensão 30kv classe 3 Orion	kala	1.899,930000	3,00
Luvax de couro	kala	24,930000	15,00
Marreta de ferro 1kg c/ cabo de madeira polido	monfort	47,930000	1,00
Martelo de borracha 60 mm	monfort	24,930000	3,00
Martelo unha de 23 mm com cabo de madeira polido	monfort	54,930000	14,00
Oculos de EPI'S	wurth	16,930000	15,00
Óleo mineral multiuso para manutenção de máquinas, embalagem de 100g (cada)	lubraz	24,930000	33,00
Pá Quadrada com Cabo de Madeira 71cm	tramontina	54,930000	12,00
Pneu 3,25X8	colson	54,930000	12,00
Prego 1.1/2 X 15	gerdal	34,930000	3,00
Prego 1.1/4 X 14	gerdal	34,930000	48,00
Prego 2.1/2 X 10	gerdal	34,930000	3,00
Prego 2.1/2 X 12	gerdal	34,930000	3,00
Prego 2X12	gerdal	34,930000	3,00
Prego 3.1/2 X 8	gerdal	33,600000	45,00
Rebite alumínio AD 440S	ciser	0,680000	825,00
Rebite de alumínio Nº 423 - 3,2 mm x 5,9mm	ciser	0,680000	900,00
Rebite de alumínio Nº 450 - 3,2 mm x 12,8 mm	ciser	0,680000	900,00
Rebite de alumínio Nº 460 - 3,2 mm x 15,2 mm	ciser	0,680000	900,00
Rebite de alumínio Nº 616 - 6,2mm x 16,6mm	ciser	0,680000	900,00
Talhadeira de 12	ramada	33,600000	2,00
Tesoura para poda de jardim de 8mm	tramontina	57,930000	6,00
Tesoura para poda de mão de 170mm	max ferragens	34,930000	6,00
Trena com trava de 10m	max ferragens	34,930000	4,00
Trena com trava de 50m	max ferragens	74,930000	15,00
Trena com trava de 5m	max ferragens	19,600000	4,00

Lote 6: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.


Valor Global: 26.018,18.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Abraçadeira U galvanizada 1/2	inca	1,430000	28,00
Abraçadeira U galvanizada 3/4	inca	1,530000	81,00
Alicate corte diagonal de 6, cabo isolado / 1000 Volts	kala	181,600000	1,00
Alicate universal cabo isolado 1000 Volts	kala	69,930000	2,00
Arco regulável de 12, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual	kala	42,270000	3,00
Botas plástica números variados	pega forte	59,930000	5,00
Broca Aço Rápido 1/4"	max ferragens	12,270000	4,00
Broca Aço Rápido 1/8"	max ferragens	9,930000	7,00
Broca Aço Rápido 13/32"	max ferragens	9,930000	3,00
Broca Aço Rápido 3/8"	max ferragens	34,600000	7,00
Broca Aço Rápido 5/16"	max ferragens	38,270000	6,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/2	max ferragens	47,930000	8,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/4	max ferragens	14,930000	8,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 13/64	max ferragens	9,930000	7,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 25/64	max ferragens	22,600000	5,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 3/8	max ferragens	25,600000	8,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 9/32	max ferragens	14,270000	5,00
Broca de widia Nº 10	max ferragens	19,930000	2,00
Broca de widia Nº 12	max ferragens	37,930000	2,00
Broca de widia Nº 5	max ferragens	12,270000	1,00
Broca de widia Nº 6	max ferragens	12,930000	2,00
Broca de widia Nº 7	max ferragens	14,930000	1,00
Broca de widia Nº 8	max ferragens	17,930000	2,00
Broca Para Concreto 13/32	max ferragens	14,930000	6,00
Broca Para Concreto 5/16	max ferragens	27,930000	6,00
Broca Para Concreto 5/32 mm	max ferragens	14,930000	6,00
Broca Para Concreto 6 mm	max ferragens	14,930000	9,00



Prefeitura Municipal de Icapuí

Bucha de nylon Nº 10, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,530000	62,00
Bucha de nylon Nº 12, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,730000	62,00
Bucha de nylon Nº 5, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,230000	62,00
Bucha de nylon Nº 6, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,330000	62,00
Bucha de nylon Nº 8, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,430000	62,00
Cabo p/ enxada	monfort	24,930000	5,00
Cabo p/ foice	monfort	24,930000	2,00
Cabo p/ pá	monfort	21,930000	5,00
Cabo p/ picareta	monfort	25,270000	3,00
Cabo p/ ancinho	monfort	11,930000	2,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 20 mm	pado	19,100000	6,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 25 mm	pado	21,930000	30,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 30 mm	pado	24,930000	31,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 32 mm	pado	29,930000	28,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 40 mm	pado	34,930000	25,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 50 mm	pado	54,930000	21,00
Câmara de ar 3,5 X 8	colson	29,930000	3,00
Capacetes (para obras e epi's)	kala	34,930000	3,00
Carrinho De Mão Com Chassi Metálico E Caçamba Metálica	maestro	479,930000	4,00
Cavadeira Articulada com Cabo 120 cm	monfort	71,270000	4,00
Chave de fenda de 1/4" x 8	max ferragens	13,930000	1,00
Cintos de segurança com 4 conexões e proteção lombar(cinto paraquedista)	kala	351,600000	1,00
Ciscador (ancinho curvo pesado), c/ cabo madeira de 16 dentes	tramontina	44,930000	15,00
Cola branca à base de água, para madeira, Unidade com 500 G	fort coly	14,930000	1,00
Colher de pedreiro G	tramontina	32,930000	1,00
Cones 50cm	plasticoe	57,930000	10,00
Corrente galvanizado 4.8	ws	44,930000	12,00
Dobradiça 3.1/2 (cartela C/3 pcs)	metalvi	18,930000	10,00
Dobradiça 3 (cartela c/ 3 pcs)	metalvi	17,930000	11,00
Dobradiça de chumbar 780 X 4	metalvi	25,930000	6,00
Enxada Larga Forjada Leve com Cabo de Madeira 1,50m	ramada	74,930000	1,00
Fação com cabo de 16	tramontina	39,930000	5,00
Fação rabo de galo de 12	tramontina	34,930000	2,00
Fechadura alavanca ext.	soprano	59,930000	32,00
Fechadura alavanca int.	soprano	49,930000	35,00
Fechadura para porta tipo trinco	soprano	49,930000	25,00
Ferrolho 460X3	metalvi	7,430000	15,00
Ferrolho 460X4	metalvi	9,430000	15,00
Ferrolho 700X4	metalvi	9,930000	2,00
Ferrolho 700X5	metalvi	11,930000	2,00
Furadeira de Impacto 650W com 23 Acessórios, 220v industrial	skil	949,930000	1,00
Lâmina de serra manual bimetal flexível 12" 24 dentes por polegada	starret	13,930000	7,00
Lanterna portátil emborrachada, resistente a água, lâmpada de krypton, utiliza pilhas grandes tipo	philips	149,930000	10,00
Lima chata de 8	kef	22,930000	2,00
Lona plástica em polietileno com 4m de largura da cor preto	kala	8,930000	20,00
Lona plástica em polietileno da cor azul, peça com dimensões de 2m x 3m	kala	78,600000	6,00
Luvras de couro	kala	24,930000	5,00
Martelo de borracha 60 mm	monfort	24,930000	1,00
Martelo unha de 23 mm com cabo de madeira polido	monfort	54,930000	4,00
Oculos de EPI'S	wurth	16,930000	5,00
Óleo mineral multiuso para manutenção de máquinas, embalagem de 100g (cada)	lubraz	24,930000	10,00
Pá Quadrada com Cabo de Madeira 71cm	tramontina	54,930000	3,00
Pneu 3,25X8	colson	54,930000	3,00
Prego 1.1/2 X 15	gerdal	34,930000	1,00
Prego 1.1/4 X 14	gerdal	34,930000	15,00
Prego 2.1/2 X 10	gerdal	34,930000	1,00
Prego 2.1/2 X 12	gerdal	34,930000	1,00
Prego 2X12	gerdal	34,930000	1,00
Prego 3.1/2 X 8	gerdal	33,600000	15,00
Rebite alumínio AD 440S	ciser	0,680000	275,00
Rebite de alumínio Nº 423 - 3,2 mm x 5,9mm	ciser	0,680000	300,00
Rebite de alumínio Nº 450 - 3,2 mm x 12,8 mm	ciser	0,680000	300,00
Rebite de alumínio Nº 460 - 3,2 mm x 15,2 mm	ciser	0,680000	300,00
Rebite de alumínio Nº 616 - 6,2mm x 16,6mm	ciser	0,680000	300,00
Tesoura para poda de jardim de 8mm	tramontina	57,930000	1,00
Tesoura para poda de mão de 170mm	tramontina	34,930000	1,00
Trena com trava de 10m	max ferragens	34,930000	1,00
Trena com trava de 50m	max ferragens	74,930000	4,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Trena com trava de 5m	max ferragens	19,600000	1,00
-----------------------	---------------	-----------	------

Lote 7: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO.

CNPJ: 08.867.190/0001-50.

Valor Global: 700.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Abraçadeira de nylon com 205 mm, com 100 Unidades	Wurth	56,970000	38,00
Abraçadeira de nylon com 280 mm, com 100 Unidades	Wurth	44,180000	38,00
Abraçadeira de nylon com 360 mm, com 100 Unidades	Wurth	58,940000	38,00
Abraçadeira de nylon T 12 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	63,850000	4,00
Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor branca, com 100 Unidades	Wurth	44,180000	4,00
Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	49,100000	4,00
Abraçadeira de nylon T 50 R (203mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	44,180000	4,00
Abraçadeira de nylon T 8 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	34,350000	4,00
Base para relé	RCCG	29,430000	38,00
Bocal/soquete com rosca E40 com rabicho	Romazi	17,630000	75,00
Bocal/soquete de rosca E27 com rabicho	Romazi	7,310000	345,00
Cabo condutor paralelo flexível anti-chama de 2 x 1,5mm²	Corfil	6,810000	3.075,00
Cabo flexível de 1,0 mm²	Corfil	2,390000	1.275,00
Cabo flexível de 1,5mm²	Corfil	2,680000	2.025,00
Cabo flexível de 10,0 mm²	Corfil	15,670000	750,00
Cabo flexível de 16,0 mm²	Corfil	26,480000	825,00
Cabo flexível de 2,5mm²	Corfil	3,720000	3.525,00
Cabo flexível de 4,0mm²	Corfil	6,320000	2.700,00
Cabo flexível de 6,0 mm²	Corfil	9,270000	3.000,00
Cabo flexível paralelo 2 x 1,5mm²	Corfil	3,670000	900,00
Cabo flexível paralelo 2 x 2,5mm²	Corfil	5,830000	2.325,00
Cabo PP 3 x 2,5	Corfil	16,160000	3.450,00
Cabo PP 3 x 4,0	Corfil	24,520000	2.025,00
Caixa de medição monofásica	TAF	58,940000	30,00
Caixa de medição trifásica	TAF	245,780000	30,00
Caixa de passagem 4 x 2 em PVC	Romazi	2,390000	176,00
Caixa de passagem 4 x 4 em PVC	Romazi	5,540000	138,00
Caixa de passagem do sistema X	TIGRE	5,340000	105,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W	Blumenal	147,440000	112,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W de LED	Blumenal	147,440000	90,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W	Blumenal	226,110000	60,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W para lâmpada de LED	Blumenal	226,110000	94,00
Canaleta do sistema X - 50 x 20 mm com tampa	Romazi	11,730000	96,00
Canaleta plástica sistema X (20 x 10 mm)	Romazi	14,680000	169,00
Capacitor 4UF 380vca	RCCG	78,600000	135,00
Capacitor 6UF 380vca	RCCG	83,520000	90,00
Clipe monofásico	Romazi	0,520000	525,00
Clipe trifásico	Romazi	0,910000	375,00
Cola silicone incolor	Tecbond	29,430000	43,00
Contactador 40Amperes bobina 220	RCCG	294,950000	8,00
Contactador para bomba de água trifásica de 25A	RCCG	344,120000	6,00
Curva 180° de ¾	Krona	12,720000	68,00
Curva 90° de ¾	Krona	9,770000	113,00
Curva 90° de 50mm	Krona	27,470000	23,00
Disjuntor monopolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 10A	Tramontina	16,650000	75,00
Disjuntor monopolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	24,520000	15,00
Disjuntor monopolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 16A	Tramontina	16,650000	57,00
Disjuntor monopolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 20A	Tramontina	16,650000	83,00
Disjuntor monopolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 25A	Tramontina	16,650000	45,00
Disjuntor monopolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	16,650000	47,00
Disjuntor monopolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	24,520000	15,00
Disjuntor monopolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 40A	Tramontina	24,520000	8,00
Disjuntor monopolar 50A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico,	Tramontina	29,430000	8,00



Prefeitura Municipal de Icapui

corrente nominal de desarme 50A			
Disjuntor monopolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	34,350000	8,00
Disjuntor monopolar 70A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 70A	Tramontina	44,180000	8,00
Disjuntor trifásico de 50	Tramontina	63,920000	39,00
Disjuntor tripolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 10A	Tramontina	83,520000	30,00
Disjuntor tripolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	98,270000	18,00
Disjuntor Tripolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico. Corrente nominal de desarme 16A.	Tramontina	83,520000	21,00
Disjuntor tripolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 20"	Tramontina	83,520000	38,00
Disjuntor tripolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 25A	Tramontina	83,520000	23,00
Disjuntor tripolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	83,520000	38,00
Disjuntor tripolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	83,520000	12,00
Disjuntor tripolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 40A	Tramontina	88,440000	12,00
Disjuntor tripolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	93,350000	8,00
Disjuntor tripolar 90A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 90A	Tramontina	176,940000	3,00
Eletroduto flexível ¾	Krona	147,440000	233,00
Eletroduto flexível corrugado ¾	Krona	147,440000	38,00
Eletroduto flexível corrugado 1	Krona	245,780000	15,00
Eletroduto rígido ponta e bolsa ¾	Krona	17,630000	124,00
Extensão 10mt	Romazi	63,850000	33,00
Fio rígido de 1,5mm ²	Corfil	1,900000	225,00
Fio rígido de 2,5mm ²	Corfil	2,880000	225,00
Fio rígido de 4,0mm ²	Corfil	5,830000	225,00
Fio rígido de 6,0mm ²	Corfil	8,780000	225,00
Varas de cano ante chama 1 ½	Krona	52,390000	45,00
Varas de cano ante chama 1	Krona	27,470000	53,00
Fita isolante grande	3M	8,780000	53,00
Fitas isolante de alta fusão grande de 19mm x 10 m de qualidade.	3M	29,430000	64,00
Fitas isolante de baixa fusão	3M	9,770000	23,00
Haste de aterramento cobreada de 1m	Olivo	16,650000	20,00
Haste de aterramento cobreada de 2,4m	Olivo	39,270000	8,00
Haste de aterramento cobreada de 2m	Olivo	34,350000	20,00
Haste de aterramento cobreada de 3m	Olivo	49,100000	4,00
Interruptor de embutir duplo com tomada	Romazi	19,600000	102,00
Interruptor de embutir simples com tomada	Romazi	14,680000	102,00
Interruptor duplo para embutir	Romazi	17,630000	188,00
Interruptor minuteria eletrônico 220/300V	Romazi	16,650000	8,00
Interruptor paralelo three way para embutir 10 A	Romazi	24,520000	130,00
Interruptor simples do sistema X 10 A /250 V	Romazi	12,720000	135,00
Interruptor simples para embutir	Romazi	8,680000	173,00
Interruptor triplo do sistema X 10 A/250 V	Romazi	17,630000	68,00
Interruptor triplo para embutir	Romazi	16,650000	68,00
Lâmpada de LED 12w/220 V	Avant	37,300000	375,00
Lâmpada de LED 20w/220 V	Avant	44,180000	285,00
Lâmpada de LED 24w/220 V	Avant	54,020000	135,00
Lâmpada de LED 25w/220 V	Avant	58,940000	285,00
Lâmpada de LED 32w/220 V	Avant	66,800000	135,00
Lâmpada de LED 36w/220 V	Avant	73,690000	285,00
Lâmpada de vapor metálico 400W com reator de uso externo	Avant	167,110000	15,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 20W	Avant	17,630000	398,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 40W	Avant	56,970000	72,00
Lâmpada tubo de LED 20 w /220V	Avant	44,180000	327,00
Lâmpada tubo de LED 40w /220V	Avant	49,100000	537,00
Luminária de sobrepôr com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20 W (conforme edital)	Osram	117,930000	15,00
Luminária de sobrepôr com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40 W (CONFORME EDITAL)	Osram	127,770000	12,00
Luva em PVC soldável para eletroduto de 1"	Krona	3,370000	94,00
Luva em PVC soldável para eletroduto de 3/4"	Krona	1,900000	135,00
Placa cega 4 x 2	Romazi	3,370000	70,00
Placa cega 4 x 4	Romazi	8,780000	70,00
Plafon Plastico PVC com soquete E27	Romazi	7,800000	23,00





Prefeitura Municipal de Icapui

Plug 2P + T para condicionador de ar	Romazi	9,770000	23,00
Plug fêmea monofásico	Romazi	5,830000	23,00
Plug macho monofásico	Romazi	5,830000	23,00
Quadro de distribuição 12/16	Romazi	176,940000	8,00
Quadro de distribuição 18/24	Romazi	275,042500	4,00
Quadro de distribuição 3/4	Romazi	39,270000	8,00
Quadro de distribuição 6/8	Romazi	108,110000	8,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 1 disjuntores	Romazi	17,630000	17,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 12 disjuntores	Romazi	117,940000	19,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 16 disjuntores	Romazi	117,940000	16,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 24 disjuntores	Romazi	176,940000	12,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 8 disjuntores	Romazi	108,110000	28,00
Quadro de registro monofásico	TAF	54,020000	6,00
Quadro de registro trifásico	TAF	226,110000	4,00
Rabicho para lâmpada fluorescente padrão novo	Ilume	2,880000	139,00
Reator de 20w 220 v convencional	ECP	73,690000	60,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 250W na cor Mercúrio	ECP	176,940000	9,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 400W na cor Metálica	ECP	226,110000	17,00
Reator eletrônico 1 x 20w	ECP	73,690000	98,00
Reator eletrônico 1 x 40w	ECP	73,690000	83,00
Reator eletrônico duplo 2 x 20w	ECP	83,520000	98,00
Reator eletrônico duplo 2 x 40w	ECP	83,520000	83,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 20w x 220v	ECP	117,940000	83,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 40w x 220v	ECP	127,770000	98,00
Reator eletrônico partida rápida 2 x 40w x 220v	ECP	73,690000	98,00
Refletor de LED de 100w	Avant	147,440000	9,00
Relé Fotoelétrico (Fotocélula) 1000W/220V (CONFORME EDITAL)	ECP	73,680000	12,00
Soquete tampão	Romazi	10,650000	45,00
Start para lâmpada fluorescente de 20 W	Philips	9,340000	94,00
Start para lâmpada fluorescente de 40 W	Philips	9,570000	94,00
Tê elétrico	Romazi	9,770000	54,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para ar condicionado	Romazi	14,390000	60,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para micro	Romazi	14,680000	64,00
Tomada de imbutir para telefone americano	Romazi	18,120000	19,00
Tomada padrão sistema X para telefone americano	Romazi	16,450000	38,00
Tomadas universal de embutir	Romazi	13,210000	53,00
Tubo eletroduto PVC 1" Tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	24,520000	12,00
Tubo eletroduto PVC de 25mm tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,630000	12,00
Tubo eletroduto PVC de 3/4" tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,630000	8,00
Varas de cano ante chama 3/4	Krona	17,630000	53,00
Varas de cano ante chama 1/2	Krona	44,520000	53,00

Lote 8: Diversos.

Participação Liciante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO.

CNPJ: 08.867.190/0001-50.

Valor Global: 233.500,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Cabo flexível paralelo 2 x 2,5mm ²	Corfil	5,929291	775,00
Cabo PP 3 x 2,5	Corfil	16,428034	1.150,00
Cabo PP 3 x 4,0	TAF	24,927017	675,00
Caixa de medição monofásica	TAF	59,922830	10,00
Caixa de medição trifásica	Romazi	249,900098	10,00
Caixa de passagem 4 x 2 em PVC	Romazi	2,429709	58,00
Caixa de passagem 4 x 4 em PVC	Tigre	5,629326	46,00
Caixa de passagem do sistema X	Blumenal	5,429350	34,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W	Blumenal	149,912062	37,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W de LED	Blumenal	149,912062	30,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W	Blumenal	229,902490	20,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W para lâmpada de LED	Blumenal	229,902490	31,00
Canaleta do sistema X - 50 x 20 mm com tampa	Romazi	11,928573	32,00
Canaleta plástica sistema X (20 x 10 mm)	Romazi	14,928214	56,00
Capacitor 4UF 380vca	RCG	79,920437	45,00
Capacitor 6UF 380vca	RCG	84,919839	30,00
Clipe monofásico	Romazi	0,529937	175,00
Clipe trifásico	Romazi	0,929889	125,00
Cola silicone incolor	Techbond	29,926419	14,00
Contactador 40Amperes bobina 220	RCG	299,894115	2,00





Prefeitura Municipal de Icapui

Contactador para bomba de água trifásica de 25A	RCG	349,888133	2,00
Curva 180° de ¼	Krona	12,928453	22,00
Curva 90° de ¼	Krona	9,928812	37,00
Curva 90° de 50mm	Krona	27,926658	7,00
Disjuntor monopolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 10A,	Tramontina	16,927974	25,00
Disjuntor monopolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	24,927017	5,00
Disjuntor monopolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 16A	Tramontina	16,927974	18,00
Disjuntor monopolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 20A	Tramontina	16,927974	27,00
Disjuntor monopolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 25A	Tramontina	16,927974	14,00
Disjuntor monopolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	16,927974	15,00
Disjuntor monopolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	24,927017	5,00
Disjuntor monopolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 40A,	Tramontina	24,927017	2,00
Disjuntor monopolar 50A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 50A	Tramontina	29,926419	2,00
Disjuntor monopolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	34,925821	2,00
Disjuntor monopolar 70A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 70A	Tramontina	44,924624	2,00
Disjuntor trifásico de 50	Tramontina	64,992223	12,00
Disjuntor tripolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 10A	Tramontina	84,919839	10,00
Disjuntor tripolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	99,918044	5,00
Disjuntor Tripolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico. Corrente nominal de desarme 16A.	Tramontina	84,919839	6,00
Disjuntor tripolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 20"	Tramontina	84,919839	12,00
Disjuntor tripolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 25A	Tramontina	84,919839	7,00
Disjuntor tripolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	84,919839	12,00
Disjuntor tripolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	84,919839	3,00
Disjuntor tripolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 40A	Tramontina	89,919240	3,00
Disjuntor tripolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relé térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	94,918642	2,00
Eletroduto flexível ¼	Krona	149,912062	77,00
Eletroduto flexível corrugado ¼	Krona	149,912062	12,00
Eletroduto flexível corrugado 1	Krona	249,900098	5,00
Eletroduto rígido ponta e bolsa ¼	Krona	17,927855	41,00
Extensão 10mt	Romazi	64,922232	10,00
Fio rígido de 1,5mm²	Corfil	1,929769	75,00
Fio rígido de 2,5mm²	Corfil	2,929649	75,00
Fio rígido de 4,0mm²	Corfil	5,929291	75,00
Fio rígido de 6,0mm²	Corfil	8,928932	75,00
Fita isolante grande	3M	8,928932	17,00
Fitas isolante de alta fusão grande de 19mm x 10 m de qualidade.	3M	29,926419	21,00
Fitas isolante de baixa fusão	3M	9,928812	7,00
Haste de aterramento cobreada de 1m	Olivo	16,927974	6,00
Haste de aterramento cobreada de 2,4m	Olivo	39,925223	2,00
Haste de aterramento cobreada de 2m	Olivo	34,925821	6,00
Haste de aterramento cobreada de 3m	Olivo	49,924026	1,00
Interruptor de embutir duplo com tomada	Romazi	19,927616	33,00
Interruptor de embutir simples com tomada	Romazi	14,928214	33,00
Interruptor duplo para embutir	Romazi	17,927855	62,00
Interruptor minuteria eletrônico 220/300V	Romazi	16,927974	2,00
Interruptor paralelo three way para embutir 10 A	Romazi	24,927017	43,00
Interruptor simples do sistema X 10 A /250 V	Romazi	12,928453	45,00
Interruptor simples para embutir	Romazi	8,828944	57,00
Interruptor triplo do sistema X 10 A/250 V	Romazi	17,927855	22,00
Interruptor triplo para embutir	Romazi	16,927974	22,00
Lâmpada de LED 12w/220 V	Avant	37,925462	125,00
Lâmpada de LED 20w/220 V	Avant	44,924624	95,00
Lâmpada de LED 24w/220 V	Avant	54,923428	45,00





Prefeitura Municipal de Icapui

Lâmpada de LED 25w/220 V	Avant	59,922830	95,00
Lâmpada de LED 32w/220 V	Avant	67,921873	45,00
Lâmpada de LED 36w/220 V	Avant	74,921035	95,00
Lâmpada de vapor metálico 400W com reator de uso externo	Avant	169,909669	5,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 20W	Avant	17,927855	132,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 40W	Avant	57,923069	23,00
Lâmpada tubo de LED 20 w /220V	Avant	44,924624	108,00
Lâmpada tubo de LED 40w /220V	Avant	49,924026	178,00
Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20 W (conforme edital)	Osram	119,915651	5,00
Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40 W (CONFORME EDITAL)	Osram	129,914455	4,00
Luva em PVC soldável para eletroduto de 1"	Krona	3,429590	31,00
Luva em PVC soldável para eletroduto de 3/4"	Krona	1,929769	45,00
Placa cega 4 x 2	Romazi	3,429590	23,00
Placa cega 4 x 4	Romazi	8,928932	23,00
Plafon Plastico PVC com soquete E27	Romazi	7,929051	7,00
Plug 2P + T para condicionador de ar	Romazi	9,928812	7,00
Plug fêmea monofásico	Romazi	5,929291	7,00
Plug macho monofásico	Romazi	5,929291	7,00
Quadro de distribuição 12/16	Romazi	179,908473	2,00
Quadro de distribuição 18/24	Romazi	279,896508	1,00
Quadro de distribuição 3/4	Romazi	39,925223	2,00
Quadro de distribuição 6/8	Romazi	109,916848	2,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 1 disjuntores	Romazi	17,927855	5,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 12 disjuntores	Romazi	119,915651	6,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 16 disjuntores	Romazi	119,915651	5,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 24 disjuntores	Romazi	179,908473	3,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 8 disjuntores	Romazi	109,916848	9,00
Quadro de registro monofásico	TAF	54,923428	2,00
Quadro de registro trifásico	TAF	229,900000	1,00
Rabicho para lâmpada fluorescente padrão novo	Ilume	2,929649	46,00
Reator de 20w 220 v convencional	ECP	74,921035	20,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 250W na cor Mercúrio	ECP	179,908473	3,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 400W na cor Metálica	ECP	229,902490	5,00
Reator eletrônico 1 x 20w	ECP	74,921035	32,00
Reator eletrônico 1 x 40w	ECP	74,921035	27,00
Reator eletrônico duplo 2 x 20w	ECP	84,919839	32,00
Reator eletrônico duplo 2 x 40w	ECP	84,919839	27,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 20w x 220v	ECP	119,915651	27,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 40w x 220v	ECP	129,914455	32,00
Reator eletrônico partida rápida 2 x 40w x 220v	ECP	74,921035	32,00
Refletor de LED de 100w	Avant	149,912062	3,00
Relé Fotoelétrico (Fotocélula) 1000W/220V (CONFORME EDITAL)	ECP	74,921035	3,00
Soquete tampão	Romazi	10,828704	15,00
Start para lâmpada fluorescente de 20 W	Philips	9,498863	31,00
Start para lâmpada fluorescente de 40 W	Philips	9,728836	31,00
Tê elétrico	Romazi	9,928812	17,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para ar condicionado	Romazi	14,628250	20,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para micro	Romazi	14,928214	21,00
Tomada de embutir para telefone americano	Romazi	18,427795	6,00
Tomada padrão sistema X para telefone americano	Romazi	16,727998	12,00
Tomadas universal de embutir	Romazi	13,428393	17,00
Tubo eletroduto PVC 1" Tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	24,927017	3,00
Tubo eletroduto PVC de 25mm tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,927855	3,00
Tubo eletroduto PVC de 3/4" tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,927855	2,00
Varas de cano ante chama 3/4	Krona	17,927855	17,00
Varas de cano ante chama 1 1/4	Krona	45,264584	17,00
Varas de cano ante chama 1 1/2	Krona	53,263627	15,00
Varas de cano ante chama 1	Krona	27,926658	17,00
Abraçadeira de nylon com 205 mm, com 100 Unidades	Wurth	57,923069	12,00
Abraçadeira de nylon com 280 mm, com 100 Unidades	Wurth	44,924624	12,00
Abraçadeira de nylon com 360 mm, com 100 Unidades	Wurth	59,922830	12,00
Abraçadeira de nylon T 12 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	64,922232	1,00
Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor branca, com 100 Unidades	Wurth	44,924624	1,00
Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	49,924026	1,00
Abraçadeira de nylon T 50 R (203mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	44,924624	1,00
Abraçadeira de nylon T 8 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	34,925821	1,00
Base para relé	RCG	29,926419	12,00
Bocal/soquete com rosca E40 com rabicho	Romazi	17,927855	25,00
Bocal/soquete de rosca E27 com rabicho	Romazi	7,429111	115,00
Cabo condutor paralelo flexível anti-chama de 2 x 1,5mm ²	Corfil	6,929171	1.025,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Cabo flexível de 1,0 mm ²	Corfil	2,429709	425,00
Cabo flexível de 1,5mm ²	Corfil	2,729673	675,00
Cabo flexível de 10,0 mm ²	Corfil	15,928094	250,00
Cabo flexível de 16,0 mm ²	Corfil	26,926778	275,00
Cabo flexível de 2,5mm ²	Corfil	3,779548	1.175,00
Cabo flexível de 4,0mm ²	Corfil	6,429231	900,00
Cabo flexível de 6,0 mm ²	Corfil	9,428872	1.000,00
Cabo flexível paralelo 2 x 1,5mm ²	Corfil	3,729554	300,00

Lote 9: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 585.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Arame Farpado 500 Mts	nelore	599,812843	45,00
Arame Galvanizado Nº 12	belgo	29,102263	45,00
Arame Galvanizado Nº 14	belgo	29,102263	15,00
Arame Galvanizado Nº 16	belgo	29,758480	15,00
Arame Galvanizado Nº 18	belgo	35,724096	15,00
Areia fina - granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211/83), lavada e isenta de material orgânico	cascavel	248,497727	64,00
Areia lavada	tíhota	119,242718	45,00
Argamassa colante tipo AC II (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	16,832979	117,00
Argamassa colante tipo AC III (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	27,769942	177,00
Balde plástico p/ concreto	kala	15,838710	44,00
Barra roscável 1/2"	ciser	29,758480	4,00
Barra roscável 1/4"	ciser	7,884556	4,00
Barra roscável 3/8"	ciser	16,832979	4,00
Barra roscável 5/16	ciser	11,861633	4,00
Brita	são rafael	228,612341	95,00
Cantoneira L 1 X 1/8	kala	14,844441	8,00
Cantoneira L 1 X 3/16	kala	14,844441	8,00
Cantoneira L 1.1/2 X 1/8	kala	14,844441	8,00
Cantoneira L 1/2 X 1/8	kala	16,832979	8,00
Cantoneira L 2 X 3/16	kala	18,324383	8,00
Cantoneira U 2 CH 1/8	ciser	22,142377	12,00
Cantoneira U 3 CH 1/8	ciser	28,436102	12,00
Cantoneira U 4 CH 1/8	ciser	29,758480	12,00
Cerâmica 45 X 45 extra pei 4	cerbraz	41,361603	458,00
Cerâmica 45 X 45 extra pei 5	cerbraz	41,361603	308,00
Cimento 50 Kg	nassau	34,729827	859,00
Compensado comum 10mm	maderit	149,070797	23,00
Compensado comum 6mm	maderit	109,300025	12,00
Compensado comum 8mm	maderit	129,185411	12,00
Compensado naval de 15mm	maderit	198,784262	23,00
Compensado naval de 18mm	maderit	248,497727	8,00
Corda 02 grilon 1kg	riomar	150,731226	45,00
Corda 03 grilon 1kg	riomar	114,271371	102,00
Corda seda 10 mm	riomar	34,729827	19,00
Corda seda 12 mm	riomar	34,729827	34,00
Corda seda 6 mm	riomar	34,729827	113,00
Corda tipo c4 de 200m	riomar	298,211192	75,00
Corda tipo c8 de 200m	riomar	377,752737	51,00
Espaçador 4mm p/ piso e azul saco c/ 100 Unidade	kala	7,387421	39,00
Forra de porta 60	guajará	149,070797	43,00
Forra de porta 70	guajará	149,070797	43,00
Forra de porta 80	guajará	149,070797	15,00
Gesso Saco 40Kg	am	79,471945	42,00
Maderit 10 mm	maderit	99,357332	55,00
Maderit 12 mm	maderit	109,300025	600,00
Mangueira cristal 3/4X2,0 mm	sunflex	9,873094	11,00
Mangueira de dreno para gelágu industrial Master Frio Tipo Coluna Roscável	sunflex	29,758480	300,00
Mangueira ecoflex 1/2X2,0 mm	sunflex	5,398882	960,00
Mangueira ecoflex 3/4X2,0 mm	sunflex	8,381690	113,00
Nylon 18	rio mar	37,712635	12,00
Paralelepípedo	cariri	994,199705	6,00
Pedra tosca (carrada 12m ³)	cariri	1.391,907426	



Prefeitura Municipal de Icapui

Pia de inox 1.00 mt	franke	278,325806	12,00
Pia de inox 1.20 mt	franke	318,096578	16,00
Pia de inox 1.50 mt	franke	377,752737	15,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,70m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	andiroba	994,199705	28,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,80m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	andiroba	994,199705	28,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,90m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	andiroba	994,199705	28,00
Porta lisa laminada 60	ribeiro	546,778518	17,00
Porta lisa laminada 70	ribeiro	546,778518	18,00
Porta lisa laminada 80	ribeiro	546,778518	18,00
Poste de jardim 7m	abr	1.193,053566	12,00
Rejunte para cerâmica cores variadas (Pacote com 1,0 Kg)	duraolik	6,462750	83,00
Tarjeta 2,1/2 zincada	metalvi	7,387421	19,00
Tarjeta 2 zincada	metalvi	6,890286	19,00
Telha 6mm 1,53 X 1,10	brazilite	92,397446	8,00
Telha 6mm 1,83 X 1,10	brazilite	110,960454	15,00
Telha 6mm 2,13 X 1,10	brazilite	130,845840	15,00
Telha de cerâmica de 1ª	esperança	1.093,626635	36,00
Telha de cerâmica de 2ª	esperança	1.043,913170	6,00
Tijolo de cerâmica vermelha com 8 furos tamanho padrão	armando praça	994,199705	40,00
Tijolo de cerâmica vermelha comum 19 X 19 X9 cm	armando praça	994,199705	3,00
Tijolo de cerâmica vermelha comum 9 X 6 cm (19x9 cm)	armando praça	1.193,053566	4,00
Tijolo H8 6 furos 33x7x19	armando praça	1.789,615148	4,00
Treliça TG12	gerdal	99,357332	19,00
Treliça TG8	gerdal	84,443292	68,00
Tubo de fio trançado/ encala/ fio de seda	riomar	66,218336	75,00
Tubos de fio torcido e cordonel de nylon 210/024 de 200 g	riomar	46,332950	75,00

Lote 10: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 186.658,09.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Arame Farpado 500 Mts	nelore	603,270000	14,00
Arame Galvanizado Nº 12	belgo	29,270000	15,00
Arame Galvanizado Nº 14	belgo	29,270000	5,00
Arame Galvanizado Nº 16	belgo	29,930000	5,00
Arame Galvanizado Nº 18	belgo	35,930000	5,00
Areia fina - granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211/83), lavada e isenta de material orgânico	cascavei	249,930000	21,00
Areia lavada	ihota	119,930000	15,00
Argamassa colante tipo AC II (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	16,930000	38,00
Argamassa colante tipo AC III (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	27,930000	58,00
Balde plástico p/ concreto	kala	15,930000	14,00
Barra roscável 1/2"	ciser	29,930000	1,00
Barra roscável 1/4"	ciser	7,930000	1,00
Barra roscável 3/8"	ciser	16,930000	1,00
Barra roscável 5/16"	ciser	11,930000	1,00
Brita	são rafael	229,930000	31,00
Cantoneira L 1 X 1/8	kala	14,930000	2,00
Cantoneira L 1 X 3/16	kala	14,930000	2,00
Cantoneira L 1.1/2 X 1/8	kala	14,930000	2,00
Cantoneira L 1/2 X 1/8	kala	16,930000	2,00
Cantoneira L 2 X 3/16	kala	18,430000	2,00
Cantoneira U 2 CH 1/8	ciser	22,270000	3,00
Cantoneira U 3 CH 1/8	ciser	28,600000	3,00
Cantoneira U 4 CH 1/8	ciser	29,930000	3,00
Cerâmica 45 X 45 extra pci 4	cerbraz	41,600000	152,00
Cerâmica 45 X 45 extra pci 5	cerbraz	41,600000	102,00
Cimento 50 Kg	nassau	34,930000	286,00
Compensado comum 10mm	maderit	149,930000	7,00
Compensado comum 6mm	maderit	109,930000	3,00
Compensado comum 8mm	maderit	129,930000	3,00
Compensado naval de 15mm	maderit	199,930000	7,00
Compensado naval de 18mm	maderit	249,930000	2,00
Corda 02 grilon 1kg	riomar	151,600000	50,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Corda 03 grilon 1kg	riomar	114,930000	15,00
Corda seda 10 mm	riomar	34,930000	33,00
Corda seda 12 mm	riomar	34,930000	6,00
Corda seda 6 mm	riomar	34,930000	11,00
Corda tipo e4 de 200m	riomar	299,930000	37,00
Corda tipo e8 de 200m	riomar	379,930000	25,00
Espaçador 4mm p/ piso e azul saco c/ 100 Unidade	kala	7,430000	17,00
Forra de porta 60	metalvi	149,930000	13,00
Forra de porta 70	metalvi	149,930000	14,00
Forra de porta 80	metalvi	149,930000	14,00
Gesso Saco 40Kg	am	79,930000	5,00
Madeirit 10 mm	maderit	99,930000	14,00
Madeirit 12 mm	maderit	109,930000	18,00
Mangueira cristal 3/4X2.0 mm	sunflex	9,930000	200,00
Mangueira de dreno para geláguia industrial Master Frio Tipo Coluna Roscável	sunflex	29,930000	3,00
Mangueira ecoflex 1/2X2.0 mm	sunflex	5,430000	100,00
Mangueira ecoflex 3/4X2.0 mm	sunflex	8,430000	320,00
Nylon 18	riomar	37,930000	37,00
Paralelepípedo	cariri	999,930000	3,00
Pedra tosca (carrada 12m²)	cariri	1.399,930000	2,00
Pia de inox 1.00 mt	franke	279,930000	4,00
Pia de inox 1.20 mt	franke	319,930000	5,00
Pia de inox 1.50 mT	franke	379,930000	5,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,70m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	andiroba	999,930000	9,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,80m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	andiroba	999,930000	9,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,90m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	andiroba	999,930000	9,00
Porta lisa laminada 60	ribeiro	549,930000	5,00
Porta lisa laminada 70	ribeiro	549,930000	6,00
Porta lisa laminada 80	ribeiro	549,930000	6,00
Poste de jardim 7m	abr	1.199,930000	3,00
Rejunte para cerâmica cores variadas (Pacote com 1,0 Kg)	duraplik	6,500000	27,00
Tarjeta 2.1/2 zincada	metalvi	7,430000	6,00
Tarjeta 2 zincada	metalvi	6,930000	6,00
Telha 6mm 1,53 X 1,10	brazilite	92,930000	2,00
Telha 6mm 1,83 X 1,10	brazilite	111,600000	5,00
Telha 6mm 2,13 X 1,10	brazilite	131,600000	5,00
Telha de cerâmica de 1ª	esperança	1.099,930000	11,00
Telha de cerâmica de 2ª	esperança	1.049,930000	2,00
Tijolo de cerâmica vermelha com 8 furos tamanho padrão	armando praça	999,930000	13,00
Tijolo de cerâmica vermelha comum 9 X 6 cm (19x9 cm)	armando praça	1.199,930000	1,00
Tijolo H8 6 furos 33x7x19	armando praça	1.799,930000	1,00
Treliça TG12	gerdal	99,930000	6,00
Treliça TG8	gerdal	84,930000	22,00
Tubo de fio trançado/ encala/ fio de seda	riomar	66,600000	25,00
Tubos de fio torcido e cordonel de naylon 210/024 de 200 g	riomar	46,600000	25,00

Lote 11: Diversos.

Participação Liciante - Ampla participação

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 273.065,75.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Anel com fundo 1,10mx0,30	OCTO	285,000000	15,00
Anel simples 1,10m x0,50m	OCTO	155,000000	98,00
Estacas de concreto comum 2,00m	OCTO	54,000000	113,00
Estacas de concreto comum 2,20m	OCTO	61,000000	225,00
Manilha 1m	OCTO	394,000000	225,00
Manilha 40cm	OCTO	208,000000	150,00
Manilha 60cm	OCTO	264,330000	150,00
Manilha 80cm	OCTO	318,670000	150,00
Meio-fio 0,30m x 0,15m x 1,00m	OCTO	26,170000	600,00
Pré-moldado para H8 Treliça	OCTO	22,830000	225,00
Tampa com 50cm de diâmetro x 0,5cm de altura	OCTO	90,000000	23,00
Tampa com porta de visita para anel	OCTO	155,000000	23,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Lote 12: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 90.719,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Anel com fundo 1,10mx0,50	OCTO	284,999215	5,00
Anel simples 1,10m x0,50m	OCTO	154,999573	32,00
Estacas de concreto comum 2,00m	OCTO	53,999851	37,00
Estacas de concreto comum 2,20m	OCTO	60,999832	75,00
Manilha 1m	OCTO	393,998914	75,00
Manilha 40cm	OCTO	207,999427	50,00
Manilha 60cm	OCTO	264,329272	50,00
Manilha 80cm	OCTO	318,669122	50,00
Meio-fio 0,30m x 0,15m x 1,00m	OCTO	26,169928	200,00
Pré-moldado para H8 Trelça	OCTO	22,829937	75,00
Tampa com 50cm de diâmetro x 0,5cm de altura	OCTO	89,999752	7,00
Tampa com porta de visita para anel	OCTO	154,999573	7,00

Lote 14: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 47.853,67.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Caibro misto 3x5 cm	misto	10,370000	1.398,00
Linha mista 12x6 cm	misto	44,830000	427,00
Ripa mista 1,5x5,0 cm	misto	4,600000	3.090,00

ICAPUI, 14 de maio de 2021

ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Icapui
Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2021.04.28.02



A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Icapui, sr.(a) Francisco José da Costa, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 2021.04.28.02, cujo objeto trata da Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas para as diversas secretarias deste município.

RESULTADO:

Lote I: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 327.999,93.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Trincha 2 1/2"	ATLAS	9,190000	80,00
Trincha 3/4"	ATLAS	3,380000	98,00
Trincha de 1 1/2	ATLAS	6,449065	8,00
Trincha de 2	ATLAS	7,030000	8,00
Trincha de 3	ATLAS	14,590000	12,00
Trincha de 4	ATLAS	15,810000	66,00
Vedacit 18 l	VEDACIT	180,000000	29,00
Vedacit 3,6 Lt	VEDACIT	36,960000	17,00
Verniz para madeira acetinado (galão com 3,6 litros)	HIDROTINTAS	90,000000	27,00
Zarcão para ferro (0.900 Lt)	HIDROTINTAS	17,070000	12,00
Zarcão para ferro (galão com 3,6 litros)	HIDROTINTAS	80,000000	75,00
Bandeja para pintura	POLYFORT	6,010000	15,00
Cal hidratada branco (Saco de 10kg)	HIDROTINTAS	20,000000	60,00
Cola super aderente	BRASCOLA	10,810000	23,00
Espátula rígida de 10cm em aço com cabo de madeira	COMPEL	6,080000	51,00
Espátula rígida de 12cm em aço com cabo de madeira	MOMFORT	9,140000	14,00
Espátula rígida de 6cm em aço com cabo de madeira	MOMFORT	7,000000	59,00
Garfo para rolo de pintura de 23 cm	TIGRE	5,610000	83,00
Lixa Nº 100 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,620000	23,00
Lixa Nº 100 para parede, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	0,760000	158,00
Lixa Nº 120 para ferro, tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	2,620000	23,00
Lixa Nº 120 para madeira, Tam. 225 x 277mm	LIXA TATU	0,810000	188,00
Lixa Nº 120 para parede, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	0,810000	203,00
Lixa Nº 150 para ferro, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	2,620000	45,00
Lixa Nº 150 para parede, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	2,620000	45,00
Lixa Nº 180 para ferro, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	1,320000	195,00
Lixa Nº 200 para ferro, Tam. 225 x 278mm	LIXA TATU	2,620000	23,00
Lixa Nº 40 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,620000	45,00
Lixa Nº 60 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	3,000000	45,00
Lixa Nº 60 para parede, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,850000	45,00
Lixa Nº 80 para ferro, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,700000	173,00
Lixa Nº 80 para parede, Tam. 225 x 275mm	LIXA TATU	2,800000	23,00
Massa acrílica 18 Lt	HIDROTINTAS	1,490000	173,00
Massa acrílica 3,6 Lt	HIDROTINTAS	100,000000	23,00
Massa corrida Latão de 18 litros.	HIDROTINTAS	27,030000	15,00
Massa plástica de 500g	ANJO	47,810000	129,00
Rolo de lã 23 cm	COMPEL	16,220000	12,00
Rolo espuma 15 cm	ATLAS	12,160000	94,00
Rolo espuma 23 cm	COMPEL	7,910000	100,00
Rolo espuma 4 cm	ATLAS	10,960000	100,00
Rolo espuma 9 cm	ATLAS	5,700000	15,00
Selador acrílico 18 Lt	HIDROTINTAS	5,410000	79,00
Selador acrílico 3,6 Lt	HIDROTINTAS	100,000000	69,00
Selador acrílico 18 Lt	HIDROTINTAS	22,770000	15,00
Selador acrílico 3,6 Lt	HIDROTINTAS	89,190000	23,00
Solvente para tinta a óleo 1litro	THINNER	22,770000	139,00
Super cal 5 Kg	HIDROTINTAS	13,780000	668,00
Textura rústica 14L	HIDROTINTAS	6,070000	94,00
Textura rústica 6Kg	HIDROTINTAS	68,920000	87,00
Tinta à base de resina vinil acrílica, na cor Variadas (latão de 18 litros)	VERTEX	40,540000	98,00
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas	MAXILIT	151,600000	98,00
		86,600000	



Prefeitura Municipal de Icapui

(galão com 3,6 Litros)			
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (latão de 18 Litros)	VIAPOL	303,270000	214,00
Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros)	HIDROTINTAS	110,600000	45,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (galão com 3,6 litros)	HIDROTINTAS	79,390000	103,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (latão de 18 litros)	HIDROTINTAS	299,930000	145,00
Tinta esmalte sintético em cores variadas para demarcação de piso (latão de 18 litros)	MAXILIT	243,240000	156,00
Tinta lavável cores variadas, para ambiente interno (latão de 18 litros)	HIDROTINTAS	180,000000	208,00
Tinta lavável, cores variadas, para ambiente externo (latão 18 litros)	HIDROTINTAS	205,000000	225,00
Trincha 1/2"	ATLAS	3,200000	18,00
Trincha 1	ATLAS	4,840000	18,00

Lote 2: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 103.994,98.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Bandeja para pintura	Atlas	12,210000	5,00
Cal hidratada branco (Saco de 10kg)	Tradicional	16,550000	20,00
Cola super aderente	Super cola	9,190000	7,00
Espátula rígida de 10cm em aço com cabo de madeira	Premium	13,680000	17,00
Espátula rígida de 12cm em aço com cabo de madeira	Premium	12,560000	4,00
Espátula rígida de 6cm em aço com cabo de madeira	Premium	11,310000	19,00
Garfo para rolo de pintura de 23 cm	Atlas	11,310000	27,00
Lixa Nº 100 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,720000	7,00
Lixa Nº 100 para parede, Tam. 225 x 275mm	Norton	2,020000	52,00
Lixa Nº 120 para ferro, tam. 225 x 278mm	Norton	3,940000	7,00
Lixa Nº 120 para madeira, Tam. 225 x 277mm	Norton	2,020000	62,00
Lixa Nº 120 para parede, Tam. 225 x 278mm	Norton	2,020000	67,00
Lixa Nº 150 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Norton	3,940000	15,00
Lixa Nº 150 para parede, Tam. 225 x 278mm	Norton	2,020000	65,00
Lixa Nº 180 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Norton	3,820000	7,00
Lixa Nº 200 para ferro, Tam. 225 x 278mm	Norton	3,940000	15,00
Lixa Nº 40 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,940000	15,00
Lixa Nº 60 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,940000	15,00
Lixa Nº 60 para parede, Tam. 225 x 275mm	Norton	2,020000	57,00
Lixa Nº 80 para ferro, Tam. 225 x 275mm	Norton	3,940000	7,00
Lixa Nº 80 para parede, Tam. 225 x 275mm	Norton	2,020000	57,00
Massa acrílica 18 Lt	hidracor	91,080000	7,00
Massa acrílica 3,6 Lt	hidracor	39,900000	5,00
Massa corrida Latão de 18 litros.	hidracor	77,350000	43,00
Massa plástica de 500g	carplast	22,410000	3,00
Rolo de lã 23 cm	Atlas	18,670000	31,00
Rolo espuma 15 cm	Atlas	12,930000	33,00
Rolo espuma 23 cm	Atlas	15,180000	33,00
Rolo espuma 4 cm	Atlas	10,560000	5,00
Rolo espuma 9 cm	Atlas	12,430000	5,00
Selador acrílico 18 Lt	Hidracor	98,570000	26,00
Selador acrílico 3,6 Lt	Hidracor	33,650000	22,00
Selador acrílico 18 Lt	Hidracor	97,570000	5,00
Selador acrílico 3,6 Lt	Hidracor	33,900000	7,00
Solvente para tinta a óleo 1litro	acrillex	12,180000	46,00
Super cal 5 Kg	Hidracor	9,060000	222,00
Textura rústica 14L	Hidracor	121,040000	31,00
Textura rústica 6Kg	Hidracor	59,870000	28,00
Tinta à base de resina vinil acrílica, na cor Variadas (latão de 18 litros)	Hidracor	113,550000	32,00
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (galão com 3,6 Litros)	Hidracor	64,860000	32,00
Tinta acrílica com propriedades elastômeras para piso externo, cor variadas (latão de 18 Litros)	Hidracor	227,160000	71,00
Tinta esmalte sintético acetinado (galão com 3,6 Litros)	Hidracor	82,840000	15,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (galão com 3,6 litros)	Hidracor	76,100000	34,00
Tinta esmalte sintético cores variadas (latão de 18 litros)	Hidracor	224,660000	48,00
Tinta esmalte sintético em cores variadas para demarcação de piso (latão de 18 litros)	Hidracor	210,930000	52,00
Tinta lavável cores variadas, para ambiente interno (latão de 18 litros)	Hidracor	212,180000	69,00
Tinta lavável, cores variadas, para ambiente externo (latão 18 litros)	Hidracor	224,660000	75,00
Trincha 1/2"	Atlas	2,540000	6,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Trincha 1	Atlas	4,960000	26,00
Trincha 2 1/2"	Atlas	7,690000	32,00
Trincha 3/4"	Atlas	3,570000	2,00
Trincha de 1 1/2	Atlas	6,190000	2,00
Trincha de 2	Atlas	7,190000	3,00
Trincha de 3	Atlas	11,680000	21,00
Trincha de 4	Atlas	13,930000	9,00
Vedacit 18 l	Vedacit	152,250000	5,00
Vedacit 3,6 Lt	Vedacit	53,630000	8,00
Verniz para madeira acetinado (galão com 3,6 litros)	Sparlak	105,310000	3,00
Zarcão para ferro (0.900 Lt)	Primetex	23,670000	25,00
Zarcão para ferro (galão com 3,6 litros)	Primetex	64,360000	

Lote 3: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 245.997,98.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4	FORTLEV	2,494772	195,00
Adaptador soldável curto de 32mm x 1 -	FORTLEV	3,422828	49,00
Adaptador soldável curto de 40mm x 1 1/4	FORTLEV	4,420737	147,00
Adaptador Soldável para Registro 25x1/2	FORTLEV	3,193309	147,00
Anel de vedação para vaso sanitário	FORTLEV	16,565288	98,00
Assento plástico para vaso sanitário com base e tampa de plástico soprado utilizando para afixaç	SAMPLAS	49,496283	93,00
Bacia sanitária infantil com caixa acoplada completa	LUZARTE	665,206096	12,00
Bacia sanitária para válvula de descarga, com saída de esgoto vertical, no formato ovalado, na cor b	LUZARTE	279,344648	63,00
Boia para Bomba Submersa	ANAUGER	103,054056	12,00
Bomba centrífuga - Características Técnicas: Potência: 1,5 CV; Estágio: 1; Rotor: 136 x 3 mm; Sucção	DANCOR	2,122,222994	3,00
Bomba Submersa (sapinho de 500W)	FAZAGUA	492,238540	16,00
Bomba submersa trifásica (CONFORME EDITAL)	DANCOR	2,118,889978	2,00
Bucha de redução de 25mm x 20mm soldável para água	FORTLEV	2,095609	98,00
Bucha de redução de 50mm x 1 1/2 soldável/roscável para água	FORTLEV	4,460653	45,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água	FORTLEV	7,514254	23,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água esgoto	FORTLEV	3,961698	120,00
Bucha de redução de 75mm x 50mm, soldável para esgoto	FORTLEV	8,751661	45,00
Bucha de Redução Longa 40x25	FORTLEV	5,458562	45,00
Caixa d água 1000 LT	FORTLEV	580,383836	15,00
Caixa d água 500 LT	FORTLEV	399,093720	15,00
Caixa d água 5000 LT	FORTLEV	4,024,836169	6,00
Caixa de gordura de PVC (Padrão)	FORTLEV	53,158609	77,00
Caixa de gordura sifonada 20x25	FORTLEV	53,158609	19,00
Caixa de passagem 50cm de diâmetro x 50cm de altura	TRAMONTINA	121,345726	30,00
Caixa p/ descarga acoplada	LUZARTE	199,511933	57,00
Caixa p/ descarga comum	DUDA	49,825593	68,00
Caixa sifonada quadrada 100x100x50	FORTLEV	24,877870	28,00
Caixa sifonada quadrada (100x100x50)	FORTLEV	24,877870	5,00
Cano de 100mm para esgoto soldável	FORTLEV	128,001779	77,00
Cano de 25 mm para água	FORTLEV	29,867414	113,00
Cano de 40 mm para esgoto soldável	FORTLEV	44,836048	69,00
Cap de 25mm soldável	FORTLEV	2,424919	124,00
Cap de 40mm soldável	FORTLEV	4,919691	125,00
Cap de 50mm soldável	KRONA	7,414463	19,00
Cola para PVC, tubo com 850g	PULVITEC	34,856959	123,00
Curva longa de 45° x 50mm para esgoto	FORTLEV	10,577835	80,00
Curva longa de 45° x 75mm para esgoto	FORTLEV	15,068425	27,00
Engate flexível 1/2 x 40 cm	FORTLEV	10,248525	111,00
Filtro para Bebedouro Industrial de 200 litros	CK FILTROS	382,468557	6,00
Fita veda rosca 18mm x 50m	QUALIFON	15,068425	123,00
Joelho com redução de 25mm x 1/2 soldável/roscável	FORTLEV	5,418646	189,00
Joelho com redução de 32mm x 1/4 soldável/roscável	FORTLEV	6,416554	45,00
Joelho de 1/2 roscável	FORTLEV	2,993727	141,00
Joelho de 1 roscável	FORTLEV	4,919691	45,00
Joelho de 100mm para esgoto, soldável	FORTLEV	13,072607	115,00
Joelho de 20mm, soldável	FORTLEV	1,397073	30,00
Joelho de 25mm, soldável	FORTLEV	1,496863	149,00
Joelho de 32mm, soldável	FORTLEV	3,692263	30,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Joelho de 40mm para esgoto, soldável	FORTLEV	2,993727	12,00
Joelho de 40mm, soldável	FORTLEV	5,089336	119,00
Joelho de 50mm para esgoto, soldável	FORTLEV	5,757935	30,00
Joelho de 50mm, soldável	FORTLEV	7,584108	30,00
Joelho de 6" roscável	FORTLEV	12,074698	16,00
Lavatório em louça branca sem coluna, padrão popular	LUZARTE	111,366637	75,00
Luva de ¾ roscável	FORTLEV	3,422828	149,00
Luva de 25mm soldável	FORTLEV	1,566717	149,00
Luva de 40mm soldável	FORTLEV	4,989545	149,00
Luva de 50mm soldável	FORTLEV	4,420737	75,00
Luva de correr de ½ roscável	KRONA	14,898780	75,00
Luva de correr de ¾ roscável	KRONA	19,888325	75,00
Luva de correr de 25mm soldável	FORTLEV	20,227614	75,00
Luva de correr de 40mm soldável	FORTLEV	38,189975	30,00
Luva de união de 1" roscável	FORTLEV	17,064243	73,00
Luva de união de 25mm soldável	FORTLEV	11,905054	120,00
Luva de união de 40mm soldável	FORTLEV	34,856959	120,00
Luva de união de 50mm soldável	FORTLEV	37,850686	45,00
Luva isolante de borracha Classe 002,5KV	ORION	350,864781	2,00
Nipel de ¾ roscável	FORTLEV	4,760026	30,00
Nipel de 1 roscável	KRONA	9,080971	30,00
Nipel de 20mm soldável	FORTLEV	2,694354	30,00
Nipel de 25mm soldável	FORTLEV	3,722200	30,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário para bucha Nº 10	NEWFIX	4,959607	113,00
Plug de ½ roscável -	FORTLEV	1,726382	23,00
Plug de ¾ roscável	FORTLEV	2,265253	23,00
Plug de 20mm soldável	FORTLEV	1,626592	53,00
Plug de 25mm soldável	FORTLEV	2,265253	66,00
Registro de gaveta de 3/4, composto do kit haste, cunha e anel	BOGNAR	94,731495	19,00
Registro de pressão de 3/4, com acabamento	DELTA METAIS	94,731495	15,00
Registro de pressão S-30 - 25 mm	DELTA METAIS	90,410549	15,00
Registro esfera VS soldável 40	SOCELPLAST	50,494192	9,00
Reparo para descarga acoplada	EGAPLAST	129,658308	84,00
Reparos para válvula	CENSI	86,418914	30,00
Sifão para pia de cozinha de plástico, com saída de 40 mm	PLASTUNING	27,871597	49,00
Sifão para pia em PVC com acabamento branco	VALEPLAST	12,244343	51,00
Silicone (adesivo) em tubo 280g	BRASCOLA	24,877870	57,00
Spud para vaso sanitário	POLYFORT	8,582017	4,00
Tê (90°) de 1 x 3/4 roscável	FORTLEV	9,909236	53,00
Tê (90°) de 25mm - soldável	FORTLEV	1,696445	115,00
Tê (90°) de 32mm soldável	FORTLEV	5,089336	30,00
Tê (90°) de 40mm soldável	FORTLEV	11,905054	115,00
Tê (90°) de 50mm soldável	FORTLEV	12,404008	30,00
Tê para esgoto 100mm	FORTLEV	17,563197	15,00
Tê para esgoto 40mm	FORTLEV	3,093518	27,00
Torneira com boia de caixa d'água completa 1/2	VALEPLAST	20,556924	66,00
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	VIGUA	37,850686	19,00
Torneira de lavatório aço inox 25 mm - 1/2"	DUDA	64,794227	50,00
Torneira de metal para jardim de ½	BOGNAR	69,783772	12,00
Torneira de metal para jardim de ¾	BOGNAR	74,773316	79,00
Torneira de metal para jardim de 1/2"	BOGNAR	69,783772	8,00
Torneira de parede para cozinha, com acabamento cromado, bica móvel com arejador	KELLY	141,303905	62,00
Torneira para bebedouro de água mineral	SOCELPLAST	17,593135	42,00
Torneira para pia curta de metal	CIVIT	79,762861	10,00
Torneira para pia longa de metal	BOGNAR	84,752406	8,00
Tubo p/ caixa de descarga c/ curva	FORTLEV	19,888325	27,00
Válvula de pé para poço de 1	TIGRE	74,773316	4,00
Válvula de pé para poço de 2	TIGRE	159,595576	4,00
Vara de cano PVC 25mm	KRONA	32,861141	135,00
Vara de cano PVC 40mm	KRONA	114,689674	45,00
Vara de cano PVC para esgoto 100mm	KRONA	119,679219	23,00
Vara de cano PVC para esgoto 40mm	FORTLEV	54,815138	23,00
Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, padrão popular	LUZARTE	450,655675	9,00
Veda rosca grande	QUALIFON	12,074698	30,00

Lote 4: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.



Prefeitura Municipal de Icapui

Valor Global: 73.137,11.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Adaptador soldável curto de 25mm x 3/4	krona	2,500000	65,00
Adaptador soldável curto de 32mm x 1 -	krona	3,430000	16,00
Adaptador soldável curto de 40mm x 1 ¼	krona	4,430000	48,00
Adaptador Soldavel para Registro 25x1/2	krona	3,200000	48,00
Anel de vedação para vaso sanitário	pulvitec	16,600000	32,00
Assento plástico para vaso sanitário com base e tampa de plástico soprado utilizando para afixaç	krona	49,600000	30,00
Bacia sanitária infantil com caixa acoplada completa	mari	666,600000	3,00
Bacia sanitária para válvula de descarga, com saída de esgoto vertical, no formato ovalado, na cor b	mari	279,930000	21,00
Boia para Bomba Submersa	krona	103,270000	3,00
Bomba centrífuga - Características Técnicas: Potência: 1,5 CV; Estágio: 1; Rotor: 136 x 3 mm; Sucção	intech	2.126,670000	1,00
Bomba Submersa (sapinho de 500W)	intech	493,270000	5,00
Bucha de redução de 25mm x 20mm soldável para água	krona	2,100000	32,00
Bucha de redução de 50mm x 1 1/2 soldável/roscável para água	krona	4,470000	15,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água	krona	7,530000	7,00
Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água esgoto	krona	3,970000	39,00
Bucha de redução de 75mm x 50mm, soldável para esgoto	krona	8,770000	15,00
Bucha de Redução Longa 40x25	krona	5,470000	15,00
Caixa d água 1000 LT	fortlev	581,600000	4,00
Caixa d água 500 LT	fortlev	399,930000	4,00
Caixa d água 5000 LT	fortlev	4.033,270000	1,00
Caixa de gordura de PVC (Padrão)	krona	53,270000	25,00
Caixa de gordura sifonada 20x25	krona	53,270000	6,00
Caixa de passagem 50cm de diâmetro x 50cm de altura	amanco	121,600000	10,00
Caixa p/ descarga acoplada	mari	199,930000	18,00
Caixa p/ descarga comum	krona	49,930000	22,00
Caixa sifonada quadrada 100x100x50	krona	24,930000	9,00
Caixa sifonada quadrada (100x100x50)	krona	24,930000	1,00
Cano de 100mm para esgoto soldável	krona	128,270000	25,00
Cano de 25 mm para água	krona	29,930000	37,00
Cano de 40 mm para esgoto soldável	krona	44,930000	23,00
Cap de 25mm soldável	krona	2,430000	41,00
Cap de 40mm soldável	krona	4,930000	41,00
Cap de 50mm soldável	krona	7,430000	6,00
Cola para PVC, tubo com 850g	polytubes	34,930000	41,00
Curva longa de 45° x 50mm para esgoto	krona	10,600000	26,00
Curva longa de 45° x 75mm para esgoto	krona	15,100000	8,00
Engate flexível 1/2 x 40 cm	krona	10,270000	36,00
Filtro para Bebedouro Industrial de 200 litros	krona	383,270000	2,00
Fita veda rosca 18mm x 50m	novafilon	15,100000	41,00
Joelho com redução de 25mm x ½ soldável/roscável	krona	5,430000	63,00
Joelho com redução de 32mm x ¾ soldável/roscável	krona	6,430000	15,00
Joelho de ½ roscável	krona	3,000000	47,00
Joelho de 1 roscável	krona	4,930000	15,00
Joelho de 100mm para esgoto, soldável	krona	13,100000	38,00
Joelho de 20mm, soldável	krona	1,400000	10,00
Joelho de 25mm, soldável	krona	1,500000	49,00
Joelho de 32mm, soldável	krona	3,700000	10,00
Joelho de 40mm para esgoto, soldável	krona	3,000000	42,00
Joelho de 40mm, soldável	krona	5,100000	39,00
Joelho de 50mm para esgoto, soldável	krona	5,770000	10,00
Joelho de 50mm, soldável	krona	7,600000	10,00
Joelho de 6" roscável	krona	12,100000	5,00
Lavatório em louça branca sem coluna, padrão popular	mari	111,600000	24,00
Luva de ¼ roscável	krona	3,430000	49,00
Luva de 25mm soldável	krona	1,570000	49,00
Luva de 40mm soldável	krona	5,000000	49,00
Luva de 50mm soldável	krona	4,430000	25,00
Luva de correr de ½ roscável	krona	14,930000	25,00
Luva de correr de ¾ roscável	krona	19,930000	25,00
Luva de correr de 25mm soldável	krona	20,270000	10,00
Luva de correr de 40mm soldável	krona	38,270000	24,00
Luva de união de 1" roscável	krona	17,100000	39,00
Luva de união de 25mm soldável	krona	11,930000	39,00
Luva de união de 40mm soldável	krona	34,930000	15,00
Luva de união de 50mm soldável	krona	37,930000	10,00
Nipel de ¼ roscável	krona	4,770000	10,00
Nipel de 1 roscável	krona	9,100000	10,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Nipel de 20mm soldável	krona	2,700000	10,00
Nipel de 25mm soldável	krona	3,730000	37,00
Parafuso de fixação para vaso sanitário para bucha N° 10	krona	4,970000	7,00
Plug de 1/2 roscável -	krona	1,730000	7,00
Plug de 3/4 roscável	krona	2,270000	17,00
Plug de 20mm soldável	krona	1,630000	22,00
Plug de 25mm soldável	krona	2,270000	6,00
Registro de gaveta de 3/4, composto do kit haste, cunha e anel	bognar	94,930000	5,00
Registro de pressão de 3/4, com acabamento	bognar	94,930000	5,00
Registro de pressão S-30 - 25 mm	bognar	90,600000	3,00
Registro esfera VS soldável 40	krona	50,600000	28,00
Reparo para descarga acoplada	blukit	129,930000	10,00
Reparos para válvula	deca	86,600000	16,00
Sifão para pia de cozinha de plástico, com saída de 40 mm	krona	27,930000	17,00
Sifão para pia em PVC com acabamento branco	krona	12,270000	18,00
Silicone (adesivo) em tubo 280g	pulvitec	24,930000	1,00
Spud para vaso sanitário	krona	8,600000	17,00
Tê (90°) de 1 x 3/4 roscável	krona	9,930000	38,00
Tê (90°) de 25mm - soldável	krona	1,700000	10,00
Tê (90°) de 32mm soldável	krona	5,100000	38,00
Tê (90°) de 40mm soldável	krona	11,930000	10,00
Tê (90°) de 50mm soldável	krona	12,430000	5,00
Tê para esgoto 100mm	krona	17,600000	8,00
Tê para esgoto 40mm	krona	3,100000	21,00
Torneira com boia de caixa d'água completa 1/2	krona	20,600000	6,00
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	krona	37,930000	16,00
Torneira de lavatório aço inox 25 mm - 1/2"	bognar	64,930000	3,00
Torneira de metal para jardim de 1/2	bognar	69,930000	26,00
Torneira de metal para jardim de 3/4	bognar	74,930000	2,00
Torneira de metal para jardim de 1/2"	herc	69,930000	20,00
Torneira de parede para cozinha, com acabamento cromado, bica móvel com arçador	viqua	141,600000	13,00
Torneira para bebedouro de água mineral	herc	17,930000	3,00
Torneira para pia curta de metal	bognar	79,930000	2,00
Torneira para pia longa de metal	bognar	84,930000	8,00
Tubo p/ caixa de descarga c/ curva	krona	19,930000	1,00
Válvula de pé para poço de 1	krona	74,930000	1,00
Válvula de pé para poço de 2	krona	159,930000	45,00
Vara de cano PVC 25mm	krona	32,930000	15,00
Vara de cano PVC 40mm	krona	114,930000	7,00
Vara de cano PVC para esgoto 100mm	krona	119,930000	7,00
Vara de cano PVC para esgoto 40mm	krona	54,930000	3,00
Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, padrão popular	marj	451,600000	10,00
Veda rosca grande	novafon	12,100000	

Lote 5: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 98.978,12.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Abraçadeira U galvanizada 1/2	inca	1,430000	87,00
Abraçadeira U galvanizada 3/4	inca	1,530000	244,00
Alicate corte diagonal de 6, cabo isolado / 1000 Volts	kala	181,600000	3,00
Alicate de bico	kala	49,930000	2,00
Alicate de pressão de 10	kala	72,930000	1,00
Alicate universal cabo isolado 1000 Volts	kala	69,930000	6,00
Alicate universal de 8	kala	60,270000	3,00
Arco regulável de 12, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual	kala	42,270000	10,00
Botas plástica números variados	pega forte	59,930000	15,00
Broca Aço Rápido 1/4"	max ferragens	12,270000	15,00
Broca Aço Rápido 1/8"	max ferragens	9,930000	22,00
Broca Aço Rápido 13/32"	max ferragens	9,930000	12,00
Broca Aço Rápido 3/8"	max ferragens	34,600000	22,00
Broca Aço Rápido 5/16"	max ferragens	38,270000	19,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro N° 1/2	max ferragens	47,930000	24,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro N° 1/4	max ferragens	14,930000	24,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro N° 13/64	max ferragens	9,930000	21,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro N° 25/64	max ferragens	22,600000	15,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 3/8	max ferragens	25,600000	15,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 9/32	max ferragens	14,270000	8,00
Broca de wídiá Nº 10	max ferragens	19,930000	8,00
Broca de wídiá Nº 12	max ferragens	37,930000	4,00
Broca de wídiá Nº 5	max ferragens	12,270000	8,00
Broca de wídiá Nº 6	max ferragens	12,930000	4,00
Broca de wídiá Nº 7	max ferragens	14,930000	8,00
Broca de wídiá Nº 8	max ferragens	17,930000	19,00
Broca Para Concreto 13/32	max ferragens	14,930000	19,00
Broca Para Concreto 5/16	max ferragens	27,930000	19,00
Broca Para Concreto 5/32 mm	max ferragens	14,930000	29,00
Broca Para Concreto 6 mm	max ferragens	14,930000	188,00
Bucha de nylon Nº 10, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,530000	188,00
Bucha de nylon Nº 12, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,730000	188,00
Bucha de nylon Nº 5, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,230000	188,00
Bucha de nylon Nº 6, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,330000	188,00
Bucha de nylon Nº 8, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,430000	188,00
Cabo p/ enxada	monfort	24,930000	8,00
Cabo p/ foíce	monfort	24,930000	15,00
Cabo p/ pá	monfort	21,930000	12,00
Cabo p/ picareta	monfort	25,270000	8,00
Cabo p/ ancinho	monfort	11,930000	19,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 20 mm	pado	19,100000	90,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 25 mm	pado	21,930000	95,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 30 mm	pado	24,930000	87,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 32 mm	pado	29,930000	75,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 40 mm	pado	34,930000	63,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-círcle de 30 mm	pado	54,930000	12,00
Câmara de ar 3,5 X 8	colson	29,930000	12,00
Cupacetes (para obras e cpi's)	kala	34,930000	12,00
Carrinho De Mão Com Chassi Metálico E Caçamba Metálica	maestro	479,930000	2,00
Carro de armazém de aço com capacidade para 200kg	tramontina	579,930000	12,00
Cavadeira Articulada com Cabo 120 cm	max ferragens	71,270000	2,00
Chave de boca ajustável 8	max ferragens	57,930000	2,00
Chave de fenda de 1/4" x 6	max ferragens	11,930000	3,00
Chave de fenda de 1/4" x 8	max ferragens	13,930000	2,00
Chave de fenda de 3/16 x 6	max ferragens	15,930000	2,00
Chave de fenda de 3/16 x 8	max ferragens	15,930000	2,00
Chave de fenda de 5/16" x 8	max ferragens	16,930000	2,00
Chave Philips 1/4 x 8	max ferragens	15,930000	2,00
Chave Philips 3/16 x 8	max ferragens	15,930000	2,00
Chaves de regulagem nº 10 e nº 14	max ferragens	74,930000	4,00
Cintos de segurança com 4 conexões e proteção lombar (cinto paraquedista)	kala	351,600000	48,00
Ciscador (ancinho curvo pesado), c/ cabo madeira de 16 dentes	tramontina	44,930000	4,00
Cola branca à base de água, para madeira, Unidade com 500 G	fort coly	14,930000	6,00
Colher de pedreiro G	tramontina	32,930000	30,00
Cones 50cm	plastoc	57,930000	38,00
Corrente galvanizado 4.8	ws	44,930000	30,00
Dobradiça 3.1/2 (cartela C/3 pcs)	metalvi	18,930000	34,00
Dobradiça 3 (cartela c/ 3 pcs)	metalvi	17,930000	19,00
Dobradiça de chumbar 780 X 4	metalvi	25,930000	4,00
Enxada Larga Forjada Levç com Cabo de Madeira 1,50m	ramada	74,930000	3,00
Escada Multifuncional 4X4 em Alumínio 16 Degraus Suporta até 150kg	bota fogo	1.799,930000	1,00
Escada Telescópica em aço carbono 4,10mts	bota fogo	2.499,930000	16,00
Facão com cabo de 16	tramontina	39,930000	8,00
Facão rabo de galo de 12	tramontina	34,930000	99,00
Fechadura alavanca ext.	soprano	59,930000	106,00
Fechadura alavanca int.	soprano	49,930000	75,00
Fechadura para porta tipo trinco	soprano	49,930000	47,00
Ferrolho 460X3	metalvi	7,430000	47,00
Ferrolho 460X4	metalvi	9,430000	8,00
Ferrolho 700X4	metalvi	9,930000	8,00
Ferrolho 700X5	metalvi	11,930000	3,00
Fita dupla face fixa acrílica peça de 20 mm x 1,35 m	3m	31,930000	3,00
Furadeira de Impacto 650W com 23 Acessórios, 220v industrial.	skil	949,930000	1,00
Furadeira Profissional 3/8"	skil	479,930000	1,00
Furadeira Profissional 5/8"	skil	679,930000	23,00
Lâmina de serra manual bimetal flexível 12" 24 dentes por polegada	starret	13,930000	33,00
Lanterna portátil emborrachada, resistente a água, lâmpada de kripton, utiliza pilhas grandes tipo	philips	149,930000	7,00
Lima chata de 8	kef	22,930000	60,00
Lona plástica em polietileno com 4m de largura da cor preto	kala	8,930000	



Prefeitura Municipal de Icapui

Lona plástica em polietileno da cor azul, peça com dimensões de 2m x 3m	kala	78,600000	
Luvas alta tensão 30kv classe 3 Orion	kala	1.899,930000	3,00
Luvas de couro	kala	24,930000	15,00
Marreta de ferro 1kg c/ cabo de madeira polido	monfort	47,930000	1,00
Martelo de borracha 60 mm	monfort	24,930000	3,00
Martelo unha de 23 mm com cabo de madeira polido	monfort	54,930000	14,00
Óculos de EPI'S	wurth	16,930000	15,00
Óleo mineral multiuso para manutenção de máquinas, embalagem de 100g (cada)	lubraz	24,930000	33,00
Pá Quadrada com Cabo de Madeira 71cm	tramontina	54,930000	12,00
Pneu 3,25X8	colson	54,930000	12,00
Prego 1.1/2 X 15	gerdal	34,930000	3,00
Prego 1.1/4 X 14	gerdal	34,930000	3,00
Prego 2.1/2 X 10	gerdal	34,930000	3,00
Prego 2.1/2 X 12	gerdal	34,930000	3,00
Prego 2X12	gerdal	33,600000	45,00
Prego 3.1/2 X 8	gerdal	0,680000	825,00
Rebite alumínio AD 440S	ciser	0,680000	900,00
Rebite de alumínio Nº 423 - 3,2 mm x 5,9mm	ciser	0,680000	900,00
Rebite de alumínio Nº 450 - 3,2 mm x 12,8 mm	ciser	0,680000	900,00
Rebite de alumínio Nº 460 - 3,2 mm x 15,2 mm	ciser	0,680000	900,00
Rebite de alumínio Nº 616 - 6,2mm x 16,6mm	ciser	0,680000	900,00
Talhadeira de 12	ramada	33,600000	2,00
Tesoura para poda de jardim de 8mm	tramontina	37,930000	6,00
Tesoura para poda de mão de 170mm	max ferragens	34,930000	6,00
Trena com trava de 10m	max ferragens	34,930000	4,00
Trena com trava de 50m	max ferragens	74,930000	15,00
Trena com trava de 5m	max ferragens	19,600000	4,00

Lote 6: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 26.018,18.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Abraçadeira U galvanizada 1/2	inca	1,430000	28,00
Abraçadeira U galvanizada 3/4	inca	1,530000	81,00
Alicate corte diagonal de 6, cabo isolado / 1000 Volts	kala	181,600000	1,00
Alicate universal cabo isolado 1000 Volts	kala	69,930000	2,00
Arco regulável de 12, cabo de plástico aberto, pintura eletrostática para lâminas de serra manual	kala	42,270000	3,00
Botas plástica números variados	pega forte	59,930000	5,00
Broca Aço Rápido 1/4"	max ferragens	12,270000	4,00
Broca Aço Rápido 1/8"	max ferragens	9,930000	7,00
Broca Aço Rápido 13/32"	max ferragens	9,930000	3,00
Broca Aço Rápido 3/8"	max ferragens	34,600000	7,00
Broca Aço Rápido 5/16"	max ferragens	38,270000	6,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/2	max ferragens	47,930000	8,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 1/4	max ferragens	14,930000	8,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 13/64	max ferragens	9,930000	7,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 25/64	max ferragens	22,600000	5,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 3/8	max ferragens	25,600000	8,00
Broca de aço-rápido para madeira e ferro Nº 9/32	max ferragens	14,270000	5,00
Broca de widia Nº 10	max ferragens	19,930000	2,00
Broca de widia Nº 12	max ferragens	37,930000	2,00
Broca de widia Nº 5	max ferragens	12,270000	1,00
Broca de widia Nº 6	max ferragens	12,930000	2,00
Broca de widia Nº 7	max ferragens	14,930000	1,00
Broca de widia Nº 8	max ferragens	17,930000	2,00
Broca Para Concreto 13/32	max ferragens	17,930000	2,00
Broca Para Concreto 5/16	max ferragens	14,930000	6,00
Broca Para Concreto 5/32 mm	max ferragens	14,930000	6,00
Broca Para Concreto 6 mm	max ferragens	14,930000	9,00
Bucha de nylon Nº 10, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,530000	62,00
Bucha de nylon Nº 12, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,730000	62,00
Bucha de nylon Nº 5, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,230000	62,00
Bucha de nylon Nº 6, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,330000	62,00
Bucha de nylon Nº 8, com parafuso de rosca soberba	fixa fort	1,430000	62,00
Cabo p/ enxada	monfort	24,930000	5,00
Cabo p/ foice	monfort	24,930000	2,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Cabo p/ pá	monfort	21,930000	3,00
Cabo p/ picareta	monfort	25,270000	2,00
Cabo p/ancinho	monfort	11,930000	6,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 20 mm	pado	19,100000	30,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 25 mm	pado	21,930000	31,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 30 mm	pado	24,930000	28,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 32 mm	pado	29,930000	25,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 40 mm	pado	34,930000	21,00
Cadeado corpo em latão e trava em aço cromado tri-circulo de 50 mm	pado	54,930000	3,00
Câmara de ar 3,5 X 8	colson	29,930000	3,00
Capacetes (para obras e epi's)	kala	34,930000	4,00
Capacetes (para obras e epi's)	maestro	479,930000	4,00
Carrinho De Mão Com Chassi Metálico E Caçamba Metálica	monfort	71,270000	1,00
Cavadeira Articulada com Cabo 120 cm	max ferragens	13,930000	1,00
Chave de fenda de 1/4" x 8	kala	351,600000	15,00
Cintos de segurança com 4 conexões e proteção lombar(cinto paraquedista)	tramontina	44,930000	1,00
Ciscador (ancinho curvo pesado), c/ cabo madeira de 16 dentes	fort coly	14,930000	1,00
Çola branca à base de água, para madeira, Undade com 500 G	tramontina	32,930000	10,00
Colher de pedreiro G	plastcoe	57,930000	12,00
Cones 50cm	ws	44,930000	10,00
Corrente galvanizado 4.8	metalvi	18,930000	11,00
Dobradiça 3.1/2 (cartela C/ 3 pcs)	metalvi	17,930000	6,00
Dobradiça 3 (cartela c/ 3 pcs)	metalvi	25,930000	1,00
Dobradiça de chumbar 780 X 4	ramada	74,930000	5,00
Enxada Larga Forjada Leve com Cabo de Madeira 1,50m	tramontina	39,930000	2,00
Facão com cabo de 16	tramontina	34,930000	32,00
Facão rabo de galo de 12	soprano	59,930000	35,00
Fechadura alavanca ext.	soprano	49,930000	25,00
Fechadura alavanca int.	soprano	49,930000	15,00
Fechadura para porta tipo trinco	metalvi	7,430000	15,00
Ferrolho 460X3	metalvi	9,430000	2,00
Ferrolho 460X4	metalvi	9,930000	2,00
Ferrolho 700X4	metalvi	11,930000	1,00
Ferrolho 700X5	skil	949,930000	7,00
Furadeira de Impacto 650W com 23 Acessórios, 220v industrial	starret	13,930000	10,00
Lâmina de serra manual bimetal flexível 12" 24 dentes por polegada	philips	149,930000	2,00
Lanterna portátil emborrachada, resistente a água, lâmpada de kripton, utiliza pilhas grandes tipo	kef	22,930000	20,00
Lima chata de 8	kala	8,930000	6,00
Lona plástica em polietileno com 4m de largura da cor preto	kala	78,600000	5,00
Lona plástica em polietileno da cor azul, peça com dimensões de 2m x 3m	kala	24,930000	1,00
Luvras de couro	monfort	24,930000	4,00
Martelo de borracha 60 mm	monfort	54,930000	5,00
Martelo unha de 23 mm com cabo de madeira polido	wurth	16,930000	10,00
Óculos de EPI'S	lubraz	24,930000	3,00
Óleo mineral multiuso para manutenção de máquinas, embalagem de 100g (cada)	tramontina	54,930000	3,00
Pá Quadrada com Cabo de Madeira 71cm	colson	54,930000	1,00
Pneu 3,25X8	gerdal	34,930000	15,00
Prego 1.1/2 X 15	gerdal	34,930000	1,00
Prego 1.1/4 X 14	gerdal	34,930000	1,00
Prego 2.1/2 X 10	gerdal	34,930000	1,00
Prego 2.1/2 X 12	gerdal	34,930000	15,00
Prego 2X12	gerdal	33,600000	275,00
Prego 3.1/2 X 8	ciser	0,680000	300,00
Rebite alumínio AD 440S	ciser	0,680000	300,00
Rebite de alumínio Nº 423 - 3,2 mm x 5,9m	ciser	0,680000	300,00
Rebite de alumínio Nº 450 - 3,2 mm x 12,8 mm	ciser	0,680000	300,00
Rebite de alumínio Nº 460 - 3,2 mm x 15,2 mm	ciser	0,680000	1,00
Rebite de alumínio Nº 616 - 6,2mm x 16,6mm	tramontina	57,930000	1,00
Tesoura para poda de jardim de 8mm	tramontina	34,930000	1,00
Tesoura para poda de mão de 170mm	max ferragens	34,930000	4,00
Trena com trava de 10m	max ferragens	74,930000	1,00
Trena com trava de 50m	max ferragens	19,600000	
Trena com trava de 5m			

Lote 7: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO.

CNPJ: 08.867.190/0001-50.

Valor Global: 699.999,99.



Prefeitura Municipal de Icapui

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Abraçadeira de nylon com 205 mm, com 100 Unidades	Wurth	56,970000	38,00
Abraçadeira de nylon com 280 mm, com 100 Unidades	Wurth	44,180000	38,00
Abraçadeira de nylon com 360 mm, com 100 Unidades	Wurth	58,940000	38,00
Abraçadeira de nylon T 12 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	63,850000	4,00
Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor branca, com 100 Unidades	Wurth	44,180000	4,00
Abraçadeira de nylon T 18 R (101mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	49,100000	4,00
Abraçadeira de nylon T 50 R (203mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	44,180000	4,00
Abraçadeira de nylon T 8 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	34,350000	4,00
Base para relê	RCG	29,430000	38,00
Bocal/soquete com rosca E40 com rabicho	Romazi	17,630000	75,00
Bocal/soquete de rosca E27 com rabicho	Romazi	7,310000	345,00
Cabo condutor paralelo flexível anti-chama de 2 x 1,5mm ²	Corfil	6,810000	3,075,00
Cabo flexível de 1,0 mm ²	Corfil	2,390000	1,275,00
Cabo flexível de 1,5mm ²	Corfil	2,680000	2,025,00
Cabo flexível de 10,0 mm ²	Corfil	15,670000	750,00
Cabo flexível de 16,0 mm ²	Corfil	26,480000	825,00
Cabo flexível de 2,5mm ²	Corfil	3,720000	3,525,00
Cabo flexível de 4,0mm ²	Corfil	6,320000	2,700,00
Cabo flexível de 6,0 mm ²	Corfil	9,270000	3,000,00
Cabo flexível paralelo 2 x 1,5mm ²	Corfil	3,670000	900,00
Cabo flexível paralelo 2 x 2,5mm ²	Corfil	5,830000	2,325,00
Cabo PP 3 x 2,5	Corfil	16,160000	3,450,00
Cabo PP 3 x 4,0	Corfil	24,520000	2,025,00
Caixa de medição monofásica	TAF	58,940000	30,00
Caixa de medição trifásica	TAF	245,780000	30,00
Caixa de passagem 4 x 2 em PVC	Romazi	2,390000	176,00
Caixa de passagem 4 x 4 em PVC	Romazi	5,540000	138,00
Caixa de passagem do sistema X	TIGRE	5,340000	105,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W	Blumenal	147,440000	112,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W de LED	Blumenal	147,440000	90,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W	Blumenal	226,110000	60,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W para lâmpada de LED	Blumenal	226,110000	94,00
Canaleta do sistema X - 50 x 20 mm com tampa	Romazi	11,730000	96,00
Canaleta plástica sistema X (20 x 10 mm)	Romazi	14,680000	169,00
Capacitor 4UF 380vca	RCG	78,600000	135,00
Capacitor 6UF 380vca	RCG	83,520000	90,00
Clipe monofásico	Romazi	0,520000	525,00
Clipe trifásico	Romazi	0,910000	375,00
Cola silicone incolor	Tecbond	29,430000	43,00
Contactador 40Amperes bobina 220	RCG	294,950000	8,00
Contactador para bomba de água trifásica de 25A	RCG	344,120000	6,00
Curva 180° de ¾	Krona	12,720000	68,00
Curva 90° de ¾	Krona	9,770000	113,00
Curva 90° de 50mm	Krona	27,470000	23,00
Disjuntor monopolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A,	Tramontina	16,650000	75,00
Disjuntor monopolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	24,520000	15,00
Disjuntor monopolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 16A	Tramontina	16,650000	57,00
Disjuntor monopolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20A	Tramontina	16,650000	83,00
Disjuntor monopolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25A	Tramontina	16,650000	45,00
Disjuntor monopolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	16,650000	47,00
Disjuntor monopolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	24,520000	15,00
Disjuntor monopolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A,	Tramontina	24,520000	8,00
Disjuntor monopolar 50A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 50A	Tramontina	29,430000	8,00
Disjuntor monopolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	34,350000	8,00
Disjuntor monopolar 70A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 70A	Tramontina	44,180000	8,00
Disjuntor trifásico de 50	Tramontina	63,920000	39,00
Disjuntor tripolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A	Tramontina	83,520000	30,00
Disjuntor tripolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	98,270000	18,00
Disjuntor Tripolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico.	Tramontina	83,520000	21,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Corrente nominal de desarme 16A			
Disjuntor tripolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20ª	Tramontina	83,520000	38,00
Disjuntor tripolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25A	Tramontina	83,520000	23,00
Disjuntor tripolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	83,520000	38,00
Disjuntor tripolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	83,520000	12,00
Disjuntor tripolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A	Tramontina	88,440000	12,00
Disjuntor tripolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	93,350000	8,00
Disjuntor tripolar 90A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 90A	Tramontina	176,940000	3,00
Eletroduto flexível ¾	Krona	147,440000	233,00
Eletroduto flexível corrugado ¾	Krona	147,440000	38,00
Eletroduto flexível corrugado 1	Krona	245,780000	15,00
Eletroduto rígido ponta e bolsa ¾	Krona	17,630000	124,00
Extensão 10mt	Romazi	63,850000	33,00
Fio rígido de 1,5mm²	Corfil	1,900000	225,00
Fio rígido de 2,5mm²	Corfil	2,880000	225,00
Fio rígido de 4,0mm²	Corfil	5,830000	225,00
Fio rígido de 6,0mm²	Corfil	8,780000	225,00
Varas de cano ante chama 1 ½	Krona	52,390000	45,00
Varas de cano ante chama 1	Krona	27,470000	53,00
Fita isolante grande	3M	8,780000	53,00
Fitas isolante de alta fusão grande de 19mm x 10 m de qualidade.	3M	29,430000	64,00
Fitas isolante de baixa fusão	3M	9,770000	23,00
Haste de aterramento cobreada de 1m	Olivo	16,650000	20,00
Haste de aterramento cobreada de 2,4m	Olivo	39,270000	8,00
Haste de aterramento cobreada de 2m	Olivo	34,350000	20,00
Haste de aterramento cobreada de 3m	Olivo	49,100000	4,00
Interruptor de embutir duplo com tomada	Romazi	19,600000	102,00
Interruptor de embutir simples com tomada	Romazi	14,680000	102,00
Interruptor duplo para embutir	Romazi	17,630000	188,00
Interruptor minuteria eletrônico 220/300V	Romazi	16,650000	8,00
Interruptor paralelo three way para embutir 10 A	Romazi	24,520000	130,00
Interruptor simples do sistema X 10 A /250 V	Romazi	12,720000	135,00
Interruptor simples para embutir	Romazi	8,680000	173,00
Interruptor triplo do sistema X 10 A/250 V	Romazi	17,630000	68,00
Interruptor triplo para embutir	Romazi	16,650000	68,00
Lâmpada de LED 12w/220 V	Avant	37,300000	375,00
Lâmpada de LED 20w/220 V	Avant	44,180000	285,00
Lâmpada de LED 24w/220 V	Avant	54,020000	135,00
Lâmpada de LED 25w/220 V	Avant	58,940000	285,00
Lâmpada de LED 32w/220 V	Avant	66,800000	135,00
Lâmpada de LED 36w/220 V	Avant	73,690000	285,00
Lâmpada de vapor metálico 400W com reator de uso externo	Avant	167,110000	15,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 20W	Avant	17,630000	398,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 40W	Avant	56,970000	72,00
Lâmpada tubo de LED 20 w /220V	Avant	44,180000	327,00
Lâmpada tubo de LED 40w /220V	Avant	49,100000	537,00
Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20 W (conforme edital)	Osram	117,930000	15,00
Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40 W (CONFORME EDITAL)	Osram	127,770000	12,00
Luva em PVC soldável para eletroduto de 1"	Krona	3,370000	94,00
Luva em PVC soldável para eletroduto de 3/4"	Krona	1,900000	135,00
Placa cega 4 x 2	Romazi	3,370000	70,00
Placa cega 4 x 4	Romazi	8,780000	70,00
Plafon Plástico PVC com soquete E27	Romazi	7,800000	23,00
Plug 2P + T para condicionador de ar	Romazi	9,770000	23,00
Plug fêmea monofásico	Romazi	5,830000	23,00
Plug macho monofásico	Romazi	5,830000	23,00
Quadro de distribuição 12/16	Romazi	176,940000	8,00
Quadro de distribuição 18/24	Romazi	273,042500	4,00
Quadro de distribuição 3/4	Romazi	39,270000	8,00
Quadro de distribuição 6/8	Romazi	108,110000	8,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 1 disjuntores	Romazi	17,630000	17,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 12 disjuntores	Romazi	117,940000	19,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 16 disjuntores	Romazi	117,940000	16,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 24 disjuntores	Romazi	176,940000	12,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Quadro de distribuição em PVC de embutir para 8 disjuntores	Romazi	108,110000	28,00
Quadro de registro monofásico	TAF	54,020000	6,00
Quadro de registro trifásico	TAF	226,110000	4,00
Rabicho para lâmpada fluorescente padrão novo	Ilume	2,880000	139,00
Reator de 20w 220 v convencional	ECP	73,690000	60,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 250W na cor Mercúrio	ECP	176,940000	9,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 400W na cor Metálica	ECP	226,110000	17,00
Reator eletrônico 1 x 20w	ECP	73,690000	98,00
Reator eletrônico 1 x 40w	ECP	73,690000	83,00
Reator eletrônico duplo 2 x 20w	ECP	83,520000	98,00
Reator eletrônico duplo 2 x 40w	ECP	83,520000	83,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 20w x 220v	ECP	117,940000	83,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 40w x 220v	ECP	127,770000	98,00
Reator eletrônico partida rápida 2 x 40w x 220v	ECP	73,690000	98,00
Refletor de LED de 100w	Avant	147,440000	9,00
Relé Fotoelétrico (Fotocélula) 1000W/220V (CONFORME EDITAL)	ECP	73,680000	12,00
Soquete tampão	Romazi	10,650000	45,00
Start para lâmpada fluorescente de 20 W	Philips	9,340000	94,00
Start para lâmpada fluorescente de 40 W	Philips	9,570000	94,00
Té elétrico	Romazi	9,770000	54,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para ar condicionado	Romazi	14,390000	60,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para micro	Romazi	14,680000	64,00
Tomada de embutir para telefone americano	Romazi	18,120000	19,00
Tomada padrão sistema X para telefone americano	Romazi	16,450000	38,00
Tomadas universal de embutir	Romazi	13,210000	53,00
Tubo eletroduto PVC 1" Tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	24,520000	12,00
Tubo eletroduto PVC de 25mm tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,630000	12,00
Tubo eletroduto PVC de 3/4" tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,630000	8,00
Varas de cano ante chama 3/4	Krona	17,630000	53,00
Varas de cano ante chama 1 1/4	Krona	44,520000	53,00

Lote 8: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO.

CNPJ: 08.867.190/0001-50.

Valor Global: 229.644,01.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Cabo flexível paralelo 2 x 2,5mm ²	Corfil	5,929291	775,00
Cabo PP 3 x 2,5	Corfil	16,428034	1.150,00
Cabo PP 3 x 4,0	TAF	24,927017	675,00
Caixa de medição monofásica	TAF	59,922830	10,00
Caixa de medição trifásica	Romazi	249,900098	10,00
Caixa de passagem 4 x 2 em PVC	Romazi	2,429709	58,00
Caixa de passagem 4 x 4 em PVC	Tigre	5,629326	46,00
Caixa de passagem do sistema X	Blumenal	5,429350	34,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W	Blumenal	149,912062	37,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 20W de LED	Blumenal	149,912062	30,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W	Blumenal	229,902490	20,00
Calha de PVC para Lâmpada dupla de 40W para lâmpada de LED	Blumenal	229,902490	31,00
Canaleta do sistema X - 50 x 20 mm com tampa	Romazi	11,928573	32,00
Canaleta plástica sistema X (20 x 10 mm)	Romazi	14,928214	56,00
Capacitor 4UF 380vca	RCG	79,920437	45,00
Capacitor 6UF 380vca	RCG	84,919839	30,00
Clipe monofásico	Romazi	0,529937	175,00
Clipe trifásico	Romazi	0,929889	125,00
Cola silicone incolor	Tecbond	29,926419	14,00
Contactador 40Amperes bobina 220	RCG	299,894115	2,00
Contactador para bomba de água trifásica de 25A	RCG	349,888133	2,00
Curva 180° de 3/4	Krona	12,928453	22,00
Curva 90° de 3/4	Krona	9,928812	37,00
Curva 90° de 50mm	Krona	27,926658	7,00
Disjuntor monopolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A	Tramontina	16,927974	25,00
Disjuntor monopolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	24,927017	5,00
Disjuntor monopolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 16A	Tramontina	16,927974	18,00
Disjuntor monopolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20A	Tramontina	16,927974	27,00
Disjuntor monopolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico,	Tramontina	16,927974	14,00



Prefeitura Municipal de Icapui

corrente nominal de desarme 25A			
Disjuntor monopolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	16,927974	15,00
Disjuntor monopolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	24,927017	5,00
Disjuntor monopolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A	Tramontina	24,927017	2,00
Disjuntor monopolar 50A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 50A	Tramontina	29,926419	2,00
Disjuntor monopolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	34,925821	2,00
Disjuntor monopolar 70A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 70A	Tramontina	44,924624	2,00
Disjuntor trifásico de 50	Tramontina	64,992223	12,00
Disjuntor tripolar 10A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 10A	Tramontina	84,919839	10,00
Disjuntor tripolar 15A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 15A	Tramontina	99,918044	5,00
Disjuntor Tripolar 16A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico. Corrente nominal de desarme 16A.	Tramontina	84,919839	6,00
Disjuntor tripolar 20A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 20A	Tramontina	84,919839	12,00
Disjuntor tripolar 25A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 25A	Tramontina	84,919839	7,00
Disjuntor tripolar 30A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 30A	Tramontina	84,919839	12,00
Disjuntor tripolar 32A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 32A	Tramontina	84,919839	3,00
Disjuntor tripolar 40A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 40A	Tramontina	89,919240	3,00
Disjuntor tripolar 60A padrão ABNT/NEMA, fixo, com relê térmico, corrente nominal de desarme 60A	Tramontina	94,918642	2,00
Eletroduto flexível ¼	Krona	149,912062	77,00
Eletroduto flexível corrugado ¼	Krona	149,912062	12,00
Eletroduto flexível corrugado 1	Krona	249,900098	5,00
Eletroduto rígido ponta e bolsa ¼	Krona	17,927855	41,00
Extensão 10mt	Romazi	64,922232	10,00
Fio rígido de 1,5mm²	Corfil	1,929769	75,00
Fio rígido de 2,5mm²	Corfil	2,929649	75,00
Fio rígido de 4,0mm²	Corfil	5,929291	75,00
Fio rígido de 6,0mm²	Corfil	8,928932	75,00
Fita isolante grande	3M	8,928932	17,00
Fitas isolante de alta fusão grande de 19mm x 10 m de qualidade.	3M	29,926419	21,00
Fitas isolante de baixa fusão	3M	9,928812	7,00
Haste de aterramento cobreada de 1m	Olivo	16,927974	6,00
Haste de aterramento cobreada de 2,4m	Olivo	39,925223	2,00
Haste de aterramento cobreada de 2m	Olivo	34,925821	6,00
Haste de aterramento cobreada de 3m	Olivo	49,924026	1,00
Interruptor de embutir duplo com tomada	Romazi	19,927616	33,00
Interruptor de embutir simples com tomada	Romazi	14,928214	33,00
Interruptor duplo para embutir	Romazi	17,927855	62,00
Interruptor minuteria eletrônico 220/300V	Romazi	16,927974	2,00
Interruptor paralelo three way para embutir 10 A	Romazi	24,927017	43,00
Interruptor simples do sistema X 10 A /250 V	Romazi	12,928453	45,00
Interruptor simples para embutir	Romazi	8,828944	57,00
Interruptor triplo do sistema X 10 A/250 V	Romazi	17,927855	22,00
Interruptor triplo para embutir	Romazi	16,927974	22,00
Lâmpada de LED 12w/220 V	Avant	37,925462	125,00
Lâmpada de LED 20w/220 V	Avant	44,924624	95,00
Lâmpada de LED 24w/220 V	Avant	54,923428	45,00
Lâmpada de LED 25w/220 V	Avant	59,922830	95,00
Lâmpada de LED 32w/220 V	Avant	67,921873	45,00
Lâmpada de LED 36w/220 V	Avant	74,921035	95,00
Lâmpada de vapor metálico 400W com reator de uso externo	Avant	169,909669	5,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 20W	Avant	17,927855	132,00
Lâmpada fluorescente compacta 3U 40W	Avant	57,923069	23,00
Lâmpada tubo de LED 20 w /220V	Avant	44,924624	108,00
Lâmpada tubo de LED 40w /220V	Avant	49,924026	178,00
Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 20 W (conforme edital)	Osram	119,915651	5,00
Luminária de sobrepor com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 40 W (CONFORME EDITAL)	Osram	129,914455	4,00
Luva em PVC soldável para eletroduto de 1"	Krona	3,429590	31,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Luva em PVC soldável para eletroduto de 3/4"	Krona	1,929769	45,00
Placa cega 4 x 2	Romazi	3,429590	23,00
Placa cega 4 x 4	Romazi	8,928932	23,00
Plafon Plastico PVC com soquete E27	Romazi	7,929051	7,00
Plug 2P + T para condicionador de ar	Romazi	9,928812	7,00
Plug fêmea monofásico	Romazi	5,929291	7,00
Plug macho monofásico	Romazi	5,929291	7,00
Quadro de distribuição 12/16	Romazi	179,908473	2,00
Quadro de distribuição 18/24	Romazi	279,896508	1,00
Quadro de distribuição 3/4	Romazi	39,925223	2,00
Quadro de distribuição 6/8	Romazi	109,916848	2,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 1 disjuntores	Romazi	17,927855	5,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 12 disjuntores	Romazi	119,915651	6,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 16 disjuntores	Romazi	119,915651	5,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 24 disjuntores	Romazi	179,908473	3,00
Quadro de distribuição em PVC de embutir para 8 disjuntores	Romazi	109,916848	9,00
Quadro de registro monofásico	TAF	54,923428	2,00
Quadro de registro trifásico	TAF	229,900000	1,00
Rabicho para lâmpada fluorescente padrão novo	Ilume	2,929649	46,00
Reator de 20w 220 v convencional	ECP	74,921035	20,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 250W na cor Mercúrio	ECP	179,908473	3,00
Reator de uso externo para Lâmpada de 400W na cor Metálica	ECP	229,902490	5,00
Reator eletrônico 1 x 20w	ECP	74,921035	32,00
Reator eletrônico 1 x 40w	ECP	74,921035	27,00
Reator eletrônico duplo 2 x 20w	ECP	84,919839	32,00
Reator eletrônico duplo 2 x 40w	ECP	84,919839	27,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 20w x 220v	ECP	119,915651	27,00
Reator eletrônico partida rápida 1 x 40w x 220v	ECP	129,914455	32,00
Reator eletrônico partida rápida 2 x 40w x 220v	ECP	74,921035	32,00
Refletor de LED de 100w	Avant	149,912062	3,00
Relé Fotoelétrico (Fotocélula) 1000W/220V (CONFORME EDITAL)	ECP	74,921035	3,00
Soquete tampão	Romazi	10,828704	15,00
Start para lâmpada fluorescente de 20 W	Philips	9,498863	31,00
Start para lâmpada fluorescente de 40 W	Philips	9,728836	31,00
Tê elétrico	Romazi	9,928812	17,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para ar condicionado	Romazi	14,628250	20,00
Tomada de embutir 2P+T padrão novo para micro	Romazi	14,928214	21,00
Tomada de embutir para telefone americano	Romazi	18,427795	6,00
Tomada padrão sistema X para telefone americano	Romazi	16,727998	12,00
Tomadas universal de embutir	Romazi	13,428393	17,00
Tubo eletroduto PVC 1" Tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	24,927017	3,00
Tubo eletroduto PVC de 25mm tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,927855	3,00
Tubo eletroduto PVC de 3/4" tipo bolsa, peça com 3,0 metros	Krona	17,927855	2,00
Varas de cano ante chama 3/4	Krona	17,927855	17,00
Varas de cano ante chama 1/4	Krona	45,264584	17,00
Varas de cano ante chama 1/2	Krona	53,263627	15,00
Varas de cano ante chama 1	Krona	27,926658	17,00
Abracadeira de nylon com 205 mm, com 100 Unidades	Wurth	57,923069	12,00
Abracadeira de nylon com 280 mm, com 100 Unidades	Wurth	44,924624	12,00
Abracadeira de nylon com 360 mm, com 100 Unidades	Wurth	59,922830	12,00
Abracadeira de nylon T 12 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	64,922232	1,00
Abracadeira de nylon T 18 R (101mm) cor branca, com 100 Unidades	Wurth	44,924624	1,00
Abracadeira de nylon T 18 R (101mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	49,924026	1,00
Abracadeira de nylon T 50 R (203mm) cor preta, com 100 Unidades	Wurth	44,924624	1,00
Abracadeira de nylon T 8 - cor branca, com 100 Unidades	Wurth	34,925821	1,00
Base para relé	RCG	29,926419	12,00
Bocal/soquete com rosca E40 com rabicho	Romazi	17,927855	25,00
Bocal/soquete de rosca E27 com rabicho	Romazi	7,429111	115,00
Cabo condutor paralelo flexível anti-chama de 2 x 1,5mm²	Corfil	6,929171	1.025,00
Cabo flexível de 1,0 mm²	Corfil	2,429709	425,00
Cabo flexível de 1,5mm²	Corfil	2,729673	675,00
Cabo flexível de 10,0 mm²	Corfil	15,928094	250,00
Cabo flexível de 16,0 mm²	Corfil	26,926778	275,00
Cabo flexível de 2,5mm²	Corfil	3,779548	1.175,00
Cabo flexível de 4,0mm²	Corfil	6,429231	900,00
Cabo flexível de 6,0 mm²	Corfil	9,428872	1.000,00
Cabo flexível paralelo 2 x 1,5mm²	Corfil	3,729554	300,00

Lote 9: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação



Prefeitura Municipal de Icapui

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 584.972,46.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Arame Farpado 500 Mts	nelore	599,812843	45,00
Arame Galvanizado Nº 12	belgo	29,102263	45,00
Arame Galvanizado Nº 14	belgo	29,102263	15,00
Arame Galvanizado Nº 16	belgo	29,758480	15,00
Arame Galvanizado Nº 18	belgo	35,724096	15,00
Areia fina - granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211/83), lavada e isenta de material orgânico	cascaivel	248,497727	64,00
Areia lavada	ihota	119,242718	45,00
Argamassa colante tipo AC II (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	16,832979	117,00
Argamassa colante tipo AC III (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	27,769942	177,00
Balde plástico p/ concreto	kala	15,838710	44,00
Barra roscável 1/2"	ciser	29,758480	4,00
Barra roscável 1/4"	ciser	7,884556	4,00
Barra roscável 3/8"	ciser	16,832979	4,00
Barra roscável 5/16	ciser	11,861633	4,00
Brita	são rafael	228,612341	95,00
Cantoneira L 1 X 1/8	kala	14,844441	8,00
Cantoneira L 1 X 3/16	kala	14,844441	8,00
Cantoneira L 1.1/2 X 1/8	kala	14,844441	8,00
Cantoneira L 1/2 X 1/8	kala	16,832979	8,00
Cantoneira L 2 X 3/16	kala	18,324383	8,00
Cantoneira U 2 CH 1/8	ciser	22,142377	12,00
Cantoneira U 3 CH 1/8	ciser	28,436102	12,00
Cantoneira U 4 CH 1/8	ciser	29,758480	12,00
Cerâmica 45 X 45 extra pci 4	cerbraz	41,361603	458,00
Cerâmica 45 X 45 extra pci 5	cerbraz	41,361603	308,00
Cimento 50 Kg	nassau	34,729827	859,00
Compensado comum 10mm	maderit	149,070797	23,00
Compensado comum 6mm	maderit	109,300025	12,00
Compensado comum 8mm	maderit	129,185411	12,00
Compensado naval de 15mm	maderit	198,784262	23,00
Compensado naval de 18mm	maderit	248,497727	8,00
Corda 02 grilon 1kg	riomar	150,731226	150,00
Corda 03 grilon 1kg	riomar	114,271371	45,00
Corda seda 10 mm	riomar	34,729827	102,00
Corda seda 12 mm	riomar	34,729827	19,00
Corda seda 6 mm	riomar	34,729827	34,00
Corda tipo c4 de 200m	riomar	298,211192	113,00
Corda tipo c8 de 200m	riomar	377,752737	75,00
Espaçador 4mm p/ piso e azul saco c/ 100 Unidade	kala	7,387421	51,00
Forra de porta 60	guajará	149,070797	39,00
Forra de porta 70	guajará	149,070797	43,00
Forra de porta 80	guajará	149,070797	43,00
Gesso Saco 40Kg	am	79,471945	15,00
Maderit 10 mm	maderit	99,357332	42,00
Maderit 12 mm	maderit	109,300025	55,00
Mangueira cristal 3/4X2.0 mm	sunflex	9,873094	600,00
Mangueira de dreno para geláguia industrial Master Frio Tipo Coluna Roscável	sunflex	29,758480	11,00
Mangueira ecoflex 1/2X2.0 mm	sunflex	5,398882	300,00
Mangueira ecoflex 3/4X2.0 mm	sunflex	8,381690	960,00
Nylon 18	rio mar	37,712635	113,00
Paralelepípedo	cariri	994,199705	12,00
Pedra tosca (carrada 12m³)	cariri	1,391,907426	6,00
Pia de inox 1.00 mt	franke	278,325806	12,00
Pia de inox 1.20 mt	franke	318,096578	16,00
Pia de inox 1.50 mt	franke	377,752737	15,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,70m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	andiroba	994,199705	28,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,80m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	andiroba	994,199705	28,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,90m, completa, com marco, dobradiças e fechadura incluí	andiroba	994,199705	28,00
Porta lisa laminada 60	ribeiro	546,778518	17,00
Porta lisa laminada 70	ribeiro	546,778518	18,00
Porta lisa laminada 80	ribeiro	546,778518	18,00
Poste de jardim 7m	abr	1,193,053566	12,00
Rejunte para cerâmica cores variadas (Pacote com 1,0 Kg)	duraclik	6,462750	83,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Tarjeta 2.1/2 zincada	metalvi	7.387421	19,00
Tarjeta 2 zincada	metalvi	6.890286	19,00
Telha 6mm 1,53 X 1,10	brazilite	92.397446	8,00
Telha 6mm 1,83 X 1,10	brazilite	110.960454	15,00
Telha 6mm 2,13 X 1,10	brazilite	130.845840	15,00
Telha de cerâmica de 1º	esperança	1.093.626635	36,00
Telha de cerâmica de 2º	esperança	1.043.913170	6,00
Tijolo de cerâmica vermelha com 8 furos tamanho padrão	armando praça	994.199705	40,00
Tijolo de cerâmica vermelha comum 19 X 19 X9 cm	armando praça	994.199705	3,00
Tijolo de cerâmica vermelha comum 9 X 6 cm (19x9 cm)	armando praça	1.193.053566	4,00
Tijolo H8 6 furos 33x7x19	armando praça	1.789.615148	4,00
Treliça TG12	gerdal	99.357332	19,00
Treliça TG8	gerdal	84.443292	68,00
Tubo de fio trançado/ encaixa/ fio de seda	riomar	66.218336	75,00
Tubos de fio torcido e cordonel de naylon 210/024 de 200 g	riomar	46.332950	75,00

Lote 10: Diversos.


Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 185.579,40.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Arame Farpado 500 Mts	nelore	603,270000	14,00
Arame Galvanizado Nº 12	belgo	29,270000	15,00
Arame Galvanizado Nº 14	belgo	29,270000	5,00
Arame Galvanizado Nº 16	belgo	29,930000	5,00
Arame Galvanizado Nº 18	belgo	35,930000	5,00
Areia fina - granulometria entre 0,6mm e 1,2mm (NBR 7211/83), lavada e isenta de material orgânico	cascaavel	249,930000	21,00
Areia lavada	ihota	119,930000	15,00
Argamassa colante tipo AC II (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	16,930000	38,00
Argamassa colante tipo AC III (saco com 20 Kg) da cor branco	duraplik	27,930000	58,00
Balde plástico p/ concreto	kala	15,930000	14,00
Barra roscaável 1/2"	ciser	29,930000	1,00
Barra roscaável 1/4"	ciser	7,930000	1,00
Barra roscaável 3/8"	ciser	16,930000	1,00
Barra roscaável 5/16	ciser	11,930000	1,00
Brita	são rafael	229,930000	31,00
Cantoneira L 1 X 1/8	kala	14,930000	2,00
Cantoneira L 1 X 3/16	kala	14,930000	2,00
Cantoneira L 1.1/2 X 1/8	kala	14,930000	2,00
Cantoneira L 1/2 X 1/8	kala	16,930000	2,00
Cantoneira L 2 X 3/16	kala	18,430000	2,00
Cantoneira U 2 CH 1/8	ciser	22,270000	3,00
Cantoneira U 3 CH 1/8	ciser	28,600000	3,00
Cantoneira U 4 CH 1/8	ciser	29,930000	3,00
Cerâmica 45 X 45 extra pei 4	cerbraz	41,600000	152,00
Cerâmica 45 X 45 extra pei 5	cerbraz	41,600000	102,00
Cimento 50 Kg	nassau	34,930000	286,00
Compensado comum 10mm	maderit	149,930000	7,00
Compensado comum 6mm	maderit	109,930000	3,00
Compensado comum 8mm	maderit	129,930000	3,00
Compensado naval de 15mm	maderit	199,930000	7,00
Compensado naval de 18mm	maderit	249,930000	2,00
Corda 02 grilon 1kg	riomar	151,600000	50,00
Corda 03 grilon 1kg	riomar	114,930000	15,00
Corda seda 10 mm	riomar	34,930000	33,00
Corda seda 12 mm	riomar	34,930000	6,00
Corda seda 6 mm	riomar	34,930000	11,00
Corda tipo c4 de 200m	riomar	299,930000	37,00
Corda tipo c8 de 200m	riomar	379,930000	25,00
Espaçador 4mm p/ piso e azul saco c/ 100 Unidade	kala	7,430000	17,00
Forra de porta 60	metalvi	149,930000	13,00
Forra de porta 70	metalvi	149,930000	14,00
Forra de porta 80	metalvi	149,930000	14,00
Gesso Saco 40Kg	am	79,930000	5,00
Maderit 10 mm	maderit	99,930000	14,00
Maderit 12 mm	maderit	109,930000	18,00
Mangueira cristal 3/4X2,0 mm	sunflex	9,930000	200,00
Mangueira de dreno para geláguia industrial Master Frio Tipo Coluna	sunflex	29,930000	3,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Roscável			
Mangueira ecoflex 1/2X2,0 mm	sunflex	5,430000	100,00
Mangueira ecoflex 3/4X2,0 mm	sunflex	8,430000	320,00
Nylon 18	riomar	37,930000	37,00
Paralelepípedo	cariri	999,930000	3,00
Pedra tosca (carrada 12m²)	cariri	1.399,930000	2,00
Pia de inox 1,00 mt	franke	279,930000	4,00
Pia de inox 1,20 mt	franke	319,930000	5,00
Pia de inox 1,50 mT	franke	379,930000	5,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,70m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	andiroba	999,930000	9,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,80m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	andiroba	999,930000	9,00
Porta de madeira, para uso externo, 2,10 x 0,90m, completa, com marco, dobradiças e fechadura inclui	andiroba	999,930000	9,00
Porta lisa laminada 60	ribeiro	549,930000	5,00
Porta lisa laminada 70	ribeiro	549,930000	6,00
Porta lisa laminada 80	ribeiro	549,930000	6,00
Poste de jardim 7m	abr	1.199,930000	3,00
Rejunte para cerâmica cores variadas (Pacote com 1,0 Kg)	duraplík	6,500000	27,00
Tarjeta 2.1/2 zincada	metalvi	7,430000	6,00
Tarjeta 2 zincada	metalvi	6,930000	6,00
Telha 6mm 1,53 X 1,10	brazilite	92,930000	2,00
Telha 6mm 1,83 X 1,10	brazilite	111,600000	5,00
Telha 6mm 2,13 X 1,10	brazilite	131,600000	5,00
Telha de cerâmica de 1ª	esperança	1.099,930000	11,00
Telha de cerâmica de 2ª	esperança	1.049,930000	2,00
Tijolo de cerâmica vermelha com 8 furos tamanho padrão	armando praça	999,930000	13,00
Tijolo de cerâmica vermelha comum 9 X 6 cm (19x9 cm)	armando praça	1.199,930000	1,00
Tijolo H8 6 furos 33x7x19	armando praça	1.799,930000	1,00
Treliça TG12	gerdal	99,930000	6,00
Treliça TG8	gerdal	84,930000	22,00
Tubo de fio trançado/ encala/ fio de seda	riomar	66,600000	25,00
Tubos de fio torcido e cordonel de nylon 210/024 de 200 g	riomar	46,600000	25,00

Lote 11: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 273.064,83.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Anel com fundo 1,10mx0,50	OCTO	285,000000	15,00
Anel simples 1,10m x0,50m	OCTO	155,000000	98,00
Estacas de concreto comum 2,00m	OCTO	54,000000	113,00
Estacas de concreto comum 2,20m	OCTO	61,000000	225,00
Manilha 1m	OCTO	394,000000	225,00
Manilha 40cm	OCTO	208,000000	150,00
Manilha 60cm	OCTO	264,330000	150,00
Manilha 80cm	OCTO	318,670000	150,00
Meio-fio 0,30m x 0,15m x 1,00m	OCTO	26,170000	600,00
Pré-moldado para H8 Treliça	OCTO	22,830000	225,00
Tampa com 50cm de diâmetro x 0,5cm de altura	OCTO	90,000000	23,00
Tampa com porta de visita para anel	OCTO	155,000000	23,00

Lote 12: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)

Empresa: Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli.

CNPJ: 10.973.526/0001-01.

Valor Global: 90.718,97.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Anel com fundo 1,10mx0,50	OCTO	284,999215	3,00
Anel simples 1,10m x0,50m	OCTO	154,999573	32,00
Estacas de concreto comum 2,00m	OCTO	53,999851	37,00
Estacas de concreto comum 2,20m	OCTO	60,999832	75,00
Manilha 1m	OCTO	393,998914	75,00
Manilha 40cm	OCTO	207,999427	50,00
Manilha 60cm	OCTO	264,329272	50,00
Manilha 80cm	OCTO	318,669122	50,00



Prefeitura Municipal de Icapui

Meio-fio 0,30m x 0,15m x 1,00m	OCTO	26,169928	200,00
Pré-moldado para H8 Treliça	OCTO	22,829937	75,00
Tampa com 50cm de diâmetro x 0,5cm de altura	OCTO	89,999752	7,00
Tampa com porta de visita para anel	OCTO	154,999573	7,00

Lote 14: Diversos.

Participação Licitante - Diferenciado para ME/EPP/COOP (cota 25%)


Empresa: J SUELIO DOS SANTOS LIMA.

CNPJ: 10.274.559/0001-63.

Valor Global: 47.853,67.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Caibro misto 3x5 cm	misto	10,370000	1.398,00
Linha mista 12x6 cm	misto	44,830000	427,00
Ripa mista 1,5x5,0 cm	misto	4,600000	3.090,00

ICAPUI, 22 de junho de 2021


ASSINATURA