



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 94, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Saturno Raphael de S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.401-98



CARTA PROPOSTA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-13

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 2.855.799,97 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concordamos com as mesmas.

Handwritten signature of Mario Lino de Mendonça Neto and a stamp: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, CPF: 048.784.764-43.



Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência e seus anexos.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 7 (sete) meses corridos;

Engenharia Civil
CPF: 012.058.09648

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
CPF: 049.784.76443



5. Prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 29,77 % (vinte e nove vírgula setenta e sete por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
8. Declaramos que iniciaremos os serviços imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

S. B. Mendonça

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE
PROPOSTA
INDEPENDENTE

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-4

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com

Mário Lino de Mendonça Neto
Engenheiro Civil
CPF: 21.377088-9 CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
CPF: 048.784.764-43



qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal


S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 21-307088-0 CPF: 012.005.404-08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP/4576
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 08:30 HS

Item	Descrição	Pr. Total	%
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	93.409,05	3,2709%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.335,65	0,9222%
3.	DRENAGEM	647.441,38	22,6711%
4.	MOVIMENTO DE TERRA (TERRAPLENAGEM)	596.372,45	20,8829%
5.	PAVIMENTAÇÃO	891.177,72	31,2059%
6.	ACESSIBILIDADE	68.004,77	2,3813%
7.	SINALIZAÇÃO	182.840,20	6,4024%
8.	URBANIZAÇÃO	16.193,55	0,5670%
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	334.025,20	11,6964%
Importa o presente orçamento em Dois Milhões, Ditozentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos		2.855.799,97	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUEGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021 HORARIO: 08:30 h PÁGINA: 01/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	PMI COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,86	13.616,48 - Treze Mil Seiscentos e Dezesesseis Reais e Quarenta e Oito Centavos	93.409,05	3,27
		TOTAL DO ITEM 1				93.409,05	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM M2 REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	16.316,04	0,25 - Vinte e Cinco Centavos	4.079,01	0,14
2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	46,00	483,84 - Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos	22.256,64	0,78
		TOTAL DO ITEM 2				26.335,65	
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)jm C/REJUNTAMENTO	M	3.877,62	28,90 - Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos	112.063,22	3,92

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 - concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 - o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 - termo conhecimento do local onde serão executadas as obras e acionamos todas as condições necessárias para a execução das obras no Edital e seus anexos.
 - a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos.
 - declaramos que iniciaremos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).
- As que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LUIZ DE MENEZES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL - CREA: 048.794.794-03
RODOVIA BR 204, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59407960 - e-mail: clptobras@hotmail.com - Fone: (84) 9 9996-6011

SAMIRYA RAFFELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0
e-mail: clptobras@hotmail.com - Fone: (84) 9 9996-6011



[Handwritten signature]



CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUINGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021 HORARIO: 08:30 h PÁGINA: 02/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.1.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO M MOLDADO NO LOCAL	M	1.491,54	30,87 - Trinta Reais e Oitenta e Sete Centavos	46.043,84	1,61
3.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO M3 MANUAL	M3	26,10	525,12 - Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Doze Centavos	13.705,63	0,48
3.1.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26,10	59,07 - Cinquenta e Nove Reais e Sete Centavos	1.541,73	0,05
		TOTAL DO ITEM 3.1				173.354,42	
3.2		DRENAGEM PLUVIAL					
3.2.1	SICRO 2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	15,00	856,51 - Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos	12.847,65	0,45
3.2.2	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm	M	616,00	194,48 - Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos	119.799,68	4,19
3.2.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	374,00	317,84 - Trezentos e Dezesete Reais e Oitenta e Quatro Centavos	118.872,16	4,16

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todos os despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, entre, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8066/93 com pedido devidamente justificado;

d) termos conhecimento do local onde serão executadas as obras e analisamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;

e) a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;

f) declaramos que iniciaremos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS)

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARIO LINDO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL - CPF: 044.774.764-83
RIOCOQUELHAS - 1518 - GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607960 - email: stjloboras@hotmail.com - Fone (84) 9.9998-8011

SAMRYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA. 21139/208-0





CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 25.165.896/0001-70 INSC. ESTADUAL 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPUÍ/CE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 03/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.2.4	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE M CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	64,00	396,88 - Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos	25.336,32	0,89
3.2.5	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1.285,50	9,65 - Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos	12.405,00	0,43
3.2.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	171,40	137,72 - Cento e Trinta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos	23.605,21	0,83
3.2.7	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	171,40	12,32 - Doze Reais e Trinta e Dois Centavos	2.111,65	0,07
3.2.8	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	590,00	29,21 - Vinte e Nove Reais e Vinte e Um Centavos	17.233,90	0,60
3.2.9	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	24,00	216,84 - Duzentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos	5.204,16	0,18
3.3		TOTAL DO ITEM 3.2				337.415,81	
3.3.1	C0886	OBRAS D'ARTE CORRENTE					
		CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	26,00	992,54 - Novecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos	25.806,04	0,90

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
- concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
- o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- termo conhecimento do local onde serão executadas as obras e acatamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.
- a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos.
- declaramos que iniciaremos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LUIZ DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 046.784.794-53
R. DOVIAMBE 304-1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - e-mail: cptconstr@hotmai.com - Fone (84) 9 9998-6011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 211307088-0
e-mail: cptconstr@hotmai.com - Fone (84) 9 9998-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 04/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	3.196,92 - Três Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos	12.787,68	0,45
3.3.3	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	60,00	1.286,53 - Um Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinqüenta e Três Centavos	77.191,80	2,70
3.3.4	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4.017,84 - Quatro Mil e Dezesete Reais e Sessenta e Quatro Centavos	8.035,28	0,28
3.3.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	29,40	137,72 - Cento e Trinta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos	4.048,97	0,14
3.3.6	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	366,00	9,65 - Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos	3.531,90	0,12
3.3.7	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	180,40	29,21 - Vinte e Nove Reais e Vinte e Um Centavos	5.269,46	0,18
		TOTAL DO ITEM 3.3				136.671,15	
		TOTAL DO ITEM 3				647.441,38	
		MOVIMENTO DE TERRA (TERRAPLENAGEM)					

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, entre, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 - Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 - O prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 - Em caso de conhecimento do local onde serão executadas as obras e acatarmos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.
 - A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos.
 - Desde que os pagamentos dos serviços em até 15 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARIO LINO DE MENEZES NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 058/PM.764-83
RODOVIA BR 1515, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 5967860 - email: mlpobras@hotmail.com - Fone (RN) 9 9998-6011

SAMIRY RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0
email: stpobras@hotmail.com - Fone (RN) 9 9998-6011



2

Handwritten signature



CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.162.696/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.483.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUINGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 - TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 05/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.236,04	2,76 - Dois Reais e Setenta e Seis Centavos	17.211,47	0,60
4.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6.351,88	34,89 - Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos	221.617,09	7,76
4.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	7.939,85	37,39 - Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos	296.870,99	10,40
4.4	C3212	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M3	1.370,21	13,12 - Treze Reais e Doze Centavos	17.977,16	0,63
4.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.370,21	31,16 - Trinta e Um Reais e Dezesesseis Centavos	42.695,74	1,50
5		TOTAL DO ITEM 4				596.372,45	
5.1		PAVIMENTAÇÃO					
5.1.1	C3012	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm	M2	2.175,47	59,63 - Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos	129.723,28	4,54
5.2		TOTAL DO ITEM 5.1				129.723,28	
		CICLOFAIXA					

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 - concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 - o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8966/93 com prazo devidamente justificado;
 - o termo de recebimento do local onde serão executadas as obras e aceitação todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
 - a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
 - declaramos que iniciaremos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).
- Não que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 045.784.764-53
RODOVIA BR-04, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: dptobras@notissat.com.br - Fone: (94) 9 9998-6011

SAMIRYA RAFAELA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA. 2111397088-0
email: dptobras@notissat.com.br - Fone: (94) 9 9998-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.165.696/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP/4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 0396/2021 TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 08/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
5.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO M3 E LANÇAMENTO		150,11	684,26 - Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos	102.714,27	3,60
5.2.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	1.876,34	57,56 - Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos	108.002,13	3,78
5.3		TOTAL DO ITEM 5.2 VIA PARA VEÍCULOS				210.716,40	
5.3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	4.959,37	111,05 - Cento e Onze Reais e Cinco Centavos	550.738,04	19,38
6		TOTAL DO ITEM 5.3				550.738,04	
5.1		TOTAL DO ITEM 5				891.177,72	
5.1.1	C1609	ACESSIBILIDADE RAMPA DE ACESSO LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO M3 E LANÇAMENTO		9,20	684,26 - Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos	6.295,19	0,22

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, entret, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 - b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 - c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 - d) termos conhecimento do local onde serão executadas as obras e acatamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.
 - e) a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos.
 - f) declaramos que iniciamos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MAURO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.754.754-53
RUA XV DE BR 304, 1515, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: dptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9996-6011

SAMMYA RAFFELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 21197088-0
dptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9996-6011



Handwritten signature and initials.



CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.165.698/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.403.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUINGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 - TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global
LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 07/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
6.1.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	61,31	55,70 - Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos	3.414,97	0,12
6.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, M2 ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	357,07	146,45 - Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos	52.292,90	1,83
6.1.4	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	61,31	48,42 - Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos	2.968,63	0,10
6.1.5	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	M2	20,58	147,38 - Cento e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos	3.033,08	0,11
7		TOTAL DO ITEM 6.1				58.004,77	
7.1		TOTAL DO ITEM 6				58.004,77	
7.1.1	C3220	SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	815,80	27,31 - Vinte e Sete Reais e Trinta e Um Centavos	22.279,50	0,78

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 - Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 - O prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição do Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 - Termos de conhecimento do local onde serão executadas as obras e acatamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.
 - A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos.
 - Declaramos que iniciaremos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CPF. 048.784.794-93
RODOVIA BR 304, 4516, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: ctpobras@hotmail.com - Fone: (84) 9 9698-4011

SAMRYA RAFAELA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA. 211397088-0
email: ctpobras@hotmail.com - Fone: (84) 9 9698-4011



80





CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.165.996/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENQUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 - TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPUIÇE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 08/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
7.1.2	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	157,70	33,66 - Trinta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos	5.308,18	0,19
		TOTAL DO ITEM 7.1				27.587,68	
7.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
7.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	23,14	867,21 - Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos	20.067,24	0,70
7.2.2	C3303	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	10,32	1.032,75 - Um Mil e Trinta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos	10.657,98	0,37
7.2.3	C5004	SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE UN 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM		5,00	24.905,46 - Vinte e Quatro Mil Novocentos e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos	124.527,30	4,36
		TOTAL DO ITEM 7.2				155.252,52	
		TOTAL DO ITEM 7				162.840,20	
8		URBANIZAÇÃO					
8.1		PASSAGENS CICLOFAIXA P/PASSEIO					

OBSERVAÇÕES

- No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 - concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 - o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com período devidamente justificado;
 - termos comprometimento do local onde serão executadas as obras e acatamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
 - a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
 - declaramos que iniciaremos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LIND DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO CPF: 445.784.784-83
RODOVIA BR 304 - 1515, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - e-mail: cptostras@hotmail.com - Fone (84) 9 9698-8011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397086-0
e-mail: cptostras@hotmail.com - Fone (84) 9 9698-8011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.162.696/0001-70 - INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIÚ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGLUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 - TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPIÚ/CE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 09/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
8.1.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	31,82	60,92 - Sessenta Reais e Noventa e Dois Centavos	1.938,47	0,07
8.1.2	C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	34,63	213,90 - Duzentos e Treze Reais e Noventa Centavos	7.407,36	0,26
8.1.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	8,08	847,49 - Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos	6.847,72	0,24
		TOTAL DO ITEM 8.1				16.193,55	
		TOTAL DO ITEM 8				16.193,55	
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	C4987	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE UN CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE		53,00	2.539,31 - Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos	134.583,43	4,71
9.2	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	4.420,91	19,69 - Dezenove Reais e Sessenta e Nove Centavos	87.047,72	3,05

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado;
- d) fornecimento do local onde serão executadas as obras e aceitação todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- e) a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
- f) decidamos que iniciemos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).

Assinatura que iniciemos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS), observadas as condições do EDITAL.

MARCELLINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 046.714.764-83
RODOVIA BR-205, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 69607860 - e-mail: dptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9698-6011

SAMIRTA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211297065-0
e-mail: dptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9698-6011



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



CLPT CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021 TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço Global

LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021 HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 10/10

Item	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
9.3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	1.339,67	52,74 - Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos	70.654,20	2,47
9.4	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	53,00	380,45 - Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos	20.163,85	0,71
9.5	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	200,95	53,42 - Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos	10.734,75	0,38
9.6	C0096	REATERRO APILOADO	M3	200,95	53,95 - Cinquenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos	10.841,25	0,38
TOTAL DO ITEM 9						334.025,20	
TOTAL GERAL						2.855.799,97	

Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, entret, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 - Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 - O prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 7 (sete) meses consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos termos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 - Termo conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.
 - A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos.
 - Declaramos que iniciaremos os serviços em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LUIZ DE MOURA ZOUCA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.794.794-53
RODOVIA BR 1519, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607660 - email: cp@zoucas@hotm.com - Fone (84) 9 9698-6011

SAMIRYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211.397088-0
email: cp@zoucas@hotm.com - Fone (84) 9 9698-6011



(Handwritten signature)

2481.21

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


MARIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-42


Samya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RODOVIA BR 394, 3519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59070-600
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: +55 54 3312-1980 / 44 9 9999 - 4011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES2019/MAPP-4576

LOCAL: ICAPIUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	1	2	3	4	5	6	7
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	93.409,85	11,9163% R\$ 11.130,90	14,7130% R\$ 13.743,24	16,0697% R\$ 15.010,57	16,2653% R\$ 15.193,23	24,0445% R\$ 22.459,74	8,5201% R\$ 7.958,52	8,4712% R\$ 7.912,86
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.335,65	100,0000% R\$ 26.335,65	20,0000% R\$ 5.267,13	35,0000% R\$ 9.217,48	26,0000% R\$ 6.747,37	15,0000% R\$ 3.950,35	-	-
3.	DRENAGEM	647.441,38	4,0000% R\$ 25.897,66	20,0000% R\$ 129.488,28	35,0000% R\$ 226.604,48	20,0000% R\$ 129.488,28	15,0000% R\$ 97.116,21	-	-
4.	MOVIMENTO DE TERRA (TERRAPLENAGEM)	596.372,45	30,0000% R\$ 178.911,74	30,0000% R\$ 178.911,74	20,0000% R\$ 119.274,49	20,0000% R\$ 119.274,49	40,0000% R\$ 238.549,98	-	-
5.	PAVIMENTAÇÃO	891.177,72	11,0000% R\$ 98.029,55	11,0000% R\$ 98.029,55	11,0000% R\$ 98.029,55	15,0000% R\$ 133.684,38	15,0000% R\$ 133.684,38	10,0000% R\$ 89.117,77	55,0000% R\$ 490.152,17
6.	ACESSIBILIDADE	68.004,77	-	-	-	-	-	-	-
7.	SINALIZAÇÃO	182.840,20	-	-	-	-	-	-	-
8.	URBANIZAÇÃO	16.193,55	-	-	-	-	-	-	-
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	334.025,20	-	-	-	-	-	-	-
VALORES TOTAIS									
Valor parcial		%	11,9163% R\$ 340.305,49	14,7130% R\$ 420.172,80	16,0697% R\$ 458.919,10	16,2653% R\$ 464.503,41	24,0445% R\$ 686.662,87	8,5201% R\$ 243.316,12	8,4712% R\$ 241.920,20
Valor acumulado		%	11,9163% R\$ 340.305,49	26,6293% R\$ 760.478,28	42,6990% R\$ 1.219.397,38	58,9642% R\$ 1.683.900,79	83,0087% R\$ 2.370.563,66	91,5288% R\$ 2.613.879,77	100,0000% R\$ 2.855.799,87



[Handwritten Signature]

Salmiya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0

[Handwritten Signature]

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



COMPOSIÇÃO DO BDI

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.02.01 -
PROCESSO N° 036/2021
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO
 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA
 ICAPUI/CE
LOCAL: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP
PROponente: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
Endereço: 25.165.699/0001-70
CNPJ: 84-3312-1980 / 84-3312-2003
Telefones: 20.453.443-7
Insc. Estadual: clptobras@hotmail.com
E-mail:
Data: 27 DE SETEMBRO DE 2021




DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI


ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	13,150%
	ISS	5,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	6,640%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		29,77%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 29,77%.


 Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43




 Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / DISCRICÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP/4576
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021 **HORÁRIO:** 08:30 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

Horistas

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		47,76%	MENSALISTA	83,85%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Baseios		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,46%		44,41%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,84%	
B.2	Feriado	0,00%		3,71%	
B.3	Auxílio enfermidade	0,67%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,80%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,72%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,55%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,73%		8,71%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		11,38%		14,73%
C.1	Aviso prévio indenizado	4,17%		5,40%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,10%		0,13%	
C.3	Férias indenizadas	3,75%		4,85%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	3,01%		3,90%	
C.5	Indenização Adicional	0,35%		0,45%	
D.	Taxas das rescidencias		3,12%		7,91%
D.1	Rescendencia de A sobre B	2,77%		7,46%	
D.2	Rescendencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescendencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,45%	

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

MARIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 01/47



Código: PMI COMP 001

Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unidade: MÊS

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

0149 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	100,000000	8,93	893,0000
11088 - ELETROTECNICO MONTADOR	H	100,000000	14,76	1.476,0000
12322 - ENGENHEIRO	H	75,000000	44,51	3.338,2500

Encargos Sociais	83,85%		4.785,5300
------------------	--------	--	------------

Total de Mão de Obra			10.492,7800
----------------------	--	--	-------------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,0000
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	10.492,7800
---------------------------------------	-------------

Bonificação 1: 29,77 %	3.123,6994
------------------------	------------

Preço Unitário Total:	13.616,4794
-----------------------	-------------

Preço adotado	13.616,4800
---------------	-------------

TREZE MIL SEISSENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.809/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 02/47



Código: C4919

Serviço: LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10779 - TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,000600	239,30	0,1436

Total de Equipamentos

0,1436

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10543 - SERVENTE	H	0,003000	8,45	0,0254

Encargos Sociais 83,85%

0,0200

Total de Mão de Obra

0,0454

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,1890

Bonificação 1: 29,77 %

0,0580

Preço Unitário Total:

0,2470

Preço adotado

0,2500

VINTE E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.155.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 03/47



Código: C2204

Serviço: RETIRADA DE ÁRVORES

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 24,000000 8,45 202,8000

Encargos Sociais 83,85% 170,0500

Total de Mão de Obra 372,8500

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 372,8500

Bonificação 1: 29,77 % 110,9946

Preço Unitário Total: 483,8446

Preço adotado 483,8400

QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 04/47



Código: C3449 Serviço: MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO Unidade: M

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,0000

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2391 - PEDREIRO	H	0,180000	11,29	2,0322
I2543 - SERVENTE	H	0,360000	8,45	3,0420
Encargos Sociais - 83,85%				4,2500
Total de Mão de Obra				9,3242

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0971 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM. (0,07x0,30x1,00)m	M	1,000000	12,43	12,4300
Total de Materiais				12,4300

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/10EN. TRAÇO 1:3	M3	0,001000	509,59	0,5096
Total de Composições Auxiliares				0,5096

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	22,2638
Bonificação 1: 29,77 %	6,6340
Preço Unitário Total:	28,8978
Preço adotado	28,9000

VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 05/47



Código: C0365

Serviço: BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTEH 0,150000 11,29 1,6935
H 0,250000 8,45 2,1125

Encargos Sociais 83,85% 3,1900

Total de Mão de Obra 6,9960

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2544 - FORMA METÁLICA FIBANQUETAS (ALUGUEL)

M 1,000000 3,44 3,4400

Total de Materiais 3,4400

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m
C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
C3268 - CONCRETO PV/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
C0588 - CIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL.M3 0,015000 41,16 0,6175
M3 0,037000 4,14 0,1532
M3 0,034000 336,97 11,4572
M2 0,250000 4,49 1,1241

Total de Composições Auxiliares 13,3520

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,7880

Bonificação 1: 29,77 % 7,0834

Preço Unitário Total: 30,8714

Preço adotado 30,8700

TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 II/SC. ESTADUAL: 26.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 06/47



Código: C0836

Serviço: CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12543 - SERVENTE H 10,00000 8,45 84,5000

Encargos Sociais 83,85% 70,8500

Total de Mão de Obra 155,3500

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10109 - AREIA MEDIA M3 0,778000 67,50 52,5150
10280 - BRITA M3 0,965800 76,19 73,5843
10805 - CIMENTO PORTLAND KG 220,000000 0,56 123,2000

Total de Materiais 249,2993

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 404,6493

Bonificação 1: 29,77 % 120,4684

Preço Unitário Total: 525,1177

Preço adotado 525,1200

QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 07/47



Código: C1256

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Q2543 - SERVENTE	H	2,930000	8,46	24,7565
------------------	---	----------	------	---------

Encargos Sociais - 83,85%			20,7600
---------------------------	--	--	---------

Total de Mão de Obra			45,5185
----------------------	--	--	---------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,0000
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	45,5185
---------------------------------------	---------

Bonificação 1: 29,77 %	13,5509
------------------------	---------

Preço Unitário Total:	59,0694
-----------------------	---------

Preço adotado	59,0700
---------------	---------

CINQUENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.098/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 08/47



Código: SICRO 2003618

Serviço: Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

02543 - SERVENTE H 0,200000 8,45 1,6900

Encargos Sociais 83,85% 1,4200

Total de Mão de Obra 3,1100

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

SICRO M0224 - Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm UN 1,000000 38,19 38,1900

SICRO 5914555 - Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm (caminhão carroceria) UN 0,070000 21,83 1,5281

Total de Materiais 39,7181

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3 M3 0,060000 509,59 30,5756

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,250000 416,63 104,1599

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,060000 428,31 25,6788

C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 3,100000 66,17 205,1298

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/B0 KG 4,100000 13,54 55,5456

C0048 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA M2 3,810000 51,49 196,2036

Total de Composições Auxiliares 617,1933

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 660,0214

Bonificação 1: 29,77 % 196,4846

Preço Unitário Total: 856,5060

Preço adotado 856,5100

OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.764.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 09/47



Código: C0165

Serviço: AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm

Unidade: M

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10746 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP-45 (CHP)	H	0,027000	95,33	2,5739
Total de Equipamentos				2,5739

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12391 - PEDREIRO	H	0,700000	11,29	7,9030
12543 - SERVENTE	H	0,740000	8,45	6,2530
Encargos Sociais 83,85%				11,8700
Total de Mão de Obra				26,0260

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10109 - AREIA MEDIA	M3	0,004900	67,50	0,3308
10605 - CIMENTO PORTLAND	KG	1,940000	0,56	1,0864
12186 - TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,020000	117,50	119,8500
Total de Materiais				121,2672

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

149,8671

Bonificação 1: 29,77 %

44,6152

Preço Unitário Total:

194,4823

Preço adotado

194,4800

CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 10/47



Código: C0108

Serviço: AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm

Unidade: M

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10746 - QUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,054000	95,33	5,1477
Total de Equipamentos				5,1477

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
02391 - PEDREIRO	H	1,000000	11,29	11,2900
02543 - SERVENTE	H	1,080000	8,45	9,1260
Encargos Sociais - 83,85%				17,1200
Total de Mão de Obra				37,5360

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10109 - AREIA MEDIA	M3	0,009700	67,50	0,6548
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	3,890000	0,56	2,1784
12187 - TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,020000	195,50	199,4100
Total de Materiais				202,2432

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 244,9269

Bonificação 1: 29,77 % 72,9132

Preço Unitário Total: 317,8401

Preço adotado 317,8400

TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 11/47



Código: C0104

Serviço: AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm

Unidade: M

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10746 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,136000	95,33	12,9646
Total de Equipamentos				12,9646

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12391 - PEDREIRO	H	1,400000	11,20	15,8060
12543 - SERVENTE	H	1,550000	8,45	13,0975
Encargos Sociais 83,85%				24,2400
Total de Mão de Obra				53,1435

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10109 - AREIA MEDIA	M3	0,018200	67,50	1,2285
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	7,290000	0,50	4,0624
12183 - TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	1,020000	229,07	233,6514
Total de Materiais				238,9623

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 305,0704

Bonificação 1: 29,77 % 90,8137

Preço Unitário Total: 395,8841

Preço adotado 395,8800

TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 12/47



Código: C2789

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10765 - RÉTRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,055000	104,12	5,7264
Total de Equipamentos				5,7264

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,110000	8,45	0,9295
Encargos Sociais - 83,85%				0,7800
Total de Mão de Obra				1,7095

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

7,4359

Bonificação 1: 29,77 %

2,2129

Preço Unitário Total:

9,6488

Preço adotado

9,6500

NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

(w)

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empregada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 13/47



Código: C2860

Serviço: LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos

0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

02543 - SERVENTE

H

1,300000

8,45

10,9850

Encargos Sociais - 83,85%

9,2100

Total de Mão de Obra

20,1950

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

0106 - AREIA GROSSA

M3

1,150000

74,72

85,9280

Total de Materiais

85,9280

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

106,1230

Bonificação 1: 29,77 %

31,5940

Preço Unitário Total:

137,7170

Preço adotado

137,7200

CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.690/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empregada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 14/47



Código: C3214

Serviço: ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10569 - BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	21,78	0,0000
10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,000000	48,88	0,0000
10666 - TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	75,83	0,0000
10683 - BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	0,022222	29,50	0,6556
10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,033333	159,50	5,3166
10779 - TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,011111	239,30	2,6588
Total de Equipamentos				8,6310

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,055556	8,45	0,4694
Encargos Sociais 83,85%				0,3900
Total de Mão de Obra				0,8594

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,4904

Bonificação 1: 29,77 % 2,8300

Preço Unitário Total: 12,3204

Preço adotado 12,3200

DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576,

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 15/47



Código: C2920

Serviço: REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035000	134,84	4,7194
10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,035000	42,16	1,4758
Total de Equipamentos				6,1952

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	1,050000	8,45	8,8725
Encargos Sociais - 83,85%				7,4400
Total de Mão de Obra				16,3125

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,5077

Bonificação 1: 29,77 % 6,7000

Preço Unitário Total: 29,2077

Preço adotado 29,2100

VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 16/47



Código: C3065 Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT Unidade: M

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,0000

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais: 0,00%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,220000	41,16	9,0571
C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1,850000	14,61	27,0375
C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,850000	116,37	98,9145
C3269 - CONCRETO PVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,077000	352,48	27,1414
C0586 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,100000	4,49	4,9459
Total de Composições Auxiliares				167,0984

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	167,0984
Bonificação 1: 29,77 %	49,7452
Preço Unitário Total:	216,8436
Preço adotado	216,8400

DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

aw



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.690/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 17/47



Código: C0886

Serviço: CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

Unidade: M

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

12391 - PEDREIRO
12543 - SERVENTE

H	0,200000	11,29	2,2580
H	0,800000	8,45	6,7600

Encargos Sociais	83,85%		7,5600
------------------	--------	--	--------

Total de Mão de Obra			16,5780
----------------------	--	--	---------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

12187 - TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm

M	2,000000	195,50	391,0000
---	----------	--------	----------

Total de Materiais			391,0000
--------------------	--	--	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA
C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/ GALERIA
C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS

M3	0,060000	368,95	22,1371
M2	0,900000	58,54	52,6874
M3	0,772000	365,85	282,4428

Total de Composições Auxiliares			357,2673
---------------------------------	--	--	----------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	764,8453
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 29,77 %	227,6965
------------------------	----------

Preço Unitário Total:	992,5418
-----------------------	----------

Preço adotado	992,5400
---------------	----------

NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.569/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 18/47

DATA: 27/09/2021



Código: C0406

Serviço: BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm PIGALERIA
C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOSM2 13,390000 58,54 783,8720
M3 4,591000 365,85 1.679,6568

Total de Composições Auxiliares 2.463,5288

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.463,5288

Bonificação 1: 29,77 % 733,3925

Preço Unitário Total: 3.196,9213

Preço adotado 3.196,9200

TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 19/47

DATA: 27/09/2021



Código: C0887

Serviço: CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTE

H 0,250000 11,29 2,8225
H 1,000000 8,45 8,4500

Encargos Sociais - 83,85% 9,4500

Total de Mão de Obra 20,7225

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2183 - TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm

M 2,000000 229,07 458,1400

Total de Materiais 458,1400

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA
C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. x 10mm P/ GALERIA
C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIA/REGADOS

M3 0,080000 368,95 29,5161
M2 1,120000 58,54 65,5666
M3 1,141000 385,85 417,4447

Total de Composições Auxiliares 512,5274

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 991,3899

Bonificação 1: 29,77 % 295,1394

Preço Unitário Total: 1.286,5293

Preço adotado 1.286,5300

UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 20/47

Código: C0407

Serviço: BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm

Unidade: UN



Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,0000
------------------------	--	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,0000
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA	M2	18,500000	58,54	1.083,0196
C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CI/AGREGADOS	M3	5,502000	365,85	2.012,9540

Total de Composições Auxiliares			3.095,9736
---------------------------------	--	--	------------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

3.095,9736

Bonificação 1: 29,77 %

921,6713

Preço Unitário Total:

4.017,6449

Preço adotado

4.017,6400

QUATRO MIL E DEZESSETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.690/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 21/47

DATA: 27/09/2021



Código: C3233

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,001128	48,68	0,0549
10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,002205	62,15	0,1371
10610 - COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,001692	55,88	0,0946
10625 - GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,000385	2,71	0,0010
10642 - MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,000000	76,57	0,0000
10667 - TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000385	27,35	0,0105
10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,004000	159,50	0,6380
10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,000359	179,55	0,0645
10723 - COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,000672	170,96	0,1491
10739 - GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,002179	4,08	0,0089
10756 - MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,002564	218,35	0,5589
10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,002179	97,44	0,2124
Total de Equipamentos				1,8309

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,012621	8,45	0,1083
Encargos Sociais - 83,85%				0,0900
Total de Mão de Obra				0,1983

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,1292

Bonificação 1: 29,77 % 0,6349

Preço Unitário Total: 2,7641

Preço adotado 2,7600

DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUEIA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empregada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 22/47



Código: C0329

Serviço: ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035000	134,64	4,7194
10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,035000	42,16	1,4758
Total de Equipamentos				6,1952

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	1,050000	8,45	8,8725
Encargos Sociais 83,85%				7,4400
Total de Mão de Obra				16,3125

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3129 - AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,100000	3,98	4,3780
Total de Composições Auxiliares				4,3780

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 26,8857

Bonificação 1: 29,77 % 8,0034

Preço Unitário Total: 34,8891

Preço adotado 34,8900

TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CHPJ: 25.165.890/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 23/47



Código: C2530

Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,222200	129,66	28,8110
Total de Equipamentos				28,8110

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 28,8110

Bonificação 1: 29,77 % 8,5770

Preço Unitário Total: 37,3880

Preço adotado 37,3900

TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.898/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAFP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 24/47



Código: C3212

Serviço: ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10621 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CH)	H	0,000000	75,24	0,0000
10735 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	H	0,040000	206,07	8,2426

Total de Equipamentos

8,2426

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,120000	8,45	1,0140

Encargos Sociais 83,85%

0,8500

Total de Mão de Obra

1,8640

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

10,1066

Bonificação 1: 29,77 %

3,0090

Preço Unitário Total:

13,1156

Preço adotado

13,1200

TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 25/47



Código: C2533

Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10600 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DHP)	H	0,185200	129,66	24,0135
Total de Equipamentos				24,0135

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 83,85%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 24,0135

Bonificação 1: 29,77 % 7,1488

Preço Unitário Total: 31,1623

Preço adotado 31,1600

TRINTA E UM REAIS E DEZESSES CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 038/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 26/47



Código: C3012

Serviço: PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10445 - CALCETEIRO
12543 - SERVENTEH 0,230000 11,29 2,5967
H 0,460000 8,45 3,8870

Encargos Sociais 83,85% 5,4400

Total de Mão de Obra 11,9237

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10108 - AREIA GROSSA
10242 - PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 4,5 cmM3 0,055000 74,72 4,1096
M2 1,000000 29,02 29,9200

Total de Materiais 34,0296

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,9533

Bonificação 1: 29,77 % 13,6759

Preço Unitário Total: 59,6292

Preço adotado 59,6300

CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.195.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 27/47

DATA: 27/09/2021



Código: C1609

Serviço: LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

02391 - PEDREIRO
02543 - SERVENTE

H 2,000000 11,29 22,5800
H 16,000000 8,45 135,2000

Encargos Sociais 83,85% 132,3000

Total de Mão de Obra 290,0800

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

00100 - AREIA MEDIA
00280 - BRITA
00605 - CIMENTO PORTLAND

M3 0,698000 67,50 47,1150
M3 0,878000 76,19 66,8948
KG 220,000000 0,56 123,2000

Total de Materiais 237,2098

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 527,2898

Bonificação 1: 29,77 % 156,9722

Preço Unitário Total: 684,2620

Preço adotado 684,2600

SEISSENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 28/47



Código: C4601

Serviço: PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I2391 - PEDREIRO	H	1,000000	11,29	11,2900
I2543 - SERVENTE	H	1,150000	8,45	9,7175

Encargos Sociais 83,85%			17,6100
-------------------------	--	--	---------

Total de Mão de Obra			38,6175
----------------------	--	--	---------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,024300	67,50	1,6403
I0605 - CIMENTO PORTLAND	KG	7,310000	0,56	4,0936

Total de Materiais			5,7339
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	44,3514
---------------------------------------	---------

Bonificação 1: 29,77 %	13,2096
------------------------	---------

Preço Unitário Total:	57,5610
-----------------------	---------

Preço adotado	57,5600
---------------	---------

CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 29/47



Código: C3782

Serviço: PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10445 - CALCETEIRO
12543 - SERVENTE

H 0,750000 11,29 8,4675
H 1,000000 8,45 8,4500

Encargos Sociais 83,85% 14,1900

Total de Mão de Obra 31,1075

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10106 - AREIA GROSSA
10805 - CIMENTO PORTLAND
17004 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =

M3 0,150000 74,72 11,2080
KG 4,500000 0,56 2,5200
M2 1,050000 38,80 40,7400

Total de Materiais 54,4680

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 85,5755

Bonificação 1: 29,77 % 25,4697

Preço Unitário Total: 111,0452

Preço adotado 111,0500

CENTO E ONZE REAIS E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.690/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 30/47



Código: C1915

Serviço: PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4,
ESP.= 1.5cm

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos

0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

02391 - PEDREIRO
02543 - SERVENTE

H	1,000000	11,29	11,2900
H	1,150000	8,45	9,7175

Encargos Sociais 83,85%

17,6100

Total de Mão de Obra

38,6175

 Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

01000 - AREIA MEDIA
00805 - CIMENTO PORTLAND

M3	0,018200	67,50	1,2285
KG	5,480000	0,56	3,0688

Total de Materiais

4,2973

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

42,9148

Bonificação 1: 29,77 %

12,7820

Preço Unitário Total:

55,6968

Preço adotado

55,7000

CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.155.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 31/47



Código: C4624

Serviço: PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

11328 - LADRILHISTA
12543 - SERVENTE

H 1,600000 11,29 18,0640
H 1,250000 8,45 10,5625

Encargos Sociais 83,85% 24,0000

Total de Mão de Obra 52,6265

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10109 - AREIA MEDIA M3 0,018200 67,50 1,2285
10441 - CAL HIDRATADA KG 2,730000 1,10 3,0030
10805 - CIMENTO PORTLAND KG 2,800000 0,56 1,5680
18623 - PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) M2 1,100000 49,48 54,4280

Total de Materiais 60,2275

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 112,8540

Bonificação 1: 29,77 % 33,6009

Preço Unitário Total: 146,4549

Preço adotado 146,4500

CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC: ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 27/09/2021
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 32/47



Código: C2466

Serviço: TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10045 - AJUDANTE DE PINTOR
12395 - PINTOR

H 0,300000 9,12 2,7360
H 1,200000 11,29 13,5480

Encargos Sociais 83,85% 13,6500

Total de Mão de Obra 29,9340

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12083 - TINTA 100% ACRÍLICA

L 0,300000 24,59 7,3770

Total de Materiais 7,3770

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,3110

Bonificação 1: 29,77 % 11,1128

Preço Unitário Total: 48,4238

Preço adotado 48,4200

QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 33/47



Código: C2827

Serviço: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X

Unidade: M2

EquipamentosUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**

Total de Equipamentos

0,0000

Mão de ObraUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**10041 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 - CARPINTEIROH 1,350000 9,12 12,3120
H 1,350000 11,29 15,2415

Encargos Sociais 83,85%

23,1000

Total de Mão de Obra

50,6535

MateriaisUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**10528 - CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)
11691 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3
11846 - SARRAFO DE 1 X4
11916 - TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cm
12408 - PREGO 1 1/2. x 14M2 0,430000 23,61 10,2383
M 2,000000 12,61 25,2200
M 1,530000 4,74 7,2522
M 1,600000 10,01 16,0160
KG 0,250000 16,75 4,1875

Total de Materiais

62,9140

Composição AuxiliarUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

113,5675

Bonificação 1: 29,77 %

33,8137

Preço Unitário Total:

147,3812

Preço adotado

147,3800

CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 34/47



Código: C3220

Serviço: FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/REBINA ACRÍLICA

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10583 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,000000	36,95	0,0000
10638 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,001429	69,92	0,0999
10673 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	0,001429	22,85	0,0326
10704 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,007143	92,91	0,6637
10752 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,005714	151,95	0,8683
10786 - VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,005714	76,89	0,4382
Total de Equipamentos				2,1027

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,057143	8,45	0,4829
12567 - TÉCNICO PRE MARCADOR	H	0,007143	15,03	0,1074
Encargos Sociais - 83,85%				0,5000
Total de Mão de Obra				1,0903

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12521 - MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,550000	5,71	3,1405
12533 - SOLVENTE (TOLUENO)	L	0,040000	10,46	0,4184
12540 - TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	0,600000	23,83	14,2980
Total de Materiais				17,8569

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,0499

Bonificação 1: 29,77 % 6,2601

Preço Unitário Total: 27,3100

Preço adotado 27,3100

VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 35/47



Código: C3236

Serviço: SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10583 - CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP. 92 (CHI)	H	0,013333	36,65	0,4886
10638 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,015556	69,92	1,0876
10704 - CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP. 92 (CHP)	H	0,008889	92,91	0,8259
10752 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,006667	151,95	1,0130
Total de Equipamentos				3,4151

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,177778	8,45	1,5022
Encargos Sociais - 83,85%				1,2600
Total de Mão de Obra				2,7622

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12521 - MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,550000	5,71	3,1405
12533 - SOLVENTE (TOLUENO)	L	0,040000	10,46	0,4184
12540 - TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	0,680000	23,83	16,2044
Total de Materiais				19,7633

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,9406

Bonificação 1: 29,77 % 7,7220

Preço Unitário Total: 33,6626

Preço adotado 33,6600

TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 36/47

DATA: 27/09/2021



Código: C3353

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	H	0,900000	43,86	39,4739
10703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,100000	127,88	12,7884
Total de Equipamentos				52,2623

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10498 - CARPINTEIRO	H	0,100000	11,29	1,1290
12543 - SERVENTE	H	1,000000	8,45	8,4500
Encargos Sociais 83,85%				8,0300
Total de Mão de Obra				17,6090

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10198 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	3,000000	17,33	51,9900
12525 - PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	2,000000	0,48	0,9600
12526 - PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	3,000000	0,83	2,4900
12542 - TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	1,000000	8,22	8,2200
12695 - PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,000000	528,67	528,6700
Total de Materiais				592,3300

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3268 - CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,018000	336,97	6,0656
Total de Composições Auxiliares				6,0656

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

668,2669

Bonificação 1: 29,77 %

198,9457

Preço Unitário Total:

867,2126

Preço adotado

867,2100

OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 37/47

DATA: 27/09/2021



Código: C3303

Serviço: PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO
C/PELICULA ANTI-PICHANTE

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,900000	43,86	39,4739
10703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,100000	127,88	12,7884

Total de Equipamentos

52,2623

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10498 - CARPINTEIRO	H	0,100000	11,29	1,1290
12543 - SERVENTE	H	1,000000	8,45	8,4500

Encargos Sociais - 83,85%

8,0300

Total de Mão de Obra

17,6090

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10198 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	6,000000	17,33	103,9800
12525 - PARAFUSO C/PORÇA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	4,000000	0,48	1,9200
12526 - PARAFUSO C/PORÇA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	4,000000	0,83	3,3200
12542 - TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	4,000000	8,22	32,8800
12573 - PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA	M2	1,000000	571,73	571,7300

Total de Materiais

713,8300

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,036000	336,97	12,1312

Total de Composições Auxiliares

12,1312

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

795,8325

Bonificação 1: 29,77 %

236,9219

Preço Unitário Total:

1.032,7544

Preço adotado

1.032,7500

UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 38/47

DATA: 27/09/2021



Código: C5004

Serviço: SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PANEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,0000
------------------------	--	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

19490 - SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S	UN	1,000000	19.192,00	19.192,0000
--	----	----------	-----------	-------------

Total de Materiais			19.192,0000
--------------------	--	--	-------------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	19.192,0000
---------------------------------------	-------------

Bonificação 1: 29,77 %	5.713,4584
------------------------	------------

Preço Unitário Total:	24.905,4584
-----------------------	-------------

Preço adotado	24.905,4600
---------------	-------------

VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.669/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 39/47

DATA: 27/09/2021



Código: C5027

Serviço: PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,075700	27,46	2,0788
10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,004100	42,16	0,1729
Total de Equipamentos				2,2517

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10445 - CALCETEIRO	H	0,158500	11,29	1,8008
12543 - SERVENTE	H	0,159500	8,45	1,3478
Encargos Sociais 83,85%				2,6400
Total de Mão de Obra				5,7886

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10109 - AREIA MEDIA	M3	0,058800	67,50	3,9340
12403 - PÓ DE PEDRA	M3	0,006500	60,46	0,3930
10512 - TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,000000	0,68	34,6800
Total de Materiais				38,9070

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 46,9473

Bonificação 1: 29,77 % 13,9763

Preço Unitário Total: 60,9236

Preço adotado 60,9200

SESSENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 40/47



Código: C4281

Serviço: FORMA PI CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

10037 - AJUDANTE	H	0,500000	9,12	4,5600
10495 - CARPINTEIRO	H	0,500000	11,29	5,6450

Encargos Sociais 83,85%	8,5600
-------------------------	--------

Total de Mão de Obra	18,7650
----------------------	---------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

10524 - CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	1,100000	40,09	44,0990
11495 - MADEIRA (PEROBA)	M3	0,040000	2.479,00	99,1600
11730 - PREGO 18X30	KG	0,200000	14,04	2,9080

Total de Materiais	146,0670
--------------------	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares	0,0000
---------------------------------	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	164,8320
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 29,77 %	49,0665
------------------------	---------

Preço Unitário Total:	213,8985
-----------------------	----------

Preço adotado	213,9000
---------------	----------

DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 41/47



Código: C4291

Serviço: CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10788 - VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,260000	1,64	0,4255
17487 - CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,300000	105,57	31,6710

Total de Equipamentos

32,0965

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12391 - PEDREIRO	H	1,500000	11,29	16,9350
12543 - SERVENTE	H	3,500000	8,45	29,5750

Encargos Sociais 83,85%

39,0000

Total de Mão de Obra

85,5100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C0836 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,050000	375,24	394,0041
C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	1,050000	134,72	141,4616

Total de Composições Auxiliares

535,4657

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

653,0722

Bonificação 1: 29,77 %

194,4178

Preço Unitário Total:

847,4900

Preço adotado

847,4900

OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.889/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 42/47



Código: C4987

Serviço: PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
02312 - ELETRICISTA

H 2,700000 9,12 24,8240
H 4,600000 11,29 51,9340

Encargos Sociais - 83,85% 64,1900

Total de Mão de Obra 140,7480

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10190 - BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN 2,000000 31,49 62,9800
10501 - CELULA FOTOELÉTRICA PI LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE UN 1,000000 34,90 34,9000
11075 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 10,000000 3,50 35,0000
11478 - LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V UN 2,000000 44,56 89,1200
11738 - PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL PI LÂMPADA ATÉ UN 2,000000 74,15 148,3000
11778 - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCURIO, UN 2,000000 118,08 236,1600
18438 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 10,000000 3,95 39,5000

Total de Materiais 645,9600

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, UN 1,000000 1.170,06 1.170,0669

Total de Composições Auxiliares 1.170,0669

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.956,7749

Bonificação 1: 29,77 % 582,5369

Preço Unitário Total: 2.539,3118

Preço adotado 2.539,3100

DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 43/47

DATA: 27/09/2021



Código: C0550

Serviço: CABO EM PVC 1000V 16MM2

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 - ELETRICISTAH 0,160000 9,12 1,4592
H 0,190000 11,20 1,8064

Encargos Sociais 83,85% 2,7400

Total de Mão de Obra 6,0056

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10369 - CABO EM PVC 1000V 16MM2

M 1,020000 8,99 9,1698

Total de Materiais 9,1698

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,1754

Bonificação 1: 29,77 % 4,5154

Preço Unitário Total: 19,6908

Preço adotado 19,6900

DEZENOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 06:30 h

PÁGINA: 44/47



Código: C1194

Serviço: ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
02312 - ELETRICISTAH 0,700000 9,12 6,3840
H 0,700000 11,29 7,9030

Encargos Sociais 83,85% 11,9800

Total de Mão de Obra 26,2670

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

11073 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"

M 1,100000 13,07 14,3770

Total de Materiais 14,3770

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 40,6440

Bonificação 1: 29,77 % 12,0992

Preço Unitário Total: 52,7432

Preço adotado 52,7400

CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 45/47

DATA: 27/09/2021



Código: C0591

Serviço: CADA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,0000
------------------	-------	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,0000
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,216000	41,16	8,8924
C2882 - LASTRO DE BRITA	M3	0,054000	118,68	6,4092
C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,250000	12,72	15,9061
C0840 - CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,038400	395,44	15,1852
C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,192000	66,17	12,7048
C0076 - ALVENARIA DE TUIOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	1,680000	120,27	202,0637
C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA	M2	1,440000	22,23	32,0113

Total de Composições Auxiliares			293,1727
---------------------------------	--	--	----------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	293,1727
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 29,77 %	87,2775
------------------------	---------

Preço Unitário Total:	380,4502
-----------------------	----------

Preço adotado	380,4500
---------------	----------

TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 46/47

DATA: 27/09/2021



Código: C2784

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos

0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

12543 - SERVENTE

H

2,650000

8,45

22,3925

Encargos Sociais 83,85%

18,7800

Total de Mão de Obra

41,1725

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,0000

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

41,1725

Bonificação 1: 29,77 %

12,2520

Preço Unitário Total:

53,4245

Preço adotado

53,4200

CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397086-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 27/09/2021

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 47/47



Código: C0096

Serviço: REATERRO APILOADO

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12543 - SERVENTE	H	2,500000	8,45	21,1250
18815 - ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,100000	14,87	1,4870

Encargos Sociais - 83,85% 18,9600

Total de Mão de Obra 41,5720

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,5720

Bonificação 1: 29,77 % 12,3762

Preço Unitário Total: 53,9482

Preço adotado 53,9500

CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CURVA ABC INSUMOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA RIQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE,
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021 **HORÁRIO:** 08:30 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I2543	SERVENTE	H	27.725,023675	15,54	430.829,78	19,59	19,59
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	2.017,997562	129,66	261.645,82	11,90	31,49
I7004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	5.207,338500	38,80	202.044,73	9,19	40,68
I2391	PEDREIRO	H	4.974,755600	20,76	103.276,77	4,69	45,37
I9490	SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	5,000000	19.192,00	95.960,00	4,36	49,73
I0445	CALCETEIRO	H	4.224,960890	20,76	87.699,70	3,99	53,72
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	433,480000	195,50	84.745,34	3,85	57,57
I0108	AREIA GROSSA	M3	1.094,476350	74,72	81.790,46	3,72	61,29
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	628,320000	117,50	73.827,60	3,35	64,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	121.745,448920	0,56	68.171,58	3,10	67,74
I0242	PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 4,5 cm	M2	2.175,470000	29,92	65.090,06	2,96	70,70
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	3.877,620000	12,43	48.198,82	2,19	72,89
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	185,280000	229,07	42.442,00	1,93	74,82
I2322	ENGENHEIRO	H	514,500000	81,83	42.102,36	1,91	76,73
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	4.509,328200	8,99	40.539,74	1,84	78,57
I2312	ELETRICISTA	H	1.888,914600	20,76	39.203,27	1,78	80,35
I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG.	UN	53,000000	738,72	39.152,16	1,78	82,13
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	249,279800	134,84	33.617,16	1,53	83,66
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.788,214600	16,77	29.975,08	1,36	85,02
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	392,777000	49,48	19.435,32	0,88	85,90
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1.473,637000	13,07	19.264,45	0,88	86,78
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	686,000000	27,14	18.615,50	0,85	87,63
I0109	AREIA MÉDIA	M3	233,575048	67,50	15.757,24	0,72	88,35
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	65,959891	239,29	15.738,08	0,72	89,07
I0280	BRITA	M3	188,388372	76,19	14.352,31	0,65	89,72
I2540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	596,716000	23,83	14.220,68	0,65	90,37
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	48,026665	282,40	13.591,15	0,62	90,99
I1778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	106,000000	118,08	12.516,48	0,57	91,56
I2695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	23,140000	528,67	12.233,42	0,56	92,12
I1328	LADRILHISTA	H	571,312000	20,76	11.858,29	0,54	92,66
I0735	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	H	54,808400	206,06	11.290,53	0,51	93,17
I0149	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	686,000000	16,42	11.262,61	0,51	93,68
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	249,410262	42,16	10.546,38	0,48	94,16
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	90,832500	104,11	9.463,10	0,43	94,59
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	69,392000	126,28	8.763,11	0,40	94,99

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.698/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE,
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021 **HORÁRIO:** 08:30 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
11738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN	106,000000	74,15	7.859,90	0,36	95,35
10498	CARPINTEIRO	H	367,054800	20,76	7.619,28	0,35	95,70
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	10,320000	571,73	5.900,25	0,27	95,97
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	346,393800	16,77	5.808,67	0,26	96,23
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1.491,540000	3,44	5.130,90	0,23	96,46
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	30,657492	159,49	4.902,92	0,22	96,68
11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	106,000000	44,56	4.723,36	0,21	96,89
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	45,532000	95,32	4.338,66	0,20	97,09
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	7.479,360000	0,58	4.338,05	0,20	97,29
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	15,989830	218,35	3.492,18	0,16	97,45
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3	1,385200	2.479,00	3.433,91	0,16	97,61
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	106,000000	31,49	3.337,94	0,15	97,76
12395	PINTOR	H	153,429000	20,76	3.188,11	0,14	97,90
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	535,425000	5,71	3.056,79	0,14	98,04
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 APARELHADO	M	131,340000	17,33	2.276,12	0,10	98,14
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	530,000000	3,95	2.093,50	0,10	98,24
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3	M	159,858800	12,61	2.015,69	0,09	98,33
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	530,000000	3,50	1.855,00	0,08	98,41
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	53,000000	34,90	1.849,70	0,08	98,49
10441	CAL HIDRATADA	KG	1.511,334000	1,10	1.661,38	0,08	98,57
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	38,093000	40,09	1.527,18	0,07	98,64
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	99,707927	15,16	1.517,65	0,07	98,71
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	53,348400	26,40	1.412,02	0,06	98,77
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	30,114000	43,85	1.320,67	0,06	98,83
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	13,591386	97,43	1.309,57	0,06	98,89
11916	TABUA DE 1. DE 3A. - L = 30cm	M	122,244000	10,01	1.223,54	0,06	98,95
10860	CORDEL DETONANTE	M	228,958740	5,24	1.195,45	0,05	99,00
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	10,861421	103,42	1.122,74	0,05	99,05
19512	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	1.622,820000	0,68	1.103,52	0,05	99,10
10233	BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - VEDAÇÃO	UN	750,379500	1,44	1.080,60	0,05	99,15
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	45,081400	23,81	1.073,32	0,05	99,20
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	5,436517	170,98	935,41	0,04	99,24
11605	PEDRISCO	M3	12,117151	73,90	895,31	0,04	99,28
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	13,751278	62,15	873,05	0,04	99,32
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	5,713051	151,95	869,03	0,04	99,36
10732	CONJUNTO DE BORTAGEM 30 M3/H (CHP)	H	1,858253	378,13	705,83	0,03	99,39
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	32,584270	21,50	702,79	0,03	99,42
11728	PREGO 18X77 (2 1/2 X 10)	KG	49,833400	13,80	687,66	0,03	99,45

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE.
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 08:30 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	7,228923	92,91	669,32	0,03	99,48
I0169	AÇO CA-60	KG	76,187500	8,28	630,70	0,03	99,51
I7952	AÇO CA-50/60	KG	64,575000	8,89	574,05	0,03	99,54
SICRO M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm	UN	15,000000	38,19	572,85	0,03	99,57
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	6,308417	86,99	571,67	0,03	99,60
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	10,553312	55,88	561,24	0,03	99,63
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	20,095000	27,34	548,59	0,02	99,65
I1846	SARRAFO DE 1 X4	M	112,776600	4,74	534,86	0,02	99,67
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	64,420000	8,22	529,53	0,02	99,69
I0157	AÇO CA-25	KG	53,280000	9,51	506,64	0,02	99,71
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,017883	26.583,00	470,78	0,02	99,73
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	L	18,393000	24,59	452,47	0,02	99,75
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	3,346000	127,88	427,95	0,02	99,77
I2533	SOLVENTE (TOLUENO)	L	38,940000	10,46	408,87	0,02	99,79
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	2,238551	179,55	374,16	0,02	99,81
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	4,661717	76,69	358,95	0,02	99,83
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	7,035562	48,68	311,80	0,01	99,84
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	18,393000	16,77	308,39	0,01	99,85
I0037	AJUDANTE	H	17,315000	16,77	290,20	0,01	99,86
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	13,772000	20,76	286,07	0,01	99,87
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	1,858253	141,39	266,62	0,01	99,88
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	8,772000	30,33	266,16	0,01	99,89
I7487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	2,424000	105,57	255,89	0,01	99,90
I0638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	3,618539	69,91	253,47	0,01	99,91
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	10,830808	22,31	241,61	0,01	99,92
I2507	DINAMITE 60%	KG	9,232179	26,04	239,41	0,01	99,93
I0221	BLASTER	H	10,861421	21,82	236,49	0,01	99,94
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	13,772000	16,77	231,06	0,01	99,95
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	1,152165	167,59	188,66	0,01	99,96
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	24,710400	7,35	181,21	0,01	99,97
I2567	TECNICO PRE MARCADOR	H	5,827145	27,63	163,16	0,01	99,98
I2496	SUPERCAL	KG	119,785500	1,15	143,36	0,01	99,99
I0683	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	3,808888	29,50	113,12	0,01	100,00
I1730	PREGO 18X30	KG	6,926000	14,04	97,31	0,00	100,00
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	110,700000	0,83	91,88	0,00	100,00
I2408	PREGO 1 1/2 x 14	KG	5,145000	16,75	86,23	0,00	100,00
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	2,102666	36,64	77,27	0,00	100,00
I2329	ESTOPIM	M	11,078676	7,25	75,01	0,00	100,00
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	2,408774	27,46	66,19	0,00	100,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	2,398505	27,35	62,36	0,00	100,00
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	13,591386	4,07	62,36	0,00	100,00
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,092274	613,00	57,11	0,00	100,00
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,706085	56,50	46,73	0,00	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE,
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021 **HORÁRIO: 08:30 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	87,560000	0,48	42,02	0,00	100,00
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	3,443000	10,05	34,43	0,00	100,00
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	1,165427	22,85	24,47	0,00	100,00
SICRO 5914555	Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm (caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW)	UN	1,050000	21,83	22,95	0,00	100,00
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,206830	60,46	12,41	0,00	100,00
I2326	ESPOLETA	UN	1,661805	5,80	7,28	0,00	100,00
I0788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	2,100800	1,63	3,47	0,00	100,00
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,069267	75,83	2,90	0,00	100,00
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	20,78	0,00	0,00	100,00
I0569	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	21,77	0,00	0,00	100,00
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	-	32,10	0,00	0,00	100,00
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	-	183,82	0,00	0,00	100,00
I0621	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHI)	H	-	75,24	0,00	0,00	100,00
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	2,398505	2,70	0,00	0,00	100,00
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	-	25,51	0,00	0,00	100,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	76,57	0,00	0,00	100,00
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	-	20,54	0,00	0,00	100,00
TOTAL EQUIPAMENTO.:					391.580,41	17,79 %	
TOTAL M. OBRA.....:					793.503,38	36,06 %	
TOTAL MATERIAIS....:					1.015.616,63	46,15 %	
TOTAL					2.200.700,42		

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC SERVIÇOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAD1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP/4576
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021 **HORÁRIO: 08:30 HS**

Código	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit.	Preço Tot	Perc	% Acum.
5.3.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	4.959,37	111,05	550.738,04	19,28	19,28
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	7.939,85	37,39	296.870,99	10,40	29,68
4.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6.351,88	34,89	221.617,09	7,76	37,44
9.1	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	53,00	2539,31	134.583,43	4,71	42,15
5.1.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm	M2	2.175,47	59,63	129.723,28	4,54	46,70
7.2.3	SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	5,00	24905,46	124.527,30	4,36	51,06
3.2.2	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	616,00	194,48	119.799,68	4,19	55,25
3.2.3	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	374,00	317,84	118.872,16	4,16	59,41
3.1.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	3.877,62	28,9	112.063,22	3,92	63,34
5.2.2	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	1.876,34	57,56	108.002,13	3,78	67,12
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	150,11	684,26	102.714,27	3,60	70,72
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,86	13.616,48	93.409,05	3,27	73,99
9.2	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	4.420,91	19,69	87.047,72	3,05	77,04
3.3.3	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	60,00	1286,53	77.191,80	2,70	79,74
9.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	1.339,67	52,74	70.654,20	2,47	82,21
6.1.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	357,07	146,45	52.292,90	1,83	84,04
3.1.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.491,54	30,87	46.043,84	1,61	85,66
4.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.370,21	31,16	42.695,74	1,50	87,15
3.3.1	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	26,00	992,54	25.806,04	0,90	88,05
3.2.4	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	64,00	395,88	25.336,32	0,89	88,94
3.2.6	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	171,40	137,72	23.605,21	0,83	89,77
7.1.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	815,80	27,31	22.279,50	0,78	90,55
2.2	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	46,00	483,84	22.256,64	0,78	91,33
9.4	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	53,00	380,45	20.163,85	0,71	92,03
7.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	23,14	867,21	20.067,24	0,70	92,74
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M3	1.370,21	13,12	17.977,16	0,63	93,37
3.2.8	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	590,00	29,21	17.233,90	0,60	93,97
4.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.236,04	2,76	17.211,47	0,60	94,57
3.1.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,10	525,12	13.705,63	0,48	95,05
3.2.1	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	15,00	856,51	12.847,65	0,45	95,50
3.3.2	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	3196,92	12.787,68	0,45	95,95
3.2.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	1.285,50	9,65	12.405,08	0,43	96,38
9.6	REATERRO APILOADO	M3	200,95	53,95	10.841,25	0,38	96,76
9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	200,95	53,42	10.734,75	0,38	97,14
7.2.2	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	10,32	1032,75	10.657,98	0,37	97,51
3.3.4	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4017,64	8.035,28	0,28	97,79
8.1.2	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	34,63	213,9	7.407,36	0,26	98,05
8.1.3	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	8,08	847,49	6.847,72	0,24	98,29
6.1.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,20	684,26	6.295,19	0,22	98,51
7.1.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	157,70	33,66	5.308,18	0,19	98,70
3.3.7	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	180,40	29,21	5.269,48	0,18	98,88
3.2.9	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	24,00	216,84	5.204,16	0,18	99,07
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	16.316,04	0,25	4.079,01	0,14	99,21
3.3.5	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	29,40	137,72	4.048,97	0,14	99,35
3.3.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	366,00	9,65	3.531,90	0,12	99,47
6.1.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 5 cm	M2	61,31	55,7	3.414,97	0,12	99,59

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENQUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4376
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 08:30 HS

Código	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit.	Preço Tot	Perc	% Acum.
6.1.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	20,58	147,38	3.033,08	0,11	99,70
6.1.4	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	61,31	48,42	2.968,63	0,10	99,80
3.2.7	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	171,40	12,32	2.111,65	0,07	99,88
8.1.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	31,82	60,92	1.938,47	0,07	99,95
3.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26,10	59,07	1.541,73	0,05	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



REPRESENTANTE LEGAL
PARA ASSINATURA
DO CONTRATO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO
DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE
ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE
MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552


CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mário Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Mário Lino de Mendonça
Engenheiro Civil
CREA: 24137786-5 CPF: 048.784.764-43



DECLARAÇÕES

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

DECLARAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, que possui suporte técnico/administrativo, pessoal qualificado e treinado, bem como instalações em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, na modalidade de **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021**.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Sr. M. Mendonça
Engenheira Civil
CPEA: 21.30788-0 CPF: 012.075.801-18



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

Eu, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro civil, cadastrado no CREA sob o número 211397088-0, portador da carteira de identidade R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN e C.P.F. nº 012.055.404-66, declaro para fins de participação do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021**, que concordo com a inclusão de meu nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
CREA 211397088-0
R.G. nº: 2.011.644 SSP-RN
C.P.F. nº 012.055.404-66

CLPT CONSTRUTORA
Mano Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-13



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, **DECLARA** expressamente que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe, e, o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Mario Lino de Mendonça Neto
Engenheiro Civil
CREA: 21130785-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Responsável Técnico, Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0, DECLARA, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedido, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira e que conhece o local e a região onde serão executadas as obras referenciadas da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021, cujo objeto consiste na, considerando os aspectos locais e técnicos, os projetos, especificações, orçamentos e cronogramas correlatos, e DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da licitação em epígrafe.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA

R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66

CREA 211397088-0

Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.764.764-43



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Mario Lino de Mendonça Neto
Engenheira Civil
CREA-21/37785-0 CPF: 048.784.764-43



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, INDICA, em atendimento ao disposto neste edital, o responsável técnico pela obra, objeto do certame, o profissional abaixo relacionado e que essa indicação está em consonância com as resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Nome:	Nº CREA:
Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça	211397088-0
Especialidade:	Data de registro:
Engenheiro Civil	28/01/2015

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça

Cargo: Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA 211397088-0

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, sob as penas da lei, de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à execução dos serviços em condições de operar e perfeitamente capacitadas a atender os requisitos técnicos da licitação instaurada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, na modalidade de EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021.

Escavadeira Hidráulica	03 unidades
Motoniveladora (120 HP)	02 unidades
Trator de Esteiras	01 unidade
Trator de Pneus	04 unidades
Grade de Discos	04 unidades
Vassoura Mecânica	02 unidades
Rolo Vibratório Liso/Pé de Carneiro	04 unidades
Caminhão Tanque	04 unidades
Caminhão Carroceria	02 unidades
Caminhão Basculante	05 unidades
Caminhão Munck	01 unidade
Retroescavadeira	01 unidade

(Handwritten signature)
Sociedade de Engenharia Civil
CPF: 048.784.764-43


(Handwritten signature)
CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Sócio
CPF: 048.784.764-43



Pá Mecânica	01 unidade
Bancada de Serra	01 unidade
Bancada de Aço para dobra e corte	01 unidade
Motor de Vibrador à gasolina	02 unidades
Vibrador de Imersão	04 unidades
Compactador Manual de placa à gasolina	02 unidades
Compactador Manual à percussão à gasolina	02 unidades
Betoneira 600 l	02 unidades

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1968552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



Mario Lino de Mendonça Neto
Engenheiro Civil
CREA: 31.30786-0/DF - 02/2008.001.10



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.02.01 - PROCESSO Nº 036/2021, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576, findando, a presente folha, no número 94, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 27 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Liño de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Sábina de Fátima dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CPEA-21-207082-0 CPF: 012.010.104-76