

	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$ 126,28	
	Total Equipamentos				R\$ 126,28	
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$ 163,82	
	Encargos Inclusos				R\$ -	
	BDI		29,7 5%		R\$ 48,74	
	Total Geral				R\$ 212,56	

2.36.2	Disponibilidade de Caminhão Munk com ajudante , período diúno, durante dia de domingo e feriados	H			R\$ 233,81	
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,1	R\$ 20,77	R\$ 22,85	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	R\$ 16,77	R\$ 18,45	
	Total Mão de Obra				R\$ 41,29	
	Material					
		M	1		R\$ -	
	Total Material				R\$ -	
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1,1	R\$ 126,28	R\$ 138,91	
	Total Equipamentos				R\$ 138,91	
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$ 180,20	
	Encargos Inclusos				R\$ -	
	BDI		29,7 5%		R\$ 53,61	
	Total Geral				R\$ 233,81	

2.36.3	Disponibilidade de Caminhão Munk com ajudante , período diúno, durante dia de sábado	H			R\$	214,68
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,01	R\$	20,77	R\$ 20,98
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,01	R\$	16,77	R\$ 16,94
	Total Mão de Obra					R\$ 37,92
	Material					
						R\$ -
	Total Material					R\$ -
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1,01	R\$	126,28	R\$ 127,54
	Total Equipamentos					R\$ 127,54
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos					R\$ 165,46
	Encargos Inclusos					R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 49,22
	Total Geral					R\$ 214,68

2.36.4	Disponibilidade de Caminhão Munk com ajudante , período noturno, dias úteis	H			R\$	212,56
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$	20,77	R\$ 20,77
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$	16,77	R\$ 16,77
	Total Mão de Obra					R\$ 37,54
	Material					

		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	163,82
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	48,74
	Total Geral				R\$	212,56

2.36.5	Disponibilidade de Caminhão Munk com ajudante , período noturno, domingos e feriados	H			R\$	238,06
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,12	R\$ 20,77	R\$	23,26
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,12	R\$ 16,77	R\$	18,78
	Total Mão de Obra				R\$	42,04
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1,12	R\$ 126,28	R\$	141,43
	Total Equipamentos				R\$	141,43
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	183,48
	Encargos Inclusos				R\$	-

BDI		29,7 5%		R\$	54,58
Total Geral				R\$	238,06

2.36.6	Disponibilidade de Caminhão Munk com ajudante , período noturno, dias de sábado	H			R\$	218,93
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,03	R\$ 20,77	R\$	21,39
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,03	R\$ 16,77	R\$	17,27
	Total Mão de Obra				R\$	38,67
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1,03	R\$ 126,28	R\$	130,07
	Total Equipamentos				R\$	130,07
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	168,73
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	50,20
	Total Geral				R\$	218,93

2.37.1	Disponibilidade de Turma Leve Período Noturno, dias Úteis	H			R\$	213,53
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,02	R\$ 20,77	R\$	21,19
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,02	R\$ 16,77	R\$	17,11
	Total Mão de Obra				R\$	38,29



	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	164,57
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	48,96
	Total Geral				R\$	213,53

2.37.2	Disponibilidade de Turma Leve Período Diurno, dias Úteis	H			R\$	212,56
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$	20,77
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$	16,77
	Total Mão de Obra				R\$	37,54
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	163,82
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	48,74



Rota do Sol Iluminações



Total Geral				R\$	212,56
-------------	--	--	--	-----	--------

2.37.3	Disponibilidade de Turma Leve Período Diurno, dias Domingos e Feriados	H			R\$	217,43
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,1	R\$ 20,77	R\$	22,85
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1	R\$ 16,77	R\$	18,45
	Total Mão de Obra				R\$	41,29
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	167,57
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	49,85
	Total Geral				R\$	217,43

2.37.4	Disponibilidade de Turma Leve Período Diurno, Aos Sábados	H			R\$	213,04
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,01	R\$ 20,77	R\$	20,98
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,01	R\$ 16,77	R\$	16,94
	Total Mão de Obra				R\$	37,92
	Material					
		M	1		R\$	-

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. de Andrade  
 Engº Eletricista  
 CREA-CE 11.121-D  
 R.N. 0803019127

R.A

	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	164,20
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	48,85
	Total Geral				R\$	213,04

2.37.5	Disponibilidade de Turma Leve Período Noturno, Aos Domingos e Feriados	H			R\$	236,91
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,5	R\$ 20,77	R\$	31,16
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5	R\$ 16,77	R\$	25,16
	Total Mão de Obra				R\$	56,31
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	182,59
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	54,32
	Total Geral				R\$	236,91



2.37.6	Disponibilidade de Turma Leve Período Noturno, Aos Sábados	H			R\$	222,30
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,2	R\$	20,77	R\$ 24,92
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2	R\$	16,77	R\$ 20,12
	Total Mão de Obra					R\$ 45,05
	Material					
		M	1			R\$ -
	Total Material					R\$ -
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$	126,28	R\$ 126,28
	Total Equipamentos					R\$ 126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos					R\$ 171,33
	Encargos Inclusos					R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 50,97
	Total Geral					R\$ 222,30

Rota do Sol Iluminações

2.38.1	Disponibilidade de Turma Pesada Período Noturno, Dias Úteis	H			R\$	222,30
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,2	R\$	20,77	R\$ 24,92
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2	R\$	16,77	R\$ 20,12
	Total Mão de Obra					R\$ 45,05
	Material					
		M	1			R\$ -
	Total Material					R\$ -

Avenida Cicero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. A. de Andrada  
 Eng.º Eletricista  
 CRE-CE 11.121-D  
 RNP 0608019127

R. N.

	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$ 126,28	
	Total Equipamentos				R\$ 126,28	
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$ 171,33	
	Encargos Inclusos				R\$ -	
	BDI		29,7 5%		R\$ 50,97	
	Total Geral				R\$ 222,30	

2.38.2	Disponibilidade de Turma Leve Período Diurno, Dias Úteis	H			R\$ 212,56	
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$ 20,77	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$ 16,77	
	Total Mão de Obra				R\$ 37,54	
	Material					
		M	1		R\$ -	
	Total Material				R\$ -	
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$ 126,28	
	Total Equipamentos				R\$ 126,28	
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$ 163,82	
	Encargos Inclusos				R\$ -	
	BDI		29,7 5%		R\$ 48,74	
	Total Geral				R\$ 212,56	





2.38.3	Disponibilidade de Turma Pesada Período Diurno, Aos Domingos e Feriados	H			R\$	227,17
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,3	R\$ 20,77	R\$	27,00
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3	R\$ 16,77	R\$	21,80
	Total Mão de Obra				R\$	48,80
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	175,08
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	52,09
	Total Geral				R\$	227,17

2.38.4	Disponibilidade de Turma Leve Período Diurno, Aos Sábados	H			R\$	212,56
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$	20,77
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$	16,77
	Total Mão de Obra				R\$	37,54
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-

Avenida Cicero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881  
 Angelo de Andrade  
 Eng. Eletricista  
 RPA-CEV1.121-D  
 RFP 0608019127

	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$ 126,28	
	Total Equipamentos				R\$ 126,28	
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$ 163,82	
	Encargos Inclusos				R\$ -	
	BDI		29,7 5%		R\$ 48,74	
	Total Geral				R\$ 212,56	

2.38.5	Disponibilidade de Turma Pesada Período Noturno, Aos Domingos e Feriados	H			R\$ 241,78	
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,6	R\$ 20,77	R\$ 33,23	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,6	R\$ 16,77	R\$ 26,83	
	Total Mão de Obra				R\$ 60,06	
	Material					
		M	1		R\$ -	
	Total Material				R\$ -	
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$ 126,28	
	Total Equipamentos				R\$ 126,28	
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$ 186,34	
	Encargos Inclusos				R\$ -	
	BDI		29,7 5%		R\$ 55,44	
	Total Geral				R\$ 241,78	

2.38.6	Disponibilidade de Turma Pesada Período Noturno, Aos Sábados	H			R\$	236,91
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1,5	R\$ 20,77	R\$	31,16
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5	R\$ 16,77	R\$	25,16
	Total Mão de Obra				R\$	56,31
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H	1	R\$ 126,28	R\$	126,28
	Total Equipamentos				R\$	126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	182,59
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	54,32
	Total Geral				R\$	236,91

2.39.1	Mão de Obra para Retirada de Braço com Luminária - 1000 mm	H			R\$	63,77
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 20,77	R\$	6,23
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 16,77	R\$	5,03
	Total Mão de Obra				R\$	11,26
	Material					
		M	1		R\$	-



225/24  
Fis  
CEARÁ INDU

	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	0,3	R\$ 126,28	R\$	37,88
	Total Equipamentos				R\$	37,88
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	49,15
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	14,62
	Total Geral				R\$	63,77

2.39.2	Mão de Obra para Retirada de Braço com Luminária - 2000 mm	H			R\$	74,39
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,35	R\$ 20,77	R\$	7,27
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,35	R\$ 16,77	R\$	5,87
	Total Mão de Obra				R\$	13,14
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	0,35	R\$ 126,28	R\$	44,20
	Total Equipamentos				R\$	44,20
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	57,34
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	17,06
	Total Geral				R\$	74,39

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881  
 Eng.º M. A. de Andrade  
 Eng.º Eletricista  
 CRF/A-CE 11.121-D  
 RFP 0608019127

*[Handwritten signatures and initials]*

2.39.3	Mão de Obra para Retirada de Braço com Luminária - 3000 mm	H			R\$	85,02
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 20,77	R\$	8,31
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 16,77	R\$	6,71
	Total Mão de Obra				R\$	15,02
	Material					
		M	1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	0,4	R\$ 126,28	R\$	50,51
	Total Equipamentos				R\$	50,51
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	65,53
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	19,49
	Total Geral				R\$	85,02

2.39.4	Mão de Obra para Retirada de Braço com Luminária - 4500 mm	H			R\$	95,65
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,45	R\$ 20,77	R\$	9,35
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,45	R\$ 16,77	R\$	7,55
	Total Mão de Obra				R\$	16,89
	Material					
		M	1		R\$	-





Rota do Sol Iluminações



	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	0,45	R\$ 126,28	R\$	56,83
	Total Equipamentos				R\$	56,83
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	73,72
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	21,93
	Total Geral				R\$	95,65

2.40.1	Aluguel de equipamento com fornecimento de mão de obra para montagem e desmontagem de evento.	EQ			R\$	258,32
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 20,77	R\$	2,08
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 16,77	R\$	1,68
	Total Mão de Obra				R\$	3,75
	Material					
13290/ ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou similar	UN	1	R\$ 182,71	R\$	182,71
	Total Material				R\$	182,71
	Equipamentos					
10705	VEÍCULO LEVE COM CESTO AÉREO	H	0,1	R\$ 126,28	R\$	12,63
	Total Equipamentos				R\$	12,63
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	199,09
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	59,23
	Total Geral				R\$	258,32

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. de Andrade  
 Eng.º Eletricista  
 ORSE-CE 11.121-D  
 R.P. 0608019127

NO. 16

2.41.1	Escavação Manual de Vala	M			R\$	4,87
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 20,77	R\$	2,08
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 16,77	R\$	1,68
	Total Mão de Obra				R\$	3,75
	Material					
			1		R\$	-
	Total Material				R\$	-
	Equipamentos					
		H	1	R\$ -	R\$	-
	Total Equipamentos				R\$	-
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	3,75
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	1,12
	Total Geral				R\$	4,87

2.42.1	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto no Piso - 40 x 40 x 40 cm	H			R\$	179,18
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,01	R\$ 20,77	R\$	0,21
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,01	R\$ 16,77	R\$	0,17
	Total Mão de Obra				R\$	0,38
	Material					
C4842	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 40 X 40 X 40 cm	UN	1	R\$ 137,72	R\$	137,72

	Total Material				R\$	137,72
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H		R\$ 126,28	R\$	-
	Total Equipamentos				R\$	-
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	138,09
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	41,08
	Total Geral				R\$	179,18

2.42.2	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto no Piso - 60 x 60 x 60 cm	H			R\$	253,61
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,01	R\$ 20,77	R\$	0,21
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,01	R\$ 16,77	R\$	0,17
	Total Mão de Obra				R\$	0,38
	Material					
C4843	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 60 X 60 X 60 cm	UN	1	R\$ 195,09	R\$	195,09
	Total Material				R\$	195,09
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CARROCERIA (MUNCK 13M) EQUIPADO C/ GUINDASTE COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	H		R\$ 126,28	R\$	-
	Total Equipamentos				R\$	-
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos				R\$	195,46
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	58,15
	Total Geral				R\$	253,61

2.43.1	Instalação de Eletroduto Rígido Roscável de PVC embutido no piso de 1"	M			R\$	10,24
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,13	R\$ 20,77	R\$	2,70
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13	R\$ 16,77	R\$	2,18
	Total Mão de Obra				R\$	4,88
	Material					
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1	R\$ 3,01	R\$	3,01
	Total Material				R\$	3,01
	Total Material + Mão de Obra				R\$	7,89
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	2,35
	Total Geral				R\$	10,24

2.43.2	Instalação de Eletroduto Rígido roscável de PVC embutido no piso de 3/4"	M			R\$	7,44
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 20,77	R\$	2,08
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 16,77	R\$	1,68
	Total Mão de Obra				R\$	3,75
	Material					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1	R\$ 1,98	R\$	1,98
	Total Material				R\$	1,98
	Total Material + Mão de Obra				R\$	5,73
	Encargos Inclusos				R\$	-

BDI		29,7 5%		R\$	1,71
Total Geral				R\$	7,44

2.43.3	Instalação de Eletroduto Rígido Roscável de PVC embutido no piso de 2"	M			R\$	27,17
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,38	R\$ 20,77	R\$	7,89
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,38	R\$ 16,77	R\$	6,37
	Total Mão de Obra				R\$	14,27
	Material					
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1	R\$ 6,67	R\$	6,67
	Total Material				R\$	6,67
	Total Material + Mão de Obra				R\$	20,94
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	6,23
	Total Geral				R\$	27,17

Rota do Sol Iluminações

2.43.4	Instalação de de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 2 1/2"	M			R\$	28,88
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 20,77	R\$	8,31
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 16,77	R\$	6,71
	Total Mão de Obra				R\$	15,02
	Material					
11072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	M	1	R\$ 7,24	R\$	7,24
	Total Material				R\$	7,24

P.M.A.



Total Material + Mão de Obra				R\$	22,26
Encargos Inclusos				R\$	-
BDI		29,7 5%		R\$	6,62
Total Geral				R\$	28,88

2.43.5	Instalação de de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 3"	M			R\$	70,85
	Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$	20,77
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$	16,77
	Total Mão de Obra				R\$	37,54
	Material					
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	1	R\$ 17,06	R\$	17,06
	Total Material				R\$	17,06
	Total Material + Mão de Obra				R\$	54,60
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	16,24
	Total Geral				R\$	70,85

2.44.1	Luva p/ eletroduto PVC roscável D= 32mm (1")	UN			R\$	3,99
	Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	0,05	R\$ 20,77	R\$	1,04
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,05	R\$ 16,77	R\$	0,84
	Total Mão de Obra				R\$	1,88
	Material					
I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1	R\$ 1,20	R\$	1,20

Total Material				R\$	1,20
Total Material + Mão de Obra				R\$	3,07
Encargos Inclusos				R\$	-
BDI		29,7 5%		R\$	0,91
Total Geral				R\$	3,99

2.44.2	Luva p/ eletroduto PVC roscável D= 50mm (1 1/2")	UN			R\$	6,74
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,07	R\$ 20,77	R\$	1,45
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,07	R\$ 16,77	R\$	1,17
	Total Mão de Obra				R\$	2,63
	Material					
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1	R\$ 2,57	R\$	2,57
	Total Material				R\$	2,57
	Total Material + Mão de Obra				R\$	5,20
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	1,55
	Total Geral				R\$	6,74

2.44.3	Luva p/ eletroduto PVC roscável D= 60mm (2")	UN			R\$	9,69
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 20,77	R\$	2,08
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 16,77	R\$	1,68
	Total Mão de Obra				R\$	3,75
	Material					

11408	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2"	UN	1	R\$	3,71	R\$	3,71
	Total Material					R\$	3,71
	Total Material + Mão de Obra					R\$	7,47
	Encargos Inclusos					R\$	-
	BDI		29,7 5%			R\$	2,22
	Total Geral					R\$	9,69

2.44.4	Luva p/ eletroduto PVC roscável D= 85mm (3")	UN				R\$	24,12
	Mão de Obra						
12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$	20,77	R\$	4,15
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$	16,77	R\$	3,35
	Total Mão de Obra					R\$	7,51
	Material						
11402	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 3"	UN	1	R\$	11,08	R\$	11,08
	Total Material					R\$	11,08
	Total Material + Mão de Obra					R\$	18,59
	Encargos Inclusos					R\$	-
	BDI		29,7 5%			R\$	5,53
	Total Geral					R\$	24,12

2.44.5	Luva p/ eletroduto PVC roscável D= 25mm (3/4")	UN				R\$	2,58
	Mão de Obra						
12312	ELETRICISTA	H	0,03	R\$	20,77	R\$	0,62
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,03	R\$	16,77	R\$	0,50
	Total Mão de Obra					R\$	1,13

	Material					
11409	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1	R\$	0,86	R\$ 0,86
	Total Material					R\$ 0,86
	Total Material + Mão de Obra					R\$ 1,99
	Encargos Inclusos					R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 0,59
	Total Geral					R\$ 2,58

2.45.1	Instalação de eletroduto de ferro galvanizado esmaltado Classe LI D= 1 1/2"	UN				R\$ 199,39
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,23	R\$	20,77	R\$ 4,78
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,23	R\$	16,77	R\$ 3,86
	Total Mão de Obra					R\$ 8,63
	Material					
03836 /ORS E	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO D= 1 1/2"	M	1	R\$	145,04	R\$ 145,04
	Total Material					R\$ 145,04
	Total Material + Mão de Obra					R\$ 153,67
	Encargos Inclusos					R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 45,72
	Total Geral					R\$ 199,39

2.45.2	Instalação de eletroduto de ferro galvanizado esmaltado Classe LI D= 1"	M				R\$ 103,71
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$	20,77	R\$ 4,15

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$ 16,77	R\$ 3,35
	Total Mão de Obra				R\$ 7,51
	Material				
03973 /ORS E	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO D= 1"	M	1	R\$ 72,42	R\$ 72,42
	Total Material				R\$ 72,42
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 79,93
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 23,78
	Total Geral				R\$ 103,71

2.45.3	Instalação de eletroduto de ferro galvanizado esmaltado Classe LI D= 60mm (2")	UN			R\$ 207,43
	Mão de Obra				
12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 20,77	R\$ 2,08
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$ 16,77	R\$ 1,68
	Total Mão de Obra				R\$ 3,75
	Material				
03975 /ORS E	ELETRODUTO DE FERRO PESADO SEM COSTURA DE 2"	UN	1	R\$ 156,11	R\$ 156,11
	Total Material				R\$ 156,11
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 159,87
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 47,56
	Total Geral				R\$ 207,43





Rota do Sol Iluminações



2.45.4	Instalação de eletroduto de ferro galvanizado esmaltado Classe LI D= 3"	M			R\$	317,46
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$	20,77	R\$ 4,15
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$	16,77	R\$ 3,35
	Total Mão de Obra					R\$ 7,51
	Material					
03976 /ORS E	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 3,35MM - D= 3"	M	1	R\$	237,16	R\$ 237,16
	Total Material					R\$ 237,16
	Total Material + Mão de Obra					R\$ 244,67
	Encargos Inclusos					R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 72,79
	Total Geral					R\$ 317,46

2.45.5	Instalação de eletroduto de ferro galvanizado esmaltado Classe LI D= 4"	M			R\$	597,61
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,6	R\$	20,77	R\$ 12,46
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6	R\$	16,77	R\$ 10,06
	Total Mão de Obra					R\$ 22,52
	Material					
03977 /ORS E	ELETRODUTO FERRO ESMALTADO PESADO ESP. PAREDE 3,35MM - D= 4"	M	1	R\$	438,06	R\$ 438,06
	Total Material					R\$ 438,06
	Total Material + Mão de Obra					R\$ 460,58
	Encargos Inclusos					R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 137,02

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. A. de Andrade  
 Eng.º Eletricista  
 CREA/CE 11.121-D  
 RNE 0608019127

Total Geral				R\$	597,61
-------------	--	--	--	-----	--------

2.46.1	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	M			R\$	20,30
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,27	R\$ 20,77	R\$	5,61
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,27	R\$ 16,77	R\$	4,53
	Total Mão de Obra				R\$	10,14
	Material					
06597 /ORS E	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	M	1	R\$ 5,51	R\$	5,51
	Total Material				R\$	5,51
	Total Material + Mão de Obra				R\$	15,64
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	4,65
	Total Geral				R\$	20,30

2.46.2	Eletroduto corrugado flexível Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	M			R\$	24,36
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,28	R\$ 20,77	R\$	5,82
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,28	R\$ 16,77	R\$	4,70
	Total Mão de Obra				R\$	10,51
	Material					
06596 /ORS E	Eletroduto corrugado flexível Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	M	1	R\$ 8,26	R\$	8,26
	Total Material				R\$	8,26
	Total Material + Mão de Obra				R\$	18,77

Encargos Inclusos				R\$	-
BDI		29,7 5%		R\$	5,58
Total Geral				R\$	24,36

2.46.3	Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC embutido no piso de 3"	M			R\$	26,46
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,23	R\$ 20,77	R\$	4,78
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,23	R\$ 16,77	R\$	3,86
	Total Mão de Obra				R\$	8,63
	Material					
02966 /ORS E	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar	M	1	R\$ 11,76	R\$	11,76
	Total Material				R\$	11,76
	Total Material + Mão de Obra				R\$	20,39
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	6,07
	Total Geral				R\$	26,46

2.47.1	Instalação de de eletroduto rígido roscável de PVC de 1 1/2" envolto em concreto magro.	M			R\$	44,45
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 20,77	R\$	10,39
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 16,77	R\$	8,39
	Total Mão de Obra				R\$	18,77
	Material					
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1	R\$ 6,97	R\$	6,97



Rota do Sol Iluminações



C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,02 5	R\$ 340,75	R\$ 8,52
	Total Material				R\$ 15,49
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 34,26
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 10,19
	Total Geral				R\$ 44,45

2.47.2	Instalação de de eletroduto rígido roscável de PVC de 1" envolto em concreto magro	M			R\$ 41,35
	Mão de Obra				
I2312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 20,77	R\$ 10,39
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 16,77	R\$ 8,39
	Total Mão de Obra				R\$ 18,77
	Material				
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1	R\$ 4,58	R\$ 4,58
C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,02 5	R\$ 340,75	R\$ 8,52
	Total Material				R\$ 13,10
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 31,87
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 9,48
	Total Geral				R\$ 41,35

2.47.3	Instalação de Eeletroduto rígido roscável de PVC de 2" envolto em concreto magro	M			R\$ 48,44
	Mão de Obra				
I2312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 20,77	R\$ 10,39

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. A. de Andrade  
 Engº Eletricista  
 CREA-CE 11.121-D  
 FAX: 0608019127

R. 18

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 16,77	R\$ 8,39
	Total Mão de Obra				R\$ 18,77
	Material				
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1	R\$ 10,05	R\$ 10,05
C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,025	R\$ 340,75	R\$ 8,52
	Total Material				R\$ 18,56
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 37,33
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,75%		R\$ 11,11
	Total Geral				R\$ 48,44

2.47.4	Instalação de de eletroduto rígido roscável de PVC 3" envolto em concreto magro	M			R\$ 63,76
	Mão de Obra				
12312	ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 20,77	R\$ 10,39
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5	R\$ 16,77	R\$ 8,39
	Total Mão de Obra				R\$ 18,77
	Material				
11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	1	R\$ 21,85	R\$ 21,85
C0883	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,025	R\$ 340,75	R\$ 8,52
	Total Material				R\$ 30,37
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 49,14
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,75%		R\$ 14,62
	Total Geral				R\$ 63,76



2.47.5	Instalação de de eletroduto rígido roscável de PVC de 3/4", envolto em concreto magro	M			R\$	34,71
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 20,77	R\$	8,31
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 16,77	R\$	6,71
	Total Mão de Obra				R\$	15,02
	Material					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1	R\$ 3,21	R\$	3,21
C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,02 5	R\$ 340,75	R\$	8,52
	Total Material				R\$	11,73
	Total Material + Mão de Obra				R\$	26,75
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	7,96
	Total Geral				R\$	34,71

2.47.6	Instalação de eletroduto rígido roscável de PVC de 4" envolto em concreto magro	M			R\$	61,65
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 20,77	R\$	8,31
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 16,77	R\$	6,71
	Total Mão de Obra				R\$	15,02
	Material					
11076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	1	R\$ 23,98	R\$	23,98
C0836	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,02 5	R\$ 340,75	R\$	8,52
	Total Material				R\$	32,50


Total Material + Mão de Obra				R\$	47,52
Encargos Inclusos				R\$	-
BDI		29,7 5%		R\$	14,14
Total Geral				R\$	61,65

2.48.1	Instalação de Tampa com berço ,concreto esp.= 5CM, 40x40x40cm	M2			R\$	69,05
	Mão de Obra					
10046	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,01	R\$ 4,00	R\$	0,04
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,02	R\$ 5,55	R\$	0,11
12391	PEDREIRO	H	0,02	R\$ 5,55	R\$	0,11
12543	SERVENTE	H	0,01	R\$ 3,70	R\$	0,04
	Total Mão de Obra				R\$	0,30
	Material					
10467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E)	KG	0,04	R\$ 265,15	R\$	10,61
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03 3	R\$ 49,98	R\$	1,65
12339	FERRO CHATO DE 2" X 3/16"	KG	5,27	R\$ 5,17	R\$	27,27
10208	BRITA	M3	0,04	R\$ 75,22	R\$	3,01
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,2	R\$ 51,94	R\$	10,39
	Total Material				R\$	52,92
	Total Material + Mão de Obra				R\$	53,22
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	15,83
	Total Geral				R\$	69,05

2.48.2	Instalação de Tampa com Berço, com concreto esp.= 5CM , 60x60x60 cm	M2			R\$	75,47
--------	---	----	--	--	-----	-------

Mão de Obra						
10046	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,04	R\$	4,00	R\$ 0,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,04	R\$	5,55	R\$ 0,22
12391	PEDREIRO	H	0,03	R\$	5,55	R\$ 0,17
12543	SERVENTE	H	0,03	R\$	3,70	R\$ 0,11
Total Mão de Obra						R\$ 0,66
Material						
10467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E)	KG	0,03	R\$	265,15	R\$ 7,95
10109	AREIA MEDIA	M3	0,035	R\$	49,98	R\$ 1,75
12339	FERRO CHATO DE 2" X 3/16"	KG	5,5	R\$	5,17	R\$ 28,46
10208	BRITA	M3	0,05	R\$	75,22	R\$ 3,76
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3	R\$	51,94	R\$ 15,58
Total Material						R\$ 57,51
Total Material + Mão de Obra						R\$ 58,17
Encargos Inclusos						R\$ -
BDI			29,75%			R\$ 17,30
Total Geral						R\$ 75,47

2.49.1	Curva P/Eletroduto Pvc Rosc. D= 32mm (1")	M				R\$ 9,54
Mão de Obra						
12312	ELETRICISTA	H	0,13	R\$	20,77	R\$ 2,70
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	0,13	R\$	16,77	R\$ 2,18
Total Mão de Obra						R\$ 4,88
Material						
10952	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	1	1	R\$	2,47	R\$ 2,47



Total Material				R\$	2,47
Total Material + Mão de Obra				R\$	7,35
Encargos Inclusos				R\$	-
BDI		29,7 5%		R\$	2,19
Total Geral				R\$	9,54

2.49.2	Curva P/Eletroduto Pvc Rosc. D= 50mm (1 1/2")	M			R\$	16,95
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,25	R\$ 20,77	R\$	5,19
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	0,25	R\$ 16,77	R\$	4,19
	Total Mão de Obra				R\$	9,39
	Material					
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"		1	R\$ 3,68	R\$	3,68
	Total Material				R\$	3,68
	Total Material + Mão de Obra				R\$	13,06
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	3,89
	Total Geral				R\$	16,95

2.49.3	Curva P/Eletroduto Pvc Rosc. D= 60mm (2")	M			R\$	27,69
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,38	R\$ 20,77	R\$	7,89
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	0,38	R\$ 16,77	R\$	6,37
	Total Mão de Obra				R\$	14,27
	Material					

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. A. de Andra  
 Engº Eletricista  
 CREA-CE 11.121-D  
 RNP 080019127



Rota do Sol Iluminações



10955	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2"		1	R\$	7,08	R\$	7,08
	Total Material					R\$	7,08
	Total Material + Mão de Obra					R\$	21,34
	Encargos Inclusos					R\$	-
	BDI		29,7 5%			R\$	6,35
	Total Geral					R\$	27,69

2.49.4	Curva P/Eletroduto Pvc Rosc. D= 85mm (3")	M				R\$	72,70
	Mão de Obra						
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$	20,77	R\$	20,77
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	1	R\$	16,77	R\$	16,77
	Total Mão de Obra					R\$	37,54
	Material						
10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"		1	R\$	18,49	R\$	18,49
	Total Material					R\$	18,49
	Total Material + Mão de Obra					R\$	56,03
	Encargos Inclusos					R\$	-
	BDI		29,7 5%			R\$	16,67
	Total Geral					R\$	72,70

2.49.5	Curva P/Eletroduto Pvc Rosc. D=110mm (4")	M				R\$	92,18
	Mão de Obra						
12312	ELETRICISTA	H	1,2	R\$	20,77	R\$	24,92
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	1,2	R\$	16,77	R\$	20,12

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. de Andrade  
 Eng. Eletricista  
 CRE-CE 11.121-D  
 R.N. 0605019127



	Total Mão de Obra				R\$	45,05
	Material					
10958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	1		R\$	26,00	R\$ 26,00
	Total Material					R\$ 26,00
	Total Material + Mão de Obra					R\$ 71,05
	Encargos Inclusos					R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 21,14
	Total Geral					R\$ 92,18

2.49.6	Curva P/Eletroduto Pvc Rosc. D= 25mm (3/4")	M				R\$	7,19
	Mão de Obra						
12312	ELETRICISTA	H	0,1	R\$	20,77	R\$	2,08
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	0,1	R\$	16,77	R\$	1,68
	Total Mão de Obra					R\$	3,75
	Material						
10957	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	1	1	R\$	1,78	R\$	1,78
	Total Material					R\$	1,78
	Total Material + Mão de Obra					R\$	5,54
	Encargos Inclusos					R\$	-
	BDI		29,7 5%			R\$	1,65
	Total Geral					R\$	7,19

2.50.1	Retirada e Reassentamento de Paralelepípedo	M				R\$	47,09
	Mão de Obra						
12391	CALCETEIRO	H	0,7	R\$	20,77	R\$	14,54

12391	SERVENTE	H	0,7	R\$ 15,54	R\$ 21,76
	Total Mão de Obra				R\$ 36,30
	Material				
		M3			R\$ -
	Total Material				R\$ -
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 36,30
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 10,80
	Total Geral				R\$ 47,09

2.50.2	Retirada e Reassentamento de Piso Intertravado	M2			R\$ 33,64
	Mão de Obra				
12391	CALCETEIRO	H	0,5	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12391	SERVENTE	H	0,5	R\$ 15,54	R\$ 15,54
	Total Mão de Obra				R\$ 25,93
	Material				
					R\$ -
	Total Material				R\$ -
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 25,93
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 7,71
	Total Geral				R\$ 33,64

2.50.3	Retirada e Reassentamento de Piso Pedra Portuguesa	M2			R\$ 45,34
	Mão de Obra				

12391	CALCETEIRO	H	0,5	R\$	20,77	R\$	10,39
12391	SERVENTE	H	0,5	R\$	15,54	R\$	15,54
	Total Mão de Obra					R\$	25,93
	Material						
	CIMENTO PORTLAND	Kg	0,2	R\$	45,08	R\$	9,02
	Total Material					R\$	9,02
	Total Material + Mão de Obra					R\$	34,94
	Encargos Inclusos					R\$	-
	BDI		29,7 5%			R\$	10,39
	Total Geral					R\$	45,34

2.50.4	Retirada e Reassentamento de Piso Pedra Tosca	M2				R\$	22,97
	Mão de Obra						
12391	CALCETEIRO	H	0,4	R\$	17,83	R\$	7,13
12391	SERVENTE	H	0,4	R\$	13,21	R\$	10,57
	Total Mão de Obra					R\$	17,70
	Material						
		M3				R\$	-
	Total Material					R\$	-
	Total Material + Mão de Obra					R\$	17,70
	Encargos Inclusos					R\$	-
	BDI		29,7 5%			R\$	5,27
	Total Geral					R\$	22,97

2.51.1	Apiloamento de Terra em Vala	M2				R\$	49,60
--------	------------------------------	----	--	--	--	-----	-------

	Mão de Obra				
12391	CALCETEIRO	H		R\$ 20,77	R\$ -
12391	SERVENTE	H	1,23	R\$ 15,54	R\$ 38,23
	Total Mão de Obra				R\$ 38,23
	Material				
		M3			R\$ -
	Total Material				R\$ -
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 38,23
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 11,37
	Total Geral				R\$ 49,60

2.52.1	Elaboração de Projeto de Iluminação Pública de Vias, Praças, Espaços públicos, Quadra Esportivas e Campos de Futebol.	Pt			R\$ 142,60
	Mão de Obra				
12322	ENGENHEIRO	H	1	R\$ 81,85	R\$ 81,85
18601	CADISTA	H	1	R\$ 27,63	R\$ 27,63
	Total Mão de Obra				R\$ 109,48
	Material				
10760	PLOTTER (CHP)	H	0,1	R\$ 4,25	R\$ 0,43
	Total Material				R\$ 0,43
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 109,91
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 32,70
	Total Geral				R\$ 142,60

2.53.1	<i>Painel Solar Fotovoltaico 340W</i>	Pt			R\$	1.650,97
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	2	R\$ 20,77	R\$	41,54
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	2	R\$ 16,77	R\$	33,54
	Total Mão de Obra				R\$	75,08
	Material					
	<i>Painel Solar Fotovoltaico 340W</i>	H	1,1	R\$ 1.088,50	R\$	1.197,35
	Total Material				R\$	1.197,35
	Total Material + Mão de Obra				R\$	1.272,43
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	378,55
	Total Geral				R\$	1.650,97

2.54.1	<i>Instalação de Inversor Híbrido On + Off Grid - 5000W</i>	Pt			R\$	26.590,79
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$	20,77
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$	16,77
	Total Mão de Obra				R\$	37,54
	Material					
	<i>Instalação de Inversor Híbrido On + Off Grid - 5000W</i>	H	1	R\$ 20.456,32	R\$	20.456,32
	Total Material				R\$	20.456,32
	Total Material + Mão de Obra				R\$	20.493,86
	Encargos Inclusos				R\$	-





Rota do Sol Iluminações



	BDI		29,7 5%		R\$ 6.096,92
	Total Geral				R\$ 26.590,79

2.55.1	<i>Kit de montagem para telha cerâmica (com ganchos) - 4 painéis fotovoltaicos</i>	Pt			R\$ 2.225,77
	Mão de Obra				
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$ 20,77
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$ 16,77
	Total Mão de Obra				R\$ 37,54
	Material				
	<i>Kit de montagem para telha cerâmica (com ganchos) - 4 painéis fotovoltaicos</i>	H	1	R\$ 1.677,89	R\$ 1.677,89
	Total Material				R\$ 1.677,89
	Total Material + Mão de Obra				R\$ 1.715,43
	Encargos Inclusos				R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 510,34
	Total Geral				R\$ 2.225,77

2.56.1	<i>Quadro Elétrico Fotovoltaico (Stringbox), 1 string IP40 16A 660V</i>	Pt			R\$ 2.302,77
	Mão de Obra				
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$ 20,77
10042	AUX DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$ 16,77
	Total Mão de Obra				R\$ 37,54
	Material				
	<i>Quadro Elétrico Fotovoltaico (Stringbox), 1 string IP40 16A 660V</i>	H	1	R\$ 1.737,24	R\$ 1.737,24
	Total Material				R\$ 1.737,24

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.: 61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo de Andrade  
 Engº Eletricista  
 CREA-CE 11.121-D  
 INP 0808019127

P. B.

Total Material + Mão de Obra				R\$	1.774,78
Encargos Inclusos				R\$	-
BDI		29,7 5%		R\$	528,00
Total Geral				R\$	2.302,77

3.1	<i>Serviço de Atualização do Cadastro Georreferenciado do Sistema de Iluminação Pública no Município, com Aplicação de Planqueta de Tombamento.</i>	Pt			R\$	22,17
	Mão de Obra					
12322	ENGENHEIRO	H	0,04	R\$ 81,85	R\$	3,27
16033	CADASTRADOR	H	0,05	R\$ 16,77	R\$	0,84
	Total Mão de Obra				R\$	4,11
	Material					
17413	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE ALUMÍNIO 60x200x1mm	UM	1	R\$ 6,20	R\$	6,20
18619	Etiqueta adesiva com 5 numerais, h=21mm	m	0,2	R\$ -	R\$	-
17979	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS	H	0,00 1	R\$ 6.773,92	R\$	6,77
	Total Material				R\$	12,98
	Total Material + Mão de Obra				R\$	17,09
	Encargos Inclusos				R\$	-
	BDI		29,7 5%		R\$	5,08
	Total Geral				R\$	22,17

Angelo M. A. de Andrade  
Engº Eletricista  
CREA-CE 11.421-D  
RNP 060019127

4.1	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ELEMENTO DE ILUMINAÇÃO NATALINA - ESTRELAS-GUIA, Conjunto luminoso em forma de estrela de 5 pontas, medindo 1,20m x 0,8m, produzido em estrutura metálica, contornado com mangueira luminosa em LED.	M			R\$	487,80
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,2	R\$	20,77	R\$ 4,15
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2	R\$	16,77	R\$ 3,35
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1	R\$	16,77	R\$ 1,68
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1	R\$	17,83	R\$ 1,78
11879	SOLDADOR	H	0,1	R\$	20,77	R\$ 2,08
12395	PINTOR	H	0,1	R\$	20,77	R\$ 2,08
	Total Mão de Obra					R\$ 15,12
	Material					
13634 /ORS E	Mangueira 2F LED BR 11MM 50M 220V	M	15	R\$	14,60	R\$ 219,03
12338	FERRO CHATO DE 1/2" x 3/16"	kg	3	R\$	5,17	R\$ 15,52
	Total Material					R\$ 234,55
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$	126,28	R\$ 126,28
	Total Equipamentos					R\$ 126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos					R\$ 375,96
	Encargos Inclusos		0,00 %			R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 111,85
	Total Geral					R\$ 487,80

4.2	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ELEMENTO DE ILUMINAÇÃO NATALINA - SINO DUPLO COM LAÇO 1,0 m X 1,2m, ARMAÇÃO DECORADA COM CORDA LUMINOSA LED.	UN			R\$	328,80
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,8	R\$	20,77	R\$ 16,62
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8	R\$	16,77	R\$ 13,42
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3	R\$	20,77	R\$ 6,23
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1	R\$	16,77	R\$ 1,68
11879	SOLDADOR	H	0,1	R\$	20,77	R\$ 2,08
12395	PINTOR	H	1	R\$	20,77	R\$ 20,77
	Total Mão de Obra					R\$ 60,79
	Material					
13634 /ORS E	Mangueira 2F LED BR 11MM 50M 220V	m	1	R\$	14,60	R\$ 14,60
12338	FERRO CHATO DE 1/2" x 3/16"	kg	10	R\$	5,17	R\$ 51,74
	Total Material					R\$ 66,35
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$	126,28	R\$ 126,28
	Total Equipamentos					R\$ 126,28
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos					R\$ 253,41
	Encargos Inclusos		0,00 %			R\$ -
	BDI		29,7 5%			R\$ 75,39
	Total Geral					R\$ 328,80

4.3	CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO FRONTAL.	MONTAGEM DO ELEMENTO DE NATALINA - ANJO	E DE ANJO	UN			R\$	365,94	
	Mão de Obra								
12312	ELETRICISTA			H	0,8	R\$ 20,77	R\$	16,62	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA			H	0,8	R\$ 16,77	R\$	13,42	
11858	SERRALHEIRO			H	0,2	R\$ 20,77	R\$	4,15	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO			H	0,1	R\$ 16,77	R\$	1,68	
11879	SOLDADOR			H	0,1	R\$ 20,77	R\$	2,08	
12395	PINTOR			H	0,1	R\$ 20,77	R\$	2,08	
	Total Mão de Obra							R\$	40,02
	Material								
11873	SOLDA 70X30			KG	0,18	R\$ 49,39	R\$	8,89	
12301	DISCO DE CORTE 1/8" DE 7"			UN	0,13	R\$ 8,01	R\$	1,04	
12302	DISCO DE DESBASTE 1/4" DE 7"			UN	0,15	R\$ 15,22	R\$	2,28	
11200	FUNDO OXIDO DE FERRO			L	0,35 66	R\$ 20,71	R\$	7,38	
11100	ESMALTE SINTETICO			L	0,35 66	R\$ 11,55	R\$	4,12	
10035	AGUARAZ MINERAL			L	0,04 75	R\$ 10,25	R\$	0,49	
12158	TRINCHA 2"			UN	0,19 02	R\$ 3,40	R\$	0,65	
13634 /ORS E	Mangueira 2F LED BR 11MM 50M 220V			m	1	R\$ 14,60	R\$	14,60	
12338	FERRO CHATO DE 1/2" x 3/16"			kg	8	R\$ 5,17	R\$	41,40	
11081	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO D= 2"			M	1	R\$ 34,89	R\$	34,89	
	Total Material							R\$	115,74
	Equipamentos								





Rota do Sol Iluminações



10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 126,28	R\$ 126,28
	Total Equipamentos				R\$ 126,28
	Serviços				
	Total Serviços				R\$ -
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos + Serviços				R\$ 282,03
	Encargos Inclusos		0,00 %		R\$ -
	BDI		29,75 %		R\$ 83,91
	Total Geral				R\$ 365,94

4.4	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ELEMENTO DE ILUMINAÇÃO NATALINA - ANJO CORNETA".	UN			R\$ 438,83
	Mão de Obra				
12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 20,77	R\$ 6,23
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$ 16,77	R\$ 5,03
11858	SERRALHEIRO	H	0,2	R\$ 20,77	R\$ 4,15
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,1	R\$ 16,77	R\$ 1,68
11879	SOLDADOR	H	0,1	R\$ 20,77	R\$ 2,08
12395	PINTOR	H	0,1	R\$ 20,77	R\$ 2,08
	Total Mão de Obra				R\$ 21,25
	Material				
11873	SOLDA 70X30	KG	0,18	R\$ 49,39	R\$ 8,89
12301	DISCO DE CORTE 1/8" DE 7"	UN	0,13	R\$ 8,01	R\$ 1,04
12302	DISCO DE DESBASTE 1/4" DE 7"	UN	0,15	R\$ 15,22	R\$ 2,28

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
 CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Angelo M. A. de Andrade  
 Eng.º Eletricista  
 CRE - CE 11.121-D  
 R.N. 0808019127

11200	FUNDO OXIDO DE FERRO	L	0,35 66	R\$ 20,71	R\$ 7,38
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,35 66	R\$ 11,55	R\$ 4,12
10035	AGUARAZ MINERAL	L	0,04 75	R\$ 10,25	R\$ 0,49
12158	TRINCHA 2"	UN	0,19 02	R\$ 3,40	R\$ 0,65
13634 /ORS E	Mangueira 2F LED BR 11MM 50M 220V	m	1	R\$ 14,60	R\$ 14,60
12338	FERRO CHATO DE 1/2" x 3/16"	kg	9	R\$ 5,17	R\$ 46,57
11081	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO D= 2"	M	3	R\$ 34,89	R\$ 104,66
	Total Material				R\$ 190,69
	Equipamentos				
10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$ 126,28	R\$ 126,28
	Total Equipamentos				R\$ 126,28
	Serviços				
		UN		R\$ -	R\$ -
	Total Serviços				R\$ -
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos + Serviços				R\$ 338,22
	Encargos Inclusos		0,00 %		R\$ -
	BDI		29,7 5%		R\$ 100,62
	Total Geral				R\$ 438,83

4.5	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ELEMENTO DE ILUMINAÇÃO NATALINA - MANGUEIRA LUMINOSA.	UN			R\$ 265,33
	Mão de Obra				
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$ 20,77	R\$ 20,77
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$ 16,77	R\$ 16,77

	Total Mão de Obra				R\$	37,54
	Material					
13634 / ORS E	Mangueira 2F LED BR 11MM 50M 220V	rl	1	R\$	14,60	R\$ 14,60
11683	CONECTOR PLUG TOMADA FONTE	UN	2	R\$	13,03	R\$ 26,07
		UN	1	R\$	-	R\$ -
	Total Material					R\$ 40,67
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$	126,28	R\$ 126,28
	Total Equipamentos					R\$ 126,28
	Serviços					
		UN	1	R\$	-	R\$ -
	Total Serviços					R\$ -
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos + Serviços					R\$ 204,49
	Encargos Inclusos		0,00 %			R\$ -
	BDI		29,7 %			R\$ 60,84
	Total Geral					R\$ 265,33

4.6	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS LUMINOSOS DIVERSOS - CAIXA DE MICROLÂMPADAS "DECORAÇÃO NATALINA EM ÁRVORES".	UN				R\$ 222,74
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	1	R\$	20,77	R\$ 20,77
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	R\$	16,77	R\$ 16,77
	Total Mão de Obra					R\$ 37,54

	Material					
11476	MICROLÂMPADA NATALINA	CX	1	R\$	7,85	R\$ 7,85
		UN		R\$	-	R\$ -
	Total Material					R\$ 7,85
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	R\$	126,28	R\$ 126,28
	Total Equipamentos					R\$ 126,28
	Serviços					
		UN	1	R\$	-	R\$ -
	Total Serviços					R\$ -
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos + Serviços					R\$ 171,67
	Encargos Inclusos		0,00 %			R\$ -
	BDI		29,75 %			R\$ 51,07
	Total Geral					R\$ 222,74

4.7	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS LUMINOSOS DE DECORAÇÃO NATALINA NO - ESTROBOS.	UN				R\$ 84,49
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$	20,77	R\$ 6,23
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$	16,77	R\$ 5,03
	Total Mão de Obra					R\$ 11,26
	Material					
12689/ORSE	LÂMPADA NATALINA COM EFEITO ESTROBOSCÓPIO	UN	1	R\$	15,97	R\$ 15,97
	Total Material					R\$ 15,97

	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3	R\$ 126,28	R\$ 37,88	
	Total Equipamentos				R\$ 37,88	
	Serviços					
		UN	1	R\$ -	R\$ -	
	Total Serviços				R\$ -	
	Total Material + Mão de Obra + Equipamentos + Serviços				R\$ 65,12	
	Encargos Inclusos		0,00 %		R\$ -	
	BDI		29,7 5%		R\$ 19,37	
	Total Geral				R\$ 84,49	

4.8	METEORO CASCATA 8 TUBOS LED BASTÃO CHUVA	UN			R\$ 122,66	
	Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 20,77	R\$ 8,31	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	R\$ 16,77	R\$ 6,71	
	Total Mão de Obra				R\$ 15,02	
	Material					
12884 /ORS E	METEORO CASCATA 8 TUBOS LED BASTÃO CHUVA	UN	1	R\$ 15,97	R\$ 15,97	
11683	CONECTOR PLUG TOMADA FONTE	UN	1	R\$ 13,03	R\$ 13,03	
	Total Material				R\$ 29,01	
	Equipamentos					
10705	CAMINHÃO C/ CESTA EQUIPADO (13M, VW 8120), COM GUINDASTE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ CONTA PARA SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4	R\$ 126,28	R\$ 50,51	





Rota do Sol Iluminações



Total Equipamentos				R\$	50,51
Serviços					
	UN	1	R\$	-	R\$ -
Total Serviços				R\$	-
Total Material + Mão de Obra + Equipamentos + Serviços				R\$	94,54
Encargos Inclusos		0,00 %		R\$	-
BDI		29,7 %		R\$	28,12
Total Geral				R\$	122,66

Rota do Sol Iluminações

M. A. de Andrade  
Engº Eletricista  
CREA-CE 11.121-D  
RTP 0608019127

Paulo Lucindo Pires Oliveira  
Sócio Administrador

Avenida Cícero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
CEP.:61.760-000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881

Objeto:	Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia concernentes à gestão integral do sistema de iluminação pública do município de Icapuí - CE, compreendendo as atividades de manutenção corretiva, preventiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética e demais serviços constantes no projeto básico.		
Modalidade:	Processo Nº 040/2021 2021.10.04.01	Concorrência Pública Nº	
ENCARGOS SOCIAIS TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,00	3,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	11,00	11,00
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,71	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,8	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,4	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,9	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,39

3,07  
 Patrimônio Social Adicional: 3,07

*[Handwritten signatures and initials]*

P.N.

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
GRUPO E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES			
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D + E)		78,05	41,97

Rota do Sol Iluminações

Paulo Luciano Pinto Oliveira

Angelo M.A. de Andrade  
 Engº Eletricista  
 CREA-CE 11.121-D  
 RNP 0608019127

Objeto:	Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia concernentes à gestão integral do sistema de iluminação pública do município de Icapuí - CE, compreendendo as atividades de manutenção corretiva, preventiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética e demais serviços constantes no projeto básico.		
Modalidade:	Processo Nº 040/2021 2021.10.04.01	Concorrência Pública Nº	
<b>COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL</b>			
Grupo	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração central	3,21%
	A.2	Garantia + Seguro	0,80%
	A.3	Risco	0,80%
		Total do grupo A	4,81%
Grupo	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	5,00%
		Total do grupo B	5,00%
Grupo	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,64%
	C.2	COFINS	2,99%
	C.3	ISS	6,33%
	C.4	CPRB	4,50%
		Total do grupo C	14,46%
Grupo	D	Despesas Financeiras (F)	
	D.1	Despesas Financeiras (F)	0,80%
		Total do grupo D	0,80%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )			
BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 x 100] / (1- I)			29,75%

Angelo M. A. de Andrade  
Engº Eletricista  
CREA-CE 11.121-D  
RNP 0608019127

Fábio Lucindo Pinto Diniz  
Sócio Administrador



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONCORRENCIA PÚBLICA N° 2021.10.04.01

DESCRIÇÃO	UND.	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS
Serviço de Garantia do Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública Convencional, Incluindo Software de Gestão, Administração Local, Call Center e Manutenção do Cadastro.	R\$	110.480,30	110.480,30	110.480,30	110.480,30	110.480,30	110.480,30
Serviço de Atualização do Cadastro Georreferenciado do Sistema de Iluminação Pública No Município com Aplicação de Planqueta de Identificação	R\$	0,00	0,00	38.021,55	38.021,55	0,00	0,00
Serviços de eficiência energética e ampliação	R\$	339.818,70	339.818,70	339.818,70	339.818,70	339.818,70	339.818,70
TOTAL MENSAL	R\$	450.299,00	450.299,00	488.320,55	488.320,55	450.299,00	450.299,00
TOTAL ACUMULADO	R\$	450.299,00	900.598,00	1.388.918,55	1.877.239,10	2.327.538,10	2.777.837,10
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
DESCRIÇÃO	UND.	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
Serviço de Garantia do Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública Convencional, Incluindo Software de Gestão, Administração Local, Call Center e Manutenção do Cadastro.	R\$	110.480,30	110.480,30	110.480,30	110.480,30	110.480,30	110.480,30
Serviço de Evento Natalino	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	42.542,00	42.542,00
Serviços de eficiência energética e ampliação	R\$	339.818,70	339.818,70	339.818,70	339.818,70	339.818,70	339.818,70
TOTAL MENSAL	R\$	450.299,00	450.299,00	450.299,00	450.299,00	492.841,00	492.841,00
TOTAL ACUMULADO	R\$	3.228.136,10	3.678.435,10	4.128.734,10	4.579.033,10	5.071.874,10	5.564.715,19

Angelo M. de Andrade  
Eng. Eletricista  
CREA-CE 11.124-D  
RNP 0606019127

Paulo Luciano Pinto Oliveira  
Sócio Administrador

P. 147

Avenida Cicero Sá, 150 - Loja O - Centro - Eusébio - Ceará  
CEP.: 61.000 - CNPJ: 21.213.246/0001-11 - Tel.: (85) 99800.7881





Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2020 a 30/11/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
N° da Declaração: 21213246202011001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	226.664,08	0,00	226.664,08
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.754.156,42	0,00	2.754.156,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.228.645,91	0,00	2.228.645,91
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.239.004,78	0,00	1.239.004,78
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	26.790,22	02/2019	152.788,40	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	53.580,44	10/2019	253.671,13	11/2019	283.991,36	12/2019	468.183,23
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020	53.580,44
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020	256.836,08
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 21213246202011001  
Autenticação: 21133.21124.32703.46126

Número do Recibo: 01.07.20353.0288846-0  
Página 1

Handwritten signature and initials.



Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
226.664,08	37.259,42

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)  
 Receita Bruta Informada: R\$ 226.664,08

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.559,53	1.364,50	4.998,13	1.083,83	16.920,23	0,00	0,00	11.333,20	37.259,42

Parcela 1: R\$ 226.664,08  
 Município: ICAPUI - CE  
 UF: CE

Totais do Estabelecimento  
 Valor Informado: 226.664,08

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.559,53	1.364,50	4.998,13	1.083,83	16.920,23	0,00	0,00	11.333,20	37.259,42

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.559,53	1.364,50	4.998,13	1.083,83	16.920,23	0,00	0,00	11.333,20	37.259,42

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.559,53	1.364,50	4.998,13	1.083,83	16.920,23	0,00	0,00	11.333,20	37.259,42

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.559,53	1.364,50	4.998,13	1.083,83	16.920,23	0,00	0,00	11.333,20	37.259,42

Handwritten signature and initials.



**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/12/2020 21:46:03

Número do Recibo: 01.07.20353.0288846-0

Autenticação: 21133.21124.32703.46126

*[Handwritten signature and scribbles]*



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2020 a 31/12/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 21213246202012001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	266.269,45	0,00	266.269,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.696.829,14	0,00	2.696.829,14
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.239.004,78	0,00	1.239.004,78
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	26.790,22	02/2019	152.788,40	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	53.580,44	10/2019	253.671,13	11/2019	283.991,36	12/2019	468.183,23
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020	53.580,44
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020	256.836,08
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93	11/2020	226.664,08		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 21213246202012001  
Autenticação: 21400.21883.32336.46227

Número do Recibo: 01.07.21020.0318931-5  
Página 1

P.15



Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
266.269,45	43.511,61

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 266.269,45

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.816,49	1.589,34	5.821,68	1.262,41	19.708,22	0,00	0,00	13.313,47	43.511,61

Parcela 1: R\$ 266.269,45

Totais do Estabelecimento  
 Valor Informado: 266.269,45

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.816,49	1.589,34	5.821,68	1.262,41	19.708,22	0,00	0,00	13.313,47	43.511,61

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.816,49	1.589,34	5.821,68	1.262,41	19.708,22	0,00	0,00	13.313,47	43.511,61

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.816,49	1.589,34	5.821,68	1.262,41	19.708,22	0,00	0,00	13.313,47	43.511,61

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.816,49	1.589,34	5.821,68	1.262,41	19.708,22	0,00	0,00	13.313,47	43.511,61

P. 15





**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/01/2021 17:50:15  
Número do Recibo: 01.07.21020.0318931-5  
Autenticação: 21400.21883.32336.46227

*[Handwritten signature]*  
P. Z. A. & O.



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2021 a 28/02/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 21213246202102001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	300.850,87	0,00	300.850,87
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.437.736,44	0,00	2.437.736,44
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	489.367,61	0,00	489.367,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020	53.580,44
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020	256.836,08
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93	11/2020	226.664,08	12/2020	266.269,45
01/2021	188.516,74						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 21213246202102001  
Autenticação: 21012.21802.32567.46682

Número do Recibo: 01.07.21075.0405096-5  
Página 1

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2021 a 31/01/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
N° da Declaração: 21213246202101001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	188.516,74	0,00	188.516,74
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	188.516,74	0,00	188.516,74
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020	53.580,44
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020	256.836,08
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93	11/2020	226.664,08	12/2020	266.269,45
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
---	---------------------------------------

Número da Declaração: 21213246202101001  
Autenticação: 21198.21839.32737.46406

Número do Recibo: 01.07.21075.0399168-5  
Página 1

P. 15



188.516,74	30.095,12
------------	-----------

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 188.516,74								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.243,30	1.087,84	3.984,67	864,07	13.489,40	0,00	0,00	9.425,84	30.095,12
Parcela 1: R\$ 188.516,74								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 188.516,74								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.243,30	1.087,84	3.984,67	864,07	13.489,40	0,00	0,00	9.425,84	30.095,12
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.243,30	1.087,84	3.984,67	864,07	13.489,40	0,00	0,00	9.425,84	30.095,12

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.243,30	1.087,84	3.984,67	864,07	13.489,40	0,00	0,00	9.425,84	30.095,12
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.243,30	1.087,84	3.984,67	864,07	13.489,40	0,00	0,00	9.425,84	30.095,12

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/03/2021 15:42:34  
 Número do Recibo: 01.07.21075.0399168-5  
 Autenticação: 21198.21839.32737.46406

Número da Declaração: 21213246202101001  
 Autenticação: 21198.21839.32737.46406

Número do Recibo: 01.07.21075.0399168-5  
 Página 2

*P. 15*



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2021 a 31/03/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 21213246202103001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.473.315,00	0,00	2.473.315,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	489.367,61	0,00	489.367,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020	53.580,44
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020	256.836,08
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93	11/2020	226.664,08	12/2020	266.269,45
01/2021	188.516,74	02/2021	300.850,87				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

P. 15





**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/04/2021 22:49:54  
Número do Recibo: 01.07.21110.0448494-8  
Autenticação: 21319.21769.32058.46156

*[Handwritten signatures and marks]*  
P. 152

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2021 a 30/04/2021

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
N° da Declaração: 21213246202104001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional****2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.067.332,17	0,00	2.067.332,17
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	489.367,61	0,00	489.367,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020	53.580,44
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020	256.836,08
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93	11/2020	226.664,08	12/2020	266.269,45
01/2021	188.516,74	02/2021	300.850,87	03/2021	0,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00		

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

P. 15



**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/05/2021 21:52:48  
Número do Recibo: 01.07.21140.0428359-9  
Autenticação: 21297.21662.32971.46428

*[Handwritten signature and initials]*



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2021 a 31/05/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 21213246202105001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.013.751,73	0,00	2.013.751,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	489.367,61	0,00	489.367,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020	53.580,44
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020	256.836,08
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93	11/2020	226.664,08	12/2020	266.269,45
01/2021	188.516,74	02/2021	300.850,87	03/2021	0,00	04/2021	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 21213246202105001  
Autenticação: 21043.21299.32923.46692

Número do Recibo: 01.07.21168.0404211-8  
Página 1

P. 76



### 2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

### 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

### 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/06/2021 17:33:27  
Número do Recibo: 01.07.21168.0404211-8  
Autenticação: 21043.21299.32923.46692

*[Handwritten signature and initials]*





**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado
300.850,87	47.672,94

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 300.850,87

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.962,78	1.717,36	6.290,57	1.364,09	21.295,60	0,00	0,00	15.042,54	47.672,94

Parcela 1: R\$ 300.850,87

Totais do Estabelecimento  
 Valor Informado: 300.850,87

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.962,78	1.717,36	6.290,57	1.364,09	21.295,60	0,00	0,00	15.042,54	47.672,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.962,78	1.717,36	6.290,57	1.364,09	21.295,60	0,00	0,00	15.042,54	47.672,94

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.962,78	1.717,36	6.290,57	1.364,09	21.295,60	0,00	0,00	15.042,54	47.672,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.962,78	1.717,36	6.290,57	1.364,09	21.295,60	0,00	0,00	15.042,54	47.672,94

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/03/2021 15:47:35  
 Número do Recibo: 01.07.21075.0405096-5  
 Número da Declaração: 21213246202102001  
 Autenticação: 21012.21802.32567.46682

Número do Recibo: 01.07.21075.0405096-5  
 Página 2

*[Handwritten signature and initials]*



Autenticação: 21012.21802.32567.46682

Número da Declaração: 21213246202102001  
Autenticação: 21012.21802.32567.46682

Número do Recibo: 01.07.21075.0405096-5  
Página 3

*[Handwritten signatures and initials]*



Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2021 a 30/06/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 21213246202106001
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Table with 4 columns: Description, Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Rows include Total de Receitas Brutas (R\$), Receita Bruta do PA (RPA) - Competência, Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12), Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p), Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA), Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA), and Limite de receita bruta proporcionalizado.

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

Table with 8 columns: Period, Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Sub-sections 2.2.1 Mercado Interno and 2.2.2 Mercado Externo. Rows list months from 01/2020 to 05/2021.

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Resumo da Declaração 21213246202106001
Autenticação: 21140.21304.32278.46483

Número do Recibo: 01.07.21201.0249786-5
Página 1

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

2285/24  
 Fis  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIARA  
 CEARA

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	UF: CE
Município: EUSEBIO	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/07/2021 14:55:36  
 Número do Recibo: 01.07.21201.0249786-5  
 Autenticação: 21140.21304.32278.46483

*[Handwritten signature]*  
 P. 1



Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2021 a 31/07/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 21213246202107001
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

Table with 4 columns: Description, Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Rows include Total de Receitas Brutas (R\$), Receita Bruta do PA (RPA) - Competência, and various accumulated revenue categories.

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

Table with 8 columns: Period, Mercado Interno, Mercado Externo, and Total. Sub-sections for 2.2.1) Mercado Interno and 2.2.2) Mercado Externo.

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 21213246202107001
Autenticação: 21152.21161.32727.46010

Número do Recibo: 01.07.21232.0069948-3
Página 1

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/08/2021 10:21:04  
Número do Recibo: 01.07.21232.0069948-3  
Autenticação: 21152.21161.32727.46010





Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/08/2021 a 31/08/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 21213246202108001  
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:  
Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Total de Receitas Brutas (R\$)	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência			
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.662.998,39	0,00	1.662.998,39
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	489.367,61	0,00	489.367,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno									
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31	03/2020	405.982,83	04/2020		53.580,44	
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44	07/2020	243.592,46	08/2020		256.836,08	
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93	11/2020	226.664,08	12/2020		266.269,45	
01/2021	188.516,74	02/2021	300.850,87	03/2021		04/2021		0,00	
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021				0,00	
2.2.2) Mercado Externo									
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020		04/2020		0,00	
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020		08/2020		0,00	
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020		12/2020		0,00	
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021		04/2021		0,00	
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021				0,00	

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Resumo da Declaração: 21213246202108001  
Autenticação: 21412.21650.32390.46014

Número do Recibo: 01.07.21263.0287963-9  
Página 1

P-1



Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	UF: CE
Município: EUSEBIO	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/09/2021 16:47:28  
Número do Recibo: 01.07.21263.0287963-9  
Autenticação: 21412.21650.32390.46014



Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2021 a 30/09/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 21213246202109001
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Table with 4 columns: Description, Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Rows include Total de Receitas Brutas (R\$), Receita Bruta do PA (RPA) - Competência, Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12), Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p), Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA), Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA), and Limite de receita bruta proporcionalizado.

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

Table with 8 columns: Period, Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Sub-sections for 2.2.1) Mercado Interno and 2.2.2) Mercado Externo, showing monthly data from 01/2020 to 05/2021.

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Resumo da Declaração 21213246202109001
Autenticação: 21022.21396.32270.46466

Número do Recibo: 01.07.21291.0463418-9
Página 1

Handwritten signature and initials 'P. 14'



Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	
Município: EUSEBIO	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/10/2021 17:24:18  
Número do Recibo: 01.07.21291.0463418-9  
Autenticação: 21022.21396.32270.46466



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2021 a 31/10/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.213.246/0001-11  
Nome empresarial: ROTA DO SOL ILUMINACOES E SERVICOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 23/09/2014  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
N° da Declaração: 21213246202110001  
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:  
Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.245.850,07	0,00	1.245.850,07
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	489.367,61	0,00	489.367,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.494.915,36	0,00	2.494.915,36
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno			
01/2020	245.695,66	02/2020	265.272,31
05/2020	53.580,44	06/2020	53.580,44
09/2020	160.312,24	10/2020	263.548,93
01/2021	188.516,74	02/2021	300.850,87
05/2021	0,00	06/2021	0,00
09/2021	0,00		

2.2.2) Mercado Externo			
01/2020	0,00	02/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00
09/2021	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 21213246202110001  
Autenticação: 21290.21210.32151.46758

Número do Recibo: 01.07.21323.0257520-0  
Página 1



Não se aplica

### 2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

### 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 21.213.246/0001-11	UF: CE
Município: EUSEBIO	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	
Nenhuma atividade selecionada	

### 2.8) Total Geral da Empresa


Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								ISS	Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								ISS	Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								ISS	Total
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/11/2021 15:54:02  
Número do Recibo: 01.07.21323.0257520-0  
Autenticação: 21290.21210.32151.46758







**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2021**

**CONCORRÊNCIA N° 2021.10.04.01**

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CONCERNENTES À GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BASICO.

À

**Comissão Permanente de Licitação - CPL.  
Icapuí - CE.**

Eu, Paulo Lucindo Pinto Oliveira, como representante devidamente constituído da empresa ROTA DO SOL ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.213.246/0001-11, estabelecida na Av. Cícero Sá n° 150 loja O, bairro Centro, na cidade de Eusébio, Estado de Ceará, doravante denominado Licitante para fins do disposto no Edital do processo licitatório n° 040/2021 e concorrência n° 2021.10.04.01, no presente ato e na melhor forma de direito, declara ter conhecimento integral de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta Licitação e que concorda com as mesmas. Declara que iniciará a prestação do serviço imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Eusébio - CE, 23, de Novembro de 2021

**Paulo Lucindo Pinto Oliveira**

CPF n° 615.274.163-72

CNH N° 02261216408 - DETRAN - CE