



Limoeiro do Norte – Ceará, 09 de Março de 2023

À

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.16.02



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **T D DA COSTA – ME**, inscrita no CNPJ nº 27.006.668/0001-00, com sede na Rua Joaquim Evaristo Gadelha, Nº 2519, Bairro Monsenhor Otávio, Limoeiro do Norte – Ceará, por intermédio de seu representante legal o Sr **Thiago Douglas da Costa**, Identidade Nº 003.571.643 ITEP/RN e do CPF nº 033.575.903-36, doravante denominado Licitante para fins do disposto no Edital de **Tomada de Preços nº 2023.02.16.02**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços Nº 2023.02.16.02** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de **Tomada de Preços nº 2023.02.16.02** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de **Tomada de Preços nº 2023.02.16.02** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido como qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de **Tomada de Preços nº 2023.02.16.02** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação supracitada não, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **Município de Icapuí** antes da abertura oficial das propostas;
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Thiago Douglas da Costa

Thiago Douglas da Costa

Sócio Proprietário

CPF: 033.575.903-3



T & R ENGENHARIA

Limoeiro do Norte – Ceará, 09 de Março de 2023

À

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.16.02



CARTA PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação -CPL
Av. 22 de janeiro, 5183 – Centro – Icapuí-CE

Ref.: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de reforma das praças da Serra do Mar e Salgadinho I no município de Icapuí-CE, conforme condições e exigências impostas no edital e seus anexos.


Prezados Senhores,

A empresa **T D DA COSTA – ME**, inscrita no CNPJ nº 27.006.668/0001-00, com sede na Rua Joaquim Evaristo Gadelha, Nº 2519, Bairro Monsenhor Otávio, Limoeiro do Norte – Ceará, por intermédio de seu representante legal o Sr **Thiago Douglas da Costa**, Identidade Nº 003.571.643 ITEP/RN e do CPF nº 033.575.903-36, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço total de R\$ 254.857,07 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos).

Outrossim, declaramos que:

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- Cada obra será executada e concluída no prazo máximo de 06 (seis) meses, contado da emissão da ordem de serviço;
- A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
- Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias contado da data final prevista para sua entrega.
- O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente 11017-5, Agência: 4514-4, Banco do Brasil.
- Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº (88) 9.8144-8474, fax nº e e-mail: terengenharia@hotmail.com.

Ate que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.


Thiago Douglas da Costa
Sócio Proprietário
CPF: 033.575.903-36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


 BDI : 24,93%
 DATA : 13/03/2023
 HORA : 10:23



OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE:	VERSÃO:
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						39.730,00
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA						19.037,26
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	165,27	1.983,24
1.1.2	012560	TAPUME SIMPLES EM TABUAS DE MADEIRA 1"x12"	SBC	M2	264,00	63,88	16.864,32
1.1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,58	0,27	189,70
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						20.692,74
1.2.1	022575	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	SBC	M2	479,98	42,69	20.490,35
1.2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	4,42	45,79	202,39
2	MOVIMENTO DE TERRA						14.279,64
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	140,52	101,62	14.279,64
3	PISO						45.687,32
3.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	256,42	59,63	15.290,32
3.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	187,42	65,55	12.285,38
3.3	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	SINAPI	M2	46,92	171,13	8.029,42
3.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	SINAPI	M	3,00	189,92	569,76
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	278,95	25,61	7.143,91
3.6	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	35,80	66,16	2.368,53
4	SERVIÇOS DIVERSOS						32.491,63
4.1	PLAYGROUND						4.118,52
4.1.1	103202	INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	146,26	146,26
4.1.2	18.14.43 (E)	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	SIURB	UN	1,00	3.972,26	3.972,26
4.2	ACADEMIA TERCEIRA IDADE						28.373,11
4.2.1	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	2,00	2.091,07	4.182,14
4.2.2	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	2,00	5.240,69	10.481,38
4.2.3	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,00	2.426,93	2.426,93
4.2.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	2,00	5.641,33	11.282,66
5	PAISAGISMO						5.293,51
5.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	117,48	18,85	2.214,50
5.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	50,00	60,98	3.049,00
5.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	30,01	30,01
6	URBANIZAÇÃO						19.919,61
6.1	COMP-173745	BANCO EM MADEIRA DE LEI, COM BASE EM CONCRETO, INCLUSIVE VERNIZ	Composições	UN	15,00	622,76	9.341,40
6.2	I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	12,00	242,96	2.915,52

Handwritten signature and initials.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	M2	22,66	243,50	5.517,71
6.4	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	124,64	124,64
6.5	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,24	464,40	1.969,06
6.6	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	2,00	25,64	51,28
7	PINTURA						1.472,87
7.1	180239	PINTURA VERNIZ ACETINADO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA 2 DEMAOS	SBC	M2	22,66	28,68	649,89
7.2	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	46,92	17,54	822,98
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.495,39
8.1	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	4,00	1.153,42	4.613,68
8.2	100606	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	1.290,51	1.290,51
8.3	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00	1.277,98	1.277,98
8.4	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	339,82	339,82
8.5	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	30,00	10,58	317,40
8.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	100,00	6,56	656,00
9	ALVENARIA						1.453,60
9.1	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	SEINFRA	M2	6,30	230,73	1.453,60
10	SERVIÇOS FINAIS						4.161,64
10.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	490,76	8,48	4.161,64
						VALOR BDI TOTAL:	34.516,80
						VALOR ORÇAMENTO:	138.468,41
						VALOR TOTAL:	172.985,21

Cento e Setenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Cinco reais e Vinte e Um centavos





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	31,32	31,95
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	21,99	21,99
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	11,10	49,95
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	13,68	2,05
TOTAL Material:					105,94

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	13,18	26,36
TOTAL Mão de Obra:					26,36
VALOR:					132,29



1.1.2. 012560 - TAPUME SIMPLES EM TABUAS DE MADEIRA 1"x12" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001825	SBC	M	3,50000000	6,03	21,11
I001350	SBC	M	1,29900000	4,63	6,01
I001450	SBC	KG	0,10000000	17,56	1,76
I001250	SBC	M	1,04900000	6,59	6,91
TOTAL Material:					35,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449	SBC	H	0,78400000	8,75	6,86
I099350	SBC	H	0,72200000	11,77	8,50
TOTAL Mão de Obra:					15,36
VALOR:					51,13

1.1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	SEINFRA	H	0,00100000	65,41	0,07
I0758	SEINFRA	H	0,00200000	0,61	0,00
I0775	SEINFRA	H	0,00200000	1,20	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,07

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	SEINFRA	H	0,00400000	14,17	0,06
I2382	SEINFRA	H	0,00200000	20,89	0,04
I2445	SEINFRA	H	0,00200000	25,43	0,05
TOTAL Mão de Obra:					0,15
VALOR:					0,22

1.2.1. 022575 - DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023			BDI: 24,93%	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099050	PEDREIRO	SBC	H	1,13400000	11,77	13,35
1099900	SERVENTE	SBC	H	2,68100000	7,77	20,83
TOTAL Mão de Obra:						34,18
VALOR:						34,17

1.2.2. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	17,51	3,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	14,06	32,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,65
VALOR:						36,65

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	53,57	58,93
TOTAL Material:						58,93
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,18	22,41
TOTAL Mão de Obra:						22,41
VALOR:						81,34

3.1. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	0,91	0,14
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	10,31	0,50
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	0,50	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	9,36	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,78
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	70,40	4,00
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 B FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04870000	28,56	29,95
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	68,51	0,45




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA :	13/03/2023	BDI :	24,93%	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material: 34,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	17,52	6,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	14,06	5,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,55
VALOR:					47,73



3.2. 93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	0,91	0,14
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	10,31	0,50
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	0,50	0,10
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	9,36	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,78

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	70,40	4,00
00036156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	1,04870000	33,08	34,69
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	68,51	0,45
TOTAL Material:					39,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	17,52	6,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	14,06	5,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,55
VALOR:					52,47

3.3. 103074 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,11000000	14,64	45,53
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	2,20	2,20
97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	2,25	2,25
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15000000	450,58	67,59



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,10000000	88,35	8,84
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,10000000	105,67	10,57
TOTAL Serviço:						136,98
VALOR:						136,98



3.4. 101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	2,16	2,62
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	0,49	0,12
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	554,01	138,50
TOTAL Material:					141,24	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	17,61	7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	14,06	3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,77	
VALOR:					152,02	

3.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,03	3,03
TOTAL Material:					3,03	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,52	2,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,18	3,30
TOTAL Mão de Obra:					5,93	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,80	0,95
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	292,26	9,94
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,63	0,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,93	0,52
TOTAL Serviço:					11,54	
VALOR:					20,50	

3.6. C1812 - LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	65,75	5,26
I1854	SEIXO ROLADO	SEINFRA	M3	0,21000000	72,45	15,21



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023			BDI: 24,93%	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HCRA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material: 20,47

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,52	8,76
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	13,18	23,72
TOTAL Mão de Obra:					32,48
VALOR:					52,96

4.1.1. 103202 - INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004426 CASINHA DE MADEIRA FABRICADA EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	SINAPI	UN	1,00000000	0,00	0,00
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,41511952	72,52	30,10
TOTAL Material:					30,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64313161	17,61	28,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06457452	14,06	29,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					57,97

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06779357	427,85	29,01
TOTAL Serviço:					29,01
VALOR:					117,07

4.1.2. 18.14.43 (E) - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO (UN)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
79822 PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO	SIURB	Un	1,00000000	3.179,59	3.179,59
TOTAL Serviço:					3.179,59
VALOR:					3.179,59

4.2.1. 103208 - INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,64170000	16,96	10,88
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05830000	19,36	1,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					12,01

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	72,52	0,09
00042437 ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	1.592,88	1.592,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023			BDI : 24,93%	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
			SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material: 1.582,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92050000	17,61	33,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96030000	14,06	13,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						47,32

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	438,27	0,70
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04860000	427,85	20,79
TOTAL Serviço:						21,49

VALOR: 1.673,79



4.2.2. 103187 - INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042433	SINAPI	UN	1,00000000	4.138,39	4.138,39
TOTAL Material:					4.138,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29350000	17,61	40,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14670000	14,06	16,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						56,51

VALOR: 4.194,90

4.2.3. 103210 - INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	1,28330000	16,96	21,76
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,11670000	19,36	2,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						24,02

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	SINAPI	M3	0,00240000	72,52	0,17
00042438	SINAPI	UN	1,00000000	1.806,65	1.806,65
TOTAL Material:					1.806,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49220000	17,61	61,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,74610000	14,06	24,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						86,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,38%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00320000	438,27	1,40
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05690000	427,85	24,34
TOTAL Serviço:					25,74
VALOR:					1.942,63



4.2.4. 103188 - INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042434 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	4.472,13	4.472,13
TOTAL Material:					4.472,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76380000	17,61	31,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88190000	14,06	12,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					43,46
VALOR:					4.515,59

5.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	5,65	5,09
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	94,28	7,07
TOTAL Material:					12,16

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	14,17	2,94
TOTAL Mão de Obra:					2,94
VALOR:					15,09

5.2. 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	1,00000000	47,03	47,03
TOTAL Material:					47,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	13,87	0,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10180000	14,06	1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,78
VALOR:					48,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023			BDI: 24,93%	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HDRA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5.3. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,25	0,25
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,41	12,41
TOTAL Material:						12,66

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,17	7,09
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	17,12	4,28
TOTAL Mão de Obra:						11,37

VALOR: 24,02

6.1. COMP-173745 - BANCO EM MADEIRA DE LEI, COM BASE EM CONCRETO, INCLUSIVE VERNIZ (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	5,35487384	14,17	75,88
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,35487384	17,52	93,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	10,70974768	17,52	187,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,70974768	13,18	141,15
TOTAL Mão de Obra:						498,48

VALOR: 498,49

6.2. 10974 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	194,48	194,48
TOTAL Material:						194,48

VALOR: 194,48

6.3. 103314 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,05970000	16,96	1,01
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,01770000	19,36	0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,35

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00230000	72,52	0,17
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,69260000	81,40	56,38
00020204	PRANCAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,64650000	61,57	39,81
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,03120000	15,02	0,47
00020211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,72730000	25,78	70,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,83%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	167,14
------------------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	14,36	7,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	17,42	9,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,98	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	438,27	0,53
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02080000	427,85	8,90
TOTAL Serviço:					9,43	

VALOR:	194,91
---------------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
1067/23

6.4. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN) TARA

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	8,75	18,73
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00000000	13,26	13,26
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,18000000	6,33	7,47
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	8,65	18,51
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,89000000	8,90	7,92
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,14000000	15,83	33,88
TOTAL Serviço:					99,77	

VALOR:	99,77
---------------	-------


6.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	18,96	13,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:					13,54	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	59,40	51,49
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	67,05	42,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,49	171,01
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	65,03	13,59
TOTAL Material:					278,13	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,18	79,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,83%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%
			SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					42,23%
					03/2022
					12/2021



TOTAL Mão de Obra:	79,08
--------------------	-------

VALOR:	371,73
---------------	---------------

6.6. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	8,84	0,09
I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	18,95	19,52
TOTAL Material:					19,61

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	14,17	0,57
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	17,52	0,35
TOTAL Mão de Obra:					0,92

VALOR:	20,52
---------------	--------------

7.1. 180239 - PINTURA VERNIZ ACETINADO EM SUPERFICIES DE MADEIRA 2 DEMAOS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002605 LIXA PARA MASSA 60	SBC	UN	1,50000000	1,75	2,63
I003329 SOLVENTE/REDUTOR THINER 1001 (5 LITROS)	SBC	UN	0,00500000	57,20	0,29
I008512 VERNIZ SPARLACK EXTRA MARITIMO SPARLACK	SBC	GL	0,12000000	101,82	12,22
TOTAL Material:					15,14

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099550 PINTOR	SBC	H	0,40000000	11,77	4,71
I099900 SERVENTE	SBC	H	0,40000000	7,77	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,82

VALOR:	22,96
---------------	--------------

7.2. 102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	6,20	0,06
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,20	0,99
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	9,57	4,09
TOTAL Material:					5,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	18,56	6,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	14,06	2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,91

VALOR:	14,04
---------------	--------------

8.1. 101659 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	200,39	47,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						47,85

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	2,79	0,04
00042248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	867,74	867,74
TOTAL Material:						867,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	14,18	3,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	17,79	4,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,62
VALOR:						923,25



8.2. 100606 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,08000000	200,39	16,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						16,03

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	10,00000000	26,85	268,50
TOTAL Material:						268,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57700000	14,18	64,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,87500000	17,79	264,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						329,53

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,61000000	260,21	418,94
TOTAL Serviço:						418,94
VALOR:						1.032,99

8.3. C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	110,22	143,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						143,29

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	650,07	650,07



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023	BDI: 24,93%			
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	650,07
-----------------	--------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,60000000	13,18	34,27
TOTAL Mão de Obra:					34,27

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38000000	351,19	133,45
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,53000000	34,93	18,51
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38000000	114,12	43,37
TOTAL Serviço:					195,33

VALOR:	1.022,96
--------	----------

8.4. 97892 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02940000	38,05	1,12
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	103,95	0,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,02

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	22,91530000	1,89	43,31
TOTAL Material:					43,31


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53100000	17,61	62,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53100000	14,06	49,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					111,83

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05750000	364,92	20,98
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00140000	311,51	0,44
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	1.780,20	79,75
101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,08100000	168,28	13,63
TOTAL Serviço:					114,80

VALOR:	272,01
--------	--------

8.5. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	42,23%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%
			SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	42,23%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	3,08
TOTAL Material:					3,08

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	14,17
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	2,98
TOTAL Mão de Obra:					5,39


 P. MUNICIPAL DE ICAPUI
 13/03/23

	VALOR:	8,47
--	---------------	-------------

8.6. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,72
TOTAL Material:					1,75

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,17
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	17,52
TOTAL Mão de Obra:					3,49

	VALOR:	5,25
--	---------------	-------------

9.1. C0077 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06930000	59,40
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,37000000	0,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,37000000	0,49
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,51
TOTAL Material:					100,35


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	17,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,07000000	13,18
TOTAL Mão de Obra:					84,26

	VALOR:	184,69
--	---------------	---------------


10.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	4,79
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	4,27
TOTAL Material:					1,52

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,18
TOTAL Mão de Obra:					5,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR:	6,79
---------------	-------------



Handwritten mark

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA		
	LOCAL:	ICAPUI-CE			MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			REF.		
			SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
			SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMP-173745 - BANCO EM MADEIRA DE LEI, COM BASE EM CONCRETO, INCLUSIVE VERNIZ (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	5,35487384	14,17	75,88
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,35487384	17,52	93,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	10,70974768	17,52	187,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,70974768	13,18	141,15
TOTAL Mão de Obra:						488,48
VALOR:						498,49





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FONTE	VERSÃO	HDRA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.730,00	100,00 %			100,00 %
			39.730,00			39.730,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	14.279,64	100,00 %			100,00 %
			14.279,64			14.279,64
3	PISO	45.687,32	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			18.274,93	27.412,39		45.687,32
4	SERVIÇOS DIVERSOS	32.491,63		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				19.494,98	12.996,65	32.491,63
5	PAISAGISMO	5.293,51			100,00 %	100,00 %
					5.293,51	5.293,51
6	URBANIZAÇÃO	19.919,61		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				9.959,81	9.959,80	19.919,61
7	PINTURA	1.472,87			100,00 %	100,00 %
					1.472,87	1.472,87
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.495,39		100,00 %		100,00 %
				8.495,39		8.495,39
9	ALVENARIA	1.453,60		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				726,80	726,80	1.453,60
10	SERVIÇOS FINAIS	4.161,64			100,00 %	100,00 %
					4.161,64	4.161,64
			72.284,57	66.089,37	34.611,27	172.985,21
			72.284,57	138.373,94	172.985,21	





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
F. 1076/03
ICAPUÍ - CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
10/07/23
PARA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SEC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	0,00	0,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário Educaçao	0,00	0,00
A4	SESI	0,00	0,00
A5	SENAI	0,00	0,00
A6	SEBRAE	0,00	0,00
A7	INCRA	0,00	0,00
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	0,00	0,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificados	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	3,90	3,01
C2	Férias indenizadas	4,85	3,75
C3	Aviso prévio indenizado	5,40	4,17
C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,45	0,35
C5	Aviso Prévio trabalhado	0,13	0,10
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

E	GRUPO E		
E1	Vale refeição	0,00	0,00
E2	Vale transporte	0,00	0,00
E3	Seguro de vida coletivo	0,00	0,00
E4	EPI's	0,00	0,00





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA DO SALGADINHO I	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,38%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	12/2021
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL **0,00** **0,00**

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D + E





COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/Seguros	0,74
L	Lucro	6,64
TOTAL		7,38

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	4,34
DF	Despesas Financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,52

I	Impostos	
	PIS	0,44
	COFINS	2,01
	ISS	4,08
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,03

BDI = 24,93%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/Seguros	0,74
L	Lucro	6,64
TOTAL		7,38

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	4,34
DF	Despesas Financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,52

I	Impostos	
	PIS	0,44
	COFINS	2,01
	ISS	4,08
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,03

BDI = 24,93%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA:	13/03/2023			
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					19.033,54
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA					11.492,62
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	167,13	2.005,56
1.1.2	012560	TAPUME SIMPLES EM TABUAS DE MADEIRA 1"x12"	SBC	M2	145,78	64,61	9.418,85
1.1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	252,62	0,27	68,21
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					7.540,92
1.2.1	022575	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	SBC	M2	170,00	43,18	7.340,60
1.2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	4,32	46,37	200,32
2		MOVIMENTO DE TERRA					2.595,97
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	25,26	102,77	2.595,97
3		PISO					12.475,46
3.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	97,24	60,30	5.863,57
3.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	44,09	66,29	2.922,73
3.3	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	SINAPI	M2	3,00	173,05	519,15
3.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	SINAPI	M	1,62	192,08	311,17
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	110,38	25,90	2.858,84
4		SERVIÇOS DIVERSOS					1.063,24
4.1		PLAYGROUND					1.063,24
4.1.1	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	1.063,24	1.063,24
5		PAISAGISMO					4.257,81
5.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	59,93	19,08	1.143,46
5.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018	SINAPI	UN	50,00	61,68	3.084,00
5.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	30,35	30,35
6		URBANIZAÇÃO					37.272,19
6.1	I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	6,00	245,72	1.474,32
6.2	100789	PERGULA EUCALIPTO AUTOCLAVADO-PECAS DE 18 A 20CM 7M	SBC	M2	33,10	998,52	33.051,01
6.3	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	126,10	126,10
6.4	111231	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	SBC	M2	7,55	347,12	2.620,76
7		PINTURA					1.013,15
7.1	180239	PINTURA VERNIZ ACETINADO EM SUPERFICIES DE MADEIRA 2 DEMAOS	SBC	M2	33,10	29,00	959,90
7.2	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	3,00	17,75	53,25
8		ALVENARIA E CONCRETOS					1.993,02
8.1	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	SEINFRA	M2	5,39	233,33	1.257,65
8.2	C0843	CONCRETO P/VBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,08	469,69	507,27
8.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	8,80	25,92	228,10
9		SERVIÇOS FINAIS					2.167,48
9.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	252,62	8,58	2.167,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
					VALOR BDI TOTAL:	16.336,66	
					VALOR ORÇAMENTO:	65.535,20	
					VALOR TOTAL:	81.871,86	
Oitenta e Um Mil Oitocentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Seis centavos							



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021	
		Composição:		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	3,58	32,31
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	22,24	22,24
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	11,22	50,49
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	13,83	2,07
TOTAL Material:					107,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	13,33	26,66
TOTAL Mão de Obra:					26,66
VALOR:					133,78

1.1.2. 012560 - TAPUME SIMPLES EM TABUAS DE MADEIRA 1"x12" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001825	SBC	M	3,50000000	6,10	21,35
I001350	SBC	M	1,29900000	4,68	6,08
I001450	SBC	KG	0,10000000	17,76	1,78
I001250	SBC	M	1,04900000	6,67	7,00
TOTAL Material:					36,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449	SBC	H	0,78400000	8,85	6,94
I099350	SBC	H	0,72200000	11,90	8,59
TOTAL Mão de Obra:					15,53
VALOR:					51,72

1.1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	SEINFRA	H	0,00100000	66,16	0,07
I0758	SEINFRA	H	0,00200000	0,61	0,00
I0775	SEINFRA	H	0,00200000	1,22	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,07

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	SEINFRA	H	0,00400000	14,33	0,06
I2382	SEINFRA	H	0,00200000	21,13	0,04
I2445	SEINFRA	H	0,00200000	25,72	0,05
TOTAL Mão de Obra:					0,15
VALOR:					0,22

1.2.1. 022575 - DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099050	PEDREIRO	SBC	H	1,13400000	11,90	13,49
1099900	SERVENTE	SBC	H	2,68100000	7,86	21,07
TOTAL Mão de Obra:						34,56
VALOR:						34,56

1.2.2. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	17,82	4,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	14,24	33,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						37,12
VALOR:						37,12

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	54,18	59,60
TOTAL Material:						59,60
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,33	22,66
TOTAL Mão de Obra:						22,66
VALOR:						82,26

3.1. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	0,93	0,14
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	10,44	0,50
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	0,51	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	9,48	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,78
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	71,20	4,04
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 B FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04870000	28,88	30,29
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	69,29	0,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA: 13/03/2023	BDI: 24,93%			
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORNTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	34,78
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	17,73	7,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	14,24	5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,71
VALOR:						48,27

3.2. 93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	0,93	0,14
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	10,44	0,50
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	0,51	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	9,48	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,78

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	71,20	4,04
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	1,04870000	33,46	35,09
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	69,29	0,45
TOTAL Material:						39,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	17,73	7,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	14,24	5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,71
VALOR:						53,06

3.3. 103074 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,11000000	14,80	46,03
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	2,22	2,22
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	2,28	2,28
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15000000	455,70	68,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,38%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,10000000	89,35	8,94
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,10000000	106,87	10,69
					TOTAL Serviço:	138,52
					VALOR:	138,52



3.4. 101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	2,19	2,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	0,50	0,12
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	560,31	140,08
					TOTAL Material:	142,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	17,82	7,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	14,24	3,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,89
					VALOR:	153,75

3.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,06	3,06
					TOTAL Material:	3,06


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,72	2,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,33	3,33
					TOTAL Mão de Obra:	5,99

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,85	0,96
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	295,59	10,05
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,66	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	35,33	0,53
					TOTAL Serviço:	11,68
					VALOR:	20,73

4.1.1. C3000 - GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12477	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	793,32	793,32
					TOTAL Material:	793,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39% 42,23% 11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39% 42,23% 05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39% 42,23% 03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39% 42,23% 12/2021	
		Composição	PRORPIA	0,00% 0,00%	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,12000000	330,49	39,66
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,12000000	35,33	4,24
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA M3	0,12000000	115,42	13,85
TOTAL Serviço:					57,75
VALOR:					851,07

5.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA M2	0,90000000	5,71	5,14
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA M3	0,07500000	95,35	7,15
TOTAL Material:					12,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA H	0,20780000	14,33	2,98
TOTAL Mão de Obra:					2,98
VALOR:					15,27

5.2. 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	SINAPI UN	1,00000000	47,56	47,56
TOTAL Material:					47,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,02550000	14,03	0,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,10180000	14,24	1,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,81
VALOR:					49,37


5.3. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	1,00000000	0,25	0,25
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	12,55	12,55
TOTAL Material:					12,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	14,33	7,17
I2320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,25000000	17,32	4,33
TOTAL Mão de Obra:					11,50
VALOR:					24,29

6.1. I0974 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORNTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SINAPI:	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%
			SIURB:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%
					MES: 42,23%
					REF.: 11/2021
					05/2021
					03/2022
					12/2021

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,00000000	196,69	196,69
TOTAL Material:					196,69
VALOR:					196,69

6.2. 100789 - PERGULA EUCALIPTO AUTOCLAVADO-PECAS DE 18 A 20CM 7M (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1009336	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 500mm 4 PORCAS/ARRUELAS	SBC	0,37800000	12,46	4,71
1009415	POSTE MADEIRA EUCALIPTO PRESERVADO 7,0m LEVE	SBC	0,26300000	330,14	86,83
1009331	POSTE MADEIRA EUCALIPTO PRESERVADO 9,0m EXTRA LEVE	SBC	2,79000000	234,75	654,95
TOTAL Material:					746,49

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	2,93400000	8,85	25,97
1099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	2,25400000	11,90	26,82
TOTAL Mão de Obra:					52,79
VALOR:					799,26


6.3. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	8,86
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00000000	13,41
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,18000000	6,40
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	8,75
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,89000000	9,00
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,14000000	16,02
TOTAL Serviço:					100,94
VALOR:					100,94

6.4. 111231 - LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010943	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,50mm (4,00kg/m2)	SBC	KG	4,00000000	9,88
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	3,26300000	4,68
1014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	SBC	KG	0,06000000	88,91
1018122	PRIMER SOLIDO CINZA 8200 LAZZURIL GALAO 3,6 LITROS	SBC	UN	0,00640000	142,40
1018118	TINTA ESMALTE ACETINADA SEM CHEIRO A BASE D'AGUA CORAL (3,6 L)	SBC	L	0,22000000	33,33
TOTAL Material:					68,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,38% 42,23% 11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,38% 42,23% 05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,38% 42,23% 03/2022
			SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,38% 42,23% 12/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	3,50700000	8,85	31,04
I099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	3,08300000	11,90	36,69
I099550	PINTOR	SBC	H	0,50000000	11,90	5,95
I099770	PINTOR LETRISTA	SBC	H	7,65300000	17,75	135,84
TOTAL Mão de Obra:						209,52
VALOR:						277,85

7.1. 180239 - PINTURA VERNIZ ACETINADO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA 2ª DEMÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002605	LIXA PARA MASSA 60	SBC	UN	1,50000000	1,77	2,66
I003329	SOLVENTE/REDUTOR THINER 1001 (5 LITROS)	SBC	UN	0,00500000	57,85	0,29
I008512	VERNIZ SPARLACK EXTRA MARITIMO SPARLACK	SBC	GL	0,12000000	102,97	12,36
TOTAL Material:						15,31

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099550	PINTOR	SBC	H	0,40000000	11,90	4,76
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,40000000	7,86	3,14
TOTAL Mão de Obra:						7,90
VALOR:						23,21

7.2. 102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	6,27	0,06
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,27	1,00
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	9,67	4,13
TOTAL Material:						5,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	18,79	6,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	14,24	2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,02
VALOR:						14,21

8.1. C0077 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06930000	60,08	4,16
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,37000000	0,98	10,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,37000000	0,50	5,19
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,52	82,68
TOTAL Material:						102,19

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA:	13/03/2023			BDI:	24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021			
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022			
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021			
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	17,72	44,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,07000000	13,33	40,92
TOTAL Mão de Obra:						85,22
VALOR:						186,77

8.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,18	13,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,69

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	60,08	52,08
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	67,81	42,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,50	174,50
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	65,77	13,75
TOTAL Material:						282,85

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,33	79,98
TOTAL Mão de Obra:						79,98
VALOR:						375,96

8.3. C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	8,94	0,09
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	19,16	19,73
TOTAL Material:						19,82


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	14,33	0,57
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	17,72	0,35
TOTAL Mão de Obra:						0,92
VALOR:						20,75

9.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	4,84	0,68
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	4,32	0,86
TOTAL Material:						1,54


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,33	5,33
TOTAL Mão de Obra:						5,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR:	6,87
---------------	-------------

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,38%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.033,54	100,00 % 19.033,54			100,00 % 19.033,54
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.595,97	100,00 % 2.595,97			100,00 % 2.595,97
3	PISO	12.475,46	40,00 % 4.990,18	60,00 % 7.485,28		100,00 % 12.475,46
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.063,24		100,00 % 1.063,24		100,00 % 1.063,24
5	PAISAGISMO	4.257,81			100,00 % 4.257,81	100,00 % 4.257,81
6	URBANIZAÇÃO	37.272,19		50,00 % 18.636,10	50,00 % 18.636,09	100,00 % 37.272,19
7	PINTURA	1.013,15			100,00 % 1.013,15	100,00 % 1.013,15
8	ALVENARIA E CONCRETOS	1.993,02		100,00 % 1.993,02		100,00 % 1.993,02
9	SERVIÇOS FINAIS	2.167,48			100,00 % 2.167,48	100,00 % 2.167,48
		81.871,86	26.619,69 26.619,69	29.177,64 55.797,33	26.074,53 81.871,86	81.871,86





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023	BDI : 24,93%			
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	100%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023		BDI : 24,93%		
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA: 13/03/2023	BDI: 24,93%			
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA : 13/03/2023	BDI : 24,93%			
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ICAPUÍ-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,38%	42,23%	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,38%	42,23%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	0,00	0,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário Educação	0,00	0,00
A4	SESI	0,00	0,00
A5	SENAI	0,00	0,00
A6	SEBRAE	0,00	0,00
A7	INCRA	0,00	0,00
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	0,00	0,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	8,00	8,00


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	20,00	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	8,33	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificados	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	11,11
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,50	20,84

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	3,90	3,01
C2	Férias indenizadas	4,85	3,75
C3	Aviso prévio indenizado	5,40	4,17
C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,45	0,35
C5	Aviso Prévio trabalhado	0,13	0,10
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,72	1,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	4,16	2,01

E	GRUPO E		
E1	Vale refeição	0,00	0,00
E2	Vale transporte	0,00	0,00
E3	Seguro de vida coletivo	0,00	0,00
E4	EPI's	0,00	0,00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	DATA: 13/03/2023		BDI: 24,93%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO - REFORMA PRAÇA SERRA DO MAR	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ICAPUI-CE	SBC	2021/11 - Fortaleza	73,39%	42,23%	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	03/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	73,39%	42,23%	12/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Horista = 73,39%
Mensalista = 42,23%

A + B + C + D + E



Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 27.006.668/0001-00
Nome empresarial: T D DA COSTA
Data de abertura no CNPJ: 01/02/2017
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 27006668202302001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	9.892,00	0,00	9.892,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	462.610,73	0,00	462.610,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	20.042,00	0,00	20.042,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	461.260,73	0,00	461.260,73
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	8.800,00	02/2022	28.800,00	03/2022	40.940,00	04/2022	40.400,00
05/2022	13.980,00	06/2022	57.244,60	07/2022	14.700,00	08/2022	27.069,48
09/2022	107.474,51	10/2022	38.620,00	11/2022	12.000,00	12/2022	71.232,14
01/2023	10.150,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

02/2022	8.372,93	03/2022	8.922,48	04/2022	8.911,35	05/2022	8.181,29
06/2022	8.088,20	07/2022	7.826,60	08/2022	7.575,54	09/2022	8.401,84
10/2022	7.440,89	11/2022	7.991,90	12/2022	6.011,85	01/2023	5.147,66
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 92.872,53			

2.4) Fator r

Fator r = 0,20 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 27006668202302001
Autenticação: 27212.00386.66563.68672

Número do Recibo: 01.07.23065.0235665-4
Página 1



2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
9.892,00	1.613,89

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 27.006.668/0001-00	
Município: LIMOIEIRO DO NORTE	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 8.800,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
366,64	229,15	227,93	49,34	364,35	0,00	0,00	290,26	1.527,67

Parcela 1: R\$ 8.800,00

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 192,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,74	0,65	2,54	0,55	8,07	0,00	0,00	6,04	18,59

Parcela 1: R\$ 192,00

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 900,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
14,07	10,28	13,34	2,89	0,00	0,00	0,00	27,05	67,63

Parcela 1: R\$ 900,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 9.892,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,81	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

Número da Declaração: 27006668202302001
Autenticação: 27212.00386.66563.68672

Número do Recibo: 01.07.23065.0235665-4
Página 2

Handwritten signature and initials.

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,81	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspense) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,81	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,81	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 06/03/2023 13:55:26

Número do Recibo: 01.07.23065.0235665-4

Autenticação: 27212.00386.66563.68672



[Handwritten signature]



Gerado em 06/03/2023 13:56:06
 Apurado em 06/03/2023 13:49:27
 Apuração Original
 PGDAS-D 2018 Versão 2.2.11

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 27.006.668	Nome Empresarial: T D DA COSTA
Data de Abertura: 01/02/2017	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 27006668202302001

Período de Apuração (PA): 02/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	9.892,00	0,00	9.892,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	462.610,73	0,00	462.610,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	20.042,00	0,00	20.042,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	461.260,73	0,00	461.260,73
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	8.800,00	02/2022	28.800,00	03/2022	40.940,00	04/2022	40.400,00
05/2022	13.980,00	06/2022	57.244,60	07/2022	14.700,00	08/2022	27.069,48
09/2022	107.474,51	10/2022	38.620,00	11/2022	12.000,00	12/2022	71.232,14
01/2023	10.150,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

02/2022	8.372,93	03/2022	8.922,48	04/2022	8.911,35	05/2022	8.181,29
06/2022	8.088,20	07/2022	7.826,60	08/2022	7.575,54	09/2022	8.401,84
10/2022	7.440,89	11/2022	7.991,90	12/2022	6.011,85	01/2023	5.147,66
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 92.872,53			

2.4) Fator r

Fator r = 0,20 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 27.006.668/0001-00	
Município: LIMOEIRO DO NORTE	UF: CE

Sublimate de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00

Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 8.800,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
366,64	229,15	227,93	49,34	364,35	0,00	0,00	290,26	1.527,67

Parcela 1: R\$ 8.800,00



Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 192,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,74	0,65	2,54	0,55	8,07	0,00	0,00	6,04	18,59

Parcela 1: R\$ 192,00

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 900,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
14,07	10,28	13,34	2,89	0,00	0,00	0,00	27,05	67,63

Parcela 1: R\$ 900,00

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 9.892,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,81	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,81	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,81	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
381,45	240,08	243,61	52,78	372,42	0,00	0,00	323,35	1.613,89

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 27006668202302001

Número: 07202306579805218			Data de Vencimento: 20/03/2023			Data limite para acolhimento: 20/03/2023		
IRPJ	381,45	CSLL	240,08	COFINS	243,81	PIS/PASEP	52,78	
INSS/ CPP	372,42	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	323,35	
Principal	1.613,89	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.613,89	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	381,45	União
CSLL	240,08	União
COFINS	243,81	União
PIS	52,78	União
INSS/ CPP	372,42	União
ISS	323,35	LIMOEIRO DO NORTE-CE

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data



**1. Informações do Contribuinte**

Nome Empresarial T D DA COSTA	CNPJ da Matriz 27.006.668/0001-00
Data da Abertura no CNPJ 01/02/2017	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração**2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
02/2023	27006668202302001	R\$ 9.892,00	R\$ 1.613,89	R\$ 0,00	R\$ 1.613,89

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 06/03/2023 13:55:26
CPF do Responsável 033.575.903-36
IP do Usuário 181.223.235.55
Número de Série do Certificado Digital 557F D0B9 928D 8F8F
Número do Recibo 01.07.23065.0235665-4
Autenticação 27212.00386.66563.68672



Certidão Específica

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/033.292-7**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **T D DA COSTA**, EMPRESÁRIO, NIRE 2310376896-2, CNPJ 27.006.668/0001-00, ATIVA, com sede na RUA JOAQUIM EVARISTO GADELHA, 2519, ESCRITORIO FUNDOS, BAIRRO MONSENHOR OTAVIO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	01/02/2017	20170169812	X
INSCRIÇÃO - INSCRIÇÃO	01/02/2017	23103768962	20/01/2017
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANÇO	22/02/2017	20170186156	X
BALANÇO	08/06/2018	5151179	07/06/2018
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	14/08/2018	5172267	03/08/2018
BALANÇO	08/05/2019	5265072	06/05/2019
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	04/07/2019	5288443	03/07/2019
BALANÇO	12/05/2020	5417252	31/12/2019
BALANÇO	24/03/2021	5551783	15/03/2021
BALANÇO	12/04/2022	5782435	12/04/2022
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	24/01/2023	6007988	21/01/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará





Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 01 de Março de 2023.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE



Junta Comercial do Estado do Ceará



Data da consulta: 09/03/2023 15:23:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.006.668/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T D DA COSTA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/02/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Handwritten initials and a signature.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	T D DA COSTA		
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2310376896-2	27.006.668/0001-00	01/02/2017	20/01/2017

Endereço Completo:

RUA JOAQUIM EVARISTO GADELHA 2519 ESCRITORIO FUNDOS - BAIRRO MONSENHOR OTAVIO CEP 62930-000 - LIMOEIRO DO NORTE/CE

Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

Capital:	R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)
----------	--------------------------------------	--

Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 24/01/2023	Número: 6007988
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	

Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
THIAGO DOUGLAS DA COSTA	xxxxxxx	5172267	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela		
Nire	CNPJ	Endereço

Nome do Empresário: THIAGO DOUGLAS DA COSTA	
Identidade: 003571643	CPF: 033.575.903-36
Estado Civil: Solteiro	Regime de Bens: xxxxxxxx

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000129385 e visualize a certidão)



23/033.290-1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: T D DA COSTA

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

NADA MAIS#

Fortaleza, 01 de Março de 2023 13:46


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000129385 e visualize a certidão)



23/033.290-1